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DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE

DIRECCION DE COMPRAS - DEPARTAMENTO COMPRAS
Av. Riobamba 25, Edif. Anexo “C”, 6° Piso. TEL: 4127-4851/52

CONTRATACION DIRECTA REGIMEN SIMPLIFICADO Art. 87° RP 1145/12

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RIOBAMBA 25 EDIFICIO ANEXO “C” — 6TO. PISO C.A.B.A.
TEL: 4127-4858/4875/4876

CUDAP: EXP-HCD: 0001003/2017

CONTRATACION DIRECTA N° 41/2017 Art. 87

MATENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DIAS HABILES.

PLAZO DE EJECUCION: SEGUN EL ARTICULO 3° DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

PRESENTAR LAS PROPUESTAS HASTA

FECHA: 20/04/2017

HORA: 13:00 HS

FECHA DE APERTURA

FECHA: 20/04/2017

HORA: 13:30 HS

OBJETO DE LA CONTRATACION:

Remodelacidén de oficinas en el 5° piso del Anexo “A”, instalacion de aires acondicionados
en despachos de diputados, e incorporacion de mobiliario en office de la Secretaria
Administrativa en el Palacio Legislativo.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
(P.B.C.G.)

APROBADO POR R.P. N2 1145/12
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (Aprobado por R.P. N2 1145/12)

1. Normativa aplicable. Para la presente contratacion, rigen las disposiciones contenidas en el
REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS aprobado por la HCDN,
vigente al momento de inicio del procedimiento de contratacidn.

2. Adquisicion de los Pliegos. La adquisicion de los Pliegos de Bases y Condiciones y la atencidon
al publico se efectuara en el Departamento Compras sito en Bartolomé Mitre 1864, 6to Piso,
Ciudad Autéonoma de Buenos Aires, en el horario de 11.00 a 17.00 hs. (Telf./Fax 6310-8858)
previo pago respectivo ante la Subdireccidon Tesoreria de la Direccion General Administrativo
Contable de la HCDN, y serd requisito indispensable para participar en la contratacion
correspondiente. La presentacion de la oferta junto con el recibo de adquisicion de los Pliegos
significard de parte del oferente el pleno conocimiento del Reglamento de Contrataciones de
Bienes, Obras y Servicios de la HCDN y aceptacién de las clausulas que rigen la contratacidn,
por lo que no sera necesaria la presentacion de los Pliegos con la oferta.

3. Aclaraciones y modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las consultas al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberdn efectuarse por escrito ante el Departamento
de Compras o en el lugar que se indique en el citado pliego. Deberdn ser efectuadas hasta
setenta y dos (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura como minimo, salvo que el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares estableciera un plazo distinto.

Si, a criterio del Departamento de Compras, la consulta es pertinente y contribuye a una mejor
comprension e interpretacién del Pliego en cuestidn, el citado organismo deberd elaborar una
circular aclaratoria, y comunicarla en forma fehaciente, con veinticuatro (24) horas como
minimo de anticipacién a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el
pliego o a las que lo hubiesen comprado en los casos en que corresponda y al que hubiere
efectuado la consulta que origina la circular, asimismo debera exhibirlas en la cartelera para

conocimiento de todos los demds interesados e incluirlas como parte integrante del Pliego.

La Direccion General Administrativo Contable-Subdireccion de Compras podra, de oficio,
realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el

procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.

Cuando por la indole de la consulta practicada por un interesado resulte necesario pedir
informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a cuarenta y ocho
(48) horas contadas desde que se presentare la solicitud, la Subdireccion de Compras tiene la
facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. El cambio de fecha de la apertura de
ofertas deberd ser comunicado a todos aquéllos a quienes se les hubiese comunicado el [lamado,
publicado en los mismos medios en los que se haya publicado el llamado por un (1) dia y
notificado en forma fehaciente a todas las firmas que hayan retirado el Pliego o lo hayan
adquirido en los casos en que el mismo tuviera costo. No se aceptaran consultas presentadas

fuera de término.
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4. Solicitud de marcas. Si en el pedido se menciona marca o tipo deberd entenderse que es al sélo
efecto de sefialar las caracteristicas generales del objeto solicitado, sin que ello implique que
no puedan ofrecerse articulos similares de otras marcas, especificando concretamente las
mismas, debiendo los oferentes aportar los elementos de juicio necesarios que permitan
comprobar que los bienes ofertados relinen las caracteristicas requeridas. Para ello, la HCDN
podra exigir la acreditacién de la calidad suministrada, expedida por el Instituto Nacional de
Tecnologia Industrial (INTI) u otras entidades competentes de caracter publico o privado. Si la
oferta no especifica marca, se entenderd que es la solicitada.

5. Requisitos formales para la presentacion de las ofertas. Las ofertas deberan cumplir los

siguientes requisitos formales:

a. Redactadas en idioma nacional en procesador de texto y/o a maquina, en formularios con
membrete de la persona 6 firma comercial.

b. Firmadas en todas sus hojas por el oferente, representante legal 6 apoderado debidamente
acreditado.

c. Enmiendas y raspaduras en partes esenciales, debidamente salvadas.

d. Todas las fojas (incluida la documentacién y folleteria que se acompafie) debidamente
compaginadas, numeradas y abrochadas o encarpetadas.

e. Por duplicado y presentadas en sobre o paquete cerrado con indicacién de numero de

contratacién, fecha y hora de apertura.

f. Tanto las ofertas como los presupuestos, facturas y remitos, deberan cumplir con las normas
impositivas y previsionales vigentes. Las infracciones no invalidaran la oferta, sin perjuicio
de las sanciones que pudiesen corresponder al infractor.

6. Informacién y documentacion que debera presentarse junto con la Oferta. Se estard a lo
dispuesto por el art. 35 del Reglamento para la contratacion de bienes, obras y servicios de la
HCDN. A tal efecto, en el momento de presentar la oferta, se debera proporcionar la informacidén
gque en cada caso se indica (En todos los casos debera acompafiarse la documentacion

respaldatoria y_las copias de escrituras, actas, poderes y similares deberdn estar autenticadas

por Escribano Publico):

a. Personas fisicas y apoderados:
1-Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesiéon, domicilio real y
constituido, estado civil, tipoy nimero de documento de identidad.
2- Cdédigo de Identificacién Tributaria (C.U.l1.T) y condicién frente al Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y Regimenes de Retencidn vigentes.

b. Personas juridicas:
1-Razoén Social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constituciéon y datos
de inscripcidn registral.
2-Fecha, objeto y duracidén del contrato social.
3-NOmina, datos personales y cargo de los actuales integrantes de sus érganos de

administracion y fiscalizacién, y fecha de comienzo y finalizacion de sus mandatos.
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4-Codigo de ldentificacién Tributaria (C.U.I.T) y condicion frente al Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y Regimenes de Retencidn vigentes
c. Personas juridicas en formaciéon: Ademas de lo indicado en los incisos b. deberan
acompafar:
1-Constancia de iniciacion del tramite de inscripcion en el registro
correspondiente.
d. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas
Ademads de lo solicitado en el inciso b), deberan acompaifiar:
1-ldentificacidén de las personas fisicas o juridicas que los integran.
2-Fecha del compromiso de constitucidon y su objeto.
3-Constancia de iniciacidon de tramite de constitucién de Consorcio o
UTE.
4-Declaracién de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones
emergentes de la presentacion de la oferta, de la adjudicaciény de la ejecucidn del
contrato.
e. En todos los casos, con la oferta deberd acompafiarse:
1-Copia autenticada del poder, en caso de que quien suscriba la oferta y el resto o
parte de la documentacién no sea la persona fisica 6 el representante legal
respectivo.
2-Declaracién Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los 6rganos de
administracidn y fiscalizacién en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la HCDN.
3-“CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR” (AFIP), de acuerdo con la normativa de
la Administracion Federal de ingresos Publicos (AFIP). En su defecto se podra
presentar constancia de certificado en tramite, con fecha y sello legible de la
Agencia AFIP correspondiente, hasta la presentacidn del certificado requerido, que
deberd efectuarse previo a la adjudicacién.
4- Para los contratos por el régimen de obra publica, el “Certificado de Capacidad

In

de Contratacién Anual”, emitido por el Registro de Constructores de Obras Publicas,
conforme al articulo 1 del Anexo | del Decreto Reglamentario N2 1724/93 o la
normativa que en el futuro la reemplace.

5-Certificado de inscripcion en AFIP, donde se acredite la actividad que desarrolla
y cuando corresponda, certificaciéon de condicion como “Agente de Retencion” y/o
certificado de exclusidon de retencion (Impuesto al valor Agregado, Impuesto a las
Ganancias, Sistema Unico de Seguridad Social-SUSS).

6-Garantia de Oferta por el cinco por ciento (5%) de la propuesta, constituida en

alguna de las formas previstas por el Reglamento para la Contrataciéon de Bienes,

Obras y Servicios de la HCDN.
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7-Responsables obligados a efectuar aportes previsionales, comprobante de pago
del Ultimo aporte vencido o constancia de inscripcidén cuya antigiiedad no supere
los 45 dias corridos seglin establecen las Resoluciones Generales de la AFIP.

8- Ultimo comprobante de pago de Ingresos Brutos

9- Cuando los pliegos lo establezcan Copia de los Balances Generales de cierre de
ejercicio, firmadas por contador publico nacional y certificadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas, correspondientes a los dos (2) ejercicios
anteriores a la fecha de presentacion de la oferta, con excepcidon de aquellos casos
en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha documentaciéon de acuerdo
a la fecha de inicio de sus actividades que consten en el Estatuto Social o Contrato;

en estos casos, sélo deberan presentar los antecedentes que registren

Asimismo, debera presentarse Declaracion jurada donde se indique si mantienen o no juicios
con la HCDN, individualizando en su caso: caratula, nimero de expediente, monto reclamado,

fuero, juzgado, secretaria.

Contenido de la oferta. La oferta especificara por cadarenglén en relacion a la unidad solicitada
6 su equivalente: precio unitario, precio total; en pesos, con |I.V.A. incluido. El total general de
la propuesta en base a la alternativa de mayor valor expresado en letras y niumeros.

Plazo de mantenimiento de la Oferta. El plazo de mantenimiento de la oferta serd el previsto
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo reglado por el
art.41 del Reglamento para la Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN:

Efectos de la presentacion de la oferta. La presentacion de la oferta, importa de parte del
oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el Illamado a contratacidn, la
evaluacion de todas las circunstancias, la prevision de sus consecuencias y la aceptacion en su
totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente
su desconocimiento.

Lugar de apertura. Departamento de Compras, donde se recibirdn las ofertas hasta el dia
y hora fijados para la apertura.

Requerimiento de Informacién. Es facultad de la Direccién General Administrativo
Contable y de la Comisién de Preadjudicaciones requerir informaciéon de los oferentes que
resulte conducente a la presente contratacion.

Anuncios de las preadjudicaciones. El dictamen de evaluacién de ofertas serd exhibido
durante TRES (3) dias como minimo cuando se trate de Licitaciones o Concursos Publicos, DOS
(2) dias como minimo cuando se trate de Licitaciones o Concursos Privados y UN (1) dia como
minimo cuando se trate de Contrataciones Directas, en uno o mds lugares visibles del local del
Departamento de Compras de la HCDN. El mismo procedimiento deberd seguirse cuando se
efectie una adjudicacion distinta de la aconsejada por la Comisiéon de Preadjudicaciones, en

cuyo caso los fundamentos deberan comunicarse en forma fehaciente a los oferentes.
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13. Impugnaciones al dictamen. Los interesados podran formular impugnaciones al dictamen
dentro del plazo de tres (3) dias a contar desde el vencimiento de término fijado para los
anuncios del punto anterior.

14. Adjudicacidon. La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente para aprobar la
contratacion y notificada fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes por los
mismos medios dentro de los tres (3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran
formulado impugnaciones contra la preadjudicacién, las mismas seran resueltas en el mismo
acto que disponga la adjudicacidn.

15. Lugar, forma de entrega y recepcion. El lugar, forma de entrega y recepcion de lo
adjudicado preferentemente sera el lugar de destino especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. El flete, descarga y estiba de lo adjudicado, como asi también el
seguro que cubre el riesgo del personal empleado en dicha tarea sera por cuenta del
adjudicatario. Si no se dispusiese un lugar de entrega especifico para la recepcidn provisoria de
los elementos adquiridos, se entenderd en todos los casos que serd en el Departamento de
Suministros de la Direccién General Administrativo Contable de la HCDN.

16. Plazo de entrega. Los plazos de entrega seran de quince (15) dias como regla general,
contados a partir de la fecha de recepcidon de la orden de compra salvo casos de excepcidén en
que sea necesario determinar un plazo distinto o fecha determinada, situacion que sera
establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares segin cada caso. De no fijarse plazo
de entrega, el cumplimiento deberd operarse dentro de los quince (15) dias establecidos como
regla general.

17. Recepcidn Provisoria. La recepcion de las obras ejecutadas, los bienes provistos o servicios
prestados tendrd el cardcter provisional y los recibos, remitos o certificados que se firmen
quedardn sujetos a la recepcion definitiva. A los efectos de la conformidad definitiva, se
procederd a cotejar la provisién o prestacion con lo solicitado, en la forma prevista en el Pliego
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. Detectado que fuera un desvio respecto
de lo comprometido, el proveedor o contratista deberd entregar las cantidades o cumplir las
prestaciones o trabajos faltantes. La conformidad definitiva con la recepcidn se otorgard dentro
del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas o dentro
de los plazos fijados en el art. 66 del Reglamento para la Contratacion de Bienes, Obras y
Servicios de la HCDN.

18. Pagos. El pago se efectuarda en el plazo que haya sido determinado en los respectivos
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares o a los treinta (30) dias.

19. Penalidades y Sanciones. Sera de aplicacion lo dispuesto por el Titulo XV del Reglamento
para la Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN.

20. Responsabilidad. La adjudicataria serd la Unica y exclusiva responsable y se obligara a
reparar la totalidad de los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con

motivo o en ocasion del servicio, trabajo, suministro u obra que se realice, ya sea por su culpa,
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dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia,
o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.

Seguro. Es obligacién de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para
la realizacion del servicio, trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, segun
corresponda con una Aseguradora de Riesgo de Trabajo, debiendo presentar la nédmina completa
del personal que sera afectado al mismo con el certificado de la respectiva A.R.T.

Impuesto al Valor Agregado. A los efectos de la aplicacién del Impuesto al Valor Agregado,
la H. Cdmara de Diputados de la Nacidon reviste el caracter de Consumidor Final.

Constitucion de domicilio. A todos los efectos legales, el oferente debera constituir
domicilio legal en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Prdorroga de Jurisdiccion. Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia en la
presente contratacidén, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la Jurisdiccién
Federal de los Tribunales en lo Contencioso y Administrativo, renunciando expresamente a

cualquier otro fuero o jurisdiccidn.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
(P.B.C.P.)
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CLASULAS PARTICULARES

ARTICULO 12: OBJETO:

Remodelacién de oficinas en el 5° piso del Anexo “A”, instalacidn de aires acondicionados en despachos
de diputados, e incorporacién de mobiliario en office de la Secretaria Administrativa en el Palacio

Legislativo.

ARTICULO 22: MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Contratacion Directa, con encuadre legal en el
Articulo 879, del “Reglamento para la Contratacidon de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante Resoluciéon Presidencial N2 1145/12 y

las modificaciones introducidas por el articulo 42 de |la Resolucion Presidencial N2 1087/16.

ARTICULO 32: PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:

Plazo de ejecucion: El plazo para la ejecucidon de los trabajos serd de TREINTA (30) dias corridos
contados a partir del dia siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato (firma y recepcion de

la Orden de Compra).

Lugar de ejecucidn: En las inmediaciones de la Honorable Cdmara de Diputados de la Nacidn, previa

coordinacion con la Direccidn General de Obras y Servicios Generales.

ARTICULO 42: VISTA / RETIRO DE PLIEGOS:

Los interesados podran concurrir a la Direccion de Compras, sita en Riobamba N2 25, anexo “C”, 62
Piso, en el horario de 10:00 a 18:00 hs, para consultar y/o retirar el Pliego, suministrando: nombre o
razon social, N2 de C.U.L.T., domicilio, teléfono y direccidn de correo electrénico, datos en los que seran
vélidas las comunicaciones que deban cursarse. También se podrd optar por consultarlo y/o

descargarlo del sitio web de la HCDN (www.hcdn.gob.ar), debiendo informar los datos requeridos

precedentemente, por correo electrénico a la direccion de mail: dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar,

donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen el llamado a contratacién, por lo que no serd necesaria la presentacion del

pliego con la oferta.
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ARTICULO 52: CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO:

Las consultas a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas deberan
efectuarse por escrito ante el Departamento de Compras. Deberdn ser efectuadas hasta SETENTA Y
DOS (72) horas antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura. Si, a criterio del Departamento de
Compras la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprension e interpretacién del Pliego
en cuestion, el Organismo elaborara una circular y la comunicard en forma fehaciente con
VEINTICUATRO (24) horas como minimo de anticipacion a la fecha de apertura, a todas las personas
que hubiesen retirado y/o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta que origina la
circular. Asimismo, deberdn ser exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demas
interesados y ser incluidas como parte integrante del Pliego. La Direccién de Compras podra, de oficio
realizar las aclaraciones que sean pertinentes debiendo comunicarlas siguiendo el procedimiento
mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego. No se aceptardn consultas presentadas fuera

de término.

ARTICULO 62: GARANTIAS:

Por tratarse de un procedimiento de tramite simplificado, no serd necesaria la presentacién de

garantias, en virtud de la excepcion establecida en el inciso f) del articulo 74 de la R.P. N2 1145/12.

No obstante lo previsto en el presente articulo, todos los oferentes y adjudicatarios contraen la
obligacidn de hacer efectivas las garantias, en caso de que la H.C.D.N. asi lo disponga, sin que puedan

interponer reclamo alguno sino después de realizada la presentacién.

ARTICULO 72: ALCANCE DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas, conforme el caso, deberdn comprender e incluir la provisién de todos los
componentes que fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucidon de todas las
actividades, tareas y trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las
Especificaciones técnicas y de aquellos que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios.
La oferta contendra la documentacién en la que consten las especificaciones y caracteristicas técnicas,
marcas de los elementos o materiales. No se aceptara la expresidn “Segun Pliego” como definicion de

las propuestas.

ARTICULO 8°: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

11



2017 - Afio de las Energias Renovables

DIPUTADOS
ARGENTINA

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de TREINTA (30) dias habiles, contados a
partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad
de no renovar la oferta con una antelacién minima de DIEZ (10) dias habiles al vencimiento del plazo,

aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

ARTICULO 9°: PRESENTACION DE OFERTA:

Las propuestas se presentaran hasta el dia y horario fijado para la presentacidn de las mismas,_sin

excepcién, debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa.

A partir de la hora fijada como término para la recepcidn de las ofertas no podrdn recibirse otras, aun
cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberan ser
debidamente salvadas por el oferente. La presentacion de la oferta supone por parte del oferente que
ha analizado y aceptado los pliegos y demas documentacion técnica, administrativa y juridica con el
objeto de hallarse en posesiéon de los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier
contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente, la presentacién de la oferta
implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, y la renuncia previa a cualquier

reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno.
A los efectos de la presentacion de la oferta econdmica, el oferente podra:

a) Emplear el formulario denominado “PLANILLA DE COTIZACION” que se encuentra anexado y forma

parte del presente pliego.

b) Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos solicitados

en la planilla mencionada en el punto anterior.

No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias
entre las mismas, ya sea por la descripcion de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos,

se tomara como valido lo expresado en la planilla oficial anexada al presente pliego.

Para los casos donde los formularios de cotizacidon presentados no se ajusten a lo dispuesto en los

puntos a) vy b) correspondera la desestimacion de la oferta.

ARTICULO 10: FORMA DE COTIZACION:
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Los oferentes deberan volcar sus ofertas econdmicas, en la planilla de cotizacidn anexada al presente
pliego o bien utilizando una planilla con membrete de la firma que respete el formato de la planilla
oficial, tal lo dispuesto en el articulo anterior, puntos a) y b). Se entenderan todos los importes

ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido, fijos e inamovibles.

Para los casos en que se detectaran errores de cotizacidn, se estard a lo dispuesto por el Articulo 50

de la R.P. N2 1145/12.

ARTICULO 11: DOCUMENTACION A ACOMPANAR CON LA OFERTA:

Conforme lo establecido por el Articulo 62 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la oferta
deberd contener la informacién que a continuacion se detalla, conforme sea el caso. Respecto de las

copias de escrituras, actas, poderes y similares deberdn encontrarse legalizadas por Escribano Publico:

a) Personas fisicas y apoderados:

1-Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesidn, domicilio real y constituido, estado

civil, tipo y nimero de documento de identidad.

2- Cédigo de ldentificacidn Tributaria (C.U.L.T) y condicién frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA)

y Regimenes de Retencion vigentes.

b) Personas juridicas:

1-Razén Social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitucion y datos de inscripcion

registral.

2-Fecha, objeto y duracion del contrato social.

3-Némina, datos personales y cargo de los actuales integrantes de sus drganos de administracién y

fiscalizacién, y fecha de comienzo y finalizacion de sus mandatos.

4-Cédigo de Identificacidn Tributaria (C.U.L.T) y condicién frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y

Regimenes de Retencidn vigentes.

c) Personas juridicas en formacion: Ademas de lo indicado en el inciso b) deberan acompafiar:

1-Constancia de iniciacion del tramite de inscripcion en el registro correspondiente.
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d) Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Ademas de lo solicitado en el inciso b), deberan acompafiar:
1-lIdentificacidn de las personas fisicas o juridicas que los integran.
2-Fecha del compromiso de constitucion y su objeto.

3-Constancia de iniciacion de tramite de constitucion de Consorcio o UTE.

4-Declaracién de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la

presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucion del contrato.
e) En todos los casos, con la oferta deberd acompafiarse:

1-Copia autenticada del poder, en caso de que quien suscriba la oferta y el resto o parte de la

documentacion no sea la persona fisica 6 el representante legal respectivo.

2-Declaracion Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los 6érganos de administracion y
fiscalizacién en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para

contratar con la HCDN.

3-“CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR” (AFIP), de acuerdo con la normativa de la Administracién
Federal de ingresos Publicos (AFIP). En su defecto se podra presentar constancia de certificado en
tramite, con fecha y sello legible de la Agencia AFIP correspondiente, hasta la presentacién del

certificado requerido, que debera efectuarse previo a la adjudicacion.

4- Constancia de inscripcion en AFIP, donde se acredite la actividad que desarrolla y cuando
corresponda, certificacién de condicion como “Agente de Retencidn” y/o certificado de exclusién de
retencién (Impuesto al valor Agregado, Impuesto a las Ganancias, Sistema Unico de Seguridad Social-

SUSS).

5-Responsables obligados a efectuar aportes previsionales, comprobante de pago del ultimo aporte
vencido (Formulario 931) o constancia de inscripcidon cuya antigliedad no supere los CUARENTA Y

CINCO (45) dias corridos.

6- Ultimo comprobante de pago de Ingresos Brutos.
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7 — Constitucién de domicilio: A todos los efectos legales, el oferente deberd constituir domicilio legal

en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

8 — PLAN DE TRABAJOS (conforme lo solicitado en las especificaciones técnicas en el punto “PLAN DE

TRABAJOS”)

ARTICULO 12: CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS:

El criterio de Evaluacion y Seleccién de ofertas serd por renglones. La preadjudicacion recaera sobre
aquellas ofertas que, ajustandose a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Generales y en las Especificaciones Técnicas, resulten mas convenientes para el Organismo, teniendo
en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes de los oferentes, asi como los demas términos

de la oferta (Articulo 52 de la R.P. 1145/12 — Oferta mas conveniente).

ARTICULO 13: ADJUDICACION:

La adjudicacidn serd resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacion y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes por los mismos medios dentro de los TRES
(3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra la

preadjudicacién, las mismas serdn resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

ARTICULO 14: GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y BIENES ENTREGADOS:

La Adjudicataria garantizara la calidad de los elementos a proveer y de lo realizado, conforme las
prescripciones contenidas en los pliegos que rigen la contratacién. En caso de no existir norma de
aplicacion de acuerdo al orden de prelacidon previsto en el articulo 123 del Reglamento para la
Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la Honorable Camara de Diputados de la Naciodn,
aprobado por R.P. N° 1145/12 y su modificatoria, se aplicardn analdgicamente los articulos

correspondientes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn.

La totalidad de los trabajos y bienes entregados deberan contar con una garantia no inferior a UN (1)

ANO a contar a partir de la fecha de recepcién definitiva de los mismos.

ARTICULO 15: OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a

reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucidon de la presente
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contratacién, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier
otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable
por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlas,

incluidos los gastos causidicos si los hubiere.

ARTICULO 16: SEGUROS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario deberd cumplir con los siguientes requisitos:

a) Seguridad Social:

El Adjudicatario deberd cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones
emergentes de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
Adjudicatario de la presente contratacién en cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
careceran de relacién juridica alguna con la HCDN. Estaran a exclusivo cargo del Adjudicatario los
salarios, seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogacién,
sin excepcion, vinculados con la ejecucion contractual, quedando expresamente liberada la HCDN por

tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

b) Accidentes de trabajo:

El Adjudicatario sera responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratara un
seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557,

y sus normas modificatorias y complementarias.

Este seguro deberd cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta,
incapacidad temporaria y/o muerte, accidente in itinere y prestacién médico-farmacéutica y toda otra
contingencia y/o prestacién contemplada en la Ley N° 24.557 y sus decretos reglamentarios, por el
monto maximo que fijara la legislacion vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se
encontraren bajo relacién de dependencia, éstos deberan contar con una cobertura por Accidentes
Personales, por un monto individual segun las normativas vigentes. Este seguro reviste el caracter de
principal, cualquier seguro contratado por la HCDN sera en exceso y no contribuird a la cobertura aqui

requerida.

c) Contratacidn de los Seguros:

16



2017 - Afio de las Energias Renovables

DIPUTADOS
ARGENTINA

El Adjudicatario debera contratar los seguros detallados en el presente pliego, cuya vigencia debera
abarcar la totalidad del periodo contractual, e incluir la renovacién automatica de los mismos hasta la
efectiva finalizacidon del contrato, incluidas las prérrogas. La contratacién de los seguros aqui referidos
resulta independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su
actividad a fin de cubrir los posibles danos o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados,
como consecuencia de su actividad.

Las compafiias aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el
presente pliego, deben contar con autorizacion de la Superintendencia de Seguros de la Nacién y
contar con calificacion de riesgo minima en Categoria “A”.

El adjudicatario debera presentar copia certificada de la Péliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto
con la ndmina del personal interviniente y la constancia del ultimo pago. La H.C.D.N. no autorizara el

ingreso a sus dependencias, de ninguna persona que no se hallare previamente autorizada a hacerlo.

ARTICULO 17: RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO:

a) Higiene y Seguridad: El Adjudicatario asumird la total y exclusiva responsabilidad por las

obligaciones emergentes de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral dispuestas por la Ley N2 19.587
y sus decretos reglamentarios, debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal

afectado a la ejecucion del Contrato, a fin de evitar dafios a terceros.

b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal: La HCDN no asumird responsabilidad

alguna y quedara desligada respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por
cuestiones de indole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir
con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la intervencién del
gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de
transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios
colectivos de trabajo en vigencia. lgual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e
impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario.

Asimismo, la HCDN no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la
normativa vigente, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones

Técnicas correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las
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mismas deberan cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el
contratista de la Administracion.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de
terceros que pudiere establecerse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o
€0sas 0 SUs anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia,
culpa, omision o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido,
el Adjudicatario podra tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafios y perjuicios a terceros
o de propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare

a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante correra por parte del Adjudicatario.

c) Estudiar todos los aspectos y factores que influyan en la ejecucién de los trabajos, como asi también
toda la documentacién referida a ella que integra este Pliego. La Adjudicataria asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar desconocimiento ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o la naturaleza de la obra, ni

efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

d) Interpretar correctamente la documentacién técnica de la obra, de acuerdo al criterio rector de la

Inspeccién de Obra.

e) Finalizar la tarea encomendada, y aquellas que devengan necesarias, en el tiempo establecido a tal

efecto.

f) Informarse de toda cuestién inherente a la obra a realizar ante los organismos y dependencias
nacionales y municipales competentes, debiendo adquirir la informaciéon que requiera y no forme
parte del presente.

g) Anular o modificar, si correspondiere, aquellas instalaciones de suministro de electricidad y similares
que impliquen un riesgo para su personal o los empleados de la H.C.D.N., debiendo efectuar las nuevas
conexiones o extensiones necesarias.

h) Ejecutar aquellos trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y proteccién de los
sectores y personas no afectados a las obras, debiéndose realizar todas las reparaciones vy

apuntalamientos necesarios.
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ARTICULO 18: PENALIDADES Y SANCIONES ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE LLAMADO:

Por observaciones en la prestacién y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la
presente contratacién los oferentes y adjudicatarios seran pasibles de las siguientes penalidades y

sanciones, sin perjuicio de la aplicacién de penalidades y sanciones establecidas en la R.P. N2 1145/12:

1) PENALIDADES

Por el incumplimiento de obligaciones:

El incumplimiento en término y forma de las obligaciones emergentes del contrato dara lugar a la
aplicacion de las siguientes sanciones y penalidades, sin perjuicio de las demas que fueran

procedentes:

Observaciones: Todas las observaciones que realice el personal que designe la H.C.D.N. deberan ser
subsanadas de inmediato en forma adecuada y ser tenidas en consideracion a efectos de que no se

reiteren.

Apercibimientos: Los reclamos serdn formulados por escrito en el libro que a tales efectos pondrd a

disposicion la Direccion General de Obras y Servicios Generales, disponiendo de un plazo de

VEINTICUATRO (24) horas a partir de su notificacion para brindar una solucién a los mismos.

Multas: La acumulacién de DOS (2) o mas apercibimientos dentro del mes calendario hara pasible a la
empresa adjudicataria de la aplicacidon de una multa. La misma se implementara con descuentos en la
facturacién mensual del servicio, de acuerdo al siguiente criterio y sin perjuicio de las facultades
previstas en el articulo 111 del Reglamento para la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la

H.C.D.N. aprobado por R.P. N° 1145/12:

Primera multa: CINCO POR CIENTO (5%) de la facturacion.
Segunda multa: DIEZ POR CIENTO (10%) de la facturacion.
Tercera multa: VEINTE POR CIENTO (20%) de la facturacion.
Asimismo, se encuentra establecido:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta:
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1 - Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar

tal manifestacidn, o bien, retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.
b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

1 — Por incumplimiento contractual, si el Adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes
de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del
contrato o de su extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisiéon de
Recepcion Definitiva, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados y/o prestados los

servicios de conformidad. 2 — Por ceder el contrato sin autorizacion expresa de la H.C.D.N.
c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1 — Para el caso de adquisicion de bienes: se aplicard una multa del UNO POR CIENTO (1 %) del valor

de lo satisfecho fuera de término por cada SIETE (7) dias de atraso o fraccion mayor a TRES (3) dias.
2 — Para el caso de servicios/obras:

2.1 Por la demora en el inicio de prestacion de los servicios, sin razén justificada, se aplicara una multa

del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto total del contrato, por cada dia habil de atraso.

2.2 Vencido el plazo de ejecucidn de los trabajos de obra, si los mismos no se encontraran concluidos
sin razon justificada, se aplicara una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto total

del contrato, por cada dia habil de atraso.
d) Rescisidn por su culpa:

1 — Por incumplimiento contractual: si el Adjudicatario desistiera en forma expresa del contrato antes
de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del
contrato o de su extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisiéon de
Recepcidn Definitiva, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados y/o los servicios

prestados de conformidad.

2 — Por ceder el contrato sin autorizacion de la HCDN.
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3 —En caso de no integrar la garantia de cumplimiento de contrato luego de la intimacidn cursada por
la HCDN, quedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida, de acuerdo al

orden de afectacidn de multas previsto en el articulo 112 de la R.P. N2 1145/12.

La rescisién del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato podrdn

ser totales o parciales, afectando en este ultimo caso a la parte no cumplida.
I1) SANCIONES.

Los oferentes o adjudicatarios podran ser pasibles de las sanciones establecidas en el presente pliego,

cuando incurran en las siguientes causales:
a) Apercibimiento:

1 - Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar

tal manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2 — El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por alguna de las causales enumeradas en

los incisos a), b), ¢), d), f), g), h), j), k) y m) del articulo 47 de la R.P. N® 1145/12.

3 —El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta como resultado de la aplicacion del articulo

36 de la R.P. N21145/12.

b) Suspensidn:

1 - Se aplicara una suspension para contratar con la HCDN de hasta UN (1) afio:

1.1 Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicacidn por causas que le fueren imputables.

1.2 Al oferente o adjudicatario que, intimado para que deposite en la cuenta de la HCDN el valor de la

penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

1.3 Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren

imputables.

1.4 Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado

TRES (3) sanciones de apercibimiento.
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2 —Se aplicard una suspensién para contratar con la H.C.D.N. por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta

DOS (2) afios:

2.1 Cuando se constatara fehacientemente que el oferente o adjudicatario hubiere intentado o

incurrido dar u ofrecer dinero o dadivas:

- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus

funciones, con competencia referida a una licitacidon o contrato.

- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros funcionarios
o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la

competencia descripta.

- A cualquier persona que haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado, de la
H.C.D.N. con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus

funciones.

2.2 Cuando se constate que el oferente o adjudicatario haya presentado documentacion o informacién

falsa o adulterada.

2.3 Si se constatara que el oferente, que habiendo firmado la DDJJ de habilidad para contratar con la
H.C.D.N. se encontrara inhabilitado para hacerlo, conforme lo prescripto en el Articulo 34 de la R.P. N2

1145/12.

Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia habil siguiente en que quede firme el acto de la

suspension.
c) Inhabilitacion:

Serdn inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacidn, quienes se

encuentran incursos en el Articulo 34 de la R.P. 1145/12.

ARTICULO 19: RECEPCION DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS:

La recepcion definitiva serd otorgada por la Comisién de Recepcion Definitiva dentro de los SIETE (7)
dias habiles de cumplida la entrega de los elementos o de prestados los servicios. En caso de silencio,

una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podra intimar el pronunciamiento sobre el rechazo o la
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conformidad definitiva, la cual se tendra por acordada en caso de que no se manifestara en el término

de DOS (2) dias de recibida la intimacion (Articulo N2 66 de la R.P. N2 1145/12).

ARTICULO 20: FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago

Los pagos de facturas operaran dentro de los treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de

presentaciéon de las mismas, con previa conformidad del drea requirente.
Facturacién

A los efectos tributarios, y atento a la condicién de IVA exento que reviste la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION, se debera considerar al organismo como Consumidor Final. Las facturas a
presentarse seran C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION — Clave Unica de Identificacién Tributaria (C.U.I.T.) N2: 30-53421333-2.

Las facturas deberan ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo
dependiente de la Subdireccidon de Administracién de la Direccién de Administracidn de la Direccién
General Administrativo Contable de la SECRETARIA ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION sita en calle Riobamba N2 25, piso 62, anexo C de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, teléfono: 4127-4850/4863, acompafiada de: remito/s, u otra certificacion/es de

ejecuciéon —si correspondiera — y copia de la orden de compra.

Asimismo, conforme lo establecido por la Resolucién General N2 2853 de fecha 25 de junio de 2010,
sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.),
se informa que la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION dispone de la cuenta de correo

electronico meda.dgac@hcdn.gov.ar para la recepcion de facturas del tipo electrdnico.

ARTICULO 21: AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE

COMPRA:

El adjudicatario no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de
la Orden de Compra, ni efectuar ningun tipo de publicidad en cualquier medio de difusidn, sin contar
con la autorizacién previa y por escrito de la H.C.D.N,, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de

pleno derecho con culpa del proveedor.
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ARTICULO 22: NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacion se regird por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacién de
Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado
mediante Resolucién Presidencial N2 1145/12, sus modificatorios y complementarios, por la
Resolucién Presidencial N2 1087/16, el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y el presente

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados y

potenciales oferentes en el siguiente link:

http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral admin ctble/dr compras/subdireccioncomprasysegu

ros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp

ARTICULO 23: ORDEN DE PRELACION:

Conforme lo establecido por el Articulo 123 de la R.P. N2 1145/12, todos los documentos que integran
el contrato serdn considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se

seguird el siguiente orden de prelacién:

a) Las disposiciones de este Reglamento.

b) El pliego de Bases y Condiciones Generales.

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

d) Las Especificaciones Técnicas.

e) La Oferta y las Muestras que se hubieran acompafiado.
f) La Adjudicacion.

g) La Orden de Compra, o de Venta en su caso.

ARTICULO 24: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratacién, una
vez agotadas todas las instancias administrativas, a la Jurisdiccién Federal de los Tribunales en lo

Contencioso y Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion.
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A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente
contratacidon e independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los

interesados y potenciales oferentes visitar el link:

http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral admin ctble/dr compras/subdireccioncomprasysegu

ros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (P.E.T.)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: Remodelacion de oficinas en el 5° piso del Anexo “A”, instalacion de aires
acondicionados en despachos de diputados, e incorporacion de mobiliario en office de la
Secretaria Administrativa en el Palacio Legislativo, de acuerdo al siguiente detalle:

RENGLON ITEM DESCRIPCION

REMODELACION DE OFICINAS

Trabajos preliminares

1
Remodelacién
1 2
3 Instalacion eléctrica
4 Terminaciones
5 Puerta Blindex esmerilada

INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS

2

1 Instalacidn de equipos de aire acondicionado
3 OFFICE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

1 Equipamiento

ALCANCE DEL SERVICIO: La Adjudicataria debera efectuar todas las tareas que resulten
necesarias para dejar los sectores indicados perfectamente terminados y listos para su uso, y

acorde a las reglas del buen arte. En esta linea, todas las medidas contenidas en la
documentacién grafica deberdn ser verificadas en obra. Correspondera a la Adjudicataria la
provision de materiales, mano de obra, plantel y toda otra provisién o trabajo necesario para
la ejecucion de una oficina nueva de 21,43 m? con un office que accesible desde el hall y un
muro divisorio en una de las oficinas ubicada en el quinto piso del edificio Anexo “A” de la
H.C.D.N. Asimismo, deberd proveer e instalar los circuitos eléctricos, tomas corrientes, bocas
de tv, canalizaciones de datos, pintura y zécalos. A los efectos indicados, correrd por cuenta
de la Adjudicataria la provision de los servicios profesionales, flete, materiales, equipos,
protecciones, herramientas, Utiles, andamios y todo elemento necesario para efectuar las
tareas detallados, debiendo contemplar en su oferta econdmica toda otra tarea que fuere
necesaria para poder llevar a cabo el presente proyecto, esté o no la misma especificada en el
presente Pliego de Especificaciones Técnicas.
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REGLAMENTOS: Los trabajos a desarrollarse se regirdn por las siguientes disposiciones:

e De ejecucidon: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la
Direccién Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. Edicion 1964 y complementarias.

e Edilicias: Cédigo de Edificacion y Cdédigo de Planeamiento Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

e Instalaciones contra Incendio: Reglamentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Superintendencia de Bomberos de Policia Federal Argentina y Normas IRAM.

MARCAS: Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad
determinar las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales a utilizar en la obra. La
Adjudicataria podra suministrar los materiales de las marcas y tipos especificados o de otros
equivalentes, corriendo por su cuenta y a su costa la demostraciéon de dicha equivalencia y
quedando al solo juicio de la Inspeccién de Obra la aceptacidén. Asimismo, la Adjudicataria
deberd comunicar a la Inspeccién de Obra con la suficiente antelacién, las caracteristicas del
material o dispositivo que propone utilizar para la obra, a los efectos de su aprobacion.

SISTEMAS PATENTADOS: El pago de los derechos para el empleo de articulos y dispositivos
patentados se considerara incluido en la cotizacidn de la oferta. La Adjudicataria sera la Unica

responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. En todos los
casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Siempre que en
el pliego se establezcan caracteristicas de los materiales sin indicacion de marcas, la
Adjudicataria ofrecera a la Inspeccion de Obra todos los elementos de juicio necesarios para
constatar el ajuste del material o marca propuestos con las caracteristicas especificadas y ésta
aprobara o rechazard, a su exclusivo arbitrio, su utilizacion. Cualquier cambio de materiales
especificados en planos generales, de detalle o en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares deberd ser aprobado por la Inspeccidon de Obra con la presentacion de las muestras
correspondientes.

INTERPRETACION DE DOCUMENTACION TECNICA: El Oferente tiene la obligacién de sefalar
en tiempo oportuno, los errores que advierta en los pliegos que rigen la contratacién. Los

errores que eventualmente pudiese contener la documentacién contractual que no hubieren
suscitado consultas o pedidos de aclaraciones en su oportunidad por parte del Oferente, no
daran lugar a reconocimiento adicional alguno ni constituiran circunstancia liberatoria de sus
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responsabilidades. En toda la documentacidon contractual primaran las anotaciones vy
cantidades expresadas en letras sobre las indicadas en numeros y éstas sobre las apreciadas
en escala.

TRABAJOS

PLAN DE TRABAIJOS: Los Oferentes deberdn presentar un plan de trabajo junto con la oferta
describiendo las tareas y detallando su tiempo de ejecucion. La Adjudicataria presentara
nuevamente un plan de trabajos para su aprobacién por la Inspeccidn de Obra, previo al inicio
de los trabajos. Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccién de Obra lo apruebe, con las
modificaciones y correcciones que estime corresponder. Dado que las obras deberan
ejecutarse en el plazo de TREINTA (30) dias corridos, el plan de trabajo debera detallar la
cantidad de personal que la Adjudicataria destinard a la obra.

APROBACION DE LOS TRABAIJOS: Al iniciar cada trabajo, la Adjudicataria debera pedir la
presencia de la Inspeccién de Obra, que verificard el estado del material y los elementos a
emplear en las tareas en cuestion. La Adjudicataria debe avisar a la Inspeccion de Obra antes
de desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo para que se efectien las inspecciones
correspondientes. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Adjudicataria facilitara el
acceso de la Inspeccién de Obra tantas veces como le sea requerido. Concluidos los trabajos,
debera solicitar su inspeccion final y aprobacion.

REUNIONES DE COORDINACION: Entre las obligaciones de la Adjudicataria se encuentra la de
asistir, a través de su Representante Técnico y eventualmente de los Técnicos Responsables

de la Obra, y de las distintas empresas subcontratistas, a las reuniones solicitadas y presididas
por la Inspeccién de Obra, a los efectos de mantener una fluida coordinacion, efectuar
aclaraciones a las prescripciones contenidas en el pliego y evacuar consultas, como asimismo
para facilitar y agilizar todo aspecto de interés comuin en beneficio del correcto desarrollo de
la obra, en miras a la correcta ejecucidén del "Plan de Trabajo". Para el correcto cumplimiento
de esta obligacidn, la Adjudicataria sera la Unica responsable de comunicar esta disposicion a
las subcontratistas.

Los lugares de encuentro seran los que determine oportunamente la Inspeccion de Obra, que
seran notificados fehacientemente.

INFORME FINAL: Previo a la recepcion definitiva de la obra, y como requisito indispensable

para ésta, la Adjudicataria debera hacer entrega de un informe final que incluird planos
“Conforme a obra” que reflejen las tareas realizadas. Los planos “Conforme a obra” deberdn
presentarse en original, en film poliéster, y tres copias ploteadas sobre papel blanco, todo ello
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en colores convencionales. Asimismo, se debera acompaiar con soporte digital (AutoCAD
2000 — Word — Excel) que almacene toda la informacién y documentacion, con la
correspondiente aprobacion del organismo competente. Juntamente con los planos
“Conforme a obra”, la Adjudicataria presentard a la Inspeccion de Obra la siguiente
documentacion:

e Memoria de Técnicos, materiales y equipos empleados con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas;

e QUINCE (15) fotografias de la obra anteriores al inicio de los trabajos y otras QUINCE
(15) al finalizar los trabajos. Los puntos de toma seran determinados por la Inspeccidn
de Obra y ésta podra incrementar la cantidad de fotografias para aquellos lugares que
crea convenientes.

La no presentacién del Informe Final conforme lo prescripto en este punto, sera causal

suficiente para calificar al contrato como “inconcluso”, impidiendo la recepcidn definitiva de
las obras y su posterior liquidacién final.

TAREAS COMPRENDIDAS: Las normas contenidas en el presente pliego son de aplicacion para

la totalidad de los trabajos especificados en el presente e incluyen los servicios profesionales,
mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y todo elemento necesario para
desarrollar las tareas; los trabajos de limpieza; movimiento de personal, equipos vy
herramientas; fletes, volquetes y documentacién técnica de la obra en un todo de acuerdo con
las indicaciones del presente pliego. Se procederd durante el transcurso de la obra a la limpieza
continua vy, una vez finalizada, a una limpieza final cuya verificaciéon estara a cargo de la
Inspeccidn de Obra.

RETIRO DE ESCOMBROS: La Adjudicataria tendra a su cargo el retiro y disposicién final de todo
escombro y material de descarte producto de la ejecucién de las tareas encomendadas y, a tal

efecto, debera adoptar las medidas necesarias para evitar la acumulacién dentro del area
intervenida. Los escombros y demas desechos se embolsaradn o retiraran del lugar conforme
avancen las tareas. El traslado se realizara al finalizar la jornada o segln lo establezca la
Inspeccion de Obra. Se debera utilizar equipos especiales que admitan el ingreso al subsuelo o
el retiro motorizado hasta el nivel de vereda y alli la descarga a volquetes especiales. La
Adjudicataria sera la Unica responsable por los dafios ocasionados por falta de protecciones o
deficiencia de las mismas. Debera proveer y colocar las defensas, mamparas, protecciones,
vallados y cualquier otro elemento de seguridad exigido por la normativa vigente o necesaria
para garantizar la seguridad del personal propio, de los empleados de la H.C.D.N., del publico
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que accede y transita por el edificio y de los peatones que lo hacen por la via publica. Se
contemplara el retiro de escombros en horas tempranas o dias sabado, dado el alto transito

peatonal sobre la acera del frente de obra, en concordancia con la normativa municipal
vigente.
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RENGLON 1 — REMODELACION DE OFICINAS

ITEM 1 — TRABAJOS PRELIMINARES
GENERALIDADES
Los trabajos contenidos en este apartado tienen por objeto la ejecucidén de una oficina nueva,
un office y un muro divisorio que se ubicaradn en el quinto piso del edificio Anexo “A” de la
H.C.D.N. Se encuentran comprendidas la provisidon de la ingenieria, materiales, mano de obra
en taller y en obra, equipos, herramientas, Gtiles, fletes y todo lo que resulte necesario para
el retiro de los elementos previstos en este item.
Asimismo, se contemplan los trabajos de desmonte de instalaciones y demoliciones parciales
para adaptar las existencias al proyecto a ejecutarse indicado en planos. Las placas de
cielorraso de chapa perforada retiradas han de ser acopiados para su posterior empleo por la
H.C.D.N., limpiandose y trasladandose al lugar senalado a tal efecto y en la forma que indique
la Inspeccién de Obra.

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Previo al inicio de los
trabajos y durante el transcurso de los mismos, la Adjudicataria realizard un ensayo completo

del funcionamiento de la totalidad de las herramientas y materiales a utilizar, designando a tal
efecto un Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra. En el caso de detectar elementos
defectuosos o con fallas que impidan su correcta utilizacion o que impliquen un riesgo para la
seguridad de las personas, la Adjudicataria arbitrara todos los medios necesarios para proceder
a su remplazo o reparacion, no constituyendo esto adicional alguno para la H.C.D.N.

OBRADOR: La Adjudicataria debera acondicionar dentro del edificio un area para el personal
obrero y los materiales a acopiar en donde lo determine la Inspeccién de Obra. Debera proveer
los depdsitos de guardado de enseres y materiales que considere necesarios para el normal y
seguro desenvolvimiento de sus tareas dentro de los limites de |la obra o en lugar a determinar
dentro del edificio. No se permitird la estiba de materiales a la intemperie ni con
recubrimientos de emergencia que puedan permitir su deterioro. Todo dafio o sustraccién que
afecte a dichos materiales sera subsanado por la Adjudicataria a su exclusivo costo y dentro de
los tiempos necesarios para el cumplimiento de los plazos contractuales acordados. Los
servicios sanitarios a utilizar seran los propios del edificio, estando la Adjudicataria obligada a
mantenerlos en perfecto estado de aseo y orden.

REPLANTEO: La Adjudicataria debera verificar todas las medidas generales y particulares del
lugar de ejecucion de las tareas, ya que no se reconocerda ningun costo adicional por la
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ejecucion de tareas no contempladas en la cotizacidn, quedando bajo su total y exclusiva
responsabilidad.

ANDAMIOS Y PROTECCIONES DE SEGURIDAD: Se prohibe el uso de andamios de madera.
Solamente se usardn andamios y caballetes metalicos. En tal sentido, la Adjudicataria debera
cumplir con lo dispuesto en el ANEXO - NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR
EMPRESA ADJUDICATARIA.

PROTECCIONES: Previo al inicio de cualquier trabajo, se protegeran los elementos que puedan
ser dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas
mediante el empleo de elementos de fijacidn no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.),
evitando su caida o desplazamiento. Si sélo se requiriese protecciones contra el polvo, sera
suficiente usar mantas de polietileno. No se admitira la fijacién de las protecciones a las partes
originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos, ganchos, tornillos,
alambres, etc.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS: Previo al inicio de los trabajos, la Adjudicataria deberd
verificar el estado general y particular del lugar de ejecucion, ya que no se reconocera ningun
costo adicional por la ejecucidn de las tareas no contempladas en la cotizacién.
Independientemente de ello, queda bajo completa y exclusiva responsabilidad de Ia
Adjudicataria la adopcién de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencién de
accidentes que, como consecuencia del trabajo, pudieran acaecer al personal de la obra, de la
H.C.D.N. o terceros. Asimismo, a requerimiento de la H.C.D.N. la Adjudicataria deberd
trasladar los elementos de su propiedad que se encuentren en el espacio de ejecucién de la
obra.

REMOCIONES, DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES:

Se realizard la remocion de los pisos graniticos en todo el sector indicado en el plano adjunto.
Se demolerd también el contrapiso alivianado y se retirara la aislacidon existente, en su
totalidad, incluyendo la llegada a los tres embudos y babetas laterales, teniendo especiales
recaudos con la conservacion de la estructura del contrapiso inferior. La Adjudicataria tomara
las previsiones necesarias para evitar el ingreso de agua al interior del edificio, en caso que
esto suceda, la Adjudicataria debera reparar a nuevo todo lo dafiado. En caso de condiciones
adversas de clima deberd prever y dejar las protecciones adecuadas una vez sean iniciados los
trabajos de remocidn, especialmente al retirar la aislacidon existente. Las tareas de demolicién,
impermeabilizacion y proteccidn se deberan realizar de acuerdo a la sectorizacién en pafios
segln lo indicado en planos del “Anexo |”. Dicha divisién en tres pafios de superficies similares
se ha dispuesto en funcidn de cada uno de los tres embudos de drenaje existentes.

En este marco, las remociones y demoliciones se realizaran con los cuidados pertinentes a fin
de no danar los elementos originales que se encuentren alrededor de la zona a intervenir. La
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Adjudicataria debera cumplir con la normativa vigente relativa a la seguridad para esta clase
de trabajos. También debera adoptar las medidas de proteccién necesarias que, a juicio de la
Inspeccidn de Obra, garanticen el normal uso del edificio o de los sectores adyacentes que se
vieran afectados por las demoliciones. La Inspeccién de Obra podra detener una demolicién o
remocion si la forma en que se estuviera llevando a cabo implicara peligro a personas o al
edificio mismo, solicitando la inmediata modificacion de los procedimientos para llevarla a
cabo. La Adjudicataria no podrda dejar fuera de uso las conexiones de electricidad, cloacas,
agua corriente u otros servicios que se encuentren funcionando al momento de realizar la
intervencion. Si fuera necesario, empleard los dispositivos alternativos que correspondan para
mantenerlos en funcionamiento. Por su parte, quedara bajo la exclusiva responsabilidad de la
Adjudicataria la reparacién de los dafios que se ocasionaran por las demoliciones en sectores
o elementos del propio Edificio, sean éstos exteriores o interiores. Si al inicio de las tareas la
Adjudicataria advirtiera que alguna parte del edificio se encuentra en condiciones deficientes,
lo informard de forma urgente a la Inspeccién de Obra, la que relevard el sector disponiendo
las medidas que correspondan. Cuando exista riesgo de fallas estructurales, la Inspeccién de
Obra solicitard los apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo modo, podra indicar
la colocacion de testigos para registrar las deformaciones o movimientos que puedan
producirse como consecuencia de los trabajos en el lugar en cuestidn o su entorno. Para ello,
se trabajard con herramientas manuales y livianas. Los parches de revoques se retiraran
empleando cinceles afilados, controlando el angulo y la intensidad del golpe, de modo de no
danar la superficie de los ladrillos ni el revoque del entorno. Para asegurar la integridad del
revoque circundante, las areas a demoler podran limitarse mediante cortes efectuados con
disco diamantado y amoladora. Toda destruccidn o alteracion indebida que se produzca como
consecuencia de las tareas de remocién o demolicidn sera corregida por la Adjudicataria, bajo
su exclusivo cargo. Esto no la eximira de las multas que pudieren corresponder.
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ITEM 2 - REMODELACION
GENERALIDADES:

Para la ejecucién de la obra civil, la Adjudicataria debera contemplar la provisién de todos los
materiales y piezas necesarios para la ejecucién de los muros de placas de yeso, cielorraso,
instalacion eléctrica y de corrientes débiles, colocacidon de zécalos, puerta de dos hojas de
Blindex con los vidrios esmerilados, armado de un office con un mueble bajo mesada y
estructuras de apoyo que, llegado el caso, sean necesarias para la correcta ejecucion de las
tareas especificadas a continuacién. La totalidad de las tareas y materiales necesarios para su
correcta terminaciéon, asi como toda forma de terminacién superficial, se consideraran
incluidos en los precios ofertados para cada item. Tendrd, ademas, la obligacion de arbitrar los
medios necesarios para la proteccién adecuada de la terraza durante la ejecuciéon de la obra.

2.1 CIELORRASO

DESMONTE DE CIELORRASO METALICO EXISTENTE: Provisién de mano de obra
necesaria, equipos y herramientas para proceder al desmonte total y retiro del edificio
de todos los cielorrasos metdlicos existentes en las oficinas motivo de la presente
contratacidn. Ello incluye encastres, soportes perimetrales, tensores y aislaciones. Los
materiales que seran reutilizados para reposicion se almacenardn en cada unidad hasta
su posterior retiro de las oficinas y depdsito para su resguardo donde la Inspeccion de
Obra lo indique, caso contrario deberan ser retirados fuera del edificio de manera
adecuada y en horarios autorizados. Para ello la Adjudicataria debera proveer los
contenedores o fletes, debiendo ubicarse los mismos en lugares habilitados y de
acuerdo a las normas de la Honorable Cadmara de Diputados de la Nacidn. Se destaca
gue los contenedores no podran permanecer mas alld del tiempo estrictamente
necesario y que los materiales a depositar seran los que resulten de cada unidad de
trabajo a determinar por la Inspeccion de Obra. El desplazamiento interno del material
se realizard por el ascensor montacargas ubicado en el nucleo de servicios.

GENERALIDADES: Los trabajos cotizados deberan incluir todos los elementos
necesarios para la ejecucion completa de los cielorrasos especificados, incluyendo
todas las fijaciones, ajustes y perfiles. La Adjudicataria debera contemplar la provisiéon
y montaje de los andamios tubulares y estructuras de apoyo que, llegado el caso, sean
necesarias para la correcta ejecuciéon de las tareas. La totalidad de las tareas y
materiales necesarios para la correcta terminacion del cielorraso, tales como enduidos,
cintas, limpieza, etc. y toda forma de terminacién superficial, se consideraran incluidas
en los precios ofertados para cada item. Las condiciones de colocacién detalladas en el

35



2017 - Afio de las Energias Renovables

DIPUTADOS
ARGENTINA

presente item se deberan considerar complementarias de las recomendaciones que se
especifiquen en los items correspondientes a cada cielorraso. La Adjudicataria queda
obligada a arbitrar los medios necesarios para la proteccién adecuada de los cielorrasos
durante la terminacién de la obra.

CIELORRASOS: Se retiraran 16 bandejas desmontables metalicas de 600 x 600 mm y se
las reemplazara por ajustes perimetrales que se realizaran con placas cementicias.

Ajustes perimetrales con placas cementicias:

Caracteristicas

Cielorraso suspendido compuesto por un entramado de perfiles “C” (montantes) y “U”
(soleras) de acero galvanizado de 70 x 0,93 mm de espesor. Los perfiles “C” de apoyo de las
placas se colocan con 0,40 m de separacién entre si. Para sujetar la estructura y reforzarla,
transversalmente a estos se colocaran perfiles “C” actuando como vigas maestras cada 1,20 m.
Este refuerzo se cuelga del techo mediante una vela rigida cada 1 m de separacién. Sobre este
panel se fijara la placa Superboard de 8 mm de espesor con tornillos autorroscantes de 8 x 32
mm. (Placas 1,20 x 2,40 m, 8 mm, borde rebajado).

Espesor de placa

Segun criterio de la Inspeccién de Obra podra ser de 6, 8 0 10 mm, segun el caso.

La distancia maxima de trama estructural y arrostramientos planos y oblicuos, que la
Adjudicataria presentard para aprobacion de la Inspeccion de Obra en los planos ejecutivos, no
debera superar los 0,50 m.

Los cortes mecanicos de las placas deberan ser uniformes, libres de escamillas, escorias y
restos. No se admitira la reparacién de placas de corte deficiente con masillas o enduidos.

Junta tomada

Cuando se realice junta tomada se deberan fijar las placas a la estructura a tope, sin dejar
separacion alguna entre ellas. La masilla a emplear debera ser “Superboard Alta Performance”,
o equivalente compuesto por una mezcla homogénea de polimeros acrilicos de alta calidad y
agua. La misma estara desarrollada para tomado de juntas y cargado de cantoneras y fijaciones
y poseer una buena trabajabilidad y elasticidad.

Proceso de masillado

Imprimacion: Se realizara una imprimacion sobre el rebaje de la placa, consistente en diluir la
masilla en un 30% a 40% de agua. Se obtendra una pintura que se aplica con pincel.

Primer paso: Una vez secada al tacto la imprimacion (1 a 2 hs), se colocard la primera mano de
masilla Superboard, o equivalente, aplicandola en todos los pasos en capas delgadas.

36



2017 - Afio de las Energias Renovables

DIPUTADOS
ARGENTINA

Segundo paso: Una vez seca (24 hs), se debera aplicar la segunda mano con la cinta tramada
de fibra de vidrio de 2” de ancho y espatular ambas.

Tercer paso: Seca la segunda mano, se cubrira la cinta con una tercera capa de masilla.
Cuarto paso: Se dard una ultima mano de terminacion con espatula ancha, hasta nivelar la junta
con la superficie de la placa. No se dejara rebabas ni se sobrecargara, ya que es de dificil lijado.
Las esquinas y angulos se cubrirdn con cantoneras. El corte de las placas se realizard con
amoladoras o sierras circulares con disco o sierras de diamante o videa. Las fijaciones se
cubrirdn con capas delgadas de masilla Superboard. Se debera respetar el tiempo de secado
entre mano y mano (24 hs). Este tipo de junta se deberd trabajar en superficies menores a 25
m?, en caso de excederla se deberd colocar una junta de dilatacién, materializada con un perfil
dilatador de P.V.C. o similar. Siempre este tipo de junta se deberd terminar con un
revestimiento o finish acrilico de gran elasticidad y cuerpo o pinturas elastoméricas que
generen membrana. No se utilizard pinturas al latex.

Proteccién

Todas las placas y piezas de estructura deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin, la Adjudicataria arbitrara los
medios conducentes y las protegerdn con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez
colocadas y hasta la recepcién provisional de las obras o prevera la reposicién en los casos que
asi lo justifiqguen o determine la Inspeccidon de Obra. Se desechardn todas las piezas que no
cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo de la Adjudicataria todas
las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente
pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicién y reconstruccion de cielorrasos si
llegara el caso.

Asistencia Técnica

La Adjudicataria debera garantizar el asesoramiento y asistencia técnica para la correcta
colocacidn del cielorraso, debiendo contar en el momento de su colocacién con un profesional
de primera categoria avalando los trabajos.

Control de calidad

La Adjudicataria debera cumplir, en la dependencia que indique la Inspeccion de Obra, con las
exigencias respecto de las caracteristicas que hacen a la calidad de la terminacion. Ensayos a
someter: resistencia a flexion, impacto, abrasién.
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2.2 MUROS DIVISORIOS NUEVOS

La Adjudicataria deberd levantar en seco tres tabiques, con placas de roca de yeso en ambas
caras, cuya altura serd la equivalente a 2,50 m desde nivel de piso terminado y cuyo espesor
final serd de 9,5 cm. La Adjudicataria deberda prever el almacenaje de las placas y elementos
de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc.

A tal efecto, evitara apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberdn
conservarse en sus envoltorios de provisién hasta su uso. La Adjudicataria serd responsable
de sustituir todos aquellos paneles o elementos observados por la Inspeccién de Obra por
presentar deformaciones o alteraciones de textura.

Construir el tabique con simple placa de roca de yeso de 12,5 mm de espesor en las dos caras.
Las placas de roca de yeso seran marca Durlock o similar, a aprobar por la Inspeccién de Obra.
La estructura sera efectuada con perfiles galvanizados, solera superior e inferior, y perfiles “u”
verticales cada 0,40 m. Todos los cantos vivos deben ser cubiertos por una cantonera metdlica
de chapa galvanizada, atornillada. Toda junta, fisura, cantonera y otras imperfecciones deben
ser tapadas con masilla Durlock y cinta tapajuntas Durlock o similar, segln las especificaciones
técnicas del material, asegurando por lo menos dos manos de masilla. Deberan llevar aislaciéon
acustica en su interior, cubriendo la totalidad de la superficie, en placas de lana de vidrio rigido
de alta densidad (espesor: 70 mm), ACUSTIVER P 70 mm o similar. Los tabiques deberdn tener
los refuerzos adecuados para colgar equipos de aire acondicionado, artefactos y demas
elementos atornillados, para lo cual se deberd prever de antemano sus ubicaciones. Una vez
terminados, dichos tabiques deberan ser lo suficientemente rigidos para conferir seguridad y
estabilidad. Para la colocacion de carpinterias sobre tabiqueria Durlock, se ejecutard un
premarco para la sujecién a la estructura de la tabiqueria. Se deberd prever un refuerzo en la
estructura de las tabiquerias para colocacién de las mismas, como también en la unién de los
tabiques, previendo la utilizacién de tubo estructural de refuerzo de ser necesario. Quedan
incluidas en la presente las caladuras y adecuaciones para tomas corrientes, etc. Dichos
trabajos deberan ser efectuados por mano de obra especializada.

Junta tomada

Cuando se realice junta tomada se deberan fijar las placas a la estructura a tope, sin dejar
separacion alguna entre ellas. La masilla a emplear debera ser “Superboard Alta Performance”,
o equivalente compuesto por una mezcla homogénea de polimeros acrilicos de alta calidad y
agua. La misma estara desarrollada para tomado de juntas y cargado de cantoneras y fijaciones
y poseer una buena trabajabilidad y elasticidad.

Proceso de masillado
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Imprimacién: Se realizard una imprimacion sobre el rebaje de la placa, consistente en diluir la
masilla en un 30% a 40% de agua. Se obtendrd una pintura que se aplica con pincel.

Primer paso: Una vez secada al tacto la imprimacién (1 a 2 hs), se colocara la primera mano de
masilla Superboard, o equivalente, aplicdndola en todos los pasos en capas delgadas.
Segundo paso: Una vez seca (24 hs), se debera aplicar la segunda mano con la cinta tramada
de fibra de vidrio de 2” de ancho y espatular ambas.

Tercer paso: Seca la segunda mano, se cubrira la cinta con una tercera capa de masilla.
Cuarto paso: Se dard una ultima mano de terminacion con espatula ancha, hasta nivelar la junta
con la superficie de la placa. No se dejard rebabas ni se sobrecargara, ya que es de dificil lijado.
Las esquinas y angulos se cubrirdn con cantoneras. El corte de las placas se realizard con
amoladoras o sierras circulares con disco o sierras de diamante o videa. Las fijaciones se
cubrirdn con capas delgadas de masilla Superboard. Se debera respetar el tiempo de secado
entre mano y mano (24 hs). Este tipo de junta se deberd trabajar en superficies menores a 25
m?2, en caso de excederla se deberd colocar una junta de dilatacién, materializada con un perfil
dilatador de P.V.C. o similar. Siempre este tipo de junta se deberd terminar con un
revestimiento o finish acrilico de gran elasticidad y cuerpo o pinturas elastoméricas que
generen membrana. No se utilizara pinturas al latex.

Asistencia Técnica

La Adjudicataria deberd garantizar el asesoramiento y asistencia técnica para la correcta
colocacién del cielorraso, debiendo contar en el momento de su colocacién con un profesional
de primera categoria avalando los trabajos.

Control de calidad

La Adjudicataria debera cumplir, en la dependencia que indique la Inspeccion de Obra, con las
exigencias respecto de las caracteristicas que hacen a la calidad de la terminacion. Ensayos a
someter: resistencia a flexion, impacto, abrasién.

2.3  OFFICE

Consiste en la ejecucion de un office en la pared exterior que se encuentra en el hall de
distribucién del quinto piso y que a su vez remata contra la carpinteria exterior. La
Adjudicataria debera colocar una mesada de granito gris mara e instalar un mueble bajo
mesada que sera provisto por la Direccidn de Obras.

Mueble bajo mesada

La Adjudicataria tendra que modificar el mueble para que pueda alojar en su interior el tacho
gue colecta el agua que desecha la cafetera.
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Marco perimetral de acero inoxidable

La Adjudicataria deberd colocar, en el perimetro de la abertura que contiene el mueble bajo
mesada, un marco de acero inoxidable para tomar las juntas que quedaran entre el mueble y
las placas de yeso.

Zocalos

La Adjudicataria tendra que colocar en todas las paredes que conforman dicho office un zécalo
del mismo material y calidad que los existentes.

ITEM 3 — INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES

Los trabajos a efectuar incluyen la mano de obra y materiales para dejar en condiciones
correctas de funcionamiento las instalaciones comprendidas en este pliego y todas aquellas
gue para este fin se vean afectadas, debiendo considerarse incluidos todos los elementos y
trabajos necesarios (apertura de canaletas, amure de cafierias, boquillas, tuercas, conectores,
etc.), aunque no estén expresamente mencionados. En su propuesta la Adjudicataria indicard
las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, lo que no la exime de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas o implicitas en el presente.
Cuando deban realizarse cortes de energia en los pisos se dard aviso a la Inspeccion de Obra
con la debida anticipacion para realizar todas las previsiones necesarias. La Adjudicataria
deberd solicitar con la debida anticipacién las siguientes inspecciones:

- A la llegada de las distintas partidas de materiales para su contraste con las muestras
aprobadas.

— Al concluir la totalidad de los trabajos.
En las etapas que correspondan se efectuaran las siguientes pruebas:
- Demostracién de la continuidad metalica de cafierias y cajas.

- Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalacién de cafierias, cajas, tableros, masas
metalicas de equipos, etc.

- Pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalacién: se realizaran
inicialmente sin tensidn principal para verificar bloqueos, controles, etc. y luego con tension,
siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectividad de protecciones para su
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verificacion. Se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacion, siendo su valor minimo
aceptable de TRES (3) ohms.

La Adjudicataria debera presentar esquema del tablero (unifilar) y plano de distribucién
firmado por electricista matriculado.

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas seran provistos por la
Adjudicataria. Estos ensayos no la eximiran de su responsabilidad en caso de funcionamiento
defectuoso de las instalaciones, siendo su obligacion efectuar cualquier reparacién o
modificacion durante el periodo de garantia que se estipule; esta obligaciéon alcanza a
deficiencias derivadas de vicios de los materiales, inadecuada colocacién y defectuosa mano
de obra.

3.1 TABLERO SECCIONAL

Se ubicard dentro de la oficina nueva un tablero seccional, en gabinete de PVC con puerta y
sub panel marca General Electric o equivalente. Las dimensiones seran las adecuadas para
albergar SEIS (6) mddulos y se estableceran en funcién de la cantidad de circuitos que
contengan. Poseera un interruptor general e interruptores termomagnéticos bipolares y
tripolares, segun indicacion de planos unifilares para cada unidad.

Circuitos

1. lluminacién: UNO (1)

2. Tomas de servicio: DOS (2)

4. Tomas de uso general: TRES (3)
5. Aire Acondicionado: CUATRO (4)

5. Disyuntor: CINCO (5)

RAMALES DE ALIMENTACION

El tablero seccional se instalara contiguo a la puerta de ingreso segun se indica en el plano
correspondiente. La alimentacion de este tablero se realizara desde |la bandeja portacables
existente sobre el cielorraso desmontable del pasillo de acceso. El cable alimentador no forma
parte del presente contrato, debido a que se empleara el existente. La misma consideracion
se aplica al cable de tierra.
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3.2 LLAVES DE EFECTO: Los componentes seran del tipo modular componible para embutir,

de 10 A de capacidad. Los elementos serdn de la linea Siglo XXI de Cambre, o equivalentes.
Los tomacorrientes se ubicaran sobre el zdcalo técnico colocado.

CANERIAS

Se ejecutara un nuevo tendido de cableado antillama, embutido en cafieria y cajas, con
proteccion térmica y diferencial, con circuitos independientes para la nueva oficina y tabique
divisorio de la oficina existente. Las caferias serdn semi pesadas, para muro tendido,
conforme a norma IRAM 2005, iran suspendidas de la losa y tomadas a cajas por medio de
tuerca, contratuerca y boquillas roscadas, hasta un diametro mayor de 2” nominales (46 mm
de didmetro interior). El didmetro interno sera el que surja del cdlculo que realizara la
Adjudicataria, no pudiéndose utilizar diametros internos inferiores a 3/4” (18,9 mm). Todos
los extremos de la caferia seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y
roscados y unidos por cuplas o con conectores a enchufe con fijacién a tornillo. Las cafierias
embutidas o sobre cielorraso se colocaran en linea recta entre caja o con curvas suaves. Las
curvas y desviaciones seran realizadas en obra mediante maquina dobladora o curvadora
manual. Las cafierias serdn continuas entre cajas de salida, cajas de gabinetes y cajas de pase
y se fijaran a las cajas en todos los casos con tuerca y boquilla, en forma tal que el sistema sea
eléctricamente continuo en toda su extension. Queda absolutamente prohibido el simple
enchufe entre canos y la simple introduccion de cafios en las cajas. Todos los extremos de
cafierias serdn adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extrafios
durante la construccion. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase,
deberdn estar colocados antes de pasar los conductores. Las cafierias sobre cielorrasos
suspendidos seran asegurados a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m en cada codo
y al final de cada tirdn recto que llegue a una caja, utilizando rieles y grampas tipo “C” Jover o
similares en HoGo. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la
fijacion de los cafios. Al instalarse la cafieria, deberd cuidarse de que no tenga contra
pendientes o sifones, debiéndose dar pendientes hacia las cajas.

CAJAS Las cajas para derivaciones, paso y brazos tendran las dimensiones apropiadas a la
cantidad de canos que entren y salgan de ellas, debiendo tener como minimo 100 x 100 x 40
mm las primeras y de 80 x 80 x 40 mm las ultimas. Las cajas para brazos, centros,
tomacorrientes, llaves, etc., seran del tipo reglamentario, segin norma IRAM 2005P,
estampadas en una pieza de chapa de 1,6 mm de espesor. Las tapas cerraran correctamente,
llevando los tornillos en nimero y didmetro que aseguren el cierre, ubicados en forma
simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocacion. Las cajas para
brazosy centros seran octogonales, chica de 75 mm de didmetro para hasta dos cafios o cuatro
conductores. Para cuatro cafios u ocho conductores, las cajas deberdn ser octogonales
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grandes de 90 mm de didmetro, y de 100 x 100 mm para mayor cantidad de cafios o
conductores. Las cajas para llaves y tomacorrientes seran rectangulares de 55 x 100 mm para
hasta dos cafios o cuatro conductores y cuadradas de 100 x 100 mm con tapa de reduccién
rectangular para mayor nimero de cafos o conductores. Salvo indicaciones especiales, las
cajas para llaves se colocaran a 1,20 m sobre el piso terminado y a 10 cm de la jamba de la
puerta del lado que se abre. Las cajas para tomacorrientes se colocaran a 0,30 m del piso
terminado, salvo indicaciones especificas en planos.

CONDUCTORES PARA INSTALACION EN CANERIA: Los conductores seran del tipo antillama
con aislacion en PVC (VN 2000), de Pirelli o equivalentes, y responderan a las normas IRAM
2020/2183 e IEEE 383/73. Las secciones seran las necesarias en cada tramo de acuerdo al
consumo previsto, segln surja de los calculos que la Adjudicataria realice sobre el proyecto,
no debiendo ser bajo ninglin aspecto menores a 1,5 mm? para bocas de iluminacién y a 2,5
mm? para los tomacorrientes. Los conductores serdn de un solo tramo, estando
absolutamente prohibidas las uniones en el interior de los caifos. Seran provistos en el lugar
con envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otros trabajos o de rollos
incompletos. Los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacién
de cables cuya aislacién de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva
traccion o prolongada humedad o calor. Todos los conductores seran conectados a los
tableros y aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado,
colocados a presiéon mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de
todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o
tensiones bajo servicio normal. Los colores a utilizar serdn los siguientes:

Vivo: Rojo.

Neutro: celeste.

Tierra: Bicolor (verde - amarillo).

La suma de las secciones de los conductores no deberd sobrepasar el TREINTA Y CINCO POR
CIENTO (35 %) de la seccidn interna del caio por el que corren.

3.3 TOMACORRIENTES DE USO GENERAL: Los componentes seran del tipo modular
componible para embutir. La capacidad de los mismos sera de 10 A. Los elementos seran linea

Siglo XXI de Cambre o equivalente. Los tomacorrientes se ubicaran sobre el zécalo técnico
colocado.

3.4 TOMACORRIENTES DE USOS ESPECIALES: Los componentes seran del tipo modular
componible para embutir. La capacidad de los mismos sera de 10 A. Los elementos seran linea
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Siglo XXI de Cambre o equivalente. Los tomacorrientes se ubicaran sobre el zécalo técnico
colocado.

3.5 ZOCALO TECNICO: Sobre el muro divisor entre la oficina nueva y la existente, dentro de

aquélla, se colocard un zécalo técnico para distribucion de los servicios a los puestos de
trabajo. Irda adherido mediante el uso de cementos de doble contacto, asegurando la fijacién
en los extremos con tornillos de cabeza fresada colocados de manera que la superficie no
presente rebabas.

INSTALACION DE CANALIZACIONES PARA EL SISTEMA DE TV POR CABLE: Se debera realizar
la canalizacién para el sistema de televisién por cable, comprendiendo: cafierias, cajas de
salida y cajas de pase. La canalizacién se realizard desde la bandeja portacable antes
mencionada hasta las bocas ubicadas en los planos correspondientes. El cableado de esta
instalacidon no forma parte de la presente contratacién.

PLANOS: Con los planos de ubicacion de los artefactos de iluminacién y tomas, adjuntos al
presente pliego, y la verificacion en el lugar de lo existente, los oferentes deberdn proyectar
las cafierias cuyo recorrido debera ser acordado con la Inspeccién de Obra. La Adjudicataria
debera presentar, previo a la realizacién de las tareas, y para su aprobacion por parte de la
Inspeccidon de Obra, los planos correspondientes a la instalacidon eléctrica, ubicacién de
tendidos, efectos, bocas y tomacorrientes, incluyendo didmetros y secciones. Deberdn
presentarse sobre copias del replanteo de arquitectura, marcando las instalaciones integras
en colores reglamentarios. Simultdneamente se entregara soporte digital (CD) de los mismos
en AutoCAD versidn 2000 o superior. La aprobacion de los planos por parte de la Inspeccidn
de Obra no exime al instalador de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de este pliego.
Una vez terminadas las instalaciones, entregara TRES (3) juegos de planos finales. Todos los
planos a presentar deberan estar firmados por un profesional matriculado con incumbencias
especificas en instalaciones eléctricas.

MATERIALES: Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la
Inspeccion de Obra y deberdn responder a las normas IRAM.

ITEM 4 — TERMINACIONES

4.1 PINTURA

44



2017 - Afio de las Energias Renovables

DIPUTADOS
ARGENTINA

GENERALIDADES: La presente seccién comprende todos los trabajos, provisién de materiales
y mano de obra necesaria para la ejecucién y completa terminacién de la pintura, de acuerdo
las especificaciones aqui contenidas.

Los trabajos se realizardn siguiendo las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies para que queden perfectamente libres de manchas, éxido, etc., lijandolas
prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serdn corregidos antes de
proceder a pintarla, no admitiéndose el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas,
etc.

La Adjudicataria notificara a la Inspeccidn de Obra, sin excepcidn, cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general,
no tendra valor el trabajo de pintura realizado — salvo permiso escrito de la Inspeccién de Obra
—si no se da la ultima mano después de que todos los gremios intervinientes en la obra hayan
dado fin a su trabajo. En todos los casos se debera respetar las indicaciones del fabricante en
la preparacion de la pintura, mezclas o ingredientes.

Previo a la aplicacién de una mano de pintura, se deberda efectuar un recorrido general de las
superficies salvando con masilla o enduidos toda irregularidad. Antes de dar comienzo al
pintado, se deberd efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos
y umbrales, con lonas o arpilleras que la Adjudicataria proveerd a tal fin.

No se aplicaran bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa,
debiendo ser raspadas profundamente al picado y reconstruccidn las superficies observadas,
pasandoles un cepillo de paja o cerda, y luego lijadas.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo: se
deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion
de Obra.

La Adjudicataria corregird los defectos que presenten las superficies o juntas antes de
proceder al pintado. Ademas, se deberan tomar las precauciones necesarias para preservar
las obras de polvo o lluvia.

Serd indispensable para la aprobacién de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto,
sin huellas de pinceladas. Los materiales a emplear serdn en todos los casos de primera calidad
y marca reconocida. La provisién de materiales y accesorios de pintura debera respetar las
especificaciones mencionadas, incluyendo la mano de obra de acarreo hasta donde se
indique, para su almacenamiento.
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El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la
notificacién de la Inspeccion de Obra previo a la aplicacion de cada mano de pintura, serd
motivo suficiente de rechazo.

INSPECCIONES: Una vez que la Inspeccién de Obra autorice a realizar los trabajos de pintura,
la Adjudicataria debera proceder a realizarlos de la siguiente manera:

En todos los lugares de trabajo debera proveer escaleras de pintor con base y ganchos
laterales. Colocara protecciones sobre los pisos, tipo polietileno de CIEN (100) micrones o
similar, para no deteriorar ni manchar el material bajo ninguna circunstancia y sera la Unica
responsable de los deterioros que ocasione a las instalaciones. La Adjudicataria deberd
proveer la totalidad de la mano de obra especializada y los materiales accesorios de pintura
de primera marca y calidad, asi como los enseres y herramientas para realizar los trabajos de
pintura solicitados.

MATERIALES: Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la
Inspeccidn de Obra y deberdn responder a las normas IRAM correspondientes.

4.2 PINTURA DE MUROS DIVISORIOS NUEVOS: Provisidon de materiales y mano de obra para
realizar los trabajos de pintura en la nueva oficina y en el muro divisorio del quinto piso del

Anexo A. Corresponde a paredes interiores y retoques en todo lugar donde, por la realizacién
de trabajos, fuera necesario pintar. Los trabajos a realizar incluyen: la limpieza y lijado de la
superficie a pintar y tratamiento integral con enduido pldstico y posterior lijado para eliminar
los sobrantes de material hasta alcanzar una superficie lisa y uniforme. Aprobadas las
superficies a pintar por la Inspecciéon de Obra se procederd a la aplicacion de UNA (1) mano
de imprimacion y DOS (2) manos, y una tercera mano como minimo de retoque final, de
pintura latex para exterior marca Alba, Sherwin Williams o equivalente, de color blanco, a
convenir con la Inspeccién de Obra.

4.3 ZOCALOS ACERO INOXIDABLE

La adjudicataria debera colocar en los tres muros nuevos que comprenden la obra zécalos de
acero inoxidable del mismo modelo y calidad similar o superior a los que ya se encuentran
colocados en el drea de intervencién.

Los zdcalos tendran que colocarse en la Ultima etapa de obra para que no se golpeen o
manchen durante la ejecucidn de los trabajos.

ITEM 5 - PUERTA BLINDEX ESMERILADA
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GENERALIDADES: La presente seccién comprende todos los trabajos, provisién de materiales
y mano de obra necesaria para la ejecucién y completa colocacién de una puerta doble de
Blindex con sus herrajes correspondientes y ploteo esmerilado en sus hojas.

5.1 PUERTA BLINDEX Y HERRAIJES: Esta puerta se conformard por dos pafios de vidrio
templado transparente incoloro de 10 mm. Tendra caja de piso marca Superfren o similar, con

tapa de acero Inoxidable y doble cerradura de seguridad en zécalo y dintel. Llevara manijon
de acero Inoxidable arenado.

TENSION ADMISIBLE: El vidrio templado presentara un estado de tensiones inducido con una
compresion del orden de 150 N/mma2.

Para considerar un vidrio templado como de seguridad, debe presentar una tensidn superficial
de compresién no menor a 100 N/mm2.

RESISTENCIA: tendra una resistencia mecanica cuatro veces mayor a la de un vidrio recocido
sin tratamiento y el mismo mddulo de elasticidad de Young que un vidrio sin procesar.

PROPIEDADES TECNICAS: resistird cambios bruscos de temperatura y tensiones térmicas seis
veces mayores que un vidrio sin templar. Su temperatura de trabajo maxima sera del orden
de 300° C.

HERRAJES: Los herrajes a colocar estaran disefiados para aplicaciones en vidrio estructural en

estructura de acero. Los conectores estaran fabricados en acero inoxidable de alta calidad,
con una rotula incorporada en linea con el eje del vidrio. Esta rotula permitira la flexién bajo
las cargas de viento, transfiriendo el stress al soporte y permitiendo el uso de pafios de mayor
tamano.

ESMERILADO: Se le colocara en la cara interior un film esmerilado de 3M.

Procedimiento de aplicacion: La ldamina se debe ejecutar sobre superficie seca. El adhesivo
estd protegido por un liner que se retira en el momento de la aplicacién y la pelicula o lamina
se presionard en su posicién. La superficie de aplicacion no debe contener aceite, grasa,
suciedad ni otros contaminantes. Todas las superficies deben considerarse contaminadas y
deben limpiarse antes de la aplicacién de la lamina.

Almacenamiento: Las ldminas y peliculas sin aplicar deben almacenarse en un lugar fresco y
seco, y deben utilizarse dentro del plazo especificado en el Boletin de Producto
correspondiente.
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RENGLON 2 - INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS

ITEM 1 — INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

GENERALIDADES: Se realizard la instalacidon de equipos de aire acondicionado. En todos los
casos deberd, luego de la ejecucion de las tareas, repararse todo el sector que pueda haberse
dafiado.

1.1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, FRIO/CALOR, DE 3.000 F/H.
Instalacién de cuatro (4) equipos de aire acondicionado split, frio/calor para despachos de

diputados en distintas dependencias de la H.C.D.N.

Detalles de aires acondicionados a colocar:

- 3.000 f/h.

- Compresor rotativo.

- Refrigerante R410 A.

- Tensién 220 V.

- Unidad condensadora horizontal.
- Control remoto.

RENGLON 3 — OFFICE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Las tareas a continuacién detalladas corresponden a la provision y colocacién de
equipamiento y mano de obra para la readecuacion del Office de Secretaria Administrativa
ubicado en el Palacio Congreso de la H.C.D.N., de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM 1 - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES: Se realizara la provision y colocacion de equipamiento segun lo indicado en
planos del “Anexo I”. En todos los casos deber3, luego de la ejecucién de las tareas, repararse
todo el sector que pueda haberse dafiado. Previo a la realizacién de las tareas detalladas a
continuacion, la Adjudicataria debera retirar los muebles existentes y trasladarlos al lugar
indicado por personal de la H.C.D.N.
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1.1 REUBICACION DE MUEBLE ALACENA: La Adjudicataria debera remover y colocar en el
nuevo sector un mueble existente de tipo alacena, que se reubicard en el mismo sector a

equipar segun indicado en planos del “Anexo 1”.

1.2 PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE ALACENA: La Adjudicataria deberd proveer y
colocar un nuevo mueble alacena. El mismo sera de MDF de 18 mm de espesor, con recubrimiento

melaminico de color blanco, segin medidas indicadas en planos del “Anexo |”. El mueble se
compondrd en dos partes. La primera tendrd 60 cm de profundidad y se destinard a ser
soporte del microondas por lo que no tendra puerta. El otro sector tendrd una profundidad
de 30 cm y deberd incluir una hoja batiente de cerramiento que incluya bisagras de aluminio
anodizado de marca Hafele o similar de calidad superior. El tirador de dicha puerta de abrir
debera ser igual a los tiradores del mueble alacena existente, de aluminio anodizado y de
marca Hafele o similar de calidad superior.

Al mueble de tipo alacena terminado se le deberd agregar, segun lo indicado en planos del
“Anexo |I”, un tubo LED T5 marca Philips, o equivalente, de 28W 2800LM de color blanco frio,
angulo de proyeccién de 120° e indice de renderizacién cromatica mayor a 80.

El mueble alacena serd fabricado segun las medidas especificadas en los planos del “Anexo |”
del presente pliego y verificadas en obra.

La Adjudicataria deberd adjuntar muestras del material a colocar para su aprobacidn por parte
de la Inspeccién de Obra. Para la colocacion del material se utilizardn las herramientas y
métodos de montaje indicados por el fabricante y la mano de obra sera especializada.

1.3 PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO MESADA CON TAPA TIPO MESADA: La
Adjudicataria deberd proveer y colocar un nuevo mueble bajo mesada. El mismo sera de MDF

de 18 mm de espesor, con recubrimiento melaminico de color blanco, segiin medidas indicadas en
planos del “Anexo I”. El mueble se compondra en dos partes. La primera tendra 60 cm de
profundidad y se destinard a ser guardado de la heladera bajo mesada por lo que no tendra
puerta. La segunda instancia contard de un espacio bajo mesada de MDF de 18 mm de espesor,
con recubrimiento melaminico de color blanco, para guardado, con un estante. En los laterales,
deberad poseer de forma anterior y posterior un sistema de regulacidon para los estantes con
perforaciones cada 32 mm. Los herrajes de unidn seran ocultos del tipo “Minifix” de ensamble rapido
marca Héafele o similar, no deberdn poseer en ningln caso tornillos vistos. El mueble, asimismo,
contara con puertas corredizas. Serdan dos mddulos de dos hojas corredizas cada uno. El
sistema debera tener guias de doble carril de deslizamiento de tipo sencillo para embutir de
aluminio anodizado y asegurara el correcto deslizamiento de las hojas. Las puertas contaran
con herrajes tiradores de marca Hafele o similar, tipo cubeta de embutir, de aluminio
anodizado y forma rectangular, segun lo indicado en planos del “Anexo 1”. Dicho mueble
debera incluir una tapa tipo mesada de apoyo de MDF de 18 mm de espesor, con recubrimiento
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melaminico de color blanco y tapacantos de mismo color. La mesada debera contar con un
zocalo sobre la misma, de MDF de 18 mm de espesor con recubrimiento melaminico de color blanco
y tapacantos de mismo color y una altura de 10 cm. Asimismo, el mueble contara con zécalo
de aluminio anodizado de 10 cm de altura a modo de proteccién en la totalidad del perimetro
del mueble de puertas corredizas, segin lo indicado en planos del “Anexo I”.

El mueble sera fabricado segun las medidas especificadas en los planos del “Anexo |” del
presente pliego y verificadas en obra.

La Adjudicataria deberd adjuntar muestras del material a colocar para su aprobacidn por parte
de la Inspeccién de Obra. Para la colocacidon del material se utilizaran las herramientas y
métodos de montaje indicados por el fabricante y la mano de obra sera especializada.

1.4 PROVISION Y COLOCACION DE PLACA DE REVESTIMIENTO: La Adjudicataria debera
proveer y colocar una placa de revestimiento. La misma serd de 226 cm de ancho x 240 cm de

alto, aproximadamente. Debera ser de MDF de 25 mm de espesor, con recubrimiento melaminico
de color blanco, y debera incluir tapacantos de igual color. Las uniones de las placas deberdan
realizarse con perfiles tipo “U” de aluminio de 10 mm de alma con acabado anodizado plata
mate. La placa debera ser sujeta a la reja que se encuentra protegiendo el vacio del ascensor
en el Office de Secretaria Administrativa, segun lo indicado en planos del “Anexo |” por medio
de grampas Omega %” de chapa SAE 1010 pintada de negro. La placa de revestimiento sera
fabricada y colocada segun las medidas especificadas en los planos del “Anexo I” del presente
pliego y verificadas en obra.

La Adjudicataria debera adjuntar muestras del material a colocar para su aprobacidn por parte
de la Inspeccion de Obra. Para la colocacidn del material se utilizaran las herramientas y
métodos de montaje indicados por el fabricante y la mano de obra sera especializada.

1.5 PROVISION Y COLOCACION DE MESA: La Adjudicataria deberd proveer y colocar una mesa
para comer. La misma constara de una tapa de 182 x 40 cm de placa de MDF de 25 mm de

espesor, con recubrimiento melaminico de color blanco y tapacantos de mismo color. La tapa se
apoyara en dos patas cilindricas de acero inoxidable de 110 cm de altura y se sujetard a su vez
a la placa de revestimiento por medio de perfiles L. La mesa sera fabricada y colocada segun
las medidas especificadas en los planos del “Anexo |” del presente pliego y verificadas en obra.

La Adjudicataria deberd adjuntar muestras del material a colocar para su aprobacién por parte
de la Inspeccion de Obra. Para la colocacidn del material se utilizaran las herramientas y
métodos de montaje indicados por el fabricante y la mano de obra sera especializada.

PROTECCIONES: Todas las piezas a colocar deberan llegar a la obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin, la
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Adjudicataria arbitrard los medios conducentes y las protegera con lona, arpilleras o fieltros
adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras o prevera la
reposicién en los casos que asi lo requieran o determine la Inspeccién de Obra. Se desechardn
todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo de
la Adjudicataria las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspecciéon de Obra motivado por las
causas antedichas, alcanzando esta disposicidn hasta reconstruccién de dichos muebles.

ASISTENCIA TECNICA: La Adjudicataria deberd garantizar el asesoramiento y asistencia técnica
para la correcta colocacion del equipamiento, debiendo contar en el momento de su
colocacién con un profesional de primera categoria avalando los trabajos.

CONTROL DE CALIDAD: La Adjudicataria debera cumplir con las exigencias de la Inspeccion de
Obra respecto a la calidad de la terminacion.

PLAZO DE ENTREGA: 30 dias corridos a contar desde la recepcién de la orden de compra.

GARANTIA: La Adjudicataria extenderd una garantia no menor a un (1) afio por los equipos, a
contar desde la fecha de entrega de los mismos.
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NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA

DISPOSICIONES GENERALES

1) Ordeny Limpieza

e Es una actividad fundamental y necesaria, convirtiéndose en una responsabilidad individual
de cada persona que trabaja en la obra.

e La empresa adjudicataria deberd mantener las dreas de trabajo, zonas de circulacién,
almacenamiento de materiales, etc., libres de toda suciedad, desechos y/o residuos.

e Los residuos y todos los restos generados por las actividades diarias de la Adjudicataria
deberan ser depositados en recipientes especiales para tal fin y dispuestos de acuerdo a lo
indicado por el drea que tiene el control de la ejecucién de la obra.

e No esta permitida la quema general de residuos.

e Los materiales de construccion seran almacenados o ubicados de una manera ordenada, en
forma tal que no represente un peligro potencial para el personal o dafio a equipos a causa
del desarrollo de la actividad.

e Los cables eléctricos, las mangueras y las tuberias extendidas en forma temporal y que cruzan
camino o sectores de transito, deben estar fuertemente protegido contra dafos y/o colocados
en elevaciones segln corresponda.

2) Lugar para almuerzo / comidas
e La Adjudicataria debera establecer areas adecuadas para comer, las que deberdn
mantenerse siempre en buenas condiciones de higiene y orden.
e Asimismo, deberan colocarse contenedores apropiados para el retiro de los restos de
comida y envases.

3) Politica de alcohol y drogas

e Esta prohibido el consumo de alcohol y drogas en todo el ambito de la obra.

e No se permitira realizar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotrépicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad de la
Adjudicataria, retirarlo del lugar de trabajo, y dar aviso al drea de la H.C.D.N. que lleve a cabo
el control de la ejecucidn de los trabajos.

4) Prohibicion de fumar y hacer fuego
e Esta prohibido fumaren laobray en todo el ambito de la H.C.D.N. (Ley 26.687) y realizar fuego
en todo el predio de la obra.
e No estd permitido realizar fuego ya sea con fines de calefaccion o preparacion de alimentos,
en todo el predio de la obra.
e Elincumplimiento de lo estipulado en este apartado, sera pasible de sanciones.
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5) Accidentes
e La Adjudicataria es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacidén y de sus consecuencias, como
asi también de la comunicacion, confeccién de la documentacién y presentacion ante los
entes de regulacidn, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la H.C.D.N.
e Ademds, deberdn hacerse cargo de la atencion médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacién, segun corresponda.

DISPOSICIONES PARTICULARES

1) Designacidn de un responsable de higiene y seguridad en el trabajo por parte de la Adjudicataria

e La empresa adjudicataria tendrd que cumplir con lo estipulado en el Decreto Reglamentario
351 /79 de la ley N2 19.587 de Higiene y Seguridad; Decreto N2 1.338 / 96 de SRT.

e La Adjudicataria debera presentar una nota de vinculacién con la firma del apoderado de la
empresa adjudicataria y firma del profesional en higiene y seguridad en el trabajo, adjuntando
copia de la matricula profesional habilitante y certificado de cobertura de accidente de trabajo
(ART) o de accidente personal, seglin corresponda.

e Elresponsable en higiene y seguridad en el trabajo de la Adjudicataria deberd presentar ante
la Direccidn de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N., constancia de visita realizada
por el mismo a la obra, por lo menos una vez por semana; salvo que por indicaciéon de la citada
direccion y atento a las caracteristicas del trabajo, se requiera mas tiempo de presencia en la
obra del responsable de higiene de la Adjudicataria.

2) Presentacion del Programa de Seguridad

e Se deberd presentar un Programa de Seguridad, de acuerdo a las Resoluciones de la S. R.T.
Ne 51/97,231/96,35/98,319/99, ( segln la que corresponda de acuerdo a los trabajos a
realizar), teniéndose en cuenta la implementacién de procedimientos y normas que cubran
todo aspecto relacionado con la seguridad en el lugar de trabajo, riesgos potenciales a los que
estan expuestos los trabajadores, cronogramas de capacitaciones previstas para el personal y
medidas preventivas a cumplimentar de acuerdo a la legislacion vigente (Ley Nacional N2
19.587. Decreto 351/ 79, Decreto 911/ 96).

e Dicho programa debe estar aprobado por la A.R.T antes de iniciar los trabajos en obra.

3) Registro de entrega de los Elementos de Proteccidn Personal (EPP) y de ropa de trabajo
e La Adjudicataria debera proveer a su personal de ropa de trabajo y de los elementos de
proteccion personal segun el tipo de actividades que desarrolle y de acuerdo a lo descripto en
el Plan / Programa de Seguridad / Tareas seguras.
e Es obligacion de la Adjudicataria exigir a su personal el uso de los elementos de proteccién
personal.
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e Son de uso obligatorio en todo el predio de la obra, la ropa de trabajo, el casco de seguridad
y calzado con puntera de acero.

e Adjuntar copia de la Planilla de Registro de entrega de los EPP con la firma del trabajador,
segln lo que exige la Resolucion 299/11, Ley 19.587., y cumplir o exceder las normas IRAM,
en ausencia de esta ultima, se tomaran como validas las normas ANSI, NIOSH o EN.

e Enlas dreas donde convivan trabajadores y vehiculos, se exigird el uso obligatorio de ropa de
alta visibilidad (casaca, chaleco, bandoleras, etc. de material fluorescente y con bandas
reflectivas) para circular y/o trabajar.

e Personas con anteojos recetados que requieran del uso de proteccién ocular, deberan utilizar
sobrelentes de seguridad o antiparras, también es aceptable anteojos recetados de seguridad.

e La H.C.D.N. se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de proteccién personal
gue no hayan sido considerados por la Adjudicataria al momento de analizar los riesgos de la
tarea.

4) Registro de capacitaciones realizadas
e Copia de las planillas de todas las capacitaciones realizadas segun el cronograma que figura
en el programa de seguridad (con sello y firma original del responsable de higiene y seguridad
en el trabajo de la firma adjudicataria).

5) Aviso de inicio de obra otorgado por la ART
e Elaviso de inicio de obra, debe presentarse con una anticipacion de 5 dias de inicio de la obra
en la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

6) Seguros del personal de la Adjudicataria:

e En un plazo minimo de 3 dias habiles administrativos previos al inicio de los trabajos
encomendados, la Adjudicataria debera presentar en la Direccién de Higiene y Seguridad en
el Trabajo los certificados y pdlizas con sus respectivas constancias de pago de las primas de
los siguientes seguros:

6.1) Seguro de vida obligatorio de cada trabajador.

e En caso de no contar con la pdliza, por estar en emision, deberd presentar certificado de
cobertura con la némina del personal asegurado.

6.2) Seguro de accidentes de trabajo A.R.T.

e Este seguro debe ser contratado por el periodo de trabajo en obra, como minimo.
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e Debe presentar copia de las altas temprana del personal contratado (AFIP).

6.3) Seguro de accidentes personales

e Antes del inicio de los trabajos, solamente, para el caso de trabajador auténomo, empresa
unipersonal, etc., deberd presentar la Pdliza de accidentes personales y el certificado de
cobertura vigente que cubrird: muerte e incapacidad total o parcial por un monto no menor
de $ 500.000; y gastos médicos e internaciones, por un monto no inferior a $ 50.000.

e Contrato de locacion de servicios con firma del apoderado de la firma Adjudicataria, y del
trabajo contratado.

e Copia del ultimo pago de monotributo, etc.

6.4) Seguro de responsabilidad civil de la Adjudicataria por dafios a terceros

6.5) POLIZA DE SEGURO CON CLAUSULA DE NO REPETICION A FAVOR DE LA HONORABLE CAMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACION (aplicable tanto para los seguros de accidentes personales / ART).

6.6) Seguros de automotores / vehiculos:

6.6.1) Seguro de responsabilidad civil de automotores, equipos y Pick — Up no menor a $
3.000.000

e La Adjudicataria debe presentar los recibos de pago de las cuotas del seguro al dia de los
seguros contratados.

e Falta de presentacidn del Seguro:

o Efectuado el control correspondiente a la prestacion de las pélizas, y verificada la falta
de la misma o de comprobante que acrediten el pago, se procederda en la
inhabilitacion de ingreso a obra.

o Regularizados los cumplimientos pendientes, cesaran las inhabilitaciones dispuestas
por la empresa.

e Con una anticipacién de 3 dias habiles administrativos previos a la fecha prevista de ingreso,
la Adjudicataria debera presentar en la Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo, un
inventario de vehiculos u otro medio de locomocidn a utilizar, con la descripcidn de cada uno
de ellos, acompafiando la documentacion que avale la titularidad sobre los mismo vy
verificacidn técnica, certificacién de habilitacion correspondientes.

7) Empresas Subcontratistas
e Previo al inicio de los trabajos, las subcontratistas deberdn presentar ante la Direccién de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, nota de vinculacién con la Adjudicataria, y toda la
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documentacion requerida a ésta ultima en materia de higiene y seguridad en el trabajo,
detallada anteriormente. Como asi también deberdan cumplir con todo lo recomendado,
normado y / o dispuesto para la Adjudicataria.

8) Plazos y lugar de entrega de la documentacion solicitada:
e Plazo: minimo 3 dias habiles administrativos, antes del inicio del trabajo.
e Lugar: Direccidon de Higiene y Seguridad en el trabajo de la HCDN, Piso 2, Of. 218. Edificio
Anexo “A”. Teléfono.: 4127-7550.
e Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar

TRABAJO EN ALTURA

e No esta permitido el uso de las escaleras como lugar de trabajo o punto de apoyo para
realizar las tareas.

e Solamente se deben utilizar para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo
(Decreto 911/96)

Es obligatorio:

e Usar tablones para andamios y plataformas, de 5 cm de espesor y 30 cm de ancho, que se
encuentre en buenas condiciones y sin pintar ni nudos.

e lasuperficie de apoyo no podrd ser menor a 60 cm.

e las plataformas situadas a mas de dos metros de altura, deberan tener una proteccion en el
sector que da al vacio con una baranda superior a un metro de altura, una baranda intermedia
a cincuenta centimetros y zécalo en contacto con la plataforma.

e El espacio maximo entre muro y plataforma debe ser de veinte centimetros. Si esta distancia
fuera mayor debe colocarse una baranda de proteccién a setenta centimetros de altura de la
plataforma.

e Amarrar el andamio cuando corresponda, por la altura a una estructura firme mediante el
uso de anclajes adecuados.

e Los andamios que posean ruedas, se la deberdn trabar eficazmente con el fin de evitar su
movimiento.

e Se prohibe el uso de tambores, baldes, cajones, bloques, u otros objetos inestables y tablas
comunes para improvisar un andamio o plataforma

e Eltrabajo que se realice en altura tienen que ser debidamente sefalizado y vallado a nivel de
piso, para prevenir accidentes a terceros.

e Todos los elementos y estructuras utilizados para el trabajo deberan ser aprobados por el
responsable en higiene y seguridad en el trabajo de la Adjudicataria; quien debera verificar
gue el andamio y sus componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad,
conforme al uso y a la carga maxima a soportar, como asi también que el personal que lo
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utilice cuente con los elementos de proteccién personal necesarios para prevenir un
accidente por trabajo en altura.

e Al finalizar los trabajos diarios, se tienen que retirar de los andamios todo material suelto y
herramientas para evitar su caida.

e Esta prohibido mover o desplazar el andamio con personas, herramientas u otros materiales
en sus plataformas.

e Presentaciéon del calculo de estructura de andamio firmado por el profesional
correspondiente ante la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la HCDN en los
casos requeridos por las normas vigentes, de acuerdo a las caracteristicas del trabajo y altura
de los trabajos a realizar.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

e Todas las herramientas eléctricas deben conectarse a tableros reglamentarios con disyuntor
diferencial.

e Los cables de conexidon de las herramientas deben estar en perfectas condiciones de
aislamiento, desechandose aquellos que presenten cortaduras o deterioros en sus
conexiones.

¢ No se deben modificar los enchufes que presenten toma de tierra (tres espigas), sino agregar
una conexidn a tierra en aquellas instalaciones antiguas que no lo posean.

e Los cables de prolongacién deben tener fichas y aislaciones reglamentarias, permitiendo
ademas el pasaje de corriente que demande la potencia de la herramienta.

ACCESORIOS PARA TAREAS DE IZAR

1) Cuerdas
o Se deben reemplazar todas aquellas cuerdas que presenten desgaste o cualquier otro
signo de deterioro.
o Debe realizarse una revisidon visual antes de cada uso bajo la supervisién del
responsable de la tarea.
o Durante el almacenamiento de las cuerdas se debe evitar su contacto con superficies
asperas, tierra, greda o arena.
o Las poleas a utilizar deben tener una garganta de un ancho igual al didmetro de la
cuerda, y no presentar aristas vivas, superficies asperas o partes salientes.
o Lascuerdas de fibras naturales no deben utilizarse cuando estdn hiumedas o mojadas.
2) Eslingas
e Deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas o fajas de resistencia adecuada para
soportar los esfuerzos a los que serdan sometidos.

AUTORIZACION DE TRABAJO EN CALIENTE
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e La Empresa adjudicataria, antes de iniciar trabajos con riesgo de incendio y / o explosidn
(soldadura, corte, amolado y otros trabajos en caliente que produzcan llama o generen
temperaturas importantes) requieren de un permiso de trabajo en caliente expedido por la

Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N., a los fines de verificar que las
condiciones ambientalesy de trabajo sean las adecuadas para evitar accidentes y/o principios
de incendios y/o explosiones.

e El permiso de trabajo en caliente deberd ser solicitado por la Adjudicataria; siendo esta
autorizacién solamente valida para el trabajo y el lugar indicado, y por el lapso de tiempo
estipulado.

e Laextension de este permiso requiere de una nueva verificacion de las condiciones y el lugar
por parte de la Direccidn de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N.

e En caso de verificarse que el trabajo no es realizado de acuerdo a las recomendaciones e
instrucciones efectuadas, podra ser suspendido el permiso para realizar las tareas esta tanto
no se efectlen las correcciones.

SOLDADURAS

e Los operadores del equipo deben estar provistos de los elementos de proteccidon personal
reglamentarios: ropa adecuada, mascara, guantes, antiparras, calzado, etc.

e En caso de encontrarse elementos pintados, antes de soldarse debe ser removida la pintura
con métodos mecanicos, para evitar la existencia de vapores.

e Los equipos a utilizar deben reunir condiciones de trabajo que no pongan en peligro a los
operarios.

e lasfichasy cables de alimentacidn, cables de masa y pinzas porta electrodos de las maquinas
de soldar, deben estar en perfectas condiciones de uso.

e Loscables parasoldar, deben ser de la misma seccidn en toda su extensién y en caso de existir
enmiendas, éstas deben ser hechas con conectores adecuados y perfectamente aisladas.

e Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se debera vallar o sefializar la zona de riesgo.

e Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.

AMOLADORAS PORTATILES

e Debe contar en todo momento con el protector de la piedra.

e Debe verificarse el estado del cable de alimentacién eléctrico y la correspondiente ficha.
e Debe verificarse la forma de colocacién de la piedra.

e Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de la maquina.

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD, POR PARTE DE LA ADJUDICATARIA:
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La empresa adjudicataria serd responsable ante la H.C.D.N. de todos los dafios provocados
por el incumplimiento de las normas legales de Higiene y Seguridad.

También serd responsable directa y exclusivamente de todos los dafios provocados a su
personal derivado de las leyes laborales, acciones civiles y/o de la Ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo.

Sin perjuicio de lo expuesto, la H.C.D.N. podrd, en situaciones de urgencia o que a su juicio
representen riesgos al personal y/o equipos, o que las medidas de seguridad adoptadas sean
insuficientes, suspender la ejecucién de las tareas total o parcialmente hasta revertir dicha
situacion.

La Direccidén de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N. estard facultada para llevar a
cabo auditorias de higiene y seguridad en el trabajo a la empresa adjudicataria sin previo
aviso, mediante inspecciones de obra, a los fines de verificar el cumplimiento por parte de la
adjudicataria y/o subcontratista de todas las normas, indicaciones y recomendaciones
efectuadas por esta H.C.D.N.
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Ciudad de Buenos Aires, de 2017
Sres.
H. Camara de Diputados de la Nacién

Presente

De mi consideracion:

Por medio de la presente y en cumplimiento del articulo 35 inc. e) Apartado 2 del
Reglamento para la Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N., dejo
constancia en caracter de DECLARACION JURADA que la
FIrMa e e e e e e e e e e e e e e e e . Y 1OS iNtegrantes de los
Organos de administracién y fiscalizacion en su caso, nose encuentran incursos en ninguna

de las causales de inhabilidad para contratar con la H. Cdmara de Diputados de la Nacidn.

Articulo 34: Personas No Habilitadas
No podran contratar con la HCDN

a) Las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad
administrativa o judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica N2 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracion Publica Nacional o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion
Interamericana contra la Corrupcion, Ley N2 24.759.

f) Las personas fisicas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administraciéon Federal de Ingresos
Publicos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA Y SELLO: <.
ACLARACION: <.
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Ciudad de Buenos Aires,

Sres.
H. Cdmara de Diputados de la Nacion
Presente
De mi consideracidn:

Quien suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO
que los juicios que mantiene con la H. Cdmara de Diputados de la Nacidn son los que se detallan a
continuacién.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

Caratula: ‘ |

N2 de Expediente: ‘ I

Monto Reclamado: ‘ I

Fuero, Juzgado y
Secretaria:

Entidad Demandada/te

Carétula: ‘ |

N2 de Expediente: ‘ ‘

Monto Reclamado: ’ ’

Fuero, Juzgado y
Secretaria:

Entidad Demandada/te

FIRMA Y SELLO: ..o e
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Ciudad de Buenos Aires,

Sres.
H. Cadmara de Diputados de la Nacién

Presente

De mi consideracion:

Por medio de la presente, el que suscribe en caracter de .......cccoeveeeeeeverenneen.
debidamente acreditado de 13 firMa ... e e e
MANIFIESTA EN CARACTER DE DECLARACION JURADA que la firma antes citada no mantiene Juicios

con la Honorable Camara de Diputados de la Nacidn

Sin otro particular lo saludo muy atte.
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AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS
DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Ciudad de Buenos Aires, de 2017
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
SUB-DIRECCION DE TESORERIA
El que SUSCIIDE ettt s e e e ene s en mi caracter de
....................................................................................................... ,CUIT/CUIL Ne............ccece0euu..... AULOrizo a que todo pago

que deba realizar la SUB-DIRECCION DE TESORERIA de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION en
cancelacién de deudas a mi favor por cualquier concepto sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuacién
se detalla:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA. ...ttt ettt e ses ettt tee s st ses e seseas et et et et et et se s s ebabensessens

NUMERO DE CUENTA. ..ottt st sttt st et es et et st s e e eaeeaeeas s eebees e se et seesee saeentenseneeesenssnssennn

TIPO: CORRIENTE/CAJA DE AHORRO .....ecuitiieieiire et sttt ettt sttt s et et et et s e ses e bt ses b

CBU DE LA CUENTA . ettt st sttt et ettt bt s e e e st she shesheeue et e eses e en st ssenben e et e st saeeneeneeneersensensbennan

DIOMICILIO. .. ettt e ettt e et st s ee et eueeaeeae et se e s b en b en e e e st e e saeeaeeueeasesseebees bensen e see e seesneeneaneersens

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la SUB — DIRECCION DE TESORERIA
de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION extinguird la obligaciéon del deudor por todo concepto,
teniendo validez todos los depdsitos que alli se efectien hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no
sea notificado fehacientemente. El beneficiario exime a la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION de
cualquier obligacién derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones

sobre la cuenta bancaria.

Firma Titular/res Cuenta Bancaria Certificacidon Entidad Bancaria

Intervencién SUB-DIRECCION DE TESORERIA

R.P. N2 0183/12
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ANEXO

PLANILLA DE COTIZACION

76



2017 - Afio de las Energias Renovables

DIPUTADOS
ARGENTINA
PLANILLA DE COTIZACION
El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad
Ne , en nombre y representacion de la empresa
, C.U.LT N2
con domicilio legal en la calle
Ne , Localidad
, N2 de Teléfono , Fax
Mail: y con poder suficiente para

obrar en su nombre, segiin consta en contrato / poder que acompafia, luego de interiorizarse de las

condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

a UNIDAD DE < PRECIO TOTAL (IVA
RENGLON | CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION INCLUIDO)
1 1 Servicio Remodelacidn de oficinas en el 5° piso del g

Anexo “A”

. Instalacidn de aires acondicionados en
2 1 Servicio . S
despachos de diputados

Incorporacion de mobiliario en office de la
3 1 Servicio Secretaria Administrativa en el Palacio S
Legislativo

SON PESOS:
MONTO TOTAL OFERTADO: S

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE
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