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DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCION DE COMPRAS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO: LICITACION PUBLICA |ne 31 | EJERCICIO: 2018
CLASE: ETAPA UNICA - NACIONAL
MODALIDAD: SIN MODALIDAD

; EXPEDIENTE: 2670/2018

OBJETO DE LA CONTRATACION:

IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA SOBRE SEGUNDO Y TERCER PISQ DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA
H.C.D.N.

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y

descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la HCDN: www.hedn.gob.a
seleccionando Transparencia y a continuacion — Compras y Licitaciones.

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS Y EMITIR CIRCULARES
PLAZO CONSULTAS:

Sectur Mesa de entradas —sita en Av.
Rivadavia N2 1841, edif. Anexo “C", 6” piso, | De lunes a viernes, en horario administrative, hasta el dia:
C.A.B.A. 3 de octubre  de 2018

S56lo se reciben consultas por escrito

MUESTRAS:
‘Lugar/Direccion
de Ob P
Subdiremén o PIOYeRh De lunes a viernes de 10:00 3 17:00 hs.,
Coordinar al Teléfono:; 4127-7100 int. hasta el dia 8 de cotubre de 7018
5288/5289
VISITA:

‘Lugar/Direccion
Subdllreccmn d:e Gt y PFG?EE{?S De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
Coordinar al Telefono: 4127-7100 int. A ) i oetubr de 7018
5288/5289 =L =
PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:
o Lugar/Direccion arario:para presentacion de ofertas.

De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hastaeldia 9 de  octubre de 2018

hasta las 13:00

Direccidén de Compras, sita en Av. Rivadavia
MNe 1841, edif. Anexo “C", 6° piso, C.A.B.A.

A

Eldia 9 de octubre de2018-13:30hs.
f‘"\
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES ¥ CONDICIONES GENERALES

1. Normativa aplicable y orden de prelacion.

Las contrataciones se regirén en cuanto & su preparacion, adjudicacién, efectos y extincidn por el “Reglamento
para la Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN”, aprobado por Resolucion Presidencial N° 1073/18,
sus modificatorias y complementarias, y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de
bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta seglin corresponda.

Supletoriamente serdn de aplicacion las restantes normas del Derecho Administrative, v en su defecta las normas
del Derecho Privado por analogia.

Conforme lo establecido por el articulo 123 del Reglamente citado, todos los documentos que rijan &l llamado,
asi coma los que integren la contratacién serdn considerados como reciprocamente explicativos. En caso de
existir discrepancias se seguird el siguiente orden de prelacidn:

A - Las disposiciones del citado Reglamento.
B - El Pliego de Bases y Condiciones Generales,
C - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

D - Las Especificaciones Técnicas.

E - La Oferta y las Muestras que se hubieran scompafiado.
F - La Adjudicacion.

G - La Orden de Compra, de venta o el contrate en su caso,

2. Computo de plazos,

A falta de indicacion, todos los plazos establecidos en el presents pliego se computardn en dias habiles
administratives. Asimismo, cuando se fijen en semanas, por periodos de SIETE {7) dias corridos. Cuando se fijen
en meses o en afos, de fecha a fecha conforme a lo dispuesto en el Cadigo Civil v Comercial de la Nacidn.

3. Registracidn de proveedores.

El Registro de Proveedores inscribird a las personas humanas y juridicas que tengan interés en contratar con la
H.C.DuN, El citado registra tendra por objeto registrar v acreditar la documentacion administrativa ylegal de cada
proveedor, sus antecedentes, historial de contrataciones, registrar penalidades y sanciones, |2 existencia de
causales de inhabilidad y cualguier otro dato relevante a los fines,

4. Visitas.

Cuanda en el respectivo pliego de bases y condiciones del llamado se estipulara la obligacion de efactuar visitas,
las mismas podrén realizarse en los dias y horas indicados en el respectivo pliego. A falta de esta, las visitas se
reglizaran en los dias y horas hibiles mientras dure la convocatoria, hasta un (1} dlia hébil anterior a la fecha fijada
parz la presentacién de ofertas o de pedido de cotizacién, segin el tipo de procedimiento. No ohstante, de ser
necesario, y con la fundamentacidn del caso, se podran habilitar visitas en dias inhabiles,

Al finalizar 3 visita los Interesados recibirdn una “CONSTANCIA DE VISITA" que sera completada y firmada por
autaridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacién. La constanciz de visita debera
ser presentada conjuntamente con la oferta,

La falta de realizacion de la visita previa serd causal de desestimacidn de |a oferta.

5. Excepclones a la obligacion de presentar garantias.

Las excepciones a la obligacion de presentar garantias dispuestas en el articulo 74 dal citado Reglamento no
incluyen a las contragarantias, las que deberan constituirse en todos los casos en gue se reciba un monto coma
adelanto salvo que el oferente sea una jurisdiceidn o entidad perteneciente al Sector PUblico Nacional en fas

terminos del articulo 8° de la Ley N2 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad
Auténoma de Buenos Aires,

. Vista de las actuaciones,

Todz persona humana o juridica que acredite fehacientemente algdn interés podrd tomar vista del expediants
genel gue tramite un procedimiento de seleccidn, posted
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contrate, con excepcion de |2 documentacion amparada por normas de confidencialidad o la declzrada
reservada o secreta por autoridad competente. No se concederd vista de las actuaciones durante la etapa de
evaluzcion de las ofertas, que se extiande desde el momento en que el expediente es remitido a |2 Comisién

Evaluadora hasta la notificacidn del dictamen de evaluacidon, como tampoco cuando &l expediente se encuentre
sujeto a intervencion de algin 4rea competente,

A los efectos de lo dispuesta en el parrafo antericr, los interesados deberan acreditar |a documentacidn de la
gue surfa su cardcter de titular, representante legal o apoderado.

7. Comunicaciones.

Toda comunicacién o notificacion entre la H.CD.N. y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes; ya sea en el transcurso del procedimients de seleccidn o durante la ejecucidn del contrato,
deberd efectuarse procurando economias en gastos vy celeridad en los tramites: por lo gue se efectuardn a la
direccién de correo electrénico constituida a diches fines, la que deberd ser declarada sin excepcion, en la
planilla o formulario de cotizacién al momento de presentar su oferta. Las notificaciones cursadas por la
H.C.D.N. a I direccion de correo electrdnico constituida se tendrdn por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso que se informara una direccion de correo electrénica errénea o se detectarz algdn inconveniente
con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en el Registro de Proveedores de |a H.C.D.N.

5in perjuicio de lo antes mencionado, también serdn validas las comunicaciones o notificaciones por los medios
establecidos en el articulo 116 del Reglamento aprobade por Resolucién Presidencial N* 1073/18.

8. Vista y descarga de Pliegos.

Cualguier persona podrd tomar vista y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de

Bases y Condiciones del llamado, en la pagina web de |z H.C.D.N. o par el medic electranico que a futuro lo
reemplace.

En el caso que el pliege tuviera costo, el respectivo pago deberd efectuarse en la Tesorerla de la H.C.DLN,

En oportunidad de comprar o descargar las pliegos, deberdn informar 2 la H.C.D.N, su nombre o razén social,

domicilio y direccidn de correo electrénico en los gue serdn vélidas las comunicaciones que deban cursarse
hasta el dia de apertura de ofertas,

Quienes hubiesen omitide informar el correo electrdnico al cual deban cursarse las comunicaciones
correspondientes no podran alegar el desconocimiento de las actuacianes que se hubieren producido desde la
publicacidn de los pliegos hasta el dia de |z apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar
atlelante las gesticnes necesarias para tomar conacimiento de aquellas.

9. Consultas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

En opartunidad de realizar una consuita al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad

deberdn suministrar cbligatoriamente su nombre o razdn social, domicilio y direccidn de correo electrdnico
donde serdn validas las comunicaciones que deban cursarse.

Las consultas deberdn efectuarse por escrita ante la Direccidn de Compras o en &l lugar que se indique en el

titado pliego. Mo se aceptaran consultas telefdnicas v no serdn contestadas aquellas que se presenten fuera de
términa,

Para los procedimientos de licitaciones y cancursos, plblicos y privados, v subastas publicas, las consultas
deberan ser efectuadas hasta CUATRO (4) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la presentacian de

ofertas, coma minimo, salve gue en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estableciera un plazo
distinto.

En les procedimientos de seleccitn por compulsz abreviada o adjudicacion simple deberd establecerse en el
pliego de bases y condicionas del llamado el plaza hasta el cual podran realizarse las consultas, en atencion al
lazo gue se establezca en cada procedimients en particular, para la presentacian de ofertas o pedidos de

cotizacion. A falta de indicacion, las consultas deberan ser efectuzdas hasta un {1) diz habil anterior 2 la fecha
ijgtd para la presentacidn de ofertas.
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10. Circulares Aclaratorias o Modlficatorias al Pliego de Bases y Condiciones del Llamado.

La HCON podra elaborar circulares aclaratorias o madificatorias al pliego de bases v condiciones del llamado,
de oficlo o como respuesta a consultas recibidas,

a) Circulares Aclaratorias

Las circulares aclaratarias deberdn comunicarse con DOS (2) dias habiles como minimao, de anticlpacién a la
fecha fijada parz I2 presentacidn de las ofertas en los procedimientas de licitacién o concurso piblico o privade
y de subasta piblica, 2 todas las personas que hubiesen comprado o descargade el plisgo v 2l que hubiere
efectiuade la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante
del pliego v difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

b} Circulares Modificatorias

Las circulares modificatorias deberdn ser publicadas por UN (1} dia, difundidas v comunicadas, en los mismas
medios utilizadas en el llamadeo original con DOS (2) dias hdbiles como minimo de anticipacidn a fa fecha
originaria fijada para la presentacidn de las ofertas. Asimismo, deberdn ser comunicadas a todas las personas
que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hublere efectuade la consulta, sila circular se emitiera

como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliege v difundirlas en el sitio web institucicnal
de [a HCDN.

c} Circulares Modificatorias de suspensién / prérroga de fecha de apertura

Las circulares por las que dnicamente se suspenda o se prorrogue |a fecha de apertura y/o Ia de presentacion
de las ofertas, deberan ser publicadas por UN {1) dia, difundldas y comunicadas, en los mismos medios utilizados
en el llamade criginal con UN (1) dia habil como minimo de anticipacién a la fechs originaria fijada para la
presentacion de las ofertas, Asimismo, deberdn ser comunicadas a todas las personas que hubiesen comprado
o descargado el pliega y al gue hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de
ello, g incluirlas como parte integrante del pliego v difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

d) Procedimientos de seleccién por compulsa abreviada o adjudicacidn simple

En los procedimientos de seleccidn por compulsa abreviada o adjudicacion simple, el plazo para comunicar las
circulares debera establecerse en el pliego de bases y condiciones del llamade teniendo en cuenta el plazo hasta
el cual podran reslizarse las consultas v atendiendo el plaza de antelacién establecido en cada procedimiento
en particular, para la presentacidn de ofertas o pedidos de cotizacidn, A falta de indicacion, las drculares
deberdn ser comunicadas hasta un (1) dia habil anterior a Ia fecha fijada para la presentacion de ofertas.

11. Presentacidn de las ofertas.

Las ofertas se presentardn hasta el dia y horario fijado para la presentacion de las mismas, sin excepcidn,
debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. A partir de la hora fijada
como término para la recepcién de las ofertas no podran recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se
haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberdn ser debidamente salvadas por el oferente. La
presentacion de la oferta supone por parte del oferente que ha analizado v aceptado los pliegos v demis
documentacién técnica, administrativa y Juridica con el objeto de hallarse en posesién de los elementos da
juiclo necesarios para afrontar cualguier contingencla que razonablemente pudiera esperarse. Por
consiguiente, la presentacion de la oferta implica el perfecto conacimiento de las obligaciones a contraer, y |a
renuncia previa a cualquier reclamao posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguna,

A los efectos de la presentacidn de la oferta econdmica, &l oferents podra:
a) Emplear la planilla de cotizacidn que se adjunte a los fines, en los pliegos de bases y condiciones del llamado,

b) Cetizar en una planilla membretada de |a firma, respetando el formato ¥ todos los datos solicitados en el
formulario mencionado en el punto anterior.

Mo cbstante, si el oferente cotlzara ambas planillas {puntos a y b), en el caso de existir divergencias entre las

mismas, ya sea por la descripeién de productos, cantidades, montes cotizados u otros datos, se tomard como
valida lo expresado en la planilla oficial anexada al pliego.

Para los casos donde los formularios de cotizacidn presentados no se ajusten a lo dispuesto en los puntos a) v
sponderad |a desestimacidn de la oferta.
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12. Formalidades de las ofertas.
Las ofertas deberdn abservar las siguignies formalidades:

a) Serdnredactadas en idioma nacional y presentadas en papel o en formato digital seglin corresponda.

b} Se admitirdn hasta el dia y hora fijados en el llamade.

¢} Lasofertas econdmicas deberan encontrarse firmadas por el oferente, representante legal o apoderado con
facultades suficientes para obligarlo. Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Con
cada oferta deberd acompafiarse el recibo oficial de pago por adquisicidn de los Plisgos de Bases v
Condiciones en caso de corresponder.

d} Los sabres, carpetas, cajas o paguetes se presentardn perfectamente cerrados y contendran en su cubierta
|3 identificacidn de la contratacion a que corresponden, el dia v hora de la apertura.

13. Contenido de las ofertas.
La oferta presentada deberd contener;

a) El precio unitario v derto, en nimeros, con referencia a |a unidad de medida establecida en las cldusulas
correspondientes, el precic total del rengldn en nimeras, v el total general de la propuesta, expresado en
letras y nimeros determinadas en la moneda de cotizacidn fijada en los Pliegos. En todos los casos se
entenderan come precios finales.

b} Lacotizacidn por cantidades netas y libres de envase y de gastas de embalaje, salvo que los Plisgos de Bases
v Condiciones previeran la contrario;

¢} El origen del producto cotizado gque, sl no se Indicara o contrario, se entenderd gue es de produccién
nzcional.

dj La moneda de cotizacion de la oferta debera ser la moneda nacional, excepto que se especifique otra
moneda en el pliego de bases v condiciones particulares.

e) Enla oferta presentada debera constituirse domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los efectos

del cumplimiento de sus obligaciones y declararse el correc electrénico en donde se tendran por vilidas las
notificaciones gue alll se cursen.

14. Modificacion de |a oferta.

Las ofertas se consideraran inmodificables. Mo obstante, si un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismao procadimiento de seleccidn, tendré Iz posibilidad de hacerlo
en forma previa al vencimienta del plazo de presentacién de las mismas, mediante |a presentacion de un nueve

sobre cerrado e identificado con los dates del procedimienteo, considerandase como valida la Ultima propuesta
presentada en términoc.

5i no se pudiera determinar cual es |z ditima oferta presentada en término, deberdn desestimarse todas las
presentadas por ese oferente.

15. Plazo de mantenimiento de la oferta.

Los oferentes deberdn mantener |as ofertas por el plazo de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la
fecha del acto de apartura. 5i el oferente no manifestara en forma fehaclentes su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacién minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del
plazo, aguella se considerard prorrogada autométicamente por plazos de TREINTA (30) dias corridos v asi

sucesivamente. De resultar necesario podran disponerse en los pliegos de bases y condiciones plazos distintos
a los enunciados precedentemente,

E| plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automdtica por periodos consecutivos no podra
ceder de UN (1) 2fio contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El rente podra manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de fa misma al segundo
© gue |a mantiena por una determinada cantidad de periodos.
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16. Exhibicion de las ofertas,

Los originales de las ofertas seran exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) dias, contados a partir del

dia habil siguiente al de |a apertura, Los oferentes podrén salicitar copia 2 su costa, dejandose debida constancia
En autos,

En el supuesto que exista un Unico oferente, se podra prescindir del cumplimiento del térming indicado en el
parrafo anterior.

17, Pedidos de documentacién a oferentes.

Es facultad de la Direccién de Compras y de |2 Comisién Evaluadora requerir informacién de cardcter subsanable
gue permita enmendar errores u omisiones para contar con la mayor cantidad de ofertas vélidas posibles
conforme el principio de concurrencia. Los oferentes podran ser intimados a subsanar las mismas en un plazo
ne menor a TRES {3) dias contados a partir del dia hdbil inmediato posteriar de su intimacién, Vencido el plazo
sin que se cumpla todo o parte de lo requerido, se desestimard la oferta presentada.

18, Impugnaciones al dictamen de evaluacién de ofertas.
Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijada a continuacion:
- CINCO {5) dias de su comunicacidn para los procedimientos de licitacicnes o cancursas publicos;
- CUATRO (&) dias de su comunicacién para los procedimientos de licitaciones o concursos privados;
- TRES (3] dias de su comunicacidn para los procedimientos de contratacién directa segln carresponda;
En tales casos, las actuaciones serén dictaminadas por 12 Direccidn de Asuntos Juridicos de la H.C.D.N.

Los recursos se regirén en primer lugar por lo previsto en el citado reglamento y analdgicamente por lo
dispuesto en la Ley de Procedimientas Administrativos 19.549, sus modificatorias y normas reglamentarias.

19. Adjudicacion.

la adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacidn y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes, por los medios dispusstos en el articulo 116 del
citado Reglamento, dentra de los TRES (3) dfas de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado

impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, las mismas serdn resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion,

20. Recepcidn de bienes, abras y servicios.
s Recepcidn Provisoria

La recepcicn de los bienes en los lugares establecidas por el contrato tendrd carscter provisionzl, y los recibas
o remitos que se firmen quedardn sujetos a los requisitos establecidos para la recepcion definitiva.

5i no se dispusiere en los Pliegos de Basss v Condiciones un lugar especifico para la recepeldn provisoria de
bienes, se entenderd en todas los casos que serd en el Departamento de Suministros de la HCDOM.

Para el caso de las obras, el adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o
defectos ocuitos en la misma por el plaza minimo de UN (1) afio 2 contar desde |3 fecha en gue la Inspeccién
de Obra, o el drea 3 cargo de |a misma, otorgue la Recepcion Total de Obra, la gue tendrd caracter provisional
hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. Dentro del plazo mencionado el adjudicatario serd
responsable por |2 conservacion y reparacion de la obra, salvo los efectos resultantes de su uso indebide. Los

Pliegos de Bases y Condicionas podrén prever la emisién de certificados de avance de obra, los cuales tendrén
caracter provisional,

* Recepcidn Definitiva

La recepcitn o conformidad definitiva se otorgard v se remitird a l2 dependencia ante la cual se tramitan los
pagos dentro de los siete (7} dias de la entrega de los bienes o de prestados los servicios, o del plazo que se fije
n las cldusulas particulares cuando los andlisis o pruebas especiales que corresponda efectuar hayan de
sobrepasar aquel térming. En casa de silencio, una vez vencido dicho plazo; el adjudicatario podré intimar el

lamiento sobre el rechazo o Iz conformidad definitiva, la cual se tendrd por otorgada si no se expidiera
término de dos (2) dias de recibida la intimacian,
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En el caso de las obras, la recepcidn definitiva operard dentro de los siete (7) dias de expirado el plazo de
garantia establecido en el acépite precedente.

21, Clases de Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cacontratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de |z garantia de mantenimiento de oferta:

1.- 5i el oferente manifestara su valuntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado parza realizar tal
manifestacidn o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

1.- Par incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrata o de su
extensian, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara |a Comisidn de Recepcidn, en todos los casos, sin
gue los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del misma sin autarizacién de la HCDN,

c) Multa por mora en el cumplimients de sus obligaciones:

1.- Para el caso de coniratos de adquisicién de bienes: Se aplicara una multa del UNO POR CIENTO {1%6} por

cada SIETE (7) dias de atraso, o fraccion mayor de TRES (3) dias, una vez transcurrido el plazo inicial de SIETE (7)
dias.

2.- Para el caso de contratos de servicios o de tracto sucesivo u obras:

2.1-Por |z demaora en el inicio de |a prestacién sin razén justificada, se aplicara una multa del CERO COMA CINCO
POR CIENTO {0,5%t) del maonto total del contrate par cada dia de atraso,

2.2- Vencidao el plazo de |a prestacidn, si la misma no se encontrara finalizada sin razon justificada, se aplicars
una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del cantrato por cada diz de atraso.

En ningun caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

Los pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la aplicacidn de multas por distintas faltas
vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescisitn por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresz del contrato antes de
vencido el plazo fijade para su cumplimients, o vencido el plazo de cumplimients ariginal del contrato o de su
extension, o vencido el plaze de las intimacianes que realizara la Comision de Recepeién, en todos los £3505, 5in
que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad,

2.- Por cader el contrato o dar publicidad del misma sin autorizacidn de la HCDN,

3.- En caso de no integrar la garantfa de cumplimiento del contrato luego de |a intimacidn cursada por la HCDN,
guedando ebligado a respender por el importe de |a garantia no constituida de acuerdo al orden de afectacion
de penalidades establecido. La rescision del contrate y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento
del contrate podran ser totales o parciales, afectando en este Gltimao caso 3 la parte no cumplida de aquél, La

HCDN se abstendrd de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto por causas no imputables
al proveedor gue fuera pasible de penalidad.

22. Afectacidon de penalldades.
Las penalidades que se apliquen se afectardn conforme el sigulente orden v modalidad;
LEn primer lugar, se afectardn las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de |a HCDM.

i.0e no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicataric o cocontratante quedara obligado a depositar &l
importe pertinente en la cuenta de la HCDN, dentro de los DIEZ (10) dizs de notificado de la aplicacidn de la
penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor,

caso de no efectuarse el depdsito, se afectard a la correspondiente garaniia.
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23. Resarcimiento integral.

La ejecucidn de las garantias o la iniciacidn de las acciones destinadas 2 obtener el cobro de las mism as, tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacidn de las multas que correspondan o de las zcciones judiciales gue se ejerzan

para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes hubieran ocasionads.

24. Clases de sanciones.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podran ser pasibles de las saniciones establecidas en el pressnte
articulo, cuande incurran en las siguientes causales:

2} Apercibimienta:

1.- 5i el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin curmnplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado |z oferta, salve en los casos en que se prevea una sancidn
mayar,

b) Suspension:
1.- Se aplicard una suspensisn para contratar por un plaze de hasta UN (1) afio:
1.1.- Al adjudicatario al que se l2 hubiere revocado la adjudicacion por causas que le fueren imputables,

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para gue deposite en |z cuenta de la Jurisdiccién
o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijade al efecto,

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato par causas que le fueren
imputables.

1.4.- Al oferente o adjudicatario 2 quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado TRES (3)
sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicard una suspensidn para contratar par un plazo mayor a UN {1) afio y hasta DOS (2) afios:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurride en
dar u ofrecer dinero o dadivas:

- Afuncionarios o empleados de la H.C.D.N, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones,
con competencia referida 2 una licitacién o contrato,

- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros funcionarios o

empleados de la H.CD.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relative a sus funciones, con la
competendia descripia.

- A cualquier persona que haga valer su refacién o influencia sobre un funcionaric o empleado, de la H.C.D.M.
con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

2.2.- Cuzndo se constate que el oferente o adjudicatario presents documentacién o informacidn falsz o
atlulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinacidn de la falsedad o
adulteracidn de |a documentacidn, no empezard a correr —o en su caso se suspenderd— el plaza de
prescripeidn establecido para la aplicacion de sanciones, hasta la conclusién de Ia causa judicial,

23.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de
inelagibilidad establecidas.

2.4.- Al oferente a quien se |e hubiese desestimado |a oferta por la causal enumerada en el indso a) del articulo
47 del dtado Reglamento. Cuando concurriere mas de una causal de suspension, los plazos de suspensidn gue

se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumpliran ininterrumpidamente en forma
slcesiva.

Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia siguiente en que quede firme el acto de |a suspensian.
Asimismo, debera procederse con |a carga de la/s respectiva/s suspensidn/es en el Registro de Proveedores,

Inhabilitacidn:

ran inhabllitados para contratar por el tiempo que duren las causas de |z inhabilitacidn, quienes se
tran incursos en el articulo 34 del citado Reglamento.
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25. Aplicacidon de Sanciones

En las actuaciones iniciadas para lz aplicacién de multas y/o penalidades, antes de resolver, se dard vista a los
interesados, quienes dentro de los CINCO (5) dias de notificados fehacientemente por los medios dispuestos en
el articulo 116 del citado Reglamento, podran formular descargos o aclaraciones y ofrecer la prueba que haga
a su derecha. Las sanciones deberdn disponerse mediante resalucidn fundada merituando debidamente las
circunstancias del caso o la forma de operar de la firma, v serdn remitidas al Registro de Proveedores de la
HCDM.

26, Responsabilidad.

La adjudicataria serd la Unica y exclusiva responsable y se obligars a reparar la totalidad de los dafios y perjuicios
de cuzlguier naturaleza gue se produzcan con motivo o en ocasidn del servicio, trabajo, suministro U obra gue
se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia,

2si como de sus subcontratistas y/o cualquier tercero 2 ésta vinculada, o por las cosas de su propiedad y/o que
se encuentren bajo su guarda o custodia.

27. Seguro.

Es obligacidn de |a adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realizacidn del servicio,
trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, segun corresponda con una Aseguradora de Riesgos de)
Trabajo, debiendo presentar la ndmina completa del personal que serd afectado al misme con el certificado de
la respectiva AR.T,

28. Resolucion de controversias.

Las partes se someten, para dirimir cuglguier divergencia derivada de la presente contratacidn, una vez
agotadas todas las instancias administrativas, a la lusticia Nacianal en lo Contencioso Administrativo Federal,

n asiento en la Ciudad Autdénoma de Buenos Aires, renunciando expresamente 2 cualquier otro fuero o
jueisdiccion.
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CONDICIONES PARTICULARES
Articulo 12, OBIETO:

Impermeabilizacion de azotea sobre segundo y tercer piso del Palacio Legislativo de la H.C.D.N.

Articulo 22, MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitacién Pdblica, de etapa Unica - Nacional, con
encuadre legal en el articulo 99, incisos y apartados: 1, a); 2, a) v 3, a) y c) del “Reglamento para la
Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de |a HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION®,

aprobado mediante Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus modificatorias y complementarias.

Articulo 32. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:

Plazo de ejecucion: CIENTO CINCUENTA (150) dias corridos a contar desde la fecha que se indique en el

Acta de Inicio de los trabajos, segin el modelo establecido en el Anexa X del presente pliego, que
extendera oportunamente la Subdireccién de Obras y Proyectos. La mencionada Subdireccidn sers Ia
encargada de convocar a la adjudicataria, mediante notificacion fehaciente, a fin de proceder con la firma
del Acta, la que se hard efectiva dentro del término de DIEZ {10) dias hébiles contados a partir de la fecha
del retiro de la Orden de Compra.

Lugar de ejecucidn: Los trabajos se desarrollaran en el Palacio Legislativo de la Honorable Camara de

Diputados de la Nacion, sito en Av. Rivadavia 1864 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

Articulo 42, VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:
Vista / Descarga de Pliegos

Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCDN {www.hcdn.gob.ar).
Cuando se descargue un pliego el proveedor debera informar via correo electrénico a la direccién de mail
dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar_los siguientes datos: nombre o razén social, N2 de C.U..T., domicilio,
teléfono y direccidn de correo electronico donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

La presentacidn de la oferta significara de parte del oferente al pleno conocimiento y aceptacién de las

clausulas que rigen el llamado a contratacidn, por lo que no sera necesaria la presentacion del pliego
con la oferta.

MNovedades

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de |a presente contratacion

e independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los interesados y potenciales

oferentes visitar el link:

dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp

rtfculo 52. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones v comunicaciones del presente llamado entre la H.C.D.N. v los interesados,

rentes, adjudicatarios o cocontratantes se efectuaran a la direccidn de correo electrdnico constituida
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a esos fines, la que deberan declarar, sin excepcion, en la planilla o formulario de cotizacion al momento
de constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la H.C.D.N. a la direccidn de correo electrénico
constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las
constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccion de correo electrénico errdnea o se detectara algin
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en registros o bases de

datos administradas por la H.C.D.MN.

Articulo 62, VISITA PREVIA:

Los interesados deberan llevar a cabo una visita previa de las instalaciones, con la finalidad de reconocer
las distintas areas de trabajo, hasta el plazo limite establecido en la cardtula del presente pliego.

La visita debera acordarse previamente con el personal técnico de la Subdireccidn de Obras v Proyectos,
en el horario de 10:00 a 17:00 horas, en los siguientes teléfonos: (011) 4127-7100, Internos 5288/5289. Al
finalizar la misma los interesados recibiran una “CONSTANCIA DE VISITA” que seré completada y firmada
por autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacion,

Se considerara que, en su visita al lugar, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentran las
instalaciones, efectuado averiguaciones, solicitado aclaraciones necesarias v que por lo tanto su oferta
incluye todas las tareas necesarias para |a correcta ejecucidn del objeto de la contratacidn, de acuerdo con
las reglas del buen arte, aunque éstas no se mencionen expresamente en la documentacién de la presente
licitacion.

La "Constancia de Visita" deberd ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacion de |a visita previa serd causal de desestimacion de la oferta.

Articulo 72, MUESTRAS DE PRODUCTOQS COTIZADOS:

Muestras

Se debera presentar una muestra de los siguientes elementos:

solado de baldosas ceramicas, segun descripcidn contenida en [tem N® 5. SOLADOS Y
REVESTIMIENTOS del Pliego de Especificaciones Técnicas.

= Membrana asfaltica, segun descripcidn contenida en ftem N°® 4. AISLACION HIDROEUGA del

Pliego de Especificaciones Técnicas.

Las mismas se solicitan con el objeto de posibilitar la realizacion de una mejor evaluacion de los elementos
a utilizar. Las muestras deberdn encontrarse identificadas con nombre o razén social del oferente, a los
efectos de permitir, de manera clara y precisa, establecer una correcta correspondencia de los productos.
Las muestras deberan ser presentadas, sin excepcion, hasta el plazo limite establecido en la caritula del
presente pliego. Deberdn ser nuevas, sin uso y sin cargo para la H.C.D.N. y acorde a las especificaciones
tecnicas que obran agregadas al Pliego de Bases y Condiciones, En el momento de su entrega se extendera,
una Constancia de Entrega debidamente conformada, |3 que deberd adjuntarse con la oferta.

La falta de la correcta presentacién de muestras fisicas o folleteria ser causal de desestimacidn de las
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Devolucién de muestras

Las muestras de los productos adjudicados quedardn en poder de la H.C.D.N. para ser cotejadas con los
que entregue oportunamente el adjudicatario. Cumplido el contrato, quedardn a disposicion para el retiro
por parte del adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la conformidad de recepcidn
definitiva. De no procederse a su retiro, vencido el plazo establecido precedentemente, las muestras
pasaran a ser propiedad de la H.C.D.N., sin cargo.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios quedaran a su
disposicion para el retiro hasta DOS (2) meses después de comunicado el acto administrativo de
Adjudicacion. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado precedentemente, las muestras
pasaran a ser propiedad de la H.C.D.N., sin cargo.

En todos los casos en que las muestras pasen a ser propiedad dela H.C.D.N., sin cargo, el Organismo queda

facultado para resolver sobre el destino de las mismas.

Articulo 82. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:
A los fines del tratamiento de consultas y circulares al Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estara
a lo dispuesto en los puntos 9 y 10 del Pliego de Bases vy Condiciones Generales,

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente Pliego.

Artlculo 92, GARANTIAS:
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios

deberan constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberan presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto
total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del Reglamento
aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o
variantes, la garantia se calculard sobre el mayor valor propuesto.

b} Garantia de adjudicacidn o cumplimiento de contrato:
El adjudicatario deberd integrar la garantia de adjudicacion o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) dias a contar desde |a fecha de suscripcion y retiro formal de |a Orden de Compra

y/o Contrato. La garantia debera constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total de |a adjudicacidn.

c) Contragarantia:

El adjudicatario deberd integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los montos

que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos dentro de

las presentes clausulas particulares.

Consideraciones generales:
- Se estara exceptuado de la presentacién de garantias cuando el monto resultante para su constitucion

no fuere superior a PESOS DIEZ MIL {$ 10.000) conforme lo indicado en el articulo 74, inciso ¢) del citado
slamento.
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- En caso de optar por una Pdliza de Seguro de Caucidn, la misma debera encontrarse legalizada por
Escribano Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso ) del citado Reglamento.
-50lo se podré presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de CUARENTA
MIL PESOS ($ 40.000).
- Cuando |a ejecucion de |a prestacion se cumpla dentro del plazo previsto para la integracidn de la garantia
de adjudicacidn o de cumplimiento de contrato, €l o los adjudicatarios se encontraran exceptuados de su
presentacion, conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del Reglamento aprobado por
Resolucion Presidencial N2 1073/18 — Excepciones a la obligacidn de presentar garantias.
No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios vy
cocontratantes contraen la obligacion de responder por el importe de las garantias no constituidas, de
acuerdo al orden de afectacion de penalidades establecido en el Reglamento aprobade por Resolucidn
Presidencial N2 1073/18, a requerimiento de la H.C.D.N,, sin que puedan interponer reclame alguno sino

después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Devolucidn de |as garantias / renuncia tdcita:

La Direccion de Compras debera notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes dentro de los
plazos fijados para que retiren |as garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto
administrativo de adjudicacidn o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccidn.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ {10) dias de
cumplido el contrato a satisfaccidn de la H.C.D.N., cuando no quede pendiente |a aplicacion de multa o
penalidad alguna.

5i los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180} dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacién que lo informe, implicara la
renuncia tacita a favor de la H.C.D.N. de lo gue constituya |a garantia, procediendo la tesoreria dal

organismo a efectuar las acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resolucidn

Presidencial N2 1073/18, segin corresponda.

Articulo 102, ALCANCE DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas, conforme el caso, deberdn comprender e incluir la provisién de todos los componentes
que fueran necesarios; como asi también comprometer |a ejecucidn de todas las actividades, tareas y
trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas y de
aquellos que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios para la correcta ejecucién de la
contratacion. La oferta contendra la documentacién en la que consten las especificaciones y caracteristicas

técnicas, marcas de los elementos o materiales. Mo se aceptara |la expresidn “Segun Pliege” como

definicion de las propuestas.

Articulo 112, PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de |o dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los oferentes deberan

mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos cuntadns a partir de la fecha del acto
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de apertura. i el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta con
una antelacion minima de DIEZ {10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del plazo,

aquella se considerara prorrogada automaticamente por el término de TREINTA (30) dias corridos vy asi

sucesivamente.

Articule 122. FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberan volcar sus ofertas econdmicas, en la planilla de cotizacidén anexada al presente
pliego. Se entenderan todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido,

Para los casos en que se detectaran errores de cotizacidn, se estara a lo dispuesto por ei articulo 50 del

Reglamento aprobado por Resolucidn Presidencial N2 1073/18.

Articulo 132, DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los oferentes deberdn presentar junto con su oferta la documentacidn indicada en el Anexo IV - “Datos

bdsicos de los oferentes” y en el Anexo V — “Documentacion especifica de la contratacién®,

Articulo 142, DE LOS OFERENTES:

No podrén contratar con la H.C.D.N. las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus
obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la
Administracidn Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y lo dispuesto en el articulo 34, inciso f) del Reglamento
aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18. A tales efectos, se procedera a verificar la existencia o
no de incumplimientos de acuerdo al procedimiento dictado por la citada Administracién Federal en su
Resolucidn N® 4164/2017, correspondiendo oportunamente la desestimacion de aquellas ofertas que
posean deudas,

Aquellos oferentes que rednan las condiciones establecidas en la Ley N2 27.437, modificatorias vy
complementarias, deberan manifestar dicha circunstancia mediante |a presentacion de una declaracién
jurada.

Asimismo, aquellos oferentes que invoquen la condicién de Micro, Pequefia o Mediana Empresa o

Cooperativa, deberan acompafiar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

Articulo 152, PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA DE DISENO:

A presentar por los oferentes:

Los Oferentes deberan presentar un plan de trabajo junto con la oferta con las estimaciones de tiempos
para las demoliciones y desmontes, asi como para la ejecucién de l1a albafiileria e instalaciones ¥ 5us

puestas en marcha y terminaciones correspondientes, en un todo de acuerdo con las etapas planteadas

anteriormente.

La no presentacion de este Plan de trabajo sera causal de desestimacion de la oferta.

A presentar por la firma adjudicataria:

La Adjudicataria presentara posteriormente un plan de trabajo definitivo para su aprobacién por la

Inspeccién de Obra, previo al inicio de los trabajos, una vez corroborados los dias operativos de trabajo en

io y los procedimientos de Seguridad e hi

ieng com = mcas de restauro v construceion.
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Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe el mismo, con esas modificaciones y
ajustes que estime corresponder. Dicho plan de trabajo definitivo contendra curva de inversion y en lineas
aparte los recursos aproximados a utilizar para cada tarea, a los efectos de controlar las dotaciones
necesarias para el correcto avance de los trabajos previstos.
Los relevamientos y plan de trabajo deberan estar acompanados de planos digitalizados en CAD en
correcta concordancia con sectores de trabajo referidos, Sera condicion sine qua non |a presentacion de
dichos planos en donde sean demarcados cada uno de los ambientes y las tareas a realizar en los mismos
coma asi también la inspeccion de la totalidad de los espacios a intervenir, lleven o no instalaciones termo
mecanicas.

PROPUESTA DE DISENO: Los Oferentes deberan presentar, junto con su oferta, una propuesta de disefio

de puertas de hierro, colocacion de membranas y pisos, detalles de encuentros entre |os diferentes tipos
de techo y los tacos de concreto para los equipos del sistema de aire acondicionado tipo V.R.V., segin lo
solicitado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. La propuesta volverd a entregarse a la
inspeccion de obras por parte de la Adjudicataria para su correccién y/o aprobacion, la cual sera condicion

necesaria para dar inicio a las tareas en obra,

Articulo 162, CRITERIO DE EVALUACION - PREADJUDICACION:

Criterio de evaluacion y seleccién de ofertas

En atencidn a la relevancia del servicio que se licita y a las caracteristicas particulares del mismo, se
procedera a la evaluacion de |as ofertas conforme lo establecido en el Anexo V11 — Criterio de Evaluacion y
Seleccidn de Ofertas.

Seran sometidos a evaluacion aquelios oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad y con la
documentacion requerida en el Anexo IV - "Datos basicos de los oferentes” vy en el Anexo WV —
"Documentacion especifica de la contratacion”.

Preadjudicacion

La preadjudicacion recaera sobre aquella que, ajustindose a lo requerido por los Pliegos de Bases v
Condiciones Generales, Particulares v de Especificaciones Técnicas, resulte las mas conveniente para el
Organismo, teniendo en cuenta el resultado obtenido en la Matriz de Evaluacion que como Anexo VI forma
parte del presente pliego, 1a cual contempla el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del oferente,

asi como los demas términos de la oferta.

Articulo 172, COMUNICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION:

El dictamen de evaluacion de las ofertas deberd ser notificado a los oferentes dentro de los TRES (2) dias
a contar desde su firma. Asimismo, serd exhibido, difundide v comunicado fehacientemente por alguno
de los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el articulo 116 del Reglamento aprobado por

Resolucidn presidencial N2 1073/ 18.

os interesados podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el articulo 55 del

o Reglamento.
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Articulo 182, DE LOS ADJUDICATARIOS:

ALCANCE DEL SERVICIO: La Adjudicataria debera efectuar todas las tareas necesarias para dejar los
sectores indicados perfectamente terminados y listos para su uso, de acuerdo a las reglas del arte. En esta
linea, todas las medidas descriptas en la docurnentacidn grafica deberan ser verificadas en obra.

La Adjudicataria tendra a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel y toda otra provision
o trabajo necesario para la demolicion y desmonte, albafileria, instalaciones sanitarias y eléctrica,
equipamiento y toda agquella adecuacion necesaria para |a correcta realizacion de las tareas, estéono la
misma especificada en el presente Pliego de Especificaciones Téchicas. De la misma manera, le
correspondera la provision de los servicios profesionales, flete, materiales, equipos, herramientas, dtiles,
andamios y todo elemento necesario para efectuar las tareas y servicios detallados, debiendo contemplar
en su oferta economica, toda otra tarea que fuere necesaria para poder llevar a cabo el proyecto.
APROBACION DE LOS TRABAJOS: Al iniciar cada trabajo, la Adjudicataria solicitara la presencia de la
Inspeccidn de Obra, que verificarad el estado de los materiales v el método constructivo v elementos a
emplear en las tareas en cuestion, Los trabajos iniciados sin autorizacion de la Inspeccion seran pasibles de
rehacerse a costo de |a Adjudicataria. Asimismo, debera avisar a la Inspeccion de Obra antes de desarmar
andamios o retirar plataformas de trabsjo para que se efectien las inspecciones correspondientes.
Ademas, durante la marcha de |os trabajos, la Adjudicataria facilitara el acceso de la Inspeccidn de Obra
tantas veces como le sea requerido. Concluidos los trabajos, debera solicitar su inspeccidn final v
aprobacion.

LIBRO DE OBRA: Previo al inicio de la obra, la Adjudicataria proveera DOS (2) libros de comunicaciones,
tamafio oficio por triplicado, que deberd ser rubricado por la Direccidn de Obras y Operaciones. En este
libro se asentaran todas las novedades que surjan de |a ejecucion de la obra: observaciones, pedidos de
aclaraciones, incumplimientos, ete. La Adjudicataria estara obligada a proveer libros adicionales a medida
gue los anteriores fueran completados.

El personal designado como representante responsable de |3 obra debera firmar diariamente el libro de
mencion, cuyas anotaciones tendradn caracter de notificacidn suficiente para Ia Adjudicataria, obligandose
&sta a subsanar, cuando asi se requiera y de inmediato, las situaciones denunciadas.

Las anotaciones seran rubricadas por un funcionario de |a H.C.D.N. y por el representante de la
Adjudicataria. La negativa de esta dltima a suscribir el asiento implicara |3 presuncion de veracidad de los
hechos contenidos en el mismo, salvo prueba en contrario; en tal caso, el acta sera suscripta por DOS (2)
funcionarios de la H.C.D.N.

INFORME FINAL: Previo a |a recepcidn definitiva de |a obra, y come requisito indispensable para ésta, Ia
Adjudicataria deberd hacer entrega de un informe final que incluird planos “Conforme a obra” que reflejen
las tareas realizadas. Los planos “Conforme a obra" deberan presentarse en original, en film poliéster, y
tres copias ploteadas sobre papel blanco, todo ello en colores convencionales. Asimismo, se debera
acompafar con soporte digital (AutoCAD 2010 — Word — Excel) que almacene toda la informacion y
documentacion, con la correspondiente aprobacién del organismo competente. Juntamente con los
planos “Conforme a obra”, la Adjudicataria presentara a |a Inspeccidn de Obra la siguiente documentacion:

Memoria de Técnica, materiales y equipos empleados con la totalidad de sus caracteristicas ¥

marcas;
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s QUINCE (15) fotografias de la obra anteriores al inicio de los trabajos y otras QUINCE (15) al
finalizar los trabajos. Los puntos de toma serén determinados por la Inspeccion de Obra y ésta
podrd incrementar la cantidad de fotografias para aguellos lugares gue crea convenientes.
La no presentacion del Informe Final conforme lo prescripto en este punto serd causal suficiente para
calificar al contrato como “inconcluso”, impidiendo la recepcidn provisoria de las obras y su posterior
liquidacidn final.
MATERIALES DE REPOSICION: La Adjudicataria preverad en su cotizacidn la provision de materiales de
reposicion para el caso de eventuales reparaciones que resultaren necesarias a posteriori, los cuales
pasaran a ser propiedad de la H.C.D.N. Previo a la finalizacion de los trabajos contratados, la Inspeccidn de
Obra indicard a la Adjudicataria la dependencia a la cual deberd transportar dichos materiales. La
reposicion sera de los materiales indicados en la planilla de computos, v la cantidad sera equivalente a un
CINCO POR CIENTO {5%) del total de ia superficie colocada, no pudiendo ser inferior a la gque contiene un
envase entero tal como se comercializa.
INTERPRETACION DE DOCUMENTACION TECNICA: En toda la documentacién contractual primaran las
anotaciones y cantidades expresadas en letras sobre las indicadas en nimeros y éstas sobre las apreciadas
en escala,
REUNIONES DE COORDINACION: Entre las obligaciones de la Adjudicataria se encuentra la de asistir, a
través de su Representante Técnico y eventualmente de |los Técnicos Responsables de la Obra y de las
distintas empresas subcontratistas, a las reuniones solicitadas y presididas por la Inspeccidn de Obra a
efectos de mantener una fluida coordinacion, efectuar aclaraciones 3 las prescripcicmes' contenidas en el
pliego y evacuar consultas, como asimismo para facilitar y agilizar todo aspecto de interés comun en
beneficio del correcto desarrollo de la obra, en miras a la correcta ejecucidn del "Plan de Trabajo". Para el
correcto cumplimiento de esta obligacion, la Adjudicataria sera la Unica responsable de comunicar esta

disposicion a las subcontratistas.

Los lugares de encuentro seran los gue determine oportunamente la Inspeccidn de Obra, que seran
notificados fehadentemente.

TAREAS COMPRENDIDAS: Las normas contenidas en el presente pliego son de aplicacion para la totalidad
de los trabajos especificados e incluyen los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos,
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar las tareas; los trabajos de limpieza;
movimiento de personal, equipos y herramientas; fletes, volquetes y documentacidn técnica de la obra en
un tode de acuerdo con las indicaciones del presente pliego. Se procederd durante el transcurso de la obra
a la limpieza continua vy, una vez finalizada, a una limpieza final cuya verificacion estara a cargo de la
Inspeccion de Obra.

RETIRO DE ESCOMBROS: La Adjudicataria tendra a su cargo el retiro y disposicion final de todo escombro
y material de descarte producto de la ejecucion de las tareas encomendadas v, a tal efecto, deberd adoptar
las medidas necesarias para evitar la acumulacion dentro del drea intervenida. Los escombros y demas
desechos se embolsaran o retiraran del lugar conforme avancen las tareas. El traslado se realizara al
finalizar la jornada o segun lo establezca la Inspeccion de Obra, pudiendo contemplarse el retiro de
escombros en horas tempranas o dias sdbado. Se debera utilizar equipos especiales que admitan el retiro

izado hasta el nivel de vereda y alli 12 descarga a volquetes especiales. La Adjudicataria serd |2 dnica
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responsable por los dafios ocasionados por falta de protecciones o deficiencia de las mismas. Debera
proveer y colocar las defensas, mamparas, protecciones, vallados y cualguier otro elemento de seguridad
exigido por la normativa vigente o necesario para garantizar la seguridad del personal propio, de los
empleados de la H.C.D.N,, del publico que accede y transita por el edificio y de los peatones gue lo hacen
por la via pdblica.
HERRAMIENTAS: Las herramientas a utilizar serdn de la mejor calidad y se encontraran en buen estado de
uso. No se toleraran defectos que acusen los trabajos una vez terminados y que la Adjudicataria impute a
deficiencias de aquellas.
DEPENDENCIAS PARA OBREROS Y MATERIALES: La Adjudicataria utilizard dGnicamente los espacios que
determinara la Inspeccion de Obra para depdsito de materiales, herramientas, local para obreros, servicios
sanitarios, entrada de materiales, acceso de operarios y empleados, debiendo aceptar todas las exigencias
que se impongan.
Los servicios sanitarios que utilice estardn siempre limpios y en adecuadas condiciones de desinfeccidn.
OBRAS COMPLEMENTARIAS: Quedard a cargo de la Adjudicataria las obras complementarias que sean
necesarias de acuerdo a su programacion, estilo y sistema de trabajo, para la proteccién de tadas las dreas
por donde circule el personal de la HCDN y/o piblico general para que no se interrumpan servicios, cuando
se realizan las tareas de la obra propiamente dicha, fundamentalmente con el ingreso y egreso de

materiales en carros rodantes dada las caracteristicas patrimoniales de los solados v las molduras

existentes en circulaciones,

Articulo 192, GARANTIA DE LOS TRABAIOS Y BIENES ENTREGADOS:

De conformidad con lo establecido en el punto 20 del pliego de bases y condiciones generales, el
adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o defectos ocultos en la
obra, por el plazo de UN (1) afio a contar desde |a fecha en que la Inspeccién de Obra otorgue la Recepcion
Total de Obra, la que tendra caracter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado.
La Recepcion Definitiva operara expirado el plazo de la presente garantia, siendo durante la vigencia de la
misma el adjudicatario, responsable de la conservacién y reparacién de la obra, salvo los efectos

resultantes de su uso indebido, ello de acuerdo con el punto 20 del pliego de bases y condiciones generales

citado.

Articulo 202, OBLIGACION DE INDEMNIDAD:
El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a reclamos
o contingencias de cualguier naturaleza, que se deriven de la ejecucion de la presente contratacion,
atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier otro tercero, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por todos los gastos
¥ costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlos, incluidos los gastos causidicos
sl los hubiere.
ambién mantendra indemne al Organismo contratante y a su personal, de cualguier responsabilidad

mergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes Iaborales y previsionales, pago de cualquier tipo

%&mdemnizadonﬁ, independientemente de su naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por
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enfermedades o accidentes de trabajo. En ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a contratar
los seguros que en este Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros gue estime indispensables o
necesarios para cumplir con esta cldusula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o
costos que los seguros no cubran, asi como también por todos los gastos y costos de cualguier naturaleza
que resultaren necesarios para resolverlos y solventarlos.
Por lo tanto, el Cocontratante serd responsable por los dafios ¥ perjuicios gue ocasionen al al Organismo
contratante y a su personal el incumplimiento de cualguiera de |as obligaciones a su cargo, sin perjuicio
de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en el presente
Pliego,
Sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en la cotizacidn de la oferta, La Adjudicataria seré la tnica responsable por los
reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, debiendo mantener indemne a la H.C.D.N

respecto de cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de las mismas, incluidos gastos causidicos,

si los hubiere.

Articulo 212, SEGUROS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario deberd cumplir con los siguientes requisitos:

a) Seguridad Social:

El Adjudicatario deberd cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas |as obligaciones
emergentes de la Legislacidn Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
Adjudicatario de la presente contratacidn en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
careceran de relacion juridica alguna con la HCDN. Estaran a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios,
seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogacion, sin excepcidn,
vinculados con la ejecucion contractual, quedando expresamente liberada la HCDN por tales conceptos, vy
sin que se configure solidaridad alguna entre ambos,

b} Accidentes de trabajo:

El Adjudicatario sera responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratard un segure
que cubra |a totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557, vy sus
normas modificatorias y complementarias,

Este seguro deberd cubrir los riesgos v accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e inculpables
amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria
y/o muerte, accidente in itinere y prestacicn médico-farmacéutica y toda otra contingencia y/o prestacidn
contemplada en la Ley N® 24,557 y sus decretos reglamentarios, por &l monto maximo fijado por la
legislacidn vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se encontrare bajo relacidn de
dependencia, éste debera contar con una cobertura por Accidentes Personales, por un monto individual
segun las normativas vigentes, Este seguro reviste el cardcter de principal, cualquier seguro contratado
por |a HCDN serd en exceso v no contribuird 3 la cobertura agui requerida.

c) Contratacion de los Seguros:

| Adjudicatario deberd contratar los seguros detallados en el presente Pliego, cuya vigencia debera
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efectiva finalizacidon del contrato, incluidas las prorrogas. La contratacidn de los seguros aqui referidos
resulta independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad
a fin de cubrir los posibles dafios o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, como
consecuencia de su actividad.

Las companias aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el presente
Pliego, deben contar con autorizacidn de la Superintendencia de Seguros de la Nacidn y contar con
calificacion de riesgo minima en Categoria "A".

El adjudicatario debera presentar copia certificada de |a Pdliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto con
la némina dei personal interviniente y la constancia del Gltimo pago. La H.C.D.N. no autorizara el ingreso

a sus dependencias, de ninguna persona que no se hallare previamente autorizada a hacerlo,

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

a) Higiene y Seguridad:

El Adjudicatario asumira la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones emergentes de las Normas
de Higiene y Seguridad Laboral dispuestas por la Ley N2 15.587 v sus decretos reglamentarios, debiendo
adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a la ejecucidn del Contrato, a fin de

evitar dafios a terceros. Asimismo, el Adjudicatario deberd cumplir estrictamente con lo dispuesto en &l

Anexo Xl del presente Pliego,

b} Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal

La HCDN no asumira responsabilidad alguna y quedara desligada respecto de todo conflicto o litigio que
eventualmente se generase por cuestioneas de indole laboral entre ¢l Adjudicatario y el personal que éste
ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar
@ no la intervencidn del gremio que los nuclea yfo de aguellos organismos estatales vinculados con el
contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios
colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e
impositivas gque recaigan sobre el Adjudicatario.

Asimismo, la HCDN no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los gue el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa
vigente, los Pliegos de Bases vy Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas
correspondientes. En el caso de gue la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas deberén
cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la
Administracion.

De la misma forma, el Adjudicatario es exdusivamente responsable de toda reclamacidn o accion de
terceros gue pudiere establecerse por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
0 sus anexos; ya sea por cualguier material, maguinaria o implementos usados o por negligencia, culpa,
omisidn o imprudencia de &l y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el
Adjudicatario debera tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafios y perjuicios a terceros o de

ropiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare a cubrir

s dafios provocados, la diferencia resultante correra por parte del Adjudicatario.
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En caso de subcontratacidn, con cardcter previo y por escrito, el adjudicatario debers solicitar autorizacion
a la HCDN respecto de |a incorporacién de un subcontratista. La HCDN se reserva el derecho de revocar la
autorizacion concedida cuando lo considerare conveniente para |a realizacion de la obra vy sin gue esto
genere responsabilidad alguna a su cargo. Autorizada una subcontratacion, el subcontratista se
compromete a respetar todas las exigencias establecidas en la normativa vigente y en las Pliegos que rigen
la presente contratacién. Al mismo tiempo, el adjudicatario se compromete a mantener indemne a la
HCDN respecto de cualquier reclamo que la subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos
causidicos que pudieren derivar de aquél. La subcontratacidn no liberard al adjudicatario de las
obligaciones asumidas con motivo de |3 adjudicacion, siendo éste responsable del cumplimiento del
contrato en todos y cada uno de sus términos, con independencia de que el incumplimiente sea

directamente imputable a su subcontratista, en cuyo caso éste ultimo serd solidariamente responsable

con aquel.

Articulo 222, SUSPENSION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La H.C.D.N. podra suspender la ejecucidn del contrato ante cualquier incumplimiento, por parte de la
adjudicataria, de |as obligaciones a su cargo. Dicha suspension debera ser debidamente certificada por la
inspeccion correspondiente con expresa mencion del incumplimiento que la genere. En ningin caso, la
mencionada suspension dara lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente (H.C.D.N.}, no
pudiendo la adjudicataria reclamar el resarcimiento de consecuencia econdmica alguna, derivada de la

suspension ordenada en los términos antedichos,

Artlculo 232. PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacidn y en el cumplimiento de cualguiera de las condiciones de la presente
contratacion los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades y sanciones
establecidas en el Titulo XV del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18, y de
aguellas dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Sin perjuicio de lo citado anteriormente, se prevén |as siguientes penalidades para el prasente lamado:
Para la aplicacion de penalidades vy sanciones los dias se entenderan habiles o corridos segln su

correspondencia con el plazo determinado en el articulo 3 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Articulo 242. FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago

Se prevé |a facturacion parcial de acuerdo a los avances de obra que certifique oportunamente la
Inspeccidn de Obra Los pagos de facturas operaran dentro de los CUARENTA Y CINCO (45} dias, conforme
lo dispuesto en el articulo 69 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial Ne 1073/18.

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el adjudicatario

presente ante |a Direccion de Compras la certificacion de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual

52 encuentra radicada su cuenta,
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A los efectos tributarios, v atento a la condicidn de IVA exento que reviste la HONORAEBLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION, se debera considerar al organisme como Consumidor Final. Las facturas a
presentarse seran C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION — Clave Unica de Identificacién Tributaria (C.U.LT.) N2: 30-53421333-2,

Las facturas déberén ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo dependiente
de la Subdireccidn de Administracidn de la Direccién de Administracion de la Direccidn General
Administrativo Contable de |a SECRETAR[A ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION sita en calle Riobamba N2 25, piso 62, anexo C de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
teléfono: 4127-4850/4863, Las facturas deberan contener los requisitos establecidos en el articulo 68 del
Reglamento aprobado por Resolucidn Presidencial N® 1073/18 Asimismo, conforme lo establecido por la
Resolucidn General N2 2853 de fecha 25 de junio de 2010, sus modificatorias y complementarias, emitida
por la Agencia Federal de Ingresos Publicos (A.F.L.R.), se informa que la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION dispone de la cuenta de correo electrdnico meda.deac@hcdn.gov.ar para la

recepcion de facturas del tipo electronico.

Articulo 252, AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRAMSFERENCIA DE LA ORDEN DE
COMPRA:

El adjudicataria no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la
Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor,
Asimismo, tampoco podra efectuar ningun tipo de publicidad en cualquier medio de difusion, sin contar

con la autorizacion previa y por escrito de la H.C.D.N., si asi lo hidere, se podr4 dar por rescindido de plano

derecho el contrato, con culpa del proveedor.

Articulo 262, NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacion se regira por las disposiciones del “Reglamento para |la Contratacion de Bienas,
Obras y Servicios de |la HONORABLE CAMARA DF DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante
Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complerentarios, por la D SAD N2 XXX que
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares

y de Especificaciones Técnicas del presente llamado,

Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados ¥ potenciales
oferentes en el siguiente link:

http:

www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral admin ctble/dr com

%mdemmgrasglicitacfunes,fa pertura.jsp

ras/subdireccioncom
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y DOCUMENTACION DE OBRA

La Adjudicataria debera realizar los trabajos preliminares que a continuacién se detallan:

Ensayo de funcionamiento de herramientas y materiales.

Previo al inicio de los trabajos y durante el transcurso de los mismos, la Adjudicataria realizara un ensayo
completo del funcionamiento de la totalidad de las herramientas y materiales a utilizar, designando a tal
efecto un Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra. En el caso de detectar elementos defectuosos o
con fallas que impidan su correcta utilizacion o impliquen un riesgo para la seguridad de las personas, la
Adjudicataria arbitrara tedos los medios necesarios para proceder a su remplazo o reparacién, no dando
esto lugar a reconocimiento de adicional alguno.

Retiro de mobiliario.

La Inspeccidn de Obra indicara a la Adjudicataria las dreas a intervenir y ésta debera proveer la mano de
obra y ayuda necesarias para realizar el retiro o desplazamiento de todo el mohiliario e instalaciones gue
fuese necesario remover o reubicar en el interior de las 4reas a reparar o restaurar. El mobiliario retirado
sera trasladado al lugar que indique la Inspeccion de Obra. Una vez finalizada la prestacién del servicig, la

Adjudicataria trasladara el mobiliario nuevamente al lugar gue le indique oportunamente la Inspeccidn de
QObra.

Andamios y protecciones de seguridad.

Se prohibe el uso de andamios de madera, Solamente se usaran andamios y caballetes metdlicos. Previo al
inicio de cualquier trabajo se protegeran los elementos que puedan ser dafiados por el polvo o por golpes.
Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no
agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento. Si solo se
requiriese protecciones contra el polvo, serd suficiente el empleo de mantas de polietileno. No se admitira
la fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como
clavos, ganchos, tornillos, alambres y otros similares. En este punto quedan incluidos todos los elementos
necesarios para la debida proteccion del edificio, de las personas y toda proteccion que indique la

Inspeccidn de Obra en el transcurso de la ejecucién de los trabajos.

® Recorridos horizontales en planta baja: dadas las caracteristicas del edificio, se reguerird del tendido de

un film de PVC de 200 micrones coincidente con el camine a recorrer hasta los exteriores del edificio.

¢ Caminos: de placa fendlica de 15 mm de espesor, empalmadas entre si, con un ancho minimo de 1.5
metros. Deberdn proveerse e instalarse estratégicamente elementos de prevencién y seguridad para el
publico.

® Andamiaje vertical: todos los andamios en altura deberan ser normalizados tubulares, metalicos, con
barras diagonales, escalas, andariveles y anclajes mdltiples normalizados de primera marca. Se solicitard la

provision y el montaje de una malla antipolvo en toda la altura del pasadizo vertical, fijada

- convenientemente a la estructura del mismo. La malla serd de PVC,

Mecanismo de elevacion: se utilizard un elevador electromecanico y una tolva volcable. Dicho mecanismo

bera cumplir con todos los estandares de seguridad para autorizar su montaje y funcionamiento, La
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revision del mismo serd realizada por personal del departamento de electromecédnica del HCDN

conjuntamente con la Direccidn de Seguridad e Higiene de la HCDN.

No seran autorizados elementos o de construccidn informal tales como andamios de madera, carruajes y
sistemas manuales de elevacion. Por dltimo, para el acarreo en recorridos horizontales, ya sea en terraza o

en planta baja se emplearan carretillas con neumaticos o ruedas de goma de PVC.

Obrador.

La Adjudicataria podra instalar los obradores que considere necesarios durante el periodo que duren los
trabajos para el resguardo de los materiales, herramientas y maquinarias que utilice en la obra. Se
consideran incluidos en |a presente licitacion todos los materiales que sean necesarios para la instalacién
de los mismos.

Antes de iniciar los trabajos |a Adjudicataria sometera a la aprobacidn de la Inspeccidn de Obra su proyecto
de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que pudiera efectuar, no pudiéndose acopiar

materiales fuera del drea.

No se permitira la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan
permitir su deterioro.

La Adjudicataria no podra en ningun caso responsabilizar a la H.C.D.N. por |a falta, sustraccién o deterioro
de materiales u herramientas destinadas a las obras contratadas. Si se considerase oportuna o necesaria
la permanencia de un sereno, en primer lugar, se debera pedir expresa autorizacién a la Inspeccicn de
Qbra, la cual |a elevara a la autoridad que corresponda, sin generar ello costo alguno para la H.C.D.N.
Todas las construcciones provisionales serdn mantenidas en perfecto estado de limpieza v conservacion, y
a |a terminacion de la obra, demolidos y retirados por |a adjudicataria.

La empresa deberd instalar los obradores que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ser
utilizados como depdsitos provisorios de muebles y efectos personales de las oficinas que se encuentren

en obra. Para esto se colocard una puerta con cadena y candado v la llave de los mismes guedara a cargo

de la Inspeccion de Obra.

Replanteo.

El replanteo de los ejes principales v |a nivelacién general se realizard integralmente en forma previa al
inicio de los trabajos. Asimismo, la Adjudicataria se obliga a Ia realizacidn permanente por cada sector de
colocacion, de los replanteos, nivelaciones y verificaciones relativas a todos los muros, paramentos,
carpinterias y todo lo que la Inspeccidn de Obra considere.

La Adjudicataria debera chequear cotas, niveles, pendientes, altura de locales y componentes constructivos
en el lugar, como asimismo la existencia de situaciones atipicas (Ej.: terraza bajo torres de enfriamiento,
sectores dafiados o deteriorados de estructuras subyacentes, aberturas de locales, instalaciones en y fuera
de servicio que interfieran con el normal desarrolio de |os trabajos, etc.).

Representante técnico,

La Adjudicataria pondra a disposicién un representante técnico a lo largo de la ejecucion de la obra. El

rofesional matriculado (arquitecto o ingeniero civil) debera ser propuesto a la Inspeccidn de Obra y
probado por la misma,
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Los oferentes propondrdn asimismo un asesor patrimonial con experiencia en restauros similares que
respaldard al representante técnico, pudiendo ser el asesor patrimonial el representante técnico de la
empresa. La empresa presentara el CV del asesor patrimonial en la oferta para su evaluacion.

Se asignara una oficina técnica, la cual servird de puesto de trabajo del representante técnico de la
Adjudicataria, guien deberd cumplir su horario de trabajo en la HCDN. En los horarios en los gue el
representante técnico no se encuentre en obra deberdn nombrarse responsables, quienes podran recibir
indicaciones de la Inspeccidn, pero no labrar Ordenes de pedido ni recibir Ordenes de Servicio. El
representante técnico nombrado por libro de Actas a tal efecto es el Unico responsable por las tareas
realizadas en obra, solicitar ingresos y egresos de materiales, herramientas o escombros, coordinar cortes
de suministros v cualguier otra tarea de planificacion y coordinacidn en obra. Los responsables de cada
subcontrato deberdn ser identificados en el libro de acta, pero se dirigiran a la Inspeccidn siempre a través
del representante técnico de la Adjudicataria.

El oferente debera presentar la aceptacian formal del representante técnico y del asesor patrimonial como
parte de la documentacion de la oferta.

Energia eléctrica de obra.

La Adjudicataria deberd prever y proveerse de energia eléctrica de obra. Para ello podra usar el servicio
habilitado en el inmueble, pero debera ejecutar una conexidn exclusiva y provisoria cormpleta que conste,
entre otras, de un tablero reglamentario, debiendo contemplar todos los requerimientos de las ordenanzas
y reglamentos vigentes. Se indicaran las tomas de suministro en la reunion de coordinacion con el personal
del taller de electricidad previa al inicio de los trabajos.

Desde el tablero general podran derivarse los tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir también
éstos con las medidas de seguridad pertinentes,

Agua de construccidn.

La contratista debera proveerse de servicio de agua. Para ello debera ejecutar una conexidn exclusiva y
provisoria completa de obra. La misma se ejecutara sirviéndose de |a instalacidn existente. La distribucion
desde dicha toma v hasta el area especifica de |a obra donde se requiera su uso debera realizarse mediante
instalaciones provisorias que deberan cumplir con las normas de seguridad que correspondan, v que
indique la inspeccion de Obras, las cuales seran de cumplimiento obligatorio para la Adjudicataria,

Cerco de obra.

La Inspeccidn de Obra y la Adjudicataria convendran la mejor forma de cercar el drea de trabajo, de acuerdo
a lo normado por el codigo local de construccidn y procurando efectuar los cierres de forma tal que los
materiales acopiados, magquinarias y todo lo correspondiente a la materializacion de la obra y los trabajos
ejecutados queden a resguardo. El predio debe quedar totaimente cercado v se deberan dejar los accesos
necesarios para el correcto funcionamiento de la obra.

En ningin caso el cerco de obra vy el obrador podran interrumpir la circulacion en medios de evacuacion
indicados en plano. De la misma manera, durante |a realizacidn de los trabajos no se podra invadir el drea
de evacuacion. Todos los trabajos para los cuales sea necesaria la ocupacidn de este espacio se realizaran
'fuera del horario laboral o durante fines de semana.

Debera asegurarse la correcta proteccidn del inmueble vy del predio de obra con cercos y vallados efectivos

impidan el paso del publico al interior de la obra y con el sefialamiento de precaucidn adecuado y
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eficaz, tanto de dia como de noche. El cerco se ejecutara antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de
los cinco (5) dias de impartida el Acta de Inicio de Obra.
En los casos en los que sea necesario el retiro de puertas de las oficinas en obra, la misma debera ser

reemplazada por una placa de fendlico que asegure el correcto cerramiento de la misma, previa aprobacidn

por la Inspeccion de Obra,

Documentacion de obra.

La Adjudicataria hara entrega de toda |a documentacion referida a la obra, la cual serd estudiada ¥
aprobada oportunamente por la Inspeccidn de Obra.

- Planos de plantas con verificacidn de medidas, superficies y situaciones de borde de todos los hechos
existentes a ejecutar por pliego.

- Detalles de sondeos y verificaciones “in situ”.

- Detalle de contrapropuestas que pudieran surgir de cateos y verificaciones oculares en el lugar, y plancs
de detalles complementarios (Estructuras metalicas, proteccion de solados e instalaciones exjstentes,
parapetos, andariveles, uniones, etc.).

- Grafico de avance de obra.

- Se solicitara la presentacion de un croquis o esquema de trazados y recorridos para acarreo de escombros,
materiales y herramientas, en planta y elevacidn, en escala 1:100.

Inspeccion de Obra.

La Inspeccidn de Obra estard a cargo de quien designe la HCDN; éste comunicars por nota a la Adjudicataria

cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cusles

estan autorizadas para dar drdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion. La

inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole gue perturben la marcha de la obra, hardn

pasibles al culpable de su inmediata expulsidn del recinto de los trabajos.

Ordenes de servicio y observaciones de Ia Inspeccién.

Todas las ordenes de la Inspeccion de Obra, ¥ también las observaciones cuando su importancia lo

justifique, seran cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado, que guardard |a Inspeccidn

de obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el contratista dentro de los tres {3} dias del requerimiento

de |a Inspeccidn. Su negativa lo hara pasible de la suspensidn de las tareas.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del contrato v

que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato,

debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la Inspeccién de

Obra, v en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundande detalladamente las razones que le asisten

para observar la orden recibida. Cuando |a Adjudicataria considere que los trabajos solicitados generan un

adicional econémico respecto de |a oferta original, debera presentar junto a la respuesta, un presupuesto
etallando las razones de la demasia considerada. No se consideraran como observadas las drdenes de

rvicio cuando al hacerlo |a Adjudicataria no asentare los fundamentos de su observacian.
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Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, Ia Adjudicataria quedara obligada a cumplir |z
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. .
Notas de pedido - Parte Diarjo.
Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronoldgicamente consignadas por escrito
en el libro de Obra. Para esto |a Adjudicataria podra solicitar el libro a la Inspeccion quien estd obligada a
entregarlo en un plazo de 24 horas. Las notas de pedido serdn interpuestas dentro de los cinco (5) dias de
producido el hecho que las motive. La Adjudicataria debera fundarias debidamente con determinacién de
valores, especies, etc., en el plazo de quince (15) dias a partir de la presentacion del reclamo y/u
observacion formulados.
La Adjudicataria presentara a la Inspeccidn de Obra un parte semanal, en una planilla donde consten los
trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climaticas o de acuerdo a las instrucciones fue
se le impartan.
Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del comitente.
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
0 procedencia, seran computados a la Adjudicataria como si los hubiese ejecutado con los materiales
especificados, salvo caso expreso, presupuestado y aprobado, en el libro de obra. Los trabajos no
ejecutados de conformidad con las drdenes de servicio comunicadas a la Adjudicataria, o que no
respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que
los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podrd ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con
lo estipulado en el pliego, estando a cargo de la Adjudicataria los gastos provocados por esta causa.
Desconexidn, traslado, reconexidn y puesta en marcha de unidades exteriores VRV,
El presente item contempla las tareas de desconexion, traslado, reconexion ¥y puesta en marcha de
unidades exteriores de VRV existentes para poder realizar las tareas de impermeabilizacidn de la azotea en
el sector donde se encuentras dichas unidades. Para realizar estas tareas, la adjudciataria debera tener en
cuenta las siguientes instrucciones:
Previo a |a desconexién de las unidades condensadoras a reubicar, la adjudicataria debera realizar la
descarga de gas refrigerante del sistema con una recuperadora de gas v depésito en garrafa ad-hoc,
Posteriormente procederd a desconectar la cafieria de cobre, cable de comunicacién y cable de potencia,

para su traslado.

En los desplazamientos de la maquina, la adjudicataria debera evitar movimientos bruscos vy mantener
siempre la verticalidad de los equipos.

Una vez puesta en lugar nuevamente, se deberd reconectar las alimentaciones previamente dichas, y
realizar una puesta en marcha convencional de un sistema VRV:

e Prueba de hermeticidad de cafierias, para lo cual se presurizaran los circuitos con nitrogeno a una presion
de 28 Kg. /em? durante un lapso no menor a 72 hs, verificando gue no existan fugas,

* Secado en vacio: la bomba de vacio debe ser capaz de alcanzar 755 mm Hg oinferior de nivel de secado

envacio, manteniéndoleo por lo menos durante 4 hs.

® Recarga de refrigerante adicional (segun especificaciones del sistema).

%ﬂéﬂnamienm de prueba y ajuste con personal especializado y asesoramiento del fabricante.
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La Adjudicataria deberd tener en cuenta todas las tareas y materiales necesarios para el correcto
funcionamiento y terminacion de los mismos, aungue no estén explicitamente especificados en el presente

pliego.

2. DEMOLICIONES Y DESMONTES.

Los trabajos comprenden la remocidn de los solados, contrapisos, mamposteria, carpinterias, losas vy
membranas indicadas en planos, etc. Asimismo, se contemplan los trabajos de desmonte de instalaciones
y demaoliciones parciales para adaptar las existencias al proyecto indicado en planos.

Demoliciones y extracciones,

Bajo este punto se incluyen las especificaciones de los trabajos de demolicién necesarios, de acuerdo a las
necesidades del proyecto; de remocidn de elementos empotrados o sobrepuestos y reposicion de partes
o elernentos de mamposteria.

La Adjudicataria estara obligada a efectuar las demoliciones parciales y totales que puedan requerirse de
acuerdo a las necesidades del proyecto vy la situacion pés_rtimlar en |2 que se encuentre el edificio con su
uso parcial mientras se realizan las demoliciones, En este marco, las demoliciones se realizardn con los
cuidados pertinentes a fin de no dafiar los elementos originales que se encuentren alrededor de la zona 2
intervenir.

La Adjudicataria deberd cumplir con la normativa vigente relativa a la seguridad para esta clase de trabajos.
También deberad adoptar las medidas de proteccidn necesarias que, a juicio de la Inspeccidn de Obra,
garanticen el normal uso del Edificio o de los sectores adyacentes que se vieran afectados por las
demoliciones. La Inspeccion de Obra podra detener una demolicién si la forma en que se estuviera
llevando a cabo implicard peligro para las personas o el edificio, solicitando la inmediata modificacion de
los procedimientos.

La Adjudicataria no podra dejar fuera de uso las conexiones de electricidad, cloacas, agua corriente u otros
servicios gue se encuentren funcionando al momento de realizar la intervencidn. Si fuera necesarig,
empleara los dispositivos alternativos que correspondan para mantenerlos en funcionamiento. Por su
parte, quedara bajo la exclusiva responsahilidad de la Adjudicataria la reparacidn de los dafios ocasionados
poer las demoliciones en sectores o elementos del propio edificio, sean éstos exteriores o interiores. Si al
inicio de las demoliciones la Adjudicataria advirtiera que alguna parte del edificio se encuentra en
condiciones deficientes, lo informara de forma urgente a |a Inspeccién de Obra, la que relevard el sector,
disponiendo las medidas que correspondan. Cuando exista riesgo de fallas estructurales, la Inspeccidn de
Obra solicitara los apuntalamientos gue considere necesarios. Del mismo modo, podrad indicar la

colocacidn de testigos para registrar las deformaciones o movimientos que puedan producirse como

consecuencia de los trabajos en el lugar en cuestidn o su entorno.

Metodologia de trabajo sobre azotea.

Antes de comenzar los trabajos de demolicién se realizaran cateos para verificar la cantidad de estratos a
demoler, hasta encontrar superficie seca, teniendo en cuenta que no se podran quitar mas de tres capas,
por lo cual de encontrarse con agua en esta dltima capa deberd dejarse secar la superficie antes de
empezar las tareas. Posterior al cateo y a la verificacion de los estratos subyacentes, se proceders a la

olicion de las capas de cubierta existentes de la siguiente forma:
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- Apertura de juntas con amoladora angular. No se podran efectuar tareas de roto percusidn en el sentido
normal al solado, ni impactos con herramientas manuales (picos, corta fierros, etc.). Posterior al
desprendimiento del solado existente de baldosa, se procedera a la remocidn por cuadriculas previamente
marcadas con amoladoras en cuadrados de 1 m2 (unc) de lade aproximadamente y el desprendimiento
del material se realizara de manera oblicua en un angulo no mayor de 30° a fin de minimizar el impacto
sobre la estructura de bovedilla existente.

- Una vez alcanzado el nivel de demolicidn y extraccion se proceder a desbastar con prolijidad y dejando
una superficie medianamente uniforme para el asiento del nuevo contrapiso. El desbastado final de la
superficie requerida se deberd efectuar cuidadosamente con herramientas manuales {(maximo con 30° de
percusion), ya sean mazas, corta fierros, etc. o en su defecto con maguinaria erosiva, provista con discos
para material cementicio.

- En los puntos de encuentro con las cubiertas inclinadas de zinc (desvanes) se procederd a realizar una

canalizacion longitudinal més profunda, con pendientes hacia los embudos existentes mas cercanos, a fin

de garantizar la evacuacion de las aguas de lluvia.

- 5e protegerd en forma provisoria toda la canalizacion descripta precedentemente con una mano de

imprimacion fibrada en frio hasta |a acometida de |os embudos,

- El avance sera parcial y contemplara etapas de demalicidn.

- 5e debera tener en cuenta |a accesibilidad para el acarreo y extraccion de escombros, interferencias de
elementos existentes fijos (instalaciones tales como, torres de enfriamientos, equipos de aire
acondicionado, pasarelas, andariveles, cafierias, tuberias, etc.). y remociones de partes innecesarias para

la resolucion de las terrazas (escalones, parapetos de mamposteria, etc.).

- Todo elemento afectado por la demolicién (mamposteria, aislaciones y revoques, ete.), debera ser
reparado en la extension que corresponda. La Adjudicataria toara las previsiones necesarias para evitar
el ingreso de agua al edificio. Toda destruccidn o alteracion indebida que se produzea como consecuencia
de |as tareas de demolicidn serd corregida por la Adjudicataria, bajo su exclusivo cargo. Esto no la eximird

de las multas que pudieren corresponder.

Etapas de demolicidn.

- Demolicién completa del cuarto piso del Palacio Legislativo de la HCDM.

- Desbastado de areas principales (solados y contrapisos).

- Canalizaciones perimetrales paralelas a cubiertas inclinadas de desvanes.

- Remocion integral de sobre embudos hasta el cafio de bajada existente, en una superficie aproximada
de 0.25 m2.,

- Proteccion hidrofuga provisoria de sectores de terraza demolidos (fijaciones v materiales).

rimado provisorio de canaletas perimetrales,
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- Proteccidon de embudos v bajadas (malla metalica provisoria).
- Limpieza de sectores desbastados.
Variantes constructivas y materiales a emplear.

Todas las tareas enunciadas tendientes a la correcta resolucion constructiva de la terraza podran estar
sujetas a modificaciones de materiales y metodologia, segin se avance en la etapa de demolicion y segin
surjan imponderables de toda indole (elementos estructurales, cafierias, etc). Toda eventual modificacion

serd motivo de consulta y aprobacién por |a Inspeccién de Obras.

Demolicion completa del cuarto piso.

En el presente punto se hallan comprendidas todas |as tareas necesarias para efectuar las demoliciones
totales o parciales del cuarto piso de la HCDN. Antes de iniciar los trabajos, la Adjudicataria solicitara con
antelacién a la Inspeccion de Obra, expresas instrucciones acerca de aquellos elementos yv/o materiales
gue deberan ser extraidos con especial cuidado. Como parte de |os recaudos a adoptar, debera verificar y
documentar el estado de los elementos a demoler para comprobar los riesgos y compromiso con los
sistemas y/o componentes vinculados, a través de un relevamientos y mapeo de |a situacién. Por otro
lade, |la Adjudicataria deberd realizar las tareas de apuntalamiento previa a la demolicion ademas de
arbitrar todos los medios de seguridad a fin de salvaguardar a operarios y a terceros como al edificio en si,
evitando desmoronamientos, alteraciones o la destruccin de &reas proximas. Se trabajara con
nerramientas de percusion manual v liviana. Los materiales se retirardn del lugar conforme avancen las
tareas salvo aguellos que a juicio de |a Inspeccidn de Obra pudieran ser reutilizados.

Antes de comenzar la demolicion, se deberdn extraer todos los vidrios y cristales que hubiese en la obra.
Las paredes, losas, estructuras, etc. se demoleran con pigueta no por derrumbe. Se hara parte por parte,
en forma gradual y con total cuidado comenzando desde el nivel superior hasta llegar al nivel de piso
(azotea). Si los elementos a demoler fueran endebles o estrechos de modo que ofrecieran peligro para
trabajar sobre ellos, se debera colocar un andamio adecuado para los operarios. Este andamio debera
estar firmemente arriostrado v / o flechado, deberd tener barandas reglamentarias y rodapié. Los
operarios que trabajen a mas de 2 metros de altura deberan usar arnés de seguridad y estar enganchados
mediante cabo de vida a un punte fijo.

Se retirara |a totalidad de pisos, carpetas de nivelacién y sobre losas del cuarto piso de acuerdo a lo
indicado en planos. Ademas, la Adjudicataria debera retirar todos los elementos que no forman parte del
proyecto o que se restauraran para su reutilizacion tales como mesadas, alacenas, puertas, ventanas,
termotanque, escalera metalica de acceso, techos de chapas, etc. Comprende el desmonte total W
completo de las instalaciones existentes (Inst. eléctrica, sanitaria y gas). En todos los casos dichos retiros
seran previamente coordinados con |a Inspeccidn de Obra.

Los trabajos de demolicion deberdn ejecutarse de una sola vez prohibiéndose su paralizacion o
discontinuidad por razones de seguridad e higiene.

Los oferentes deberan conocer “in situ” el estado de las construcciones existentes, entendiéndose que al

rrpular la oferta han tenido pleno conocimiento de los trabajos que para este rubro deberan asumir, La
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adjudicataria ejecutara las reparaciones en mamposteria, aislaciones, revoques, pintura, etc. gue resulten
afectados a consecuencia de |os trabajos de demolicién del cuarto piso.
La demolicidn y demés tareas debera realizarse cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el
CODIGO DE LA EDIFICACION de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, asi como toda normativa de

cualguier otro Organismo o Ente Nacional, que pueda tener jurisdiccidn sobre este tipo de trahajos.

Desmonte de puertas de acceso a desvanes y sala de ascensores.
Se desmontaran las correspondientes a las salas de ascensores y acceso a los desvanes. Se tomaran todas

las previsiones para evitar la entrada de agua hasta la colocacidn de las puertas nuevas.

Desmonte de instalaciones sobre azotea.

Deberan desmontarse todas las instalaciones halladas en la superficie de la azotea exterior para la correcta
ejecucion de los trabajos. Las mismas deberan recanalizarse por medio de bandejas portacables. La
Adjudicataria debera garantizar el correcto funcionamiento de dichas instalaciones y evitar la interrupcion

del servicio brindado por estas.

Desmontes varios.

Se procedera al desmonte de distintos elementos que la Inspeccién de Obra considere necesario retirar

para la correcta ejecucion de las tareas.

Demoliciones Ocultas.

La Adjudicataria estara obligada a efectuar la demolicién de instalaciones, canalizaciones y elementos de

cualguier tipo, que estén enterrados, embutidos u ocultos v sea necesario extraer de acuerdo a los Planos

de Proyecto.

Extraccion de escombros.

Una vez acordado el circuito v |a ubicacion de pasadizo vertical para |la evacuacidn de escombros se
procedera a la extraccidn del material de demolicidn, no debiendo guedar cdmulos de escombros en las
inmediaciones de las terrazas a intervenir.

Se realizara asimismo la limpieza diaria de obra, en particular de embudos, canalizaciones vy bajadas, a fin
de evitar posibles obstrucciones accidentales. Todos los circuitos de acarreo hasta los contenedores en la
via publica deberdn ser limpiados a diaric. El o los contenedores en |z via piblica no deberan obstruir
medios de salida vehicular ni peatonal, bocas de tormenta, contenedores de basura, ete. La empresa

adjudicataria serd responsable de las estadias y horarios del estacionamiento de los contenedores a

utilizar.

Planta de demolicién,

Antes de iniciar la demolicién, la Adjudicataria debera entregar un plano de sectorizacidn de demoliciones

y secuencia de trabajo (sector de inicio, etapas de demolicién y continuidad de las cbras).

Se acordara con la Inspeccion Obras un esquema de cubierta provisoria contra agentes climaticos en
fanos de film de PVC, debidamente fijados al perimetro del sector en demolicién, sellando

provisoriamente su contorno, y enviando las aguas hacia las dreas circundantes, a fin de evitar filtraciones
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En dicha planta de demolicion debera quedar establecida la alternancia entre las tareas de demolicidn y

las de reconstruccion de azoteas, ya sea en plano de planta, como en un listade secuencial, numerando

todas las zonas de trabajo y su avance en simultineo.

3. CONTRAPISOS Y CARPETAS

Todos los materiales a utilizar deberan cumplir con las siguientes normas:
Agua para morteros: IRAM 1601,

Arena: IRAM 1509 / 1512 / 1525 [ 1526.

Cal hidraulica: IRAM 1508 / 1516.

Cal aérea: IRAM 1626.

Cemento comuan: IRAM 1503 / 1504 / 1505 / 1617.

Cemento de albafileria: IRAM 1685,

Cascote: provendra de ladrillos o parte de los mismos, debiendo ser bien cocido, colorado, limpio y

anguloso.
Arcilla expandida: IRAM 1567.
Morteros: IRAM 1526 / 1569 / 1573 / 1570/ 1601,

Reparacion y nivelacidn de contrapisos.

Correspondera completar |os sectores de contrapiso demolidos. Los espesores dependerin de las
pendientes proyectadas (promedio 8 cm). Se deberan prever las juntas de dilatacion rellenando los
intersticios con material elastico, de comportamiento reversible, que cumpla con la funcién determinada.
La pendiente sera del 2 % hacia los desagiies.

Se materializard con la siguiente dosificacion para 0.10 m3: 25 kg de cemento, 12.5 Its de agua, 0.80 kg de
perias de poliestirenc expandido. Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta con un espesor minimo de
1 cm (un centimetro) con mortero de 1 {una) parte de cemento y 3 {tres) partes de arena, dosado con
hidrofugo SIKA1 o equivalente, para obtener una superficie lisa y prolija para recibir la imprimacion de
adherencia.

La mezcla se amasard con la minima cantidad de agua vy, una vez extendida sobre el contrapiso, sera

ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada
convenientemente,

Luego de seis (6) horas de aplicada |z Gltima capa o en su defecto durante el dia de su ejecucidn, se la

regara abundantemente y se la recubrird con una capa de arena para conservar la humedad en caso de
dias de alta temperatura.

La Adjudicataria estd obligada a alcanzar los niveles necesarios para garantizar que, una vez efectuados los

s, el nivel de éstos y los marcos v hojas de todas las puertas sea el mismo,.
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Ejecucion
- Demolicién del contrapiso existente hasta alcanzar los niveles requeridos.
- Ejecucidn de la carpeta de nivelacion para recibir la primera aislacidn de contingencia,
- Ejecucion de la primera aislacidn hidraulica.
- Ejecucidn del contrapiso segln el espesor indicado vy verificando pendientes.
- Colocacion de juntas de dilatacidn en los bordes y entre pafios.
- Ejecucicn de la carpeta de mortero de cemento con pendiente hacia los desagies.
- Ejecucion de la segunda sislacion hidraulica.
- Ejecucion de carpeta niveladora,

- Ejecucidn del solado.

Juntas de Dilatacion.

Todos los contrapisos y pisos llevaran juntas transversales coincidentes de dilatacidn delimitando pafios

no mayores a 5 m®. Compuestas por:

- Fondo de junta: Corddn macizo de espuma de polietileno. 5u didmetro dependera del ancho de junta

establecido, dado que su compresion no sera menor al 25% de su didgmetro,

- Tapajuntas superior: Corddn de brea asfaitica premoldeado. La seccidn serd acorde al ancho de junta.

Carpeta de proteccidn.

Sobre el aislamiento hidréfugo descripto en el punto siguiente se ejecutara una carpeta de proteccion,
verificando las pendientes de escurrimiento hacia los embudos a fin de que se logren los escurrimientos
necesarios. Dicha carpeta poseera un espesor minimo de tres (3) centimetros y las correspondientas juntas
de dilatacion perimetrales a muros y paramentos no debiéndose formar pafios mayores de 3x3 metros. La
citada junta se efectuard con tiras de poliestireno expandido de alta densidad de la misma altura de la
carpeta. La carpeta llevara la siguiente dosificacion: 1:3 con aporte de material hidréfugo. Se debera

respetar estrictamente la dosificacidn de los morteros a fin de no afectar el material de las membranas a

colocar.,

4. AISLACION HIDROFUGA

Ejecucidn antes del contrapiso.

- Primero se realizara una mano de imprimacidn con pintura asféltica 0.51/m2.
- Luego se aplicara una capa de asfalto plastico aplicado en caliente a razon de 1.5 kg/m32.

- 5everterd una capa de arena fina a fin de mejorar la mordiente para el sustrato superior,
Ejecucion después del contrapiso.

- Serealizara una mano de imprimacién con pintura asfaltica 0.51/m2.

Luego se aplicara una capa de asfalto plastico aplicado en caliente a razon de 1.5 kg/m2.

- 5e aplicara un velo de fibra de vidrio reforzado.

Se colocard nuevamente una capa de asfalto plastico aplicado en caliente cruzado con respectoa la
nterior a razon de 1.5 keg/m2.
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- Sobre esta Gltima se colocara una membrana prefabricada de base asfaltica de 5 rmm de espesor, con

alma geotextil de 150 g/m2, recubierta por dos capas de asfalto plastico modificado. Debidamente

solapada, soldada y totalmente adherida.

Babeta perimetral.

Las babetas perimetrales se ejecutaran produciendo un calado de 5 cm de profundidad y 20 om de altura
en las cargas existentes, con la arista inferior redondeada debidamente alisada y empalmada con el alisado
cementicio sobre el contrapiso.

Se reconstruira la cavidad frontal con mezcla tradicional de albafileria, agregado hidrdfugo vy enlucido
existentes. Se colocard un zdcalo de 10 om de altura similar al solado solicitado anteriormente.

Por ditimo, se preservara con especial cuidado los componentes de las cubiertas metalicas existentes de

fuerte pendiente v su contacto y resolucién con los encuentros constructivos correspondientes a la

aislacion de 1a azotea.

Intervencion diferenciada sobre terraza.

En la superficie de la terraza, denominada “intervencion diferenciada” en los planos adjuntos, se debera
contemplar la posibilidad de incrementar la profundidad del desmonte de los sustratos existentes en una
profundidad aproximada de 8 ¢m, en la cual se construird una sobre capa de compresion compuesta de
hormigdn alveolar con agregado grueso alivianado mas una malla de acero electro-soldada de 15x15cm

de trama v FE @ &mm a fin de estabilizar posibles movimientos estructurales.

5. SOLADOS Y REVESTIMIENTOS

Los solados presentaran superficies regulares, dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles que
la Inspeccion de Obra sefiale en cada caso. Los tipos de pisos a ejecutar responderén a lo indicado en cada

caso 0 en los planos raspectivos, debiendo la Adjudicataria ejecutar muestras de los mismos cuando la

Inspeccion de Obra lo juzgue necesario.

Mo se aceptardn cortes de piezas que no hayan sido hechos a maguina. Los distintos solados se asentaran
de acuerdo a las técnicas indicadas para cada material. Todos los materiales de colocacidn a utilizar
deberan cumplir con las siguientes normas: Agua para morteros: IRAM 1501, Arena: IRAM 1509 / 1512 /
1525 f 1526, cal hidraulica: IRAM 1508 / 1516, cal aérea: IRAM 1626, cemento comun: IRAM 1503 / 1504
/1505 / 1617, cemento de albafiileria: IRAM 1685, morteros: IRAM 1526 / 1569 / 1573 / 1570/ 1601. Los
trabajos cotizados deberan incluir todos los elementos componentes necesarios para la ejecucidn
completa de |a totalidad de los pisos, solias y umbrales especificados, incluyendo todas las fijaciones,
tapas, rejillas y grapas y los elementos necesarios para la completa terminacidn de las tareas, aungue no
estén enunciados expresamente, La totalidad de las tareas y materiales necesarios para la correcta
terminacién de los distintos tipos de pisos, solias y umbrales, tales como empastinade, limpieza, pulido,
lustrado a plomo, encerado, etc. y toda forma de terminacién superficial, se considerara incluida en los
precios ofertados para cada item. La totalidad de los materiales de pisos, solias y umbrales a ser provistos

rla Adjudicataria deberan ser de la misma partida de produccién para evitar diferencias de color o tono.
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Los pisos, umbrales y solias se dispondrén segin las pendientes, alineaciones y niveles gue la Inspeccicn

de Obra sefiale para cada caso. No se admitird piezas de ajuste menores a la mitad de una pieza.

Protecciones.

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escalladuras ni defecto alguno. A tal fin, la Adjudicataria arbitrara los medios conducentes y las protegerd
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcidn provisoria de las obras o
prevera |a reposicidn en los casos que asi lo justifiquen o determine |a Inspeccidn de Obra. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo
de la Adjudicataria todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de I3 Inspeccidn de Obra, motivado por las causas

antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccién de solados.

Asistencia técnica.

La Adjudicataria debera garantizar el asesoramiento y asistencia técnica para la correcta colocacion del

solado, debiendo contar en el momento de su colocacién con un profesional de primera categoria

avalando los trabajos.

Control de calidad.

La Adjudicataria debera cumplir con |as exigencias de la Inspeccidn de Obra respecto de las caracteristicas
que hacen a la calidad de la terminacién. Ensayos a someter: resistencia a flexion, impacto, abrasién y

absorcién de agua; en la dependencia que indique la Inspeccitn de Obra.

Solado de baldosas cerdamicas.

Se proveeran y colocardn baldosas cerdmicas rojas marca ALBERDI o igual o superior calidad, 20 x 20, con
Junta abierta y trabada de 1.5 cm de ancho, aplicadas sobre I3 carpeta de nivelacién v pendiente con
mortero reforzado. Los cortes de baldosas deberdn ser perfectos y efectuados con medios mecanicos
(amoladoras, discos diamantados, etc.) vy se arrancard con baldosa entera a partir de las juntas de

dilatacion que se practiquen. Deberd realizarse el tomado de juntas y el curado adecuado para este tipo

de solado.

Tacos de concreto - apoyos estructura de soportes equipos VRV.

La adjudicataria debers dejar cada 10 baldosas en sentido longitudinal y alineado en sentido tranisversal
cada 3 baldosas, un apoyo para la estructura de soporte de los futuros equipos de VRVY. Los mismos
deberan ser solidarios y monoliticos con la carpeta de nivelacién de 3 cm de espesor total, encofrados con
un marco metalico. La altura total de los tacos de concreto, desde Ia base de la masa niveladora, serd de
10 cm. La trama modular a respetar y a replantear en obra surgira de la sumatoria de la cantidad de
baldosas indicadas mas sus correspondientes juntas abiertas (11 en su sentido longitudinal v 4 en el
transversal), a lo cual se debera restar una junta de dilatacien perimetral de 2 centimetros en el perimetro

da taco de concreto. Tendrdn un refuerzo interno de hierro FE @ 4 compuesto de la sigulente manera:
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4 varillas dobladas en Angulo recto en los extremos del tacdn con 2 cm de recubrimiento perimetral
arriostradas por dos estribos soldados, uno en el vértice inferior y otro en el superior segun plano de

detalle. Los pelos horizontales de anclaje deberan estar perfectamente incluidos en medio del espesor de

la capa niveladora, cualquiera sea su espesor.

Cargas perimetrales,
Se deberd realizar una reparacion integral de todas las cargas de mamposteria que circunden las terrazas

a tratar (rajaduras, fisuras, desprendimientos, aislaciones, etc.). A su vez, se deberd consolidar el acabado

superficial existente de dichos paramentos en |as terrazas.

6. PINTURA

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies para gque gueden perfectamente libres de manchas, 6xido, etc., lijandolas prolijamente vy
preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos gue
pudiera presentar cualguier superficie seran corregidos antes de proceder a pintarla, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. La Adjudicataria notificard a la Inspeccion de Obra
sin excepcion cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su
tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran én cada caso y por escrito, sin cuya
nota no tendré valor al trabajo realizado, se dard la Gltima mano después de que los demas gremios que
entran en la construccidn hayan dado fin a su trabajo. Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas
tipo que se indiguen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes
calidades. La Adjudicataria entregard muestras a la Inspeccion para su eleccion y su aprobacidn. Los
productos que lleguen a |a obra vendran en sus envases originales, cerrados y serdan comprobados por |3
Inspeccion de Cbra, que podra requerir de la Adjudicataria y a su costo todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales, En todos los casos la preparacidn de la pintura,
mezclas o ingredientes, se deberd respetar las indicaciones del fabricante. El no cumplimiento de lo
establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la notificacion de la Inspeccién de Obra
previo a la aplicacion de cada mano de pintura, serd motivo suficiente de rechazo. Previo a 1a aplicacion
de una mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o
enduidos toda irregularidad. Antes de dar comienzo al pintado, se deberd efectuar el barrido de los locales
a pintar, debiendose preservar los pisos y umbrales con lonas, arpillera, rollos de carton corrugado, etc.,
que el contratista proveera a tal fin. No se aplicaran blogueos ni pinturas sobre superficies mojadas o
sucias de polvo y grasa, debiende ser raspadas profundamente al picado y |a reconstruccion las superficies
observadas, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijando. Cuando se indigue el nimero de manos
a aplicar se entiende gue es 2 titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un
perfecto acabado a juicio de la Inspeccidn de Obra. La Adjudicataria corregird los defectos que presenten
las superficies o juntas antes de proceder al pintado. Ademas, se deberd tomar las precauciones
indispensables para preservar las obras de polvo o agua, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren
las puertas y ventanas antes de que |a pintura se haya secado por completo. Serd indispensable para la

aprobacion de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccidn
%ra podra exigir a la Adjudicataria la ejecucion de las muestras que considere oportunas. Los
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materiales a emplear serdn en todos los casos de primera calidad y marca reconocida (tipo Alba, Sherwin
williams o eguivalente). Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar seran elegidos a través del
sistema integral computarizado de color. La Inspeccidn de Obra serd |la encargada de determinar los
colores segiin la carta de la marca de pintura a utilizar.
Materiales.
Los materiales a emplear serén en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de Obra y deberan
responder a las normas IRAM.
Caracteristicas de las pinturas.
A los efectos de determinar el grado de calidad de |as pinturas, para su aprobacidn se tendran en cuenta
las siguientes cualidades:
» Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
« Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicadas.
= Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos
posible,
= Secado: La pelicula de pintura debe guedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en
el menor tiempo posible, segin la clase de acabado.
» Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil de
disipar.
Reparacion de fisuras ¥ micro fisuras.
El material flojo lindante a la fisura o micro fisura debera retirarse con cuidado de no arrastrar material.
Se limpiara la zona con soplete o brocha seca para luego rellenar la grieta, exigidndose el uso de algin
promotor de adherencia a fin de lograr una perfecta cohesion del material nueveo con el existente. En las
fisuras activas se debera aplicar u sellador poliuretanico, para que siga absorbiendo los movimientos; en
las fisuras pasivas se debera rellenar con m;::rter-::r de similares caracteristicas al existente y al que se usara
en lareconstruccidn de molduras de ser necesario. Especialmente en el caso de las molduras perimetrales,
s5i el material se encontrase muy disgregado o pulverizado se realizaran a nuevo, segun las formas
originales. En los casos en gue, debido a los trabajos realizados o el estado existente se debiera salvar &l

"salto” de espesor, entre la superficie con y sin la pintura, se utilizard enduido plastico al agua para

interiores.

Limpieza de superficies,

La restauracidn tendrd por objeto restablecer la continuidad vy cohesidn del enlucido mediante la
reparacion y sellado de fisuras, reparacion de partes desprendidas y molduras caidas, eliminacion de
material en malas condiciones, liberacion del conjunto en sectores que han sufrido una reparacidn

incorrecta y retiro de sucesivas capas de pintura que acusen obsolescencia del material o se hallen en

proceso de desprendimiento.

Protocolo de pintura en muros.

* Remocion de superficies sueltas o desprendidas, tanto de pintura como de revogues deteriorados.

= En caso de existir humedades, se aplica el tratamiento correspondiente al origen de las mismas; una vez

hecha la deteccidn se deja secar €l muro.

ratamiento superficial de hongos y verdines, empleands cloruro de benzalcomio al 7%.

ES
RP.N1318/18

SUBDHRECCION LEGAL ¥ TErn s
iR GRAL, TR0, 0 mra Tad T
H. CaniaRa DE OIPUTAL o DL L8 AT 15

AL 40




2018 — Afio del Centenario de fa Reforma Universitaria®

GEFQTAE&S
ARGENTHNA
* Reposicidn de faltante de revoques de estucos o enduidos segin necesidad y composicidn del revogue.
¢ lijado de superficies para homogeneizar acabados.
= Aplicacidn de una mano de sellador-fijador &l agua, diluido al 50%.
= Aplicacion de 2 a 3 manaos de pintura, cuyo color se define a partir de resultados de cateos en muros La
primera mano de pintura se aplica con 30% de sellador- fijador y las posteriores puras.

Pintura sobre muros de carga.

Corrasponde a los muros de carga y retoques en todo otro lugar donde, por |3 realizacidn de trabajos,
fuera necesario pintar.

Sobre superficies limpias, secas y desengrasadas se aplicard una mano de imprimacion, v se pintard con
tres manos (como minimo) de latex AL AGUA exterior, color “AMARANTO SECO” 30YY33/145 ALBA. Entre
cada aplicacion se dejara pasar al menos 3 horas.

Pintura sobre barandas patios.

Corresponde a las barandas lindantes de los patios interiores del Palacio, y retogues en todo otro lugar
donde, por la realizacion de trabajos, fuera necesario pintar.

Las superficies estaran perfectamente limpias, libres de dxido, serdn pintadas con tres manos (como
minimo} de esmalte sintético “AMARANTO SECO” 30YY¥33/145 ALBA. Entre cada aplicacidn pasaran al
menaos 2 horas. Antes de la pintura se aplicaran 2 capas de antidxido + convertidor, o bien que el esmalte
sintético tenga incorporadas tales caracteristicas.

Pintura sobre superficies metalicas.

5e debera realizar la limpieza integral de |as carpinterias, barandas, pasarelas, cafierias a la vista, escaleras
metélicas, anda niveles, soportes de torres de enfriamiento existentes, entre otros.

Las superficies estaran perfectamente limpias, libres de oxido, serdn pintadas con tres manos (como
minimo] de esmalte sintético Alba o equivaiente; color a definir por la Inspeccién de Obra. Entre cada

aplicacidn pasaran al menos 3 horas. Antes de la pintura se aplicaran 2 capas de antidxido + convertidor,
o bien que el esmalte sintético tenga incorporadas tales caracteristicas.

Seran tratados con removedor sintético hasta retirar todo vestigio de pintura (cuando fuera necesario),
lijados a fondo y limpiados con aguarrds, No se aplicaran bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas
0 sucias de polvo y grasa, debiendo ser reparadas profundamente.

Se debera dar |a cantidad de manos que requiera un perfecto acabado. La Adjudicataria corregira los
defectos que presenten las superficies o juntas a la luz de la aplicacién de la primera mano, y antes de

proceder al pintado completo.

Serd indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas

de pinceladas.

7. HERRERIA

CARPINTERIAS METALICAS

Puertas de acceso ascensores y desvanes.

Se proveeran y colocaran puertas de acceso a las salas de maquinas de ascensores ¥ accesos a los desvanes

el 3° piso, como se indica en los planos adjuntos. Caracteristicas generales:

IMarco de hierro angulo, 1 pulgada.
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Hoja hierro T, 1 pulgada y chapa perforada segun detalle.

Vidrio laminado 3+3 blanco opaling, fijacidn con masilla espatulada.

Terminacicn con anti dxido epoxi y pintura negra.

Adaptar segin medidas de vano existente.

La Adjudicataria debera presentar una propuesta para su aprobacion.

Generalidades herreria en carpinterias

Estos trabajos comprenden la fabricacidn, provision y colocacion de todas |as carpinterias y cerramientos
metalicos descriptos, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos
y en estas especificaciones técnicas, utilizandose para ello sistemas y materiales de primera marca y
calidad. Todo material dafiado, averiado o con defectos de fabricacidn serd desechado, Comprenden,
adems, la provisién completa de herrajes, de los elementos de fijacion necesarios, y de todos aquellos
materiales que, especificados o no, sean indispensables para la correcta ejecuciéon, terminacion vy
funcionamiento de las carpinterias. Se ejecutaran, colocaran vy fijaran segun las reglas del arte. Se
verificaran previamente a |a construccion las medidas y cantidades in situ, debiendo presentar planos de
detalle y dimensiones para ser aprobados por el drea. La colocacion se hara con arreglo a las lineas y los
niveles correspondientes de los planos, los que se deberan verificar antes de su ejecucion. La Adjudicataria
es responsable por la perfecta terminacion, colocacidn y construccidn de todos los cerramientos vy
carpinterias, independientemente de las condiciones de la estructura o del estado de la superficie del pise,
de modo tal que la verticalidad, horizontalidad, alineacion y escuadra sean perfectas. Se colocaran todos
los elementos suplementarios o ajustes gue se consideren necesarios a fin de obtener una perfecta
colocacion, gue serd claramente detallado, especificado tanto en los detalles a entregar como en el
transcurso de la ejecucidén, a la reparticion. La unidn entre los cerramientos y/o carpinterias y cualquier
otra superficie, se hara a tope, no permitiéndose la existencia de luz entre ambas, tanto en juntas
verticales como horizontales. El hierro que se emples para |a construccion de la carpinteria metalica sera
siempre acero dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una rasistencia de rotura a la traccién de
3.700 kg./cm?, Respondera a las condiciones y caracteristicas establecidas en las Normas IRAM 503 y 523,
Mo ofrecera grietas o escamaduras que denotzn una deficiente laminacidn, oxidacion o deterioro alguno.

Se deberd cumplir con lo especificado en el catalogo 5.V, y con las normas IRAM 11.541 - 11.542 - 11.530
y 11.591.

LUCARNAS SOBRE CAJA DE ESCALERAS.

Cublerta sobre caja de escalera existente, Combate de los Pozos.

- Retiro de vidrios armados existentes.
- Limpieza, pasivado, aplicacidn de proteccidn antioxido y acabado superficial con pintura epoxi zing, color
a elecdon de la Inspeccion de Obra, de la estructura metalica existente.

- Provision y colocacion de placas de vidrio laminado 343 transparente, sellado con material siliconado
istente a rayos UV.
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- Colocacion de una cupertina en la lucarna de sector Combate de los Pozos, de sirilares caracteristicas a
las existentes, para preservar del resecamiento al sellador de siliconas.

Cubierta sobre caja de escalera existente, Avenida Entre Rios.

b

Limpieza, pasivado, aplicacidn de proteccidn antidxido y acabado superficial con pintura epoxi zinc, color
a eleccion de la Inspeccidn de Obra, de la estructura metalica existente.

LUCARNA BAIO CUARTO PISO.

La Adjudicataria deberd presentar una propuesta de disefio para garantizar la impermeabilizacién vy el
ingreso de luz por la Lucarnas que se encuentra actualmente dentro del cuarto piso. La misma gquedaré a
la intemperie por lo cual debera evaluarse la realizacion de un sobre techo vidriado con su correspondiente

estructura metalica, siguiendo el disefio de las existentes. La propuesta debera ser aprobada por la

inspeccion de Obra.
REJA CANALETA PERIMETRAL

El marco y reja de proteccion de la canaleta perimetral se materializara con un perfil angulo "L” de 3" de
acero inoxidable con colas de golondrina, amurado a cada metro. La tapa de proteccidn serd de chapa de

acero inoxidable multi-perforada espesor chapa plegada n®16, con un largo aproximado de 3 metros.
REJILLAS DE EMBUDOS

La terminacién de los embudos serd con un capuchdn protector metédlico soldado de acero inoxidable de

seccion piramidal. La Adjudicataria presentara una propuesta de los mismos para su aprobacion por |z

inspeccidn de obras.
BARANDAS SOBRE PATIOS.

La adjudicataria debera proveer y colocar el faltante de las barandas de los patios internos que surgira de

la demolicion del cuarto piso. Estas deberan tener las mismas caracteristicas que las existentes.

En los sectores que bordean a los patios de planta baja se deberd reproducir, de acuerdo a moldes
obtenido de las barandas existentes en balcones del misme patio, las barandas histdricas de hierro de
fundicion, Dichas barandas llevaran una leyenda que deje evidencia de la fecha de elaboracion de las

mismas. Deberdn tenerse en cuenta y presentar propuestas del anclaje, parantes, acabado y demas

elementos constitutivos de las mismas.

8. INSTALACION PLUVIAL

INTERVENCION EN EMBUDOS:

La intervencicn en la zona de embudos (0.25m2 ¢/u) dependerd de su estado de conservacion para
determinar una eventual remocidn y/o cambio. 5e evaluara cada caso, y de determinar la inspeccion que

el embudo debe ser cambiado se respetara esta decisidn, arbitrando todos los medios necesarios parala

correcta realizacidn de la tarea por parte de la Adjudicataria.

En caso de retirarse, se debera profundizar los trabajos hasta alcanzar el cuello del cafio de bajada pluvial,

iendo reconstruirse el calafateado de plomo removido, y el posterior fijado del nuevo embudo. Se
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contemplara en este item todos los trabajos de reconstitucidn de capas inferiores, debiendo quedar el

sector en perfectas condiciones y previéndose los apuntalamientos y cateos necesarios para tal fin.

De no ser necesaria la remocién total, se contemplara el arreglo de grietas, sellado, calafateado y/o

cualguier otra accidn necesaria para dejar los embudos en correcto estado de impermeabilizacidn.

A su vez, y caso de ser necesario se planteara la posibilidad de desplazar los embudos existentes semi-
embutidos hacia la linea de |a canaleta perimetral a ejecutarse a cielo abierto. Caso contrario se liberara y

sellara la silueta perimetral existente inferior al techo de fuerte pendiente en el contorno de los mismos.

CANALETA PERIMETRAL:

Se debera astablecer el rectificado de todos los paramentos de la canaleta (tanto verticales como el cauce
horizontal), se definird la pendiente definitiva (prom.1.5¢m/m) como asimismo la metodologia de sellado

y aislacion hidrofuga correspondiente, delimitada por el marco perimetral de |as rejillas de proteccidn.

LIMPIEZA DE DESAGUES:

Se deberd efectuar una limpieza profunda de todas las canaletas, guardaganados, rejillas, embudos,
cafierias, ete, con equipos eléctricos de ser necesario. Estos trabajos se realizarén con el mayor de los
cuidados para no dafiar la estructura del edificio o &l propio sistema de desaglie pluvial. Las cafierias de

desagiie pluvial seran limpiadas en su totalidad tanto en sus tramos verticales como horizontales.

9. REMATE PLENOS.

La adjudicataria deberd ejecutar en los sectores coincidentes con los dos nueyos plenos proyectados para
los bafios publicos del primero, segundo y tercer piso, los remates correspondientas a los mismos. Serén
gjecutados en mamposteria de ladrillo hueco del 12, revocados e impermeabilizados, con sus
correspondientes sombreretes tipo “Spiro” o equivalente, el cual debera garantizar el correcto tiraje
evitando el reingreso de olores. Dicho remate deberd contar con espacio suficiente para albergar el
ventilador cantrifugo de extraccidn de aire volumen. La Adjudicataria debera tener en cuenta todas las
tareas y materiales necesarios para el correcto funcionamiento v terminacion de los mismaos, aungque no

estén explicitamente especificados en el presente pliego.

10. BEANDEIA PORTACAEBLE

La adjudicataria deberad proveer vy colocar una bandeja externa para cableados flexibles de 300mm
galvanizada, con tapa, la misma debera ir en coincidencia con el recorrido de la estructura de soporte de
Wos equipos, apoyada puntualmente sobre las placas metdlicas de los tacos de concreto. Por otro lado, se

debera reposicionar el cableado existente en las bandejas portacables ubicadas en el interior del bajo
cabriada (desvanes).
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11. LIMPIEZA

LIMPIEZA DE DESVANES:

Deberan retirarse todos los cafios de hierro fundido en desuso, partes de motores, engranajes, elementos
de desecho y todo lo que la Inspeccién de Obra indique, hallados dentro de los desvanes y el sobre recinto
del 4to piso. Luego del retiro la Inspeccidn de Obra definira si dichos elementos seran de descarte o
deberan guardarse donde se indique. De ser necesario a remocidn de material de descarte de gran peso
debera ser desguazada en partes facilmente extraibles, a fin de evitar dafios a |a estructura de lalosa sobre

tercer piso (motores, componentes de maguinarias de ascensores, etc.).

Por Gltimo, se debera extraer y limpiar en su totalidad todo aquel material altamente combustible que se
encuentra ubicado en |a torreta de avenida entre rios, No obstante, se realizara una revision integral de

los demas sectores del entre techo para garantizar la limpieza total del mismo.

LIMPIEZA DE PERIODICA Y FINAL:

La Adjudicataria adoptara las debidas precauciones que permitan preservar las distintas partes existentes

v que deben conservarse libre de suciedades y deterioros, debiendo entregarse las mismas libres de restos

de materiales y en perfectas condiciones de higiene,

Esta prohibido arrojar residuos o restos de materiales en |os lugares de trabajo o en cualquier lugar que

no haya sido previamente indicado por la Inspeccion de Obra.

Por tal motivo, terminada cada jornada laboral, Ia Adjudicataria deberd efectuar una limpieza diaria y

general, y se abliga a dejar limpias todas las partes de |a obra que por motivo de los trabajos hayan sido
afectadas.

Concluidos los trabajos, la Adjudicataria deberd ejecutar la limpieza total del sector donde se realicen las
obras lugares de deposito, local de obreros, etc., retirando fuera del mismo todos los elementos de

trabajo, materiales, escombros y cuanto sea menester extraer a juicio de la Inspeccion de Obra.

AYUDA DE GREMIOS:

Queda a cargo de la Adjudicataria, la ayuda de gremio sin excepcion de ningun trabajo incluyendo toda

obra temporaria gque deba realizarse por razones de proteccion, como asi también toda otra obligacidn

legal o convencional.

La Adjudicataria debera retirar todos los elementos que fueran desmontados, salvo algin slemento que

la Inspeccidn de Obras determine y no deberd haber ningin tipo de material, herramientas o personal

fuera de los horarios establecides de trabajo.
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PLANILLA DE COMPUTOS

anrne ntacidn de nhra gl ‘J.
Replanteo, trabajos preliminares ma 1033
Representante técnico de obra mes 4
Infarme final gl 1
Desconexidn, trasiade, reconexidn y puesta en marcha de VRV. gl 1
e W@{m eNe. e
Demolicion cuarto plSﬂ gl 1
Demelicidn Baldosas ceramicas m2 655
Decmonte Membranas existentes m2 1033
Desmonte Instalacion electrica gl 1
Desmonte Puertas u 4
Picado de Carpeta y contrapiso ma2 1033
Demolicion parapetes m 20
Desmonts embudos u 45
ISR
Capeta de nivelacién m2 1033
Cuntrap[sn allvlanadu m2 1033
i ; dERT
.ﬁ.is‘.laﬂdn hldmfuga "Ejecucidn antes del contrapisa” m2 1033
Alsladion hidréfuga "E_iecuc]dn despues del contrapiso" ma 1033
TS A0 S
Solado cerdmico 20x20 m2 1033 5l
Tacos de concrato L 42
TROBRRIRRL.
Pintura latex al agua exterior m2 250,
Pintura sintetica exterior mi 100/
T D
F"uertas de hierro u 4
Reja canaleta perimetral ml &
Rejilla piramidal de hierro para embudo u 45
Intervencldn Lucarnas sobre escalera u 2
Intervencion Lucarna bajo cuarto piso 1] 1
Barandas sobre patios ml 24
7 INSTALACIONBEIVAAE m-s,:;3m*%ﬁ*mm@grﬁ-@;z;zé%&ﬂ%ﬁsé ; =
intervencdn embudos pluviales gl 1
Canalets perimetral mil a0
Limpieza de deagles 51 1
= COREMATEDERIENOS e L
Rr_—rn ate plenos u 3
5 BANDEIAFORTAEABIE T e
ndEja portacables gahramiada 300mm | rmil | a0
e e S e T R )
Limpieza desvanes M2 400/
Limpieza periodica mes 6
Limpieza final m2 1033
Ayuda de gremios m2 1033
volquetes 7] 81
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TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

Desviacién de la vertical:

a) Enlas lineas y superficies

En cualguier nivel — hasta 3,00 Mts. 5mm
Hasta 6,00 Mts. 8mm
Hasta 12,00 Mis. 18 mm

b) Paracolumnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles, en cualquier

nivel, con un minimo de:

Para 6,00 Mts, 5mm

Para 12,00 Mis. 0+10 mm

Variacién del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato:

En pisos : en 3,00 Mts, S5mm

En cualquier pafio, con un maximo de: 6,00 | 8 mm

Mis en:

Para pafios mayores se incrementaran en 1mm la tolerancia anterior por cada metro que exceda

los & m.

Variacidn de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicion

relativa de las paredes:

En 6,00 Mts 10 mm

En 12,00 Mts 20mm

Variacion de la ubicacion de aberturas y pared 5 mm
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“VALOR PATRIMONIAL H.C.D.N.”

1.1  CRITERIOS DE ACTUACION EN BIENES DE VALOR PATRIMONIAL HCDN

Objeto
El objeto del presente documento es establecer las pautas que permitan la articulacion y control
de obras a realizarse en el Palacio del Congreso, cumpliendo los requerimientos y las normativas

internas y externas que rigen las nuevas intervenciones en edificios de valor patrimonial.

Marco de referencia
Er 1889 el presidente Judrez Celman propuso el actual emplazamiento del edificio, sede del Poder
Legislativo Nacional. Més tarde, en 1895 se realizd el concurso de proyectos para su construccion,
siendo ganador el arguitecto Victor Meano, quien comenzo con la ejecucion de la obra en 1898,
Debido a la muerte de este, el edificio debié ser concluido por el arquitecto Julio Dormal, siendo

el inaugurado en 1906 y concluido finalmente en 1946. En 1993 por medio del Decreto N°

2676/1993 es declarado Monumento Histérico Nacional.

Competencias
La ComisLén Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Histdricos, es un organismo creado
por la Ley 12.665 sancionada en 1940, y tiene por finalidad autorizar y supervisar las obras que

se realizan en inmuebles propiedad del Estado, cualquiera sea su naturaleza juridica, de una

antigiiedad superior a los cincuenta afos.

Conocimiento, la comprension y el significado
Todo profesional, contratista y/o subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de

referencia sera responsable por su accién o |z de sus dependientes sobre los bienes tutelados.

Documentacion

Se registrara el estado inicial, el proceso de intervencién y el estado final a traves de fichas,

croquis y fotografias.

Administrar los cambios con sensibilidad.
. Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hara tanto como sea necesario y tan poco
omo sea posible. Cualquier intervencién debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de

cualguier intervencion han de ser minimizados. Se empleardn métodos de intervencion

N
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suficientemente probados, para evitar aguellos que pudieran dafiar los materiales histéricos y las
reparaciones se llevaran a cabo de |a forma menos invasiva posible. Los cambios han de ser todo
lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo pequefias intervenciones que mejoren el
comportarniento vy la funcionalidad a condicidn de que el significado cultural no se vea dafiado.
Cuando se plantee un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado que conserve el significado

cultural.

Evaluar el impacto de los cambios propuestos en los componentes patrimoniales y tratar de
minimizarlos antes del inicio del trabajo.

Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus elementos
asociados y comprenderse sus relaciones y contexto. Debe evaluarse en detalle el impacto de |a
propuesta en los valores patrimoniales. Se analizara la fragilidad de todos los atributos y se
conservaran los componentes mas importantes.

Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural. En algunos casos pueden
requerirse intervenciones que aseguren lz sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un
parmenorizado analisis, las nuevas intervenciones deben desarrollarse de forma que completen
los atributos del bien patrimonial. Estas deben ser reconocibles como elementos nuevos, ademds
de mantener la armonia con el bien y no competir con él. Las nuevas intervenciones deben
respetar el sitio, escala, composicion, proporcidn, estructura, materiales, textura y color del bien
patrimonizal. Las intervenciones deben ser claramente identificables. Proyectar las intervenciones
teniendo en cuenta el cardcter, escala, forma, emplazamiento, materiales, color, patina y detalles
existentes. Proyectar con arreglo al contexto no significa imitar. El analisis cuidadoso de los
elementos circundantes v la interpretacion comprensiva de los elementos de su disefio puede
ayudar a proveer soluciones de disefio apropiadas.

Respeto a |3 autenticidad e integridad del bien.

Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural, Los elementos
significativos deben repararse o restaurarse, mas que susiituirse. Es preferible estabilizar,
consolidar y conservar elementos a sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados seran
semejantes a los originales, pero se marcaran y fecharan para distinguirse de estos.

Respetar el valor de los cambios significativos superpuestos, y de la patina del tiempo.

El significado cultural de un bien como testimonio histérico se basa principalmente en su
sustancia material original o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su
autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural de un bien patrimonial, original o derivado
de intervenciones posteriores, no solo depende de suantigiiedad. Cambios posteriores que hayan
adquirido su propia significacién cultural deben ser reconocidos vy considerados en la toma de
decisiones sobre su conservacién. La antigiiedad debe ser identificable tanto a través de los
cambios acometidos en el tiempo como de su patina, Los contenidos, enseres fijos y accesorios

e contribuyan al significado cultural deben ser mantenidos en el bien en la medida de lo posible
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Sostenibilidad medioambiental

Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el
mantenimienta del significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energetica se
veran incrementadas con el tiempo., El significado cultural no debe verse dafiado por las medidas
de mejora de la eficiencia energética. La conservacion ha de considerar los criterios
contempordnecs de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien patrimonial
deben ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestidn sostenibles. Para
lograr una solucién equilibrada, se consultara a los actores implicados con el fin de asegurar la
sostenibilidad del bien. Deben ponerse a disposicion de las futuras generaciones todas las
opciones posibles en términos de intervencidn, gestion e interpretacion del lugar, su

emplazamiento y sus valores patrimoniales.

Evaluacion

La evaluacién es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo
los objetivos planteados. La evaluacion permite hacer un "corte” en un cierto tiempo y comparar
el objetivo planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Cada
propuesta de intervencidn debe ir acompafiada de un programa de control que, en la medida de
lo posible, deberd llevarse a cabo mientras se ejecuta la obra. No deben autorizarse aquellas
medidas gque no sean susceptibles de control en el transcurso de su ejecucidn. Durante la
intervencion, vy después de ésta, deben efectuarse unas comprobaciones y una supervision que
permitan cerciorarse de la eficacia de los resultados. Todas las actividades de comprobacion y

supervisién deben registrarse documentalmente y conservarse como parte de |a historia de la

construccian.

Glosario

Autenticidad es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través de
su presencia material v sus valores intangibles de una forma craible y cierta. Depende del tipo de

patrimonio y su contexto cultural.

Conservacion se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su

significacion cultural.

Significacién o significado cultural se refiere al valor estético, histdrico, cientifico y social y/o
espiritual de generaciones pasarjas, presentes o futuras. Esta significacion cuitural se plasma en
el lugar en si mismo, en su emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros,

y lugares y objetos relacionados. Estos lugares pueden tener una amplia variedad de

significaciones para diferantes individuos o grupos.

68

SUBOIRECTOR
R—-P Nﬂ'1 3 1 a / 1 B SUBDIRECCION LEGAL ¥ TECHICA
) * DI, GRAL. CODRD.ADMIEL TRAT It.:',-l
H. CAMARS DE DIFUTADOS DE L& NACHON




#2018 — Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

i

BUTADCS
ARGERTYRA

Integridad es la medida de la conservacion del estado original en su totalidad del patrimonio
construido y sus atributos. El andlisis del estado de integridad requiere por tanto una valoracion
de hasta donde el bien:

1.- Incluye todos los elementos precisos para expresar su valor,

2.- Asegura la completa representacion de los rasgos y procesos que transmiten la significacion

del lugar.

3.- Sufre efectos adversos de su evolucion y/o negligencia.

Intervencidn es todo cambio o adaptacion, incluyendo transformaciones y ampliaciones.
Mantenimiento significa el continuado cuidado de la conservacion tanto de la estructura como
del entorno del bien, y debe distinguirse de reparacion.

Reversibilidad significa que una intervencion puede deshacerse sin por ello causar alteraciones o

cambios en la estructura histérica basica. En casi todos los casos, la reversibilidad no es absoluta.

1.2  CONSERVACION, RESTAURACION Y PROPUESTA DE INTERVENCION
Metodologia

La conservacion patrimonial tiene un marco doctrinario en numerosas cartas y documentos
internacionales que recomiendan, ademas del conocimiento cualitativo y cuantitativo de los
hienes, la proteccion y desarrollo de estrategias planificadas de intervencidn sostenidas en el
tiempo para alcanzar los fines propuestos. A los efectos de abordar una metodologia apropiada
al desarrollo de un plan rector acorde al Palacio Legislativo, se ha utilizado un método que permite
evaluar el significado cultural y a su vez proporcionar criterios para la intervencion del bien. Para
tal fin, se partid de una vasta revision bibliografica v estudio de documentos, que permitié un
riguroso andlisis e investigacion historica para la obtencion de datos referidos al contexto
historico de construccidn y a las caracteristicas edilicias relevantes del Palacio Legislativo. Se
realizd una evaluacidn del edificio en la actualidad, obtenido a través de un minucioso
relevamiento in situ, conformando un documento referencial y una herramienta a la hora de
verificar su estado de conservacion, identificar alteraciones fisicas y tecnologicas por adiciones,
intervenciones anteriores y/o cambios o desajustes funcionales por modificaciones constructivas
derivadas de las necesidades del uso actual. De esta manera, |a verificacion de |a hipdtesis en
torno a la identificacion de los agentes de deterioro producida por las ampliaciones desmedidas
que sufrié el bien, asi como las prioridades establecidas a partir del diagndstico de los aspectos
constructivos, técnicos, funcionales y estéticos de la arquitectura edilicia, fueron determinantes
para plantear un proyecto de intervencion integral, especialmente en lo que refiere a las tareas a
emprender y las recomendaciones para su futura conservacion preventiva.

riterios generales de Valoracion Patrimonial

Una de las tareas trascendentales que hacen a la proteccion del patrimonio es la conservacion.

%gﬂn el documento de Mara sobre autenticidad {ICOMOS 19294), esta “comprende todas las
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operaciones dirigidas a entender una obra, a conocer su historia y su significado y a asegurar la
perdurabilidad de los materiales y, eventualmente, su restauracidn y puesta en valor”. En este
sentido, la difusion de la herencia cultural es una estrategia de mediacion y vinculacion entre
patrimonio y sociedad. En el caso de una obra de usc publico, como es el Congreso Nacional, la
difusion de sus valores patrimoniales es un pilar que da sustento a la puesta en marcha de una
gestion para el desarrollo integral de la comunidad. Transformar conceptos ahstractos en
plataformas culturales y econdmicas, que en el marce de un plan de desarrollo estratégico,
contribuyan a la recuperacidn de aquellos valores que hacen al sitio dnico e irrepetible, garantiza,
a través del uso de las actuales generaciones, conservar el bien patrimonial con un alto grado de
autenticidad en el futuro. Es evidente que cada edificio Historico se compone de diferentes
significados culturales, encontrar el valor que tiene cada uno de ellos y el grado en que quiere ser
transmitido en el futuro es un desafio dentro de la intervencion patrimonial. Concebir que el
edificio esté compuesto por diversos mensajes culturales, permite tomar mayores medidas de
proteccidn a la hora de determinar el grado de conservacion del edificio y en las posteriores
medidas de intervencion, preservacion preventiva y mantenimiento que deban adoptarse. La
importancia de wvalorar diferencialmente el bien en cuestion, radica principalmente en
salvaguardar la integridad y autenticidad de aquellas areas de mayor valor histdrico-cultural, que
han sido parte de la conformacidn historica y politica de nuestra Nacion y puedan ser capaces de

transmitir su significacidon al momento de su restauracion y posterior Puesta en Valor.

Pautas y criterios generales de intervencion

La intervencion propuesta desde el Plan Rector de Intervenciones Edilicias, como unidad de
gestion integral, estd basada en la Restauracion objetiva que plantea el arquitecto Antoni
Gonzales Moreno-Navarrol, en donde el planeamiento de a2 tarea de intervencion incorpora
desde el reconocimiento y evaluacion de los valores historicos, culturales e intrinsecos del bien,
pasando por las medidas de restauracion y consolidacién patrimonial, hasta |la conservacion
preventiva y protocolos de mantenimiento. A continuacion se enumeran los criterios que rigen la
intervencion integral del Palacio Legislativo, el orden de los mismos no implica una valoracion a
priori.

Las intervenciones deben ser las minimas posibles,

v

Respeto a la autenticidad e integridad de cada una de las piezas componentes. Devolver

el estado original en cuanto a forma color y disefio, exceptuando los subsistemas donde el pliego

de especificaciones técnicas indique lo contrario.

v Registro de las intervenciones que se realicen y de los elementos nuevos que se
incorparen.
Compatibilidad entre materiales y piezas repuestas con los originales.
= _—___-__'_._'__ =
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v Armonia entre las nuevas incorporaciones y el edificio historico asegurando la

reversibilidad de las nuevas incorporacicnes.

v Detener el deterioro progresivo a que se ve expuesta la envolvente edilicia en todos sus

subsistemnas constructivos y restaurar aquellos que sean necesarios para la trasmision de su
significado.

v Respeto por las distintas etapas que forman parte del relato historico y cultural del

edificio. Deberan conservarse todos los elementos que tengan un caracter artistico o historico,
pero deberan excluirse aquéllos, que privados de importancia y de significado, representen un
detrimento del bien.

v Plantear un cambio de uso cuando se requiera, recuperar areas ocupadas o invadidas por
actividades no acordes al edificio, buscando un uso adecuado que sea capaz de conservar el
significado cultural de |2 obra patrimonial.

Mantener |a integridad del bien a través del entendimiento de su significado

Para guiar cualquier intervencidn es necesario, ademas de la documentacion grafica un riguroso
analisis historico v una investigacion apropiada. Esto requiere de una meticulosa evaluacion del
bien, que incluya todos los elementos gue contribuyen a su significado y a asegurar el
mantenimiento de las caracteristicas y procesos que confieren la significacion al bien. Cualquier
intervencion precisa basarse en una investigacion, documentacidn y analisis adecuados de los
materiales histdricos. La comprension de la manera en que el significado cultural se manifiesta en
el patrimonio arguitectonico, asi como de la contribucion de los diferentes elementos yvalores a
éste, resulta esencial en la toma de decisiones adecuadas para su cuidado y la conservacién de su
autenticidad e integridad. Los edificios evolucionan con el tiempo, vy las nuevas modificaciones
pueden tener un significado cultural, de manera que, un mismo bien puede requerir diferentes
enfoques y metodos de conservacion. La metodologia utilizada en la evaluacion del significado
del patrimonio arquitectonico debe seguir criterios de conservacion culturalmente adecuados. La
investigacion historica, el analisis del significado de todos los elementos que constituyen el bien
{incluidos interiores, emplazamientos v obras de arte asociadas), asi como de los valores
intangibles, han de ser incluidos en la elaboracién de pautas para orientar la evolucion y los
cambios. Es esencial que este analisis se haya finalizado antes de comenzar los trabajos para

garantizar gue su evolucidn y cambios estén regidos por los eriterios especiticos de intervencion

adoptados.

Archivos y documentacién
En todas las intervenciones deben documentarse adecuadamente las peculiaridades del bien, asi
como las medidas adoptadas. La documentacion debe recoger el estado al inicio, durante y
después de la intervencion. Dicha documentacion debe ser custodiada en lugar seguro v en un
formato reproducible. Esta contribuird a la interpretacion y entendimiento del bien, aumentando

esta forma la comprension y el disfrute por parte de usuarios v visitantes. La informacién
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obtenida en la investigacion del patrimonio arquitecténico, asi como en otros inventarios y
documentos, debe ser accesible a todas aguellas personas interesadas en el.

Investigacion sobre los elementos técnicos del patrimonio arquitectonico del Palacio Legislativo
Refiere a la investigacion y desarrollo de métodos especificos de reparacion adecuados a los
materiales y técnicas constructivas propias. Los materiales y técnicas constructivas actuales
difieren de los del pasado. Por ello, se requiere la investigacion y el desarrollo de métodos de
conservacion especificos adecuados a estas tipologias constructivas unicas. Algunos elementos
del patrimonio arquitectonico pueden implicar desafios especificos para su conservacion. Ello
puede ser resultado del uso de materiales y metodos constructivos nuevos o experimentales o,
simplemente, de la carencia de experiencia profesional especifica en su conservacion. Los
materiales y detalles originales o significativos que hayan de ser retirados, seran documentados,
y se guardaran muestras representativas de los mismaos. Previamente a toda intervencion dehe
analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y comprenderse cualquier dafio visible o
invisible, La investigacion del estado y deterioro de los materiales debe ser acometida por
profesionales debidamente cualificados, usando métodos no destructivos y no invasivos. Los
andlisis destructivos se reducirdan al minimo. Se requiere una investigacion metodica del
envejecimiento de los nuevos materiales a fin de evaluar su comportamiento futuro con respecto
a los materiales originales. La aplicacién de las normas (por ejemplo vy no excluyentes, las de
accesibilidad, seguridad vy salud, proteccidon contra incendios, v de mejora en la eficiencia
energetica) pueden requerir adaptaciones para conservar el significado cultural. El analisis
pormenorizado y la negociacidn con las autoridades buscardn minimizar los impactos negativos.

Cada caso debe ser valorado individualmente.

Criterios de Intervencion: Incorporacidn de nuevos materiales

El criterio de intervencion para la incorporacion de arguitectura modema supone limitar los
elementos nuevos al minimo posible, con la simplicidad y correspondencia al esguema
constructivo original. La incorporacion de obra nueva, debe contemplar un lenguaje con una
fuerte impronta de contemporaneidad, ya sea por el disefio y por la forma en que deben ser
utilizados y escogidos los materiales, Se deben destacar claramente como elementos agregados,
utilizando materiales de tecnologia actual y diferente al primitivo. Deben garantizar la armonia

entre las nuevas incorporaciones y los elementos patrimoniales, asegurando la reversibilidad de

los nuevos com ponentas.

Alcance y metodologia de intervencién
Se utilizara como estrategia en el desarrollo de las tareas la minima intervencion sobre las

preexistencias ya restauradas. Se debe lograr el menor impacto visual, y la minima interferencia

con las obras a realizar. Se deberd prestar atencién a la condicién de Monumento Hist6rico
%:{mnal del Edificio del Palacio Legislativo (Ley 12 665 y sus modificatorias v Ley 24.252) por lo
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que todas las tareas de obra deberdn realizarse con las maximas precauciones, y cuidados que
requiere el bien, que por sus caracteristicas no permite reemplazo o sustitucion de elementos
originales. El encaje de los elementos nuevos debe respetar el tipo de material original, y
mimetizar la intervencién puntual con el drea circundante, Diariamente se debera realizar la
limpieza de obra demandada por sus trabajos y el retiro de los desechos. Deberd realizarse el
relevamiento, ejecucién y provisién de documentacion de proyecto Ejecutivo y documentacion

%itiva. Tramitacion, ejecucion y provision de documentacion y planos conforme a obra.
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Aquellos oferentes que se encuentren incorporados al Registro de Proveedores de la HCDN con estado
vigente, se encontraran exceptuados de 1a presentacion de la documentacidn que a continuacién se
detalla. Los oferentes que no revistan tal calidad deberan cumplir con su presentacion:

A tener en cuenta: Las copias de escrituras, actas, poderes y similares, deberan encontrarse legalizadas
por escribano publico,

Datos bdsicos segln el tipo de personeria

a) Personas humanas:

I} Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

I} En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

I} Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccion General de Justicia o Registro PUblico pertinente.
i) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccidn
General de Justicia o Registro Pablico correspondiente.

1) Ultima acta de designacidn de autoridades y distribucidn de cargos y/o designacidn de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccion General de Justicia o Registro Pablico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente v Documento Nacional de |dentidad o
Pasaporte de| Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

I} Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.
Il) Documento Macional de |dentidad o Pasaporte de los socios.

Ill) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar |o siguiente:

Con la presentacidn de la oferta:

I) Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de
gllos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacidn
desde el momento de la presentacion de |a propuesta hasta el dictado del acto de finalizacién del
procedimiento.

Il} Declaracion jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales, en
|2 que conste lo siguiente:
I1.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la notificacidn de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
1.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccidn y del contrato.
1.3} El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrate.
I.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que |a integraren, que importe una alteracion de la responsabilidad, sin la
aprobacidn previa del organismo contratante.
I1.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo |a representacion unificada en todos los
aspectos concernientes al contrato.
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I} La documentacion solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tipo de personeria del presente anexo, debera ser presentada individualments por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan,

Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondran, v en caso de ser contratadas no podran hacerlo

hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los téerminos previstos en el presente apartado no podran

presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el

compromiso de constituirse en una UT, deberd cumplir en forma individual con los requisitos de
habilidad para contratar establecidos.

En caso de resultar adjudicataria;

|} Contrato de constitucidn de la UT debidamente inscripto en |a Inspeccidn General de Justicia o Registro
Publico correspondientes,

I} Instrumento donde conste la designacion de représentantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccion General de Justicia o Registro Pablico correspondiente,

[} Ent caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de ldentidad o
Pasaporte del Apoderado,

e) Los oferentes extranjeros ademds de presentar la documentacidn gue corresponda dela
previamente sefialada, deberdn acompafiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I Las personas humanas:

1.1} Copia fiel del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.

1.2} Copia fiel del formulario de inscripcidn en el ente tributario del pais de origen o constancia
equivalenta.

1l Las personas juridicas:

Il.1) Documentacidn que acredite la constitucidon de la persona juridica conforme a las normas que rijan
|2 creacidn de dichas instituciones,
11.2) Documentacion gue acredite |a personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe

i como representante de la entidad respectiva, ete.) del apoderado o mandatario que actde en
representacion de la entidad respectiva.

11.3) Copia fiel del formulario de inscripcidn en el ente tributario del pais de origen o constancia
ivalente.
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Documentacién relativa a la Propuesta Econdmica del Oferente;

- Planilla de Cotizacidn que figura en &l Anexo X,

Documentacién relativa a la contratacion que se trata:

- Plan de Trabajo

- Propuesta de disefio

Documentacidn relativa a la capacidad econdmica - financiera del oferente:

- Copia de los Balances Generales de cierre de gjercicio: firmados por Contador Publico MNacional y

certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas pertinente, de los DOS (2) dltimos

ejercicios anteriores a la fecha de apertura de ofertas.
De los balances presentados la Comision de Evaluacion procederd a calcular:
o Indicador de Liguidez corriente de los dltimos DOS (2) ejercicios, el cual deberad serigual o
superior a UNO COMA DOS (1,2) en cada ejercicio:
o Indicador de solvencia de los tiltimos DOS (2) ejercicios, el cual debera ser igual o superior

a UNO COMA DOS (1,2) en cada ejercicio;

Importante: Las ofertas que no logren la exigencia requerida en los indicadores contemplados no seran
tenidas en cuenta para su evaluacion y corresponderd, oportunamente, su desestimacion.

Declaraciones Juradas y otros:

- Garantia de Mantenimiento de Oferta.

- Constancia de Visita,

- Constancia de Muestras.

- Declaracidn Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los drganos de administracion y
fiscalizacién en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con la HCDN {Anexo IX).

- Constancia de inscripcion de la AFIP.

- Constitucion de Domicilio: Los oferentes deberdn constituir, a todos los efectos relacionados con
el presente llamado, domicilio en la Giudad Autdnoma de Buenos Aires, en el cual seran validas

todas las notificaciones v diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones

Transitorias, deberan constituir un domicilio unificado.

Documentacion relativa a la idoneidad técnica del oferente:

- Acreditacion de Experiencia en el rubro: Los oferentes deberdn acreditar la realizacion de trabajos
en edificios de valor patrimonial de objeto similar al que se licita, ejecutados dentro de los ditimos

Al/ﬁez afios, debiendo respaldar los datos informados con |a presentacion de ordenes de compra,
f

uras de pago o contratos emitidos por la firma u organismo que los requirid.

. L8]
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- Listado de proveedores de bisnes y/o servicios con los que opera. Deberan contemplar como

minimo los siguientes datos:

o
Frs T
i R b

e i ]
e

- Designacion de Representante Técnico: Los oferentes deberan proponer un Representante
Técnico, a los efectos de representar oportunamente al Adjudicatario ante la Inspeccién de Obra,
El Representante deberd ser una persona iddnea en la materia y técnicamente competente, La
designacion del Representante estara sujeta a la aprobacion por parte de la Inspeccidn de Obra,
Si hubiere un cambio, el mismo deberd informarse por escrito. El Representante Técnico deberd
estar afectado en forma permanente a las tareas mientras las mismas se encuentren en curso de
ejecucidn y hasta la finalizacion de las mismas.
A fin de cumplimentar el presente punto se solicita adjuntar el Curriculum Vitae (CV) de la persona

%pueﬂa donde conste su experiencia y trayectoria.

MARIC ALBERTO ALV Z
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| PARAMETROS DE EVALUACION | PORCENTAIE

Pru puesta economica B0%

Acreditacidén de experiencia en el Rubro 20% 20
- Antecedentes generales 8% 8
- Antecedentes en edificios de valor historico 12% 12

Plan de trabajo propuesto 1084 10

Pmpuesm de disefio 10% 10

En la misma se disponen los parametros gue seran utilizados para medir la calidad que revistan los

potenciales oferentes.

Los parametros definidos son:

- Propuesta econdmica, con una ponderacion del SESENTA POR CIENTO (60%), equivalentes a

SESENTA (60) puntos.

- Acreditacién de experiencia en el rubro, con una ponderacion del VEINTE POR CIENTO (20%),

equivalentes a VEINTE {20) puntos.

- Plan de trabajo propuesto, con una ponderacidn del DIEZ POR CIENTO (10%), equivalentes a DIEZ

(10) puntos.

_, Propuesta de disefio, con una ponderacién del DIEZ POR CIENTO (10%), equivalentes a DIEZ (10}

puntos.
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Las propuestas seran sometidas a evaluacion conforme los parametros establecidos en la matriz de
evaluacion y su ponderacidn se realizard mediante la asignacion de puntajes proporcionales dentro de una
escala cuya puntaje ideal es de CIEN (100) puntos, equivalentes al CIEN POR CIENTO (100%). La oferta que
alcance el mayor puntaje sera considerada, oportunamente, como la mas conveniente.

La evaluacidn de las ofertas comprendera los siguientes parametros y puntajes:

s, e Q“,ﬁvﬂﬂﬂﬁﬁ\w eV iy b b i

::ﬂéfﬁmﬁﬁﬁ conémica:

T e e -\.:.:":T."T:":.‘.‘:Z"‘:Z"'.""‘? AT A

Se tomara el precio total del renglén sujeto a evaluacidn, La oferta econdmica mas baja se ubicard en
primer término y se le asignaran SESENTA (60) puntos, es decir el CIEN POR CIENTO (100%) del puntaje
establecido. A continuacion, se ubicard la segunda oferta més baja con un puntaje proporcional
respecto de la mejor oferta y asi sucesivamente hasta |a dltima oferta presentada.

. 12 Oferta econGmicamente conveniente ... $ 00,00 - 60 ptos.—100 % del puntaje establecido.
. 22 Oferta econdmicamente conveniente ... $ 00,00 ---
- 32 Oferta econdmicamente conveniente ... $ 00,00 —-

A :g A P R e R R ﬁﬁﬂﬂﬁ
; ﬁutﬂw.&w ENCiaE

- Acreditacion de experiencia en el rubro, con una ponderacion total del VEINTE POR CIENTO (20%),
equivalentes a VEINTE (20) puntos, los cuales se desdoblan en “Antecedentes generales” con una
ponderacion parcial del OCHO POR CIENTO (8%}, y en “Antecedentes de valor histdrico” con una
ponderacidn parcial del DOCE POR CIENTO (12%).

Los oferentes deberan presentar, con caracter de declaracion jurada y debidamente completa, la Planilla
de “Antecedentes de trabajos similares al objeto que se licita” y que figura en el Anexo XIll del presente
pliego. En la planilla deberan constar los datos de trabajos, realizados o en ejecucion, en concordancia con
el objeto que se licita. Asimismo, deberan respaldar dichos datos con la presentacion de copias de: drdenes
de compra, facturas/remitos, o contratos emitidos por la firma u organismo que los requirid.

Importante: Los antecedentes presentados deberdn tener una antigiledad que no supere los DIEZ (10
afios a contar desde la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Cantidad minima requerida de antecedentes:

DOS (2). Cantidad méaxima requerida de antecedentes: CINCO (5). Al menos UNO (1) de los antecedentes
debera ser en edificios de similar valor histérico al de la contratacion.

Se asignara el puntaje de acuerdo a la siguiente escala:

entre 4y 5 8 3 12
entre 2y 3 4 2 2
1 s i 4

0 e

Importante: Las ofertas que no logren acreditar la cantidad minima requerida de antecedentes (tanto

generales como de valor histdrico) no seran tenidas en cuenta para su evaluacion y seran oportunamente
desestimadas.
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S
S,

B e v

5, Equival

ttes 2 DIEZ POR CIENTO (10%).

Los Planes de Trabajo a presentar por los potenciales oferentes deberan dar cuenta del modo en que se
pretende dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Se valoraran los Planes de Trabajo presentados por los oferentes de la siguiente manera:
Muy satisfactorio ........... DIEZ {10) puntos.
Satisfactorio ...........cieeee. CINCO {5) puntos.
Mo Satisfactorio ... CERO (0] puntos.
Importante: Las ofertas cuyos planes de trabajo fueran calificados como Mo Satisfactorio serdn

desestimadas oportunamente. El plan de trabajo es un requisito no subsanable. Su faltante, en parte
0 en un todo, serd evaluado conforme la calificacion dispuesta, brindando el fundamento del caso.

@ de disefio: DIEZ (10) puntos, equivalentes s DIEZPOR CIENTO (10%):

AT I A o b o e P R

Las Propuestas de disefio a presentar por los potenciales oferentes deberdn dar cuenta del modo en que
se pretende dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Pliego de Especificacioneas Técnicas.
Se valoraran las Propuestas de disefio presentadas por los oferentes de |a siguiente manera:

Muy satisfactorio ........... DIEZ (10) puntos,
Satisfactorio ..o CINCO (5) puntos.
Mo Satisfactorio ............ CERO {0) puntos.

Importante: Las ofertas cuyas Propuestas de disefio fueran calificadas cormo Mo Satisfactorio seran
desestimadas oportunamente, La Propuesta de disefio s un requisito no subsanable. Su faltante, en
parte o en un todo, serd evaluado conforme Ia calificacidn dispuesta, brindando el fundamento del
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INSTRUCTIVO PROVEEDORES

Los interesados deberan presentar personalmente el Formulario firmado, junto con la documentacion
requerida en el presente Instructive, en la Direccién de Compras la Direccidn General Administrativo
Contable, sita en calle Riobamba 25, 6° P1SO, ANEXO “C” de [a Ciudad Autdénoma de Buenos Aires, de Lunes
a Viernes, en el horario de 09:00 A 15:00 Hs., Tel.: 4127-4861, o bien, enviarlo por correo electrdnico a la
direccion rproveedores.dgac@hcdn.gob.ar . Una vez recibido el Formulario completo via mail en ésta

Direccidn, se los contactard para que en el término de 10 dias habiles presente la documentacion
requerida a tal efecto.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

En todos los casos:

1} Presentar el Formulario de inscripcion Original Completo y suscripto por &l Titular o Apoderado.

2) Declaracion Jurada donde el Proveedor declara no encontrarse comprendido en ninguna de las causales
previstas en las prohibiciones para contratar y para inscribirse firmado por la persona gue suscriba la
solicitud mencionada en el inciso 1.

3) Comprobantes de inscripcidn en A.F.LP e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exencidn firmado por
la persona que suscriba la solicitud mencionada en el inciso 1.

4) Formulario de Autorizacidn de Acreditacion de Pago certificado por la entidad bancaria
correspondiente,

Para personas fisicas:

1) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y constituido, estado
civil, tipo y nimero de documento de identidad, con fotocopia del DNI.

Para Personas Juridicas:

1} Copia autenticada por Escribano Pablico del Contrato Social o Estatutos y sus modificaciones posteriores
efectuadas a los mismos, debidamente inscriptos en el registro correspondiente (1G! / Registro Publico de
Comercio / DPPJ).

2] Copia autenticada por Escribano Publice del acta de directorio u drgano de administracidn que
corresponda donde se dispone la designacidén de autoridades, debidamente inscriptos en el registro
correspondiente (1GJ / Registro Publico de Comercio / DPPJ).

3) Copia autenticada por Escribano Pablico del Poder, en caso de que quien suscriba la oferta y el resto o
parte de la documentacidn no sea |a persona fisica o el representante legal respectivo.

Las copias de escrituras, actas, poderes y similares, deberdn encontrarse legalizadas por escribano
piiblico.

IMPORTANTE:

Para aguellos proveedores gue revistan la condicidn de Inscriptos en el Registro, no serd necesaria la
presentacion de la citada documentacidn en los sucesivos procedimientos en-los cuales presentaren
ofertas. La inscripcidn en el Registro tiene una validez de UN (1) afio a contar desde la fecha de su
Inscripcion, la gque debera ser ratificada o rectificada cumplido dicho periodo.

Sin perjuicio de lo expuesto, si durante la vigencia del periodo de Inscripcidn se pradujeran cambios en la
documentacion presentada, los mismos deberdn ser informados a la HCDN dentro de las SETENTA Y DOS
72) horas de producidos, presentando copia legalizada de |a documentacion para su actualizacidn en el

%I‘D.
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Ciudad de Buenos Aires, de
Sres.

H. Cdmara de Diputados de la Nacion

Presente

De mi consideracion:

Por medio de la presente dejo constancia en caracter de DECLARACION

B T LT B o - PSP VS I 1

integrantes de los organos de administracion y fiscalizacidn en su caso, no se encuentran

incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la H. Camara de Difiutados de la

Macidn,
Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la HCDMN:

| a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad
administrativa o judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pablica N® 25.188.

¢) Los fallidos, concursados & interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de |a condena.

&) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracién

Publica Macional, o contra |a fe plblica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra
la Corrupcidn, Ley N® 24,759,

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o

previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de |ngresos
Ptiblicos (AFIP).

5in otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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PLANILLA DE COTIZACION
El que suscribe , con Documento Nacional de |dentidad
NE , en nombre vy representacidn de la empresa
" C.LLT Me
con domicilio legal en la calle
Ne 5 Localidad
, N2 de Teléfono . Fax
Mail: y con poder suficiente

para obrar en su nombre, segin consta en contrato / poder que acompafia, luego de interiorizarse de las

condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA SOBRE
i 1 Servicio |SEGUNDO Y TERCER PISO DEL PALACIO|S
LEGISLATIVO DE LA H.C.D.N.

MONTO
TOTAL SONPESOS: g

OFERTADO:

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

ES C[jéf

MARIO ALBERTO ALVARES
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e S
B .

D LA AZOTEA DELPALAGIO LEGISLATIVO <HEDN
f COSTO

UNITARIO (iVA
ITEM UNIDAD | CANTIDAD incluidn}
1 TRABAIOS PREUMINARES ¥ TACH eRA.. fz-?‘ i
Documentacion de cbra el
Replanteo, trabajos preliminares m2 1{}33
Representante técnico de obra mes &
Informe final gl 1
Desconexidn, traslado, reconexion y puesta en marcha de
VRV, gl 2 61 Lo
T e s
Demnllcmn cuarto piso gl |
Demolicidn Baldosas cerdmicas m2 655
Desmonte Membranas existentes m2 1033
Desmonte Instalacion electrica el 1
Desmonte Puertas u 4
Picado de Carpeta y contrapiso m2 1033
Demolicidn parapetos m2 20
Desmnnte emhudus 45

APISOS Y CARPETAS.. . .. .. WM;%WW .
Capeta de nwelaclun 1033
Contrapiso ahwanadn mz 1033

T =3 ﬁ T 043
ﬁrg-e i E e & j;%br R R R e M.“;L""W§>‘°>;° e e

e s SEEE R L i
G “é;:fgg L L R
Aislacion hidrofuga "Ejecucion antes del contrapiso” m2 1033
Aaslamen hidrofuga "Ejecucmn despues del cuntraplso m2 1033
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NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LA EMPRESA
ADJUDICATARIA

DISPOSICIONES GENERALES

1} Ordeny Limpieza
¢ Esuna actividad fundamental y necesaria, convirtiéndose en una responsabilidad individual de
cada persona gue trabaja en la obra.
s La empresa adjudicataria deberd mantener las dreas de trabajo, zonas de circulacion,
almacenamiento de materiales, etc,, libres de toda suciedad, desechos y/o residuos.
« Los residuos y todos los restos generados por las actividades diarias de Ia Adjudicataria deberan

ser depositados en reciplentes especiales para tal fin y dispuestos de acuerdo a lo indicado por el
drea que tiene el control de |a gjecucion de la obra.

e Mo esta permitida la guema general de residuos.

e Losmateriales de construccion seran almacenados o ubicados de una manera ordenada, en forma
tal que no represente un peligro potencial para el personal o dafio a equipos a causa del desarrollo
de la actividad.

e Los cables eléctricos, las mangueras vy las tuberias extendidas en forma temporal y que cruzan
camino o sectares de transito, deben estar fuertemente protegido contra dafios y/o colocados en
elevaciones segiin corrasponda.

2) Lugar para almuerzo / comidas

s La Adjudicataria debera establecer dreas adecuadas para comer, las que deberan mantenerse
siempre en buenas condiciones de higiene y orden.

s Asimismo, deberdn colocarse contenedores apropiados para el retiro de los restos de comida y
envases.

3) Politica de aleohol y drogas

e Est3 prohibido el consumo de alcohol y drogas en todo el dmbito de la obra.

e No se permitira realizar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrdpicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad de la

Adjudicataria, retirarlo del lugar de trabajo, y dar aviso al drea de la H.C.D.N. que lleve a cabo ¢l
control de la ejecucidn de los trabajos.

4) Prohibicion de fumar y hacer fuego

s Est3 prohibido fumar en la obra y en todo el ambito de la H.C.D.N. (Ley 26.687) y realizar fuego
en todo el predio de |a obra.

o No esta permitido realizar fuego ya sea con fines de calefaccion o preparacion de alimentos, en
todo el predio de |a obra.

¢ Elincumplimiento de o estipulado en este apartado, serd pasible de sanciones.

5) Accidentes

= laAdjudicataria es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de la comunicacion, confeccion de la documentacidn y presentacion ante los entes de
regulacidon, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la H.C.D.N.

s Ademas, deberan hacerse cargo de la atencidn médica de su personal, internacion, rehabilitacion
e indermnnizacidn, segln corresponda.

DISPOSICIONES PARTICULARES

1) Designacion de un responsable de higiene y seguridad en el trabajo por parte de la Adjudicataria
s La empresa adjudicataria tendra que cumplir con lo estipulado en el Decreto Reglamentario 351
/79 de la ley N2 19.587 de Higiene y Seguridad; Decreto N2 1.338 / 96 de SRT.
La Adjudicataria deberd presentar una nota de vinculacion con |z firma del apoderade de la
empresa adjudicataria y firma del profesional en higiene y seguridad en el trabajo, adjuntando
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copia de la matricula profesional habilitante y certificado de cobertura de accidente de trabajo
(ART) o de accidente personal, segdn corresponda.

s El responsable en higiene y seguridad en el trabajo de la Adjudicataria debera presentar ante la
Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N., constancia de visita realizada por el
mismo a la obra, por lo menos una vez por semana; salvo que por indicacion de |a citada direccidn
y atento a las caracteristicas de! trabajo, se requiera mas tiempo de presencia en la obra del
responsable de higiene de la Adjudicataria.

2) Presentacion del Programa de Seguridad

¢ Sedebera presentar un Programa de Seguridad, de acuerdo a las Resoluciones de la 5. R.T. N2 51
/ 97,231/ 96,35 /98,319 / 99, { segin la que corresponda de acuerdo a los trabajos a realizar),
teniéndose en cuenta la implementacion de procedimientos y normas que cubran todo aspecto
relacionado con la seguridad en el lugar de trabajo, riesgos potenciales a los que estan expuestos
los trabajadores, cronogramas de capacitaciones previstas para el personal y medidas preventivas
a cumplimentar de acuerdo a la legislacidn vigente (Ley Nacional N2 19,587, Decreto 351 / 79,
Decretp 911 / 96).

e Dicho programa debe estar aprobado por la A.R.T antes de iniciar los trabajos en obra.

3} Registro de entrega de los Elementos de Proteccion Personal (EPP) y de ropa de trabajo

+ LaAdjudicataria deberd proveer a su personal de ropa de trabajo y de los elementos de proteccion
personal segun el tipo de actividades que desarrolle y de acuerdo a lo descripto en el Plan /
Programa de Seguridad / Tareas seguras.

s Es obligacion de |la Adjudicataria exigir 2 su personal el uso de los elementos de proteccidn
personal.

¢ Son de uso obligatorio en todo el predio de la obrg, |z ropa de trabajo, el casco de seguridad y
talzado con puntera de acero.

e Adjuntar copia de la Planilla de Registro de entrega de los EPP con la firma del trabajador, segun
lo que exige |a Resolucion 293/11, Ley 19.587., y cumplir o exceder las normas IRAM, en ausencia
de esta Gltima, se tomaran comao validas las normas ANSI, NIOSH o EN.

s Enlas dreas donde convivan trabajadores y vehiculos, se exigird el uso obligatorio de ropa de slta
visibilidad (casaca, chaleco, bandoleras, etc. de material fluorescente y con bandas reflectivas)
para circular y/o trabajar.

» Personas con anteojos recetadons que requieran del uso de proteccion ocular, deberan utilizar
sobrelentes de seguridad o antiparras, también es aceptable anteojos recetados de seguridad.

s La H.C.D.N. se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de proteccidn personal que
no hayan sido considerados por la Adjudicataria al momento de analizar los riesgos de la tarea.

4) Registro de capacitaciones realizadas
= Copia de las planillas de todas |as capacitaciones realizadas segun el cronograma que figura en el

programa de seguridad (con sello y firma original del responsable de higiene y seguridad en el
trabajo de la firma adjudicataria).

5) Aviso de inicio de obra otorgado por la ART

s El aviso de inicio de obra, debe presentarse con una anticipacion de 5 dias de inicio de la obra en
|a Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Seguros del personal de la Adjudicataria:

= En un plazo minimo de 3 dias habiles administratives previos al inicio de los trabajos
encomendados, la Adjudicataria debera presentar en la Direccidn de Higiene y Seguridad en &l

Trabajo los certificados y pdlizas con sus respectivas constancias de pago de las primas de los
siguientes seguros:

6.1) Seguro de vida obligatorio de cada trabajador.

+_— Encasode no contar con la pdliza, por estar en emision, deberd presentar certificado de cobertura

on la némina del personal asegurado. i@m
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6.2) Seguro de accidentes de trabajo A.R.T.

= Este seguro debe ser contratado por el periodo de trabajo en obra, como minimao.
# Debe presentar copia de las altas temprana del personal contratado [AFIP).
6.3) Seguro de accidentes personales

s Antes del inicio de los trabajos, solamente, para el caso de trabajador autdnomo, empresa
unipersonzal, etc., debera presentar |a Poliza de accidentes personales vy el certificado de cobertura
vigente gque cubrird: muerte & incapacidad total o parcial por un monto no menor de % 500.000: y
gastos médicos e internaciones, por un monto no inferior a 5 50.000,

« Contrato de locacidn de servicios con firma del apoderado de la firma Adjudicataria, v del trabajo
contratado.

» (opia del dltimo pago de monotributo, etc.

6.4) Seguro de responsabilidad civil de Ia Adjudicataria por dafios a terceros

6.5) POLIZA DE SEGURO CON CLAUSULA DE NO REPETICION A FAVOR DE LA HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION (aplicable tanto para los seguros de accidentes personales / ART).

6.6) Seguros de automotores [ vehiculos:

6.6.1) Seguro de responsabilidad civil de automotores, equipos y Pick — Up no menor a $ 3.000.000

+ La Contratista debe presentar los recibos de pago de las cuotas del seguro al dia de los seguros
contratados.

s Falta de presentacidn del Seguro:

o Efectuado el control correspondiente a la prestacion de las pdlizas, y verificada la falta de
la misma o de comprobante que acrediten el pago, se procedera en la inhabilitacion de
ingreso a obra.

2 Regularizados los cumplimientos pendientes, cesaran las inhabilitaciones dispuestas por
la empresa.

s Con una anticipacion de 3 dias habiles administrativos previos a la fecha prevista de ingreso, |z
Adjudicataria debera presentar en |a Direccidn de Higiene y Seguridad en el Trabajo, un inventario
de vehiculos u otro medic de locomocidn a utilizar, con la descripeidn de cada uno de ellos,
acompafiando la documentacidn que avale |a titularidad sobre los misma y verificacion técnica,
certificacion de habilitacién correspondientes,

6) Empresas Subcontratistas

= Previo al inicio de los trabajos, las subcontratistas deberan presentar ante la Direccidn de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, nota de vinculacién con la Adjudicataria, v toda la documentacidn
requerida a ésta ultima en materia de higiene y seguridad en el trabajo, detallada anteriormente.
Como asi también deberan cumplir con todo lo recomendado, normado vy / o dispuesto para la
Adjudicataria.

7) Plazos y lugar de entrega de la documentacién solicitada:
* Plazo: minimo 3 dias habiles administrativos, antes del inicio del trabajo.

* Lugar: Direccidn de Higiene y Seguridad en el trabajo de la HCDN, Piso 2, Of. 218, Edificio Anexo
“A". Teléfono.: 4127-7550.

s Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar
TRABAJO EN ALTURA

* No esta permitido el uso de las escaleras como lugar de trabajo o punto de apoyo para realizar
las tareas.

e Solamente se deben utilizar para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo

%{Decre‘m 911/95)
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Es obligatorio:

s Usar tablones para andamios vy plataformas, de 5 cm de espesor y 30 cm de ancho, que se
encuentre en buenas condiciones y sin pintar ni nudos.

e Lasuperficie de apoyo no podra ser menor a 60 cm.

e Las plataformas situadas a mas de dos metros de altura, deberdn tener una proteccion en el
sector que da al vacio con una baranda superior a un metro de altura, una baranda intermedia a
cincuenta centimetros y zécalo en contacto con la plataforma.

= El espacio méximo entre muro y plataforma debe ser de veinte centimetros. 5i esta distancia
fuera mayor debe colocarse una baranda de proteccidn a setenta centimetros de altura de la
plataforma.

s Armarrar el andamio cuando corresponda, por la altura a una estructura firme mediante el uso de
anclajes adecuados.

¢ Los andamios que posean ruedas, se la deberdn trabar eficazmente con el fin de evitar su
movimiento.

# Se prohibe el uso de tambores, baldes, cajones, blagues, u otros objetos inestables y tablas
comunes para improvisar un andamio o plataforma

» El trabajo que se realice en altura tienen que ser debidamente sefalizado y vallado a nivel de
piso, para prevenir accidentes a terceros.

» Todos los elementos y estructuras utilizados para el trabajo deberén ser aprobados por el
responsable en higiene y seguridad 2n el trabajo de |2 Adjudicataria; quien debera verificar que
el andamio y sus componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, conforme al
uso v 2 |la carga méaxima a sopartar, como asi también que el personal que lo utilice cuente con
los elementos de proteccidon personal necesarios para prevenir un accidente por trabajo en
altura.

= Al finalizar los trabajos diarios, se tienen que retirar de los andamios todo material suelto y
herramientas para evitar su caida,

e Esta prohibido mover o desplazar el andamio con personas, herramientas u otros materiales en
sus plataformas.

= Presentacion del cdlculo de estructura de andamio firmado por el profesional correspondiente
ante la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la HCDM en los casos requeridos por las
normas vigentes, de acuerdo a las caracteristicas del trabajo y altura de los trabajos a realizar.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

e Todas las herramientas eléctricas deben conectarse a tableros reglamentarios con disyuntor
diferencial.

o Los cables de conexidn de las herramientas deben estar en perfectas condiciones de aislamiento,
desechandose aquellos que presenten cortaduras o deterioros en sus conexiones.

+ Mo se deben modificar los enchufes que presenten toma de tierra (tres espigas), sino agregar una
conexion a tierra en aquellas instalaciones antiguas que no lo posean.

* Los cables de prolongacidn deben tener fichas y aislaciones reglamentarias, permitiendo ademas
el pasaje de corriente gue demande la potencia de la herramienta.

ACCESORIOS PARA TAREAS DE IZAR

1) Cuerdas

5e deben reemplazar todas aguellas cuerdas que presenten desgaste o cualquier otro signo de
deterioro.

s Debe realizarse una revision visual antes de cada uso bajo la supervision del responsable de |3
tarea.

Durante el almacenamiento de las cuerdas se debe evitar su contacto con superficies dsperas,

tierra, greda o arena.
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e Las poleas a utilizar deben tener una garganta de un ancho igual al didmetro de |a cuerda, y no
presentar aristas vivas, superficies speras o partes salientes.
s Las cuerdas de fibras naturales no deben utilizarse cuando estan humedas o mojadas.
2) Eslingas
e Deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas o fajas de resistencia adecuada para
soportar los esfuerzos a los que serdn sometidos.

AUTORIZACION DE TRABAJO EN CALIENTE

e La Empresa adjudicataria, antes de iniciar trabajos con riesgo de incendio y / o explosion
(soldadura, corte, amolado y ofros trabajos en caliente que produzcan llama o generen
temperaturas importantes) requieren de un permiso de trabajo en caliente expedido por la
Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N,, a los fines de verificar que las
condiciones ambientales y de trabajo sean las adecuadas para evitar accidentes y/o principios de
incendios v/o explosiones.

s El permiso de trabajo en caliente deberd ser solicitado por la Adjudicataria; siendo esta
autorizacion solamente valida para el trabajo y el lugar indicade, y por el lapso de tiempo
estipulado.

s Laextension de este permiso requiere de una nueva verificacion de las condiciones y el lugar por
parte de la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 1a H.C.D.N.

e En caso de verificarse que el trabsjo no es realizado de acuerdo a las recomendaciones e

instrucciones efectuadas, podra ser suspendido el permiso para realizar |as tareas esta tanto no
se gfectlen las correcciones.

SOLDADURAS

s Los operadores del equipo deben estar provistos de los elementos de proteccion personal
reglamentarios: ropa adecuada, mascara, guantes, antiparras, calzado, =tc.

s En caso de encontrarse elementos pintados, antes de soldarse debe ser removida la pintura con
metodos mecanicos, para evitar |a existencia de vapores.

¢ Llos equipos a utilizar deben reunir condiciones de trabajo que no pongan en peligro a los
operarios.

s Lasfichas y cables de alimentacién, cables de masa y pinzas porta electrodos de las maquinas de
soldar, deben estar en perfectas condiciones de uso.

s Los cables para soldar, deben ser de la misma seccidn en toda su extension y en caso de existir
enmiendas, éstas deben ser hechas con conectores adecuados y perfectamente aisladas.

e Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se debera vallar o sefializar la zona de riesgo.

s Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.

AMOLADORAS PORTATILES

s Debe contar en todo momento con el protector de la piedra.

» Debe verificarse el estado del cable de alimentacién eléctrico y la correspondiente ficha.
e Debe verificarse |a forma de colocacion de |a piedra.

e Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de la maguina.

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD, POR PARTE DE LA ADJUDICATARIA:

1. Laempresa adjudicataria sera responsable ante la H.C.D.N. de todos los dafios provocados por el
incumplimiento de las normas legales de Higiene y Seguridad.

2. También sera responsable directa y exclusivamente de todos los dafios provocados a su personal
derivado de las leyes |aborales, acciones civiles y/o de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

3. Sin perjuicio de lo expuesto, la H.C.D.N. podra, en situaciones de urgencia o que a su juicio

%mresmten riesgos al personal v/o equipos, o que las medidas de seguridad adoptadas sean
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insuficientes, suspender la ejecucion de las tareas total o parciaimente hasta revertir dicha

situacian.

4, laDireccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N. estard facultada para llevar a cabo
auditorias de higiene y seguridad en el trabajo a la empresa adjudicataria sin previo aviso,
mediante inspecciones de obra, a los fines de verificar el cumplimiento por parte de la
adjudicataria y/o subcontratista de todas [as normas, indicaciones y recomendaciones efectuadas

esta H.C.D.N.
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En la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 2 105 .. oecns o) dias del mes de v, de

20..... entre la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, en adelante “HCDN” representada en

BSOS BB B e s i Rl s R )

AT B oo o s T s T et e Oy T e T s B e I St

por una parte, ¥ por 138 Ora e s s = CuIT

e T T T T TR T E T}

N e 80 adelante “la Adjudicataria”, representada en este acto por el Sr.
FVRTOUTTROTPRRROTONN 1 . | B | 2 P T T T T e en caracter de
R R conforme = encuentra acreditado en

PPN o« | B« 1o 2] [t 1 Lo N =1

. 58
suscribe |a presente Acta de Inicio con el objeto de formalizar el comienzo de los trabajos de
“Impermeabilizacién de azotea sobre segundo y tercer piso del Palacio Legislativo de la H.C.D.N.", segun
Orden de Compra N2 .........ceeiin recaida en el CUDAP: EXP-HCD:......cvoiiieiinn, d€ la Licitacion Piblica

MN® e neens, €1 QUE COMenzard a prestarse a partir del dig /e f oo

Plazo de ejecucion: CIENTO CINCUENTA {150) dias corridos.

E ba de conformidad se firman tres {3) ejemplares de un mismo tenor y a un sdlo efecto.

ES COP%E FIEL DEL OR} \'AL

MARIC A LEERTO ALVARES
. SUBDIRECTOR -
SUBDIRECCION LEGAL ¥ TECNICA
., DIR, GRAL, COORD, AowaiiST RATIVA
1. CAMARA DE DIFUTADOS DE La MACIN
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DHPUTADGS
ARGENTINA

ANEXO XIll

%ANlLLA DE ANTECEDENTES

RPN1318/18

=S COPIM¥IEL DEL ORIGINAL

MARIC ALBERTO aLvakEZ

; SUBDIREGTOR
SUBDIRECCION LEGAL ¥ TECNICA
MR, GRAL, COURD AUMINISTRAT VA
Ve LAMARA DE DIPUTADDS UE |LA MACHIN
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“I018 — Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

DIPUTADOS
ARGENTINA

AMT‘ECENTES GENERALES (Minimo: dos (2); Maximo: cinco (5))

T L e

s
EaeEah it

o : T w”°f5£f~ e
e e adode
ﬁrrgh*%gw - o i ﬁgfi_ i
- ?&?Evgﬁgr‘ﬁ &ﬁgg ;%Qﬁsaviqc VaAnLeE.

.

L

A

NTECEDENTES EN EDIFICIOS DE VALOR HISTORICO {M1n|mo uno (1); Maximo: tres (3))

x.,xgﬁﬁ{r;xéﬁs? % 3%#“ FaEer

Importante: Los antecedentes presentados deberan tener una antigiiedad que no supere los DIEZ (10)

afios a contar desde |a fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Como minimo DOS (2) antecedentes, como

maximo CINCO (5) antecedentes, dentro de los cuales, por lo menos UN (1) antecedente debera referirse
a trabajos en edificios de valor histdrico.

La evaluacién de los antecedentes, v del respaldo de los mismos, se realizard sobre los declarados en la
uellos que no estuviesen declarados en |a planilla, no serén sometidos a evaluacion.

MARIO ALBERTO ALVAR
SUBLIRECTOR
SUBDIRECCION LEGAL ¥ TECNICA
DIR, GRAL. COORD. HL"I"M'\'E:}T RATIVA,
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA MACION
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