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DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCION DE COMPRAS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: Licitacion Publica
ETAPA: Etapa Unica - Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
EXPEDIENTE: 3921/2024

[Ne | EJERCICIO: 2025

OBIJETO DE LA CONTRATACION:
Provision y colocacion de carpinterias, vidrios y herrajes en anexos de Ia H.C.D.N.

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y

descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la HCDN: www.hcdn.gob.ar
seleccionando Transparencia y a continuacién — Compras y Licitaciones.

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS
Lugar/Darecmon

Correo electronico Hasta el dia:

compras@hcdn.gob.ar J\Q de (& HLeo de 2025

VISITA:

_ lugar/Direccion
Subdireccion de Obras y Proyectos
Coordinar telefénicamente al 6075-0000,
internos 5287/5308
Correo electronico
viabale@hcdn.gob.ar /
subdireccionobrasyproyectos@hcdn.gob.ar

_ Plazoy Horario

De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hg.}, o
hasta el dia J0de = 3@ &0 de L0

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

__Plazo y Horario para presentacion de ofertas

Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el dia lde F<®@eRo  de2S - [2:0chs.
Direccién de Compras, sita en Av. Rivadavia
N2 1841, edif. Anexo “C”, 6° piso, C.A.B.A.
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CONDICIONES PARTICULARES

r

G2 Articulo 12,

OBJETO:

““Provisitn y colocacién de carpinterias, vidrios y herrajes en anexos de la H.C.D.N.

Articulo 22, MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitacidn Publica, de etapa Gnica - Nacional, con
encuadre legal en el articulo 92, incisos y apartados: 1, a); 2, a); 3, a) y ¢); y 6 a) del “Reglamento para la
Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”,

aprobado mediante Resolucidn Presidencial N2 1073/18, sus modificatorias y complementarias.

Articulo32.  PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:

En forma previa al comienzo del computo del plazo de ejecucién, quien resulte adjudicataric debera

presentar ante la Direccidn de Higiene y Seguridad de la HCDN, la totalidad de la documentacién requerida
en el Anexo IX — “NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA”, dentro de los
QUINCE (15) dias habiles administrativos, contados a partir de la fecha de notificacién de la orden de
compra al adjudicatario.
Toda la documentacion debera ser presentada con caracter obligatorio. La falta de presentacion, falsedad
en su contenido o presentacion incompleta generara la imposibilidad de iniciar la entrega o desarrollo de
las tareas que son objeto de la presente contratacion y por consiguiente dard lugar al inicio de las acciones
tendientes a la rescision del contrato.
Analizada y aprobada la documentacion, la citada Direccién de Seguridad e Higiene emitird una constancia
a fin de acreditar su cumplimiento, la que serd notificada a la adjudicataria, al drea requirente y a la
comisidon de recepcion.

Mail de contacto: higiene.dhst@hcdn.gob.ar / teléfono: 6075-0000, interno 2245.

Plazo de ejecucion:

La totalidad de los trabajos debera ejecutarse dentro del plazo méaximo de SESENTA (60) dias corridos a
contar desde la fecha establecida en el Acta de Inicio de los Trabajos que extenderd oportunamente la
Subdireccidn de Obras y Proyectos. La mencionada Subdirecciéﬁ sera la encargada de convocar a la
adjudicataria a la suscripcién de la mencionada Acta, mediante notificacion fehaciente, y en un plazo no
mayor a DIEZ (10) dias habiles administrativos contados a partir del dia habil inmediato siguiente de la fecha
de notificacién de la constancia del cumplimiento de normas de higiene y seguridad emitida por la

Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Honorabl&\Camara de

8/1864 della Ciudad

Lugar de ejecucion: Los trabajos se desarrollaran en los Anexos “A”, “C” y “D” de I§
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Diputados de la Nacién, sitos en Avenida Rivadavid; 1841 y Bartolomé Mitre 18
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:“TLV|STA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:

"\ﬁsta ra Descarga de Pliegos

v_.Amculo 49,

Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCDN (www.hcdn.gob.ar).
Cuando se descargue un pliego el proveedor debera informar via correo electrénico a la direccién de e-mail
compras@hcdn.gob.ar los siguientes datos: nombre o razén social, N2 de CUIT, domicilio, teléfono y

direccidn de correo electrénico donde seran vélidas las comunicaciones que deban cursarse.

La presentacién de la oferta significara de parte del oferente el pieno conocimiento y aceptacién de las
condiciones que rigen el llamado a contratacion por lo que no sera necesaria la presentacion del pliego
con la oferta, a excepcién de los anexos sefialados en el anexo Il — Documentacion Especifica de la

Contratacion.

Novedades
A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratacion e

independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los interesados y potenciales
oferentes visitar el link:

http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral admin_ctble/dr _compras/subdireccioncomprasyseguros/d

ptodecompras/licitaciones/apertura.isp

Articulo 52. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la H.C.D.N. y los interesados,
oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se efectuaran a la direccidn de correo electrénico constituida a
esos fines, la que deberan declarar, sin excepcion, en la planilla o formulario de cotizacién al momento de
constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas porla H.C.D.N. a la direccién de correo elect;'énico constituida
se tendran por notificadas el dia en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que
tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccion de correo electrénico errénea o se detectara algin
inconveniente con la misma, se tendran por vélidas, si las hubiera, las informadas en registros o bases de

datos administradas por la H.C.D.N.

Articulo 62. VISITA PREVIA:

Los interesados deberdn llevar a cabo una visita previa, con la finalidad de reconocer las instalaciones y las
distintas dreas de trabajo, y evaluar los trabajos solicitados, hasta el plazo limite establecido en la caratula
del presente pliego.

La visita debera acordarse previamente con el personal técnico de la Subdireccién de Obras y Proyectos, en

no 52875308 o via

el horario de 10:00 a 16:00 horas, en los siguientes teléfonos: {011) 6075-0000, Inte

correo electrénico: vfabale@hcdn.gob.ar o subdireccionohrasyprovectos@hcdn.g

misma los interesados recibirdn una “CONSTANCIA DE VISITA” que serd completadd\ y firmgda por la
autoridad competente o persona designada a tal efeiox a fin de su acreditacion.

Se considerara que, en su visita al lugar, el of rente podado conocer el estado en que se/endyentran las

instalaciones, efectuado avenéuacmnes sohcutade a&larfacmnes necesarias y que porAo tanto sh
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'ipciuye todéis; as tareas necesarias para la correcta ejecucién del objeto de la contratacién, de acuerdo con
\ “}as jéglgg,déi buen arte, aunque éstas no se mencionen expresamente en la documentacion de la presente
licitacion.

La “Constancia de Visita” debera ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacion de la visita previa sera causal de desestimacion de la oferta.

Articulo 72. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:

A los fines del tratamiento de consultas y circulares al Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estara
a lo dispuesto en los puntos 9y 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente Pliego.

Articulo 82.  GARANTIAS:

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios
deberan constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberdn presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto
total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del Reglamento
aprobado por Resolucidon Presidencial N 1073/18. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o
variantes, [a garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.

b) Garantia de adjudicacion o cumplimiento de contrato:

El adjudicatario debera integrar la garantia de adjudicaciéon o cumplimiento del contrato dentro del término
de OCHO (8) dias contados a partir de la fecha de notificacion de la orden de compra al adjudicatario, lo
que producira el perfeccionamiento del contrato. La garantia deberd constituirse por un valor que
represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total de la adjudicacion.

c) Contragarantia:

El adjudicatario debera integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO {(100%) de los montos
gue reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos dentro de
las presentes clausulas particulares.

Consideraciones generales:

Se estara exceptuado de la presentacion de garantias cuando el monto resultante para su constitucion no
fuere superior a PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL (S 270.000) conforme lo indicado en el articulo 74, inciso
c) del citado Reglamento.

En caso de optar por una Pédliza de Seguro de Caucidn, la misma deberd encontrarse legalizada por
Escribano Piblico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.

Sélo se podra presentar pagaré a la vista cuando el monto de (a garantia no supere la suma de PESOS UN

MILLON OCHENTA MIL ($ 1.080.000). Esta forma de garantia no podrd combinarse cgn las restantes formas

admitidas.

Cuando la ejecucion de la prestacién se cumpla dentro del plazo previsto para la integracion de la garantia

de adjudicacién o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontrardn &yfeptuados de su
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presentacién: conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del Reglamento aprobado por

‘Resolucion Presidencial N2 1073/18 — Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y
cocontratantes contraen la obligacion de responder por el importe de las garantias no constituidas, de
acuerdo al orden de afectacion de penalidades establecido en el Reglamento aprobado por Resolucion
Presidencial N2 1073/18, a requerimiento de Ia H.C.D.N., sin que puedan interponer reclamo alguno sino
después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones a la obligacidn de presentar garantias no incluyen a las contragarantias.

Devolucidn de las garantias / renuncia ticita:

La Direccion de Compras debera notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes dentro de los
plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) lLas garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto
administrativo de adjudicacién o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccién.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias de
producida la recepcion definitiva por parte de la Comision de Recepcién, cuando no quede pendiente la
aplicacién de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacién que lo informe, implicara la
renuncia tacita a favor de la H.C.D.N. de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del
organismo a efectuar las acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resolucion

Presidencial N2 1073/18, segtin corresponda.

Articulo 92. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS:

Alcance de las propuestas

Las propuestas, conforme el caso, deberan comprender e incluir la provision de todos los componentes que
fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucion de todas las actividades, tareas y trabajos,
establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas y de aquellos
que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios para la correcta ejecucién de la contratacidn.
La oferta contendra fa documentacién en Ia que consten las especificaciones y caracteristicas técnicas,
marcas de los elementos o materiales. No se aceptara la expresion “Segtn Pliego” como definicion de las
propuestas.

Marcas

Para el caso en que se mencionaren marcas y tipos en el presente pliego, tendran por finalidad determinar
las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Debera entenderse que es al sélo efecto

de sefialar las caracteristicas generales de lo solicitado. Si la oferta no especifica manta, se enteRdera que

es la requerida.

Articulo 10°. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los ofere

mantener las ofertas por el término de SESENTA {60) dias corridos contados a partir de Ia fe;

é""k\
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. apertura, Sie{ oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta con una
antelacién‘'minima de DIEZ (10} dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del plazo,

kécﬁjéﬂa se considerard prorrogada automaticamente por el término de TREINTA (30) dias corridos y asi

sucesivamente.

Articulo 112. FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberdn volcar sus ofertas econdmicas, en la planilla de cotizacién anexada al presente
pliego. Se entenderan todos los importes ofertados como finales, en pesos, con VA incluido. |

Para los casos en que se detectan errores de cotizacion, se estara a lo dispuesto por el articulo 50 del

Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18.

Articulo 122. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los oferentes deberan presentar junto con su oferta la documentacién indicada en el Anexo i — “Inscripcion
en el Registro de Proveedores de la HCDN” y en el Anexo i — “Documentacion especifica de la

contratacion”, como asi también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del llamado.

Articulo 132. DE LOS OFERENTES:

* De conformidad con el articulo 47 inciso a) del Reglamento para la Contratacién de Bienes, Obras
y Servicios para la HCDN aprobado por la RP N° 1073/2018, si el oferente no hubiera cumplido con
sus obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la
Administracién Federal de Ingresos Pablicos (AFIP); o si el oferente no se encontrare inscripto en el
Registro de Proveedores de la HCDN, o bien, encontrindose inscripto no haya procedido a
actualizar o confirmar la informacién suministrada en el lapso de un afio, serd intimado por la HCDN
para |a subsanacién de la deficiencia de que se trate, de conformidad con los articulos 36 y 48 del
Reglamento antes citado.
Para acceder al sistema y crear un usuario deberd ingresar a:

https://proveedores.hedn.gob.ar/cliente

Para acceder al manual de uso del sistema deberd ingresar a:

https://www4é.hcdn.gob.ar/newsletter/ img/20190415/Guia Proveedores.pdf.

Articulo 142.  CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS:

El criterio de evaluacidn y seleccion de ofertas serd global. La preadjudicacion recaera sobre aquella oferta
que, ajustdndose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de

Especificaciones Técnicas, resulte la mds conveniente para la HCDN, teniendo en cuenta el grecio, la calidad,

idoneidad y antecedentes de los oferentes, asi como los demds términos de la ofk
Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial Ne 1073/18).

Seran sometidos a evaluacién aquellos oferentes que cumplan con los requisitos de admisiiflidad y con la

documentacion requerida en el Anexo | — “Inscripcion en el Registro de Prov,gedores desla HEDN” y en el
Anexo Il — “Documentacion especifica de la contratacion”, como asi tamél n cualquier otro teguisito
/ ,
tratado expresamente en el pliego del llamado. §
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fmculo 158, CEMUNICACIéN DEL DICTAMEN DE EVALUACION:

EH dlctamen de evaluacion de las ofertas debera ser notificado a los oferentes dentro de los TRES (3) dias a
contar desde su firma. Asimismo, sera exhibida, difundido y comunicado fehacientemente por alguno de
los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el articulo 116 del Reglamento aprobado por
Resolucion presidencial N2 1073/18.

Los interesados podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el articulo 55 del

citado Reglamento.

Articulo 162. GARANTIA DE LOS TRABAIJOS EJECUTADOS y BIENES ENTREGADOS:

El adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o defectos ocultos, por el
plazo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la inspeccion de obra otorgue la Recepcién Total de
Obra, la cual tendra caracter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado.

La Recepcién Definitiva operara vencido el plazo de la presente garantia, siendo durante la vigencia de la
misma el adjudicatario, responsable de Ia conservacion y reparacion de la obra, salvo los efectos resultantes
de su uso indebido. Asimismo, sera de aplicacion lo establecido en los articulos 1273 a 1277 del Cédigo Civil

y Comercial de la Nacidn.

Articulo 172. OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne a la HCDN y a su personal, frente a reclamos o contingencias
de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucion de la presente contratacién, atribuibles a su parte
0 a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier otro tercero, en cualgquiera de las etapas
de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por todos los gastos y costos de cualquier
naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlos, incluidos los gastos causidicos si los hubiere.
También mantendrd indemne a la HCDN y a su personal, de cualquier responsabilidad emergente por
reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales y previsionales, pago de cualquier tipo de
indemnizaciones, independientemente de su naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por enfermedades
o accidentes de trabajo. En ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a contratar los seguros que
en este Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o necesarios para
cumplir con esta cldusula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o costos que los seguros
no cubran, asi como también por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren
necesarios para resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasionen a la HCDN y a su
personal el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las

responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstaggen el presente Pliego.

Sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de articulos y difpositivos patentados, se
consideraran incluidos en I3 cotizacién de la oferta. La Adjudicataria serd la uniga responsable por los
reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, debiendo mantener igd¢mne a la H.C.D.N
respecto de cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de las mismas, ?q%clui Os'gastos causidicos,

si los hubiere.

Articulo 182, DEL ADJUDICATARIO ES COPIA FIEL DEL OR|GINA
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plano. A modo enunciativo se indica que las mismas corresponden a los anexos de la Honorable Camara de
Diputados de la Nacion.

El adjudicatario debera efectuar todas las tareas necesarias para dejar en perfectas condiciones de uso a
los elementos a intervenir. En esta linea, todas las medidas y cantidades descritas en la documentacién
grafica deberdn ser verificadas en obra.

REGLAMENTOS: Los trabajos a desarrollarse se regiran por las siguientes disposiciones:

e Edilicias: Cédigo de Edificacion del Gobiernc de la Ciudad de Buenos Aires.

e Instalaciones contra Incendio: Reglamentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la
Superintendencia de Bomberos de Policia Federal Argentina y las Normas IRAM.

e Legislacion vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo detallada en el anexo que contiene las
Normas Generales de Higiene vy Segurided a cumplir por las empresas
adjudicatarias/subcontratistas autorizados por la H.C.D.N.

Asi como toda legislacién vigente que enmarque a los trabajos en cuestién, aunque no se encuentre
especificada en el presente pliego.

RESPONSABILIDADES: Sera responsabilidad del adjudicatario:

a) Estudiar todos los aspectos y factores que influyan en la ejecucion de los trabajos, y estudiar
integralmente la documentacién contractual. El adjudicatario no podra manifestar desconocimiento ni
disconfarmidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o la naturaleza de la obra ni efectuar
reclamos extra contractuales de ninguna especie.

b) Interpretar correctamente la documentacion técnica de la obra, de acuerdo al criterio rector de la
inspeccion de obra.

¢) Finalizar la tarea encomendada en el plazo contractual.

d) Informarse sobre toda cuestidon inherente a la obra a realizar ante los organismos y dependencias
nacionales y municipales competentes, debiendo adquirir la informacién que requiera y no esté
incorporada al presente.

e) Ejecutar los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores y
personas no afectados a las obras, debiendo realizar todas las reparaciones y apuntalamientos que sean
necesarios.

PLAN DE TRABAJO: El Adjudicatario, tras verificar los dias operativos de trabajo en la HCDN y haber
obtenido la constancia del cumplimiento de normas de higiene y seguridad emitida por la Direccion de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 32 del PBCP, debera

presentar el plan de trabajo a la Inspeccidn de Obra, basado en el Proyecto de Tareas oportunamente

presentado con la oferta. Esta presentacién se realizard en un plazo madximg de CINGQ (5) dias habiles

administrativos posteriores a la entrega de la mencionada constancia y antes de la firma del Acta de inicio
de los trabajos.
El plan de trabajo incluird los recursos estimados para cada tarea, con el fin de spntrdiar las dotaciones
necesarias para asegurar el correcto avance de los trabajos previstos.
as modificaciones

Los trabajos no podran comenzar hasta gque la Inspeccion de obra apruebe el rgrismo, bn

¥

y ajustes que estime pertinentes.
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REPRESENTA(;} N DE LA HCDN - INSPECCION DE OBRA: La inspeccién de obra estard a cargo de quien
d;'?e\s:igﬁ‘e la rSut;direccién de Obras y Proyectos de la HCDN. Su funcién serd de control y verificacion del
coﬁé&o ;:umplimiento de lo requerido en el PET, en tiempo y forma, por parte del adjudicatario.

La inspeccion de obra comunicara por nota al adjudicatario cudles son las personas autorizadas para visitar
la obra en cualquier momento sin previo permiso y cudles estan autorizadas para impartirle érdenes
escritas.

El adjudicatario y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion o los actos de los dependientes del adjudicatario que perturben la
marcha de la obra, hardn pasible al culpable de su inmediata expuision del lugar.

REPRESENTACION DEL ADJUDICATARIO:
a) REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA:

a.1) Funcién: El representante técnico tendra a su cargo la Direccién integral de la obra, de conformidad
a este pliego, con ajuste a las drdenes que imparta la Inspeccidn de obra.

El representante técnico controlard los planes de trabajo, coordinard la logistica de proteccion de las
areas afectadas durante las actividades y supervisara los trabajos durante toda su duracidn.

Podra ejercer el rol de jefe de obra asumiendo las responsabilidades que para dicha figura estan
dispuestas en el inciso a continuacién. En caso de no asumir personalmente dichas competencias,
designara en el Libro de Obra a quien ocupe dicho puesto, quien estara bajo su direccion y por cuyos
actos responderd solidariamente. De no asumir la funcién de jefe de obra, no tendrd obligacién de
permanecer durante toda la jornada de trabajo en la obra, pero sera responsable de todos los actos
que sus dependientes realicen.

Sera responsabilidad del representante técnico de la obra la elaboracion de la documentacidn técnica
solicitada por la inspeccion y el informe final cuyas condiciones se describen el item INFORME FINAL.
El adjudicatario en ningln caso debera depositar en el inspector, tareas como confeccion de planos,
manejo de tareas u operarios, ni ninguna otra funcién de esta indole.

a.2) Rubrica de drdenes de servicio: Tendra la obligacion de notificarse diariamente del contenido del
libro de obra, cuyas érdenes de servicio constituyen actos administrativos de cumplimiento obligatorio.
En caso de asumir personalmente la funcién de jefe de obra tendrd {a carga de rubricar el libro
diariamente, en caso de no hacerlo, dos funcionarios dejaran constancia de la falta de presentacidn al
efecto. De lo contrario, sélo recaera sobre él la obligacion de notificarse diariamente de su contenido y
en su caso, si lo estimara pertinente, presentar las notas de pedido que estime correspondan,

b) JEFE DE OBRA:

b.1) Funcién: Sera designado por el Representante Técnico de la empresa y su nombramiento debera

constar en el Libro de obra.

Sera su funcidn permanecer en la obra diariamente durante la ejecucion de Yodos los tiabajos incluidos
en el opus contractual. Estara afectado de forma permanente a la obra, permaneciendg en ella durante
toda la franja horaria en la que se realicen trabajos. En caso de que las tareas réquieran doble turno, el

yrcera como jefe de

obra en cada turno.
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El represeﬁtante técnico de la obra tendra a su cargo Ia Direccidn de la obra. El jefe de obra ejecutara
i

“.._loque determme y ordene el representante técnico de I3 obra y tendra a su cargo la coordinacién del
- personal en obra, la coordinacion de las tareas, el movimiento de materiales, etc.
b.2) Rubrica del libro de obra: Debera concurrir diariamente a rubricar el Libro de obra.

c) RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD: deberd ser un profesional matriculado con experiencia en

trabajos similares. Realizard las capacitaciones correspondientes al personal y velara por la correcta
aplicacion de todo lo establecido en el Decreto Nro. 911 / 1996 “REGLAMENTO PARA LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION”.
Las designaciones del representante técnico y del responsable de higiene y seguridad de la obra, serén
valoradas oportunamente en instancia de evaluacién de ofertas e informes técnicos, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo . No obstante, de haber alguna modificacion en cuanto a la designacién de estos
en cualquier momento de la ejecucion de la obra, estara sujeta a la aprobacién por parte de la inspeccién
de obra.
Si el representante técnico no ocupara la figura del jefe de obra, la designacién de este Gltimo estard sujeta
a aprobacidn por parte de la inspeccién de obra.
ACTA DE INICIO: En la misma se identificara al representante técnico de la empresa adjudicataria y al
inspector de obra, dejdndose constancia de los teléfonos y correos electrénicos que serdn utilizados como
medio de comunicacién entre el adjudicatario y la Subdireccion de Obras y Proyectos. Ei correo electrénico
que indiquen ambas partes serd un medio de comunicacién fehaciente para todo lo atinente a la ejecucion
del objeto contractual. La mencionada Subdireccidn serd la encargada de convocar al adjudicatario a fin de
proceder a la firma del acta, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 3° del presente Pliego.
APROBACION DE LOS TRABAIJOS: al iniciar cada trabajo, el Adjudicataric debera pedir la presencia de Ia
Inspeccién de Obra, a fin de que verifique el estado de los materiales y elementos a emplear en las tareas
en cuestién. El Adjudicatario debe avisar a la Inspeccion de Obra antes de desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo para que se efectien las inspecciones correspondientes. Durante la marcha de los
trabajos, el Adjudicatario facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra tantas veces como le sea requerido.
Cuaiquier cambio imprevisto o modificacion que surja durante I3 ejecucion de las tareas deberd ser
consultado previamente para su aprobacién por parte de la inspeccion de obra, caso contrario se podra
requerir al adjudicatario que enmiende y realice nuevamente el trabajo.
Concluidos los trabajos, deberd solicitar su inspeccidn final y aprobacién. Las inspecciones se solicitaran con
24 horas de anticipacion y se realizaran entre las 10:00 y las 17:00 hs.
LIBRO DE OBRA/COMUNICACIONES: previo al inicio de la obra, El Adjudicatario proveera UN (1) libro de
comunicaciones, tamano A4 u Oficio, por triplicado.
En este libro se consignaran, cronolégicamente, todas las drdenes de servicio dadas por la Inspeccidn, las

notas de pedido de empresa efectuadas por el adjudicatario y demdas novedades que supfangde la ejecucién

de la obra: abservaciones, pedidos de aclaraciones, incumplimientos, etc.
El Adjudicatario estard obligado a proveer libros adicionales a medida que lo§ pres fueran
completados.
La guarda del libro estard a cargo de la Inspeccién de Obra quien lo facilitara al Jefe de'Qpra a fin de que
rjuicio de ello,

proceda a la ribrica diaria del mismo, dejando constancia de la fecha en que lo rabrica. Sj
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El jefe de Obra, ademas de tomar vista y rubricar diariamente del libro, deberd notificarse de las érdenes
de servicio alli consignadas.
Toda anotacién en dicho libro efectuada por la Inspeccidn, tendré caracter de notificacion fehaciente para
el adjudicatario, por lo que se considera que el representante técnico se da por notificado en el dia del
asiento en el Libro. No obstante, y sin perjuicio de la notificacién del Jefe de Obra, el Representante Técnico
debera presentarse a firmar el libro en un plazo maximo de 2 (dos) dias en caso de ser incorporada una
Orden de Servicio por la Inspeccion.
De negarse el jefe de Obra y consiguientemente el Representante Técnico a suscribir el asiento que haya
efectuado la Inspeccidn, el acta debera ser suscripta por 2 (dos) funcionarios de la H.C.D.N. dejando
constancia de tal circunstancia.
Ordenes de servicio.
Se considerard que toda orden ;:ie servicio dada por la inspeccion, estd comprendida dentro de las
estipulaciones del contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.
Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de poder presentar en el término de 2 (dos) dias una impugnacion
a la misma. Cuando el Adjudicatario considere que los trabajos solicitados generan un adicional econémico
respecto de la oferta original, deberd presentar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias de realizada la
impugnacion, debida fundamentacién de la misma que incluya un presupuesto del que surjan las razones
de la demasia considerada. No se considerardn como observadas las impugnaciones a las érdenes de
servicio que no estén fundadas debidamente.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho en debido tiempo y forma, el Adjudicatario
quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
Notas de pedido.
Los pedidos, reclamos y/u observaciones del contratista serdan consignados por escrito en el libro de obra.
El Unico representante del adjudicatario autorizado 3 incorporar notas de pedido en el Libro de
Comunicaciones sera el representante técnico. Las notas de pedido deberan ser realizadas dentro de los 2
(dos) dias de producido el hecho que las motive. En caso de ser relativas a una desviacién del contrato que
represente una demasia econdmica, el adjudicatario debera fundarlas debidamente con determinacién de

valores, especies, y la pertinente incorporaciéon de un presupuesto del que surjan_las razones de las

demasias consideradas, en un plazo maximo de 5 (cinco) dias a partir de la prgsentacioimde la nota de

pedido.

Dia justificado por causal de Huvia:
En caso de pedido de reconocimiento de dia por causal de lluvia, el mismo debeng
48 hs posteriores a dicho evento.
CERTIFICACIONES: Las certificaciones se realizaran mensuaimente y con los trabajos } gtalmente finalizados

y comprobados por la Inspeccién de Obra. No se consideraran entregados y, por lg’tantg, no se certificaran
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if E;a'i;’ér} con el material colocado, no se certificara acopio.
INFERKA-E FINAL: Previo a la recepcion total de obra, la que tendra cardcter provisorio, y como requisito
indispensable para ésta, el adjudicatario deberd hacer entrega de un informe final en formato digital,
soportado en un PEN DRIVE, que contendra exclusivamente la documentacion correspondiente a la obra.
Dicho informe reflejara las tareas realizadas en planos “conforme a obra” en formato DWG y PDF con
disposicion correcta en laminas debidamente rotuladas. incluird también, organizada en carpetas, toda la
documentacién (DWG — Word — Excel - PDF) confeccionada para la realizacién de los trabajos durante la
obra. La documentacién constara como minimo de:
¢ Metodologia de trabajo, memoria de técnicas, memoria de cdlculo, materiales, herramientas y
equipos empleados;
e Planos en planta y corte/vista de Replanteo, materialidades, situaciones excepcionales;
e Planilla de carpinterias;
® Documentacidn grafica de la obra: Minimo QUINCE (15) fotografias de la obra anteriores al inicic
de los trabajos, fotografias del proceso que registren todas las situaciones particulares y aquellas
que luego no podran visualizarse a simple vista y otras QUINCE (15) al finalizar los trabajos. Los
puntos de toma seran determinados por la Inspeccién de Obra, y ésta podra incrementar la
cantidad de fotografias para aquellos lugares que crea convenientes.
La no presentacidn del informe Final conforme lo prescripto en este punto seri causal suficiente para
calificar al contrato como “inconcluso”, impidiendo la recepcién total de los trabajos, y su posterior
liquidacién final, con la consecuente aplicacién de las sanciones y penalidades que corresponda aplicar.
TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE:
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
o procedencia, serdn computados al Adjudicatario como si los hubiese ejecutado con los materiales
especificados, salvo caso de autorizacién expresa dada por la Inspeccion. Este Gltimo supuesto, presupone
un pedido expreso de la contratista, acompafiado del presupuesto correspondiente y los fundamentos que
ameritan tal circunstancia, con la posterior aprobacién expresa de la Inspeccién en el libro de obra. Los
trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al adjudicatario, que no
respondiesen a las especificaciones técnicas, o que no hayan recibido la autorizacién expresa anterior a que
aqui se hizo referencia por parte de la H. Camara, podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor
que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion podra ordenar su demalicién y reconstruccion de acuerdo
con lo estipulado en el pliego, estando a cargo del adjudicatario los gastos provocados por esta causa.
HERRAMIENTAS: Las herramientas a utilizar deberdn ser las adecuadas para cada labor y se encontraran

en buen estado de uso. No se toleraran defectos que acusen los trabajos una vez terminados y que

adjudicatario impute a deficiencias de aquellas. El adjudicatario no podra en nihgin casd, responsabilizar a
la H.C.D.N. por la falta, sustraccién o deterioro de materiales u herramientas destingdas a las obras
contratadas.
OBRAS COMPLEMENTARIAS: Quedaran a cargo del Adjudicatario las obras colfnplenjentarias que sean

necesarias de acuerdo a su programacion, estiloy sastema de trabajo para la protedcion de todas las dreas
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/
/

\i\p\gbr\donde cwcu,lfe el personal de la H.C.D.N. y/o publico general para que no se interrumpan servicios,

se reahzan las tareas de la obra propiamente dicha.

e

INTERPRETACION DE DOCUMENTACION TECNICA: en toda la documentacion contractual primarén las

anotaciones y cantidades expresadas en letras sobre las indicadas en nimeros y éstas sobre las apreciadas
en escala.

REUNIONES DE COORDINACION: el adjudicatario debers asistir a través de Jefe de Obra y/o Representante
Técnico a las reuniones solicitadas y presididas por la Inspeccion de Obra para mantener una fluida
comunicacién entre las partes. La Inspeccion realizard aclaraciones a las prescripciones contenidas en el
pliego, evacuara consultas, facilitando asi todo aquello que sea necesario para la a correcta ejecucion del
"Plan de Trabajo". El adjudicatario sera el Unico responsable de comunicar esta disposicién como asi
también notificar de las reuniones citadas a las subcontratistas, sobre cuyos representantes recaerd
también esta obligacion. Los lugan'es de encuentro, seran los que determine oportunamente la Inspeccién
de obra, que seran notificados fehacientemente.

PRECAUCIONES: queda bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario la adopcidn de todos los recaudos
tendientes a asegurar la prevencion de accidentes que como consecuencia del trabajo pudiera acaecer al
personal de la obra, tercero o transeunte. Es obligacién del adjudicatario adoptar todas las medidas
necesarias para el cuidado de cajas, medidores, cafierias, cables, etc. de los servicios de agua corriente,
teléfono, energia eléctrica, gas, etc. Previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario debera contratar todos
los seguros que se especifiquen en el Pliego de Bases y Condiciones, cubriendo los riesgos contra terceros
y accidentes del personal propio, de la inspeccién de obra y del comitente.

El adjudicatario sera el Ginico responsable por los dafios ocasionados por falta de protecciones o deficiencia
de las mismas. Debera proveer y cblocar las defensas, mamparas, protecciones, vallados y cualquier otro
elemento de seguridad exigido por la normativa vigente o necesaria para garantizar la seguridad del
personal propio, de los empleados de la H.C.D.N., del publico que accede y transita por el edificio y de los
peatones que lo hacen por la via publica.

TAREAS COMPRENDIDAS: el adjudicatario tendrd a su cargo la provision de materiales, mano de obra,
plantel y toda otra provision o trabajo necesario para las ejecuciones de las tareas. De la misma manera, le
corresponderd la provisién de los servicios profesionales, flete, materiales, equipos, herramientas, Gtiles,
volquetes, andamios y todo elemento necesario para la correcta terminacién de los trabajos, debiendo
contemplar en su oferta econdmica, toda otra tarea que fuere necesaria para poder llevar a cabo el
proyecto, esté o no la misma especificada en el presente Pliego.

DEPENDENCIAS PARA OBREROS Y MATERIALES: el adjudicatario utilizara Gnicamente los espacios que
determinara la inspeccion de obra para depdsito de materiales, herramientas, local para obreros, servicios
sanitarios, entrada de materiales, acceso de operarios y empleados, debiendo aceptar todas las exigencias

que se le impongan. Los servicios sanitarios que utilice estaran siempre limpios y en adecuadas condiciones

de desinfeccién.
Para el ingreso de materiales, el adjudicatario debera consultar y tener en clienta que los dfas de jornadas

camiones en las

de sesion, la HCDN mediante la inspeccién de obra, podra ng permitir la §etencién d

inmediaciones de! palacio. |
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\He\s}an:e protiucto de la ejecucidn de las tareas encomendadas vy, a tal efecto, debera adoptar las medidas
nezesarias para evitar fa acumulacién dentro del area intervenida. Los escombros y demds desechos, se
embolsaran o retiraran del lugar conforme avancen las tareas. Se debera dar aviso de la necesidad de
instalacion de volquetes a la inspeccion de obra con 24 horas de anticipacion a los fines que ésta tltima
coordine las acciones necesarias con dependencias de la H.C.D.N. con incumbencia funcional para facilitar
y/ 0 en su caso tramitar la colocacidn de los volquetes en la via piblica.

AYUDA DE GREMIO: queda a cargo del adjudicatario la ayuda de gremio sin excepcion de ningin trabajo,
incluyendo toda obra temporaria que deba realizarse por razones de proteccidon, obligacion legal o
convencional.

El adjudicatario debera retirar todos los elementos que fueran desmontados, salvo aquellos que la
inspeccion de obra determine.

Fuera del horario de trabajo establecido no debera haber ningan tipo de material, herramientas o personal

perteneciente al adjudicatario, fuera de los lugares establecidos.

Articulo 192. SEGUROS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Seguridad Social:

El Adjudicatario debera cumplir respecto de! personal afectado a las tareas con todas las obligaciones
emergentes de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
Adjudicatario de la presente contratacidon en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
careceran de relacién juridica alguna con la HCON. Estarédn a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios,
seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogacion, sin excepcion,
vinculados con la ejecucién contractual, quedando expresamente liberada la HCDN por tales conceptos, y
sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

b} Contratacién de los Seguros:

El Adjudicatario deberd contratar los seguros detallados en el presente Pliego, cuya vigencia debera abarcar
la totalidad del periodo contractual, e incluir la renovacién automdtica de los mismos hasta la efectiva
finalizacion del contrato, incluidas las prérrogas. La contratacion de los seguros aqui referidos resulta
independiente de aquellos otros gue le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de
cubrir los posibles dafios o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, como consecuencia
de su actividad.

Las compafiias aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el presente

Pliego, deben contar con autorizacion de la Superintendencia de Seguros de la-Nasidn y contar con

calificacion de riesgo minima en Categoria “A”.

El adjudicatario debera presentar copia certificada de la Pdliza de Seguros de Rigsgos de Trgbajo junto con
la némina del personal interviniehte y la constancia del titimo pago. La H.C.D.N\no autoyizard el ingreso a
sus dependencias, de ninguna persona que no se hallare previamenfe autorizada § hage
El adjudicatario debera contemplar en todos los seguros contratadqs‘lg cldusula de Ad, repeticion a favor de

la H.C.D.N.
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1 E EL ADJUDICATARIO
)\nglene y_Seggndad

El AdJu“alcatano debera cumplir estrictamente con las Normas de Higiene y Seguridad dispuestas para el

presente llamado, contenidas en el Anexo IX del presente Pliego.

b} Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal

La HCDN no asumira responsabilidad alguna y quedara desligada respecto de todo conflicto o litigio que
eventualmente se generase por cu@estiones de indole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste
ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar
0 no la intervencién del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el
contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios
colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e
impositivas que recaigan sobre el ;&djudicatario.

Asimismo, la HCDN no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el Adjudicatario
hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente, los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas correspondientes. En
el caso de gue la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas deberan cumplir con todas las
obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la Administracidn.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de
terceros que pudiere establecerse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
O sus anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia, culpa,
omisién o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el
Adjudicatario deberd tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafios y perjuicios a terceros o de
propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de gue el monto de dicho seguro no alcanzare a cubrir
los dafios provocados, la diferencié resultante correra por parte del Adjudicatario.

En caso de subcontratacidn, con cardcter previo y por escrito, el adjudicatario debera solicitar autorizacién
a la HCDN respecto de la incorporacién de un subcontratista. La HCDN se reserva el derecho de revocar la
autorizacién concedida cuando lo considerare conveniente para la realizacién de la obra y sin que esto
genere responsabilidad alguna a su cargo. Autorizada una subcontratacién, el subcontratista se
compromete 3 respetar todas las exigencias establecidas en la normativa vigente y en los Pliegos que rigen
la presente contratacion. Al mismo tiempo, el adjudicatario se compromete a mantener indemne a la HCDN
respecto de cualquier reclamo que la subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos causidicos que
pudieren derivar de aquél. La subcontratacidn no liberara al adjudicatario de las obligaciones asumidas con
motivo de la adjudicacién, siendo éste responsable del cumplimiento del contrato en todos y cada uno de
sus términas, con independencia de que el incumplimiento sea directamente imputable a su subcontratista,

en cuyo caso éste Gltimo sera solidariamente responsable con aquél. En caso de cGrroberarse una

subcontratacion sin autorizacidn, la misma acarreara la rescision contractual con culp2 del adjudicatario.

Articulo 202. SUSPENSION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La H.C.D.N. podra suspender 1a ejecucion del contrato ante cualquier incumplimienty, gor parte de la

adjudicataria, de las obligaciones a su cargo. Dicha suspensnon debgra ser debidame rtificada por la
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*menclonada suspension dard lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente (H.C.D.N. ) no
pudiendo la adjudicataria reclamar el resarcimiento de consecuencia econémica alguna, derivada de la

suspensidn ordenada en los términos antedichos.

Articulo 212. PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacion y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente
contratacion los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serén pasibles de las penalidades y sanciones
establecidas en el Titulo XV del Reglamento para la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios.

Para la aplicacién de penalidades y sanciones los dias se entenderén corridos segtin el plazo determinado

en el articulo 3° del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 222. RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Recepcién provisoria

La recepcién en los lugares establecidos por el contrato tendra caracter provisional, y los recibos o remitos
que se firmen quedaran sujetos a los requisitos establecidos en este reglamento para la recepcion
definitiva.

Para el caso de las obras, el adjudicatario estard obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o
defectos ocultos en la misma por el plazo minimo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspecci6n
de Obra, o el drea a cargo de la misma, otorgue la Recepcién Total de Obra, la que tendra caracter
provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. Dentro del plazo mencionado el
adjudicatario sera responsable por la conservacion y reparacion de la obra, salvo los efectos resultantes de
su uso indebido.

Recepcion Definitiva

La recepcidn o conformidad definitiva se otorgard y se remitira a la dependencia ante la cual se tramitan
los pagos dentro de los SIETE (7) dias de la entrega de los bienes o de prestados los servicios. En caso de
silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podra intimar el pronunciamiento sobre el rechazo o
la conformidad definitiva, la cual se tendrd por otorgada si no se expidiera en el término de dos (2) dias de

recibida la intimacidén.

Articulo 232. FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Se prevén certificaciones mensuales. Las mismas se realizardn con los trabajos totalmente finalizados y
comprobados por Inspeccién de Obra. No se considerardn entregados y, por lo tanto, no se certificardn

materiales que no se encuentren en obra. El adjudicatario se encontrara habili

o parapresentar facturas
una vez obtenida la recepcion de conformidad en la manera prevista en el & \
aprobado por Resolucidn Presidencial 1073/18.
Los pagos operaran dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias hébiles contadog r de la fecha de

conformidad de la factura.
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Facturacion

A los efectos tributarios, y atento a la condicién de IVA exento que reviste la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION, se deber3 considerar al organismo como Consumidor Final. Las facturas seran
B o C, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
— Clave Unica de Identificacién Tributaria {CUIT) Ne: 30-53421333-2.

Las facturas electrénicas deberdn ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo,
dependiente de la Direccion General Administrativo Contable, de la SECRETARIA ADMINISTRATIVA de la
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION; mediante la cuenta de correo electrénico
meda.dgac@hcdn;gob.ar.

Las facturas deberan contener los requisitos establecidos en el articulo 68 del Reglamento aprobado por
Resolucién Presidencial N° 1073/18. La Direccién General Administrativo Contable podra modificar la
condicién de pago establecida cuando medien razones que asi lo justifique, sin que esto signifique un

perjuicio para el adjudicatario.

Articulo 242. REDETERMINACION DE PRECIOS:

Se encuentra contemplada para la presente contratacion la redeterminacién de precios, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE
REDETERMINACION DE PRECIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, aprobado
mediante Resolucion Presidencial N2 1586/18.

Las verificaciones de las variaciones sufridas por los factores principales que conforman el precio del
cdntrato se realizaran considerando el indice del costo de la construccién en el Gran Buenos Aires (ICC) -
NIVEL GENERAL, publicado por el INDEC; la documentacién entregada para acreditar las circunstancias

aducidas y la planilla “Analisis de precios” presentada por el adjudicatario junto a su propuesta econdmica.

Articulo 252. AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE
COMPRA:

El adjudicatario no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o Ia totalidad de la
Orden de Compra, si asf lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor.
Asimismo, tampoco podra efectuar ningtn tipo de publicidad en cualquier medio de difusién, sin contar
con la autorizacion previa y por escrito de la H.C.D.N,, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno

derecho el contrato, con culpa del proveedor.

Articulo 262. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacién se regira por las disposiciones del “Reglamento para lalContratadion de Bienes,

Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, apropado mediante

Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complementarios, por\lo g¢stablecido en el

“Reglamento para el funcionamiento de la Comisién de Redeterminacién de Preciog de la HONORABLE
b
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) D SAD N2 354/18 que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas del presente llamado, en todo lo que no se
contradiga con las modificaciones dispuestas en la R.P. N° 0137/2023.

Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados y potenciales

oferentes en el siguiente link:

https://www.hcdn.gob.ar/secadmin/dgral_admin ctble/dr compras/subdireccioncomprasyseguros/dpto

decompras/licitaciones/reglamentos-segun-tramite.htm!
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(P.E.T.)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

‘{RENGLON UNICO - “PROVISION Y COLOCACION CARPINTERIAS, VIDRIOS Y HERRAJES”

La presente contratacién tiene por objeto la provisién y colocacion de carpinterias y pafios vidriados, asi

como de herrajes y accesorios de las fachadas de los Anexos A, C y Dde la H.C.D.N.

El adjudicatario deber3 realizar todas aquellas tareas, estén o no descriptas en el presente pliego, que sean
necesarias para la correcta finalizacidn de los trabajos, en un todo de acuerdo con las reglas del buen arte,
para el uso inmediato de las dependencias.

Estara a cargo del adjudicatario la provision de todos los materiales y accesorios de primera calidad, como

~asi también la mano de obra especializada para la correcta ejecucién de las tareas.

Las tareas abarcan desde el relevamiento de la situacién actual, vallados provisorios para jornadas de
montaje, provisién y colocacién de carpinterias, vidrios, placas, herrajes y accesorios; asi como la entrega
de informes técnicos y certificacion de garantia de lo instalado.

Todo elemento dafiado por las tareas realizadas por el adjudicatario, debera ser reparado en la extensién
que corresponda. Toda destruccién o alteracién indebida que se produzca como consecuencia de las tareas
asignadas, quedara bajo su exclusivo cargo. Esto no la eximird de las multas que pudieren corresponder.
Control de calidad:

El adjudicatario deberd cumplir con las exigencias de la inspeccién de obra respecto a la calidad de la
terminacion. Antes de comenzar la siguiente tarea, el adjudicatario debera notificar a la inspeccién de obra
para que apruebe los trabajos realizados y habilite el inicio de la siguiente tarea. El adjudicatario deberd
cumplir con la normativa vigente relativa a la seguridad para esta clase de trabajos. También debers
adoptar las medidas de proteccidn necesarias que, a juicio de la inspeccién de obra, garanticen el normal
uso del edificio o de los sectores adyacentes que se vieran afectados por los trabajos contemplados en el
presente pliego y/o aguellos que resulten necesarios para una correcta terminacién de los mismos. La
inspeccién de obra podra detener cualquier trabajo si la forma en que se estuviera llevando a cabo implicara
peligro para las personas o el ediﬁ‘cio, solicitando la inmediata modificacién de los procedimientos.

El incumplimiento de lo establecido en el presente pliego, y en especial en lo que refiere a la notificacion
alainspeccion de obra respecto a la culminacién de las tareas realizadas para continuar con las siguientes
-previo al inicio de una nueva tarea- serd motivo suficiente de rechazo de los trabajos realizados, con la

consecuente aplicacion de las sanciones y penalidades que resulten procedentes.

1 TAREAS PRELIMINARES Y DOCUMENTACION

Ensayo de funcionamiento de herramientas y materiales.

Previo al inicio de los trabajos y durante el transcurso de los mismos, el adjudicagatio réaljzara un ensayo

completo del funcionamiento de la totalidad de las herramientas y materiales 4 utilizar, er} presencia del

responsable de higiene y seguridad de la obra. En el caso de detectar elemento¥ defectuosps o con fallas

que impidan su correcta utilizacién o impliquen un riesgo para la seguridad de las p&rsonas /el adjudicatario

arbitrara todos los medios necesarios para proceder a su remplazo o reparacién, nd déndo esto lugar a

o

o

reconocimiento de adicional alguno.
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de un tablero reglamentario, debiendo contemplar todos los requerimientos de las ordenanzas y
reglamentos vigentes. Se indicaran las tomas de suministro en la reunién de coordinacién con el personal
del taller de electricidad previa al inicio de los trabajos. Desde el tablero general podran derivarse los
tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir también éstos con las medidas de seguridad
pertinentes.

Sanitarios para el personal

El personal del adjudicatario afectado a la obra podra utilizar los sanitarios existentes en la H.C.D.N. que
indique la inspeccién de obra, siendo respansabilidad de la empresa velar por el correcto uso y conservacién

de los mismos.
1.1. Documentacion de obra

Previo al inicio de los trabajos, el Adjudicatario presentard las propuestas de disefio, detalles constructivos
y plan de trabajo, asi como marcas y modelos propuestos con la documentacion de obra definitiva e
ingenieria de detalle necesaria en base a la documentacion del presente pliego, para su aprobacion por la
Inspeccion de Obra, incorporando aquellos detalles y modificaciones que hagan al mejor entendimiento de
la misma. La Inspeccion de Obra no aceptara ningun reclamo por parte del Adjudicatario por falta de
informacion volcada en la documentacidn del pliego o su incorrecta interpretacién, entendiendo que la
misma suficiente a los fines de comprender y planificar la obra, siendo responsabilidad del Adjudicatario la
realizacion de la documentacidn ejecutiva.

La Documentacion de Obra Definitiva incluira de todos los sectores a intervenir:

- Planos de Replanteo 1:50;

t

Planos detalles Constructivos: 1:20;

- Planos y planilla de carpinterias;

1.2. Representante Técnico y responsabie en higiene y seguridad

El adjudicatario asignara a la obra UN (1) Representante Técnico y UN (1) responsable en higiene y

seguridad, de acuerdo a los lineamientos y funciones descriptas en el P.B.C.P.
1.3. Obrador, cerco y protecciones

Obrador:

La empresa debera instalar, en caso de considerarlo necesario, un obrador en el lugar que la inspeccién de

pudiéndose acopiar materiales fuera del area.
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dewmatenafes y/o herramientas destinadas a las obras contratadas. Si se considerase oportuna o necesaria
la permanencia de un sereno, se deberd pedir previamente expresa autorizacion a la inspeccién de obra, la

cual la elevara a la autoridad que correspanda, sin generar ello costo alguno para la H.C.D.N.

Todas las construcciones provisionales seran mantenidas en perfecto estado de limpieza y conservacién, y

a la terminacién de la obra, demolidas y retiradas por el adjudicatario.

Protecciones:

Se consideran incluidos en la presente licitacion y para todos los trabajos que requieran su uso, las
protecciones y/o delimitaciones de obra que resulten necesarios para realizar las tareas que contempla el
presente pliego. En este punto quedan incluidos todos los elementos necesarios para la debida proteccién
del edificio y de las personas, y toda proteccién que indique la inspeccién de obra en el transcurso de la
ejecucion de los trabajos.

Previo al inicio de cualquier trabajo se protegerdn los elementos que puedan ser dafiados por el polvo, los
olores, el agua o por golpes, evitando completamente el ingreso de polvo y/o agua a las oficinas. Las
protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacién no agresivos
(cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de mado de evitar su caida o desplazamiento. No se admitird la fijacién de
las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos, ganchos,
tornillos, alambres y otros similares.

Si solo se requiriese protecciones contra el polvo y/o agua, sera suficiente el empleo de mantas de
polietileno. Las protecciones deberan ser herméticas, para que no vuele el polvo ni material. Se deberdn
proveer protecciones especiales para situaciones particulares como nariz de escalon, rejillas, etc.
Asimismo, deberdn proveerse e instalarse estratégicamente elementos de prevencion y proteccion para el
publico, delimitando y sefalizando correctamente el drea de trabajo para evitar el ingreso y/o transito de
personas ajenas a la obra.

Sin perjuicio de la ejecucion de las protecciones correspondientes y uso debido de andamios, silletas,
herramientas, maquinarias, etc., el adjudicatario serd el (inico responsable por las roturas o accidentes que
pudieran producirse a consecuencia de su intervencion.

Caminos: para el retiro e ingreso de materiales en recorridos horizontales se emplearan carretillas con

neumaticos o ruedas de goma de PVC.
Andamios y cerco de obra:

Se consideran incluidos en la presente licitacion y para todos los trabajos que requieran su uso, los
andamios y cercos o delimitacién de obra que resulten necesarios para realizar las tareas que contempla el

presente pliego.

No seran autorizados elementos de construccién informal tales como andam dera, carruajes y

sistemas manuales de elevacion.

¢ Andamios.

En todos los casos en que las tareas requieran el uso de andamlos, el adjudicatagib debera respetar las

indicaciones de la Direccién de Higiene y Seguridad en e{ Trabajo de la H.C.D./. y las'normas que ellos
g
indiquen. g
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nJo normado por el codigo local de construccién y procurando efectuar los cierres de forma tal que los
materiales acopiados, maquinarias y todo lo correspondiente a la materializacién de la obra vy los trabajos
ejecutados queden a resguardo. El drea de obra debe quedar totalmente cercada ¥ se deberdn dejar los
accesos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

El presente item también contempla el cercado o vallado de la zona de vereda del anexo A durante todo el
transcurso de las tareas de cambio de vidrio en la reja perimetral.

En ningln caso el cerco de obra podré interrumpir la circulacién en medios de evacuacion indicados en
plano. De la misma manera, durante la realizacién de los trabajos no se podra invadir el drea de evacuacion.
Todos los trabajos para los cuales sea necesaria la ocupacién de este espacio se realizardn fuera del horario

laboral o durante fines de semana.

Sefialética: El adjudicatario deberd proveer la carteleria que indique la existencia de la obra y las
precauciones a tener en cuenta. Asimismo, estard a su cargo cualquier elemento de carteleria necesaria
,,,,,, para el sefialamiento de recorridos seguros para el personal propio, de la H.C.D.N. y de terceros. La griéfica

del mismo sera coordinada con la inspeccién de obra, debiendo el adjudicatario presentar una propuesta

de disefio para su aprobacion. La misma debera tener un minimo de 170 cm desde NPT.

2 CARPINTERIAS Y PANOS VIDRIADOS

Generalidades

En la etapa de relevamiento deberdn cotejarse minuciosamente los sectores donde se realizardn los
trabajos, teniendo en cuenta instalaciones prexistentes lindantes, sean estas eléctricas, sanitarias, etc.

No se permitira la colocacion dé ningun elemento que no haya sido correctamente presentado a la
inspeccion de obra, en tiempo y forma, para su aprobacién.

La descarga y traslado de los materiales se hard teniendo en cuenta la seguridad de las personas afectadas
al trabajo, y de aquellas ajenas al mismo que puedan estar presentes. Las personas encargadas de
manipular el material estaran provistas de guantes, anteojos de seguridad, cascos, arneses y demds
elementos de proteccion personal propios de la tarea.

Los vidrios deberan presentar caras planas y paralelas entre si, las superficies serdn brillantes pulidas a
fuego, la vision a través de los mismos serd libre de distorsién dptica. No se aceptaran defectos ni en su
masa ni superficie. Los pafios se cortaran conforme a las dimensiones obtenidas del replanteo efectuado
por el adjudicatario. Los bordes de los pafios tendrdn un corte limpio “espejado”. En ningiin caso se

colocardn los pafios con los bordes pintados o escallados. La rotura de los vidrios debido a tensiones

térmicas asociadas a la presencia de escalladuras o pinzaduras en los bfrdes\de los mismos, serd

responsabilidad del adjudicatario, y por tanto deberdn reponerse a su costa.

Los pafios se cortaran conforme a las dimensiones obtenidas del replanteo efect} bor el adjudicatario.

La superficie tratada del vidrio serd de alta calidad. La inspeccién de estos vidridg/se efectuard a una

distancia de tres (3) metros y confinada al drea de visién nofmal definida por un évafo de ejes iguales a la
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asu leCIO no cumplan con las condiciones de calidad establecidas. Sera por lo tanto responsabilidad del

adjudicatario establecer, en cada etapa del trabajo, controles idéneos que garanticen calidad en los
materiales a utilizar y especial cuidado en la elaboracién, manipulacién, transporte y colocacion de las
unidades con el objeto de evitar la existencia de defectos.

El Adjudicatario deberd presentar una propuesta de disefio con todos los planos correspondientes donde
se indicaran los perfiles, herrajes y sistemas a utilizar para ser aprobado por la Inspeccion de Obra, previa
fabricacion de las carpinterias.

Se deberdn garantizar la perfecta colocacién, funcionamiento, estanqueidad y estabilidad de las
carpinterias.

Todo dafio o alteracion de los perfiles y vidrios de la carpinteria a la cual sera anexada, producto de los

trabajos aqui descriptos, debera ser subsanado por el adjudicatario su costa.

2.1 Vidrio de seguridad de la reja de fachada del anexo A

El presente item refiere a la provisidn y colocacién de un pafio vidriado de seguridad de 2 x 1,66 mts,
compuesto de tres vidrios templados de 10 mm cada uno, laminados con PVB de 1,52 mm. (10 + 10 + 10),
incoloro, a ubicarse en Ia linea municipa!l del edificio anexo A de la HCDN, dentro del sistema de reja
perimetral de acero inoxidable, segiin plano adjunto.

El vidrio llevara un marco de acero inoxidable tipo C, del cual se encuentran en existencia las piezas inferior

e igualey medidas, para

y superior, por lo que el adjudicatario debera proveer las piezas faltantes,
materializar los laterales.
La unién entre marco y vidrio se rellanard con sellador poliuretanico transparknte, cgn terminacién en

Pyre/ de Ia reja mediante

angulo para facilitar el libre escurrimiento del agua. El marco se unira a la estru
§

puntadas de soldadura.
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‘ 'sg\dadur sAentre marcos y estructura de dichos pafios y el suplemento de los vidrios en su parte inferior, a

fin de evitar su desplazamiento y posnble descalce.

Para la maniobra de instalacién del vidrio templado laminado, se utilizard una ventosa para gria con 6
puntos de contacto como m:’nimo.‘(L.a misma sera dotada de un sistema de vacio y sera el adecuado para el
peso del vidrio a instalar. . ’

Se entregaran los vidrios limpios de restos de sellador y todo tipo de elemento.

Se debera tener en cuenta la necesidad de cortar la vereda durante los trabajos, para la seguridad de los
transelntes, debiendo dar aviso a la inspeccién de obra 48hs antes del inicio de las tareas, a fin de que la
misma ponga en conocimiento a la Direccién de Seguridad y se pueda efectuar correctamente el

sectorizado con vallas de la calzada para garantizar la circulacién.

Se considera incluido todo material, herramienta y mano de obra necesario para la correcta realizacién de

las tareas. Las medidas finales deberdn corroborarse en obra.

2.2 Puerta de acceso a patio Malﬁnas

Este item corresponde a la provis?gén y colocacion de una puerta de abrir vidriada con marco y estructura
de aluminio, a ubicarse en la fachada interna del anexo A, en 2do entrepiso, en la conexién con el patio
Malvinas, segin planos adjuntos.n

Se debera prestar especial atencién a la compatibilidad de la nueva carpinteria con el sistema vidriado en
el cual serd colocada. |

La carpinteria serd tipo A30 NEW de Aluar o superior, con proceso de produccién certificado seguin las
normas ISO 9001, de aluminio anodizado en color natural. Contarad con DVH (doble vidrio hermético) y
doble contacto de burlete para alcanzar los mejores valores de aislacién térmica y actstica. Se utilizardn
paneles de cristal incoloro laminado 4+4 en ambas caras, marca VASA o superior, con camara de aire
estructural de 9 mm de espesor.

Se encuentra incluido en el presente item el desmonte de la carpinteria existente y la provisién y colacacién

de herrajes correspondientes al modelo de carpinteria especificado, asi como el sellado del sistema.

i

2.3 Puertas de acceso a patios internos del anexo A
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A, hacca los patlos de planta baja y 4to piso, por puertas de abrir del mismo sistemna.

El vndnodsera tipo D.V.H., compuesto por un vidrio transparente reflectivo de control solar con tapa reflectiva
de 6 mm. de espesor (3+3) (la lamina reflectiva estara colocada en el interior del termopanel, con la cara
reflectiva hacia el exterior), y un vidrio flotado - FLOAT- incoloro de 4 mm de espesor, con una camara de
aire de 12 mm.

Se considera dentro de este item la provisidn y colocacién de aldabas, herrajes, burletes y cualquier otro
elemento que deba estar presente para completar las carpinterias. Dichas. piezas seran de similares
caracteristicas y calidad que las existentes en otras ventanas del mismo edificio.

Asimismo, se considerara incluida toda adaptacién de la estructura, que se considere necesaria para la
correcta realizacién del trabajo, debiendo asegurar la estabilidad y estanqueidad del conjunto, proveyendo

a tal fin todos los elementos necesarios para la correcta finalizacion de las tareas, aunque los mismos no se

encuentren expresamente descriptos en el presente P.ET.

2.3.1 Puerta de acceso a patio interno de planta baja del anexo A
Se debera desmontar la carpinteria proyectante existente y proveer y colocar una puerta de abrir vidriada
en su lugar, la cual serd de similares caracteristicas que el frente integral donde serd colocada, y por tal,

debera compatibilizar perfectamente con los materiales y disefio del mismo.

2.3.2 Puerta de acceso a hatio interno de 4to piso del anexo A
Se deberan desmontar la carpinteria proyectante y el pafio fijo existentes, asi como el parante intermedio.
En su lugar se proveera y colocara una puerta de abrir vidriada, la cual sera de similares caracteristicas que
el frente integral donde serd colocada, y por tal, deberd compatibilizar perfectamente con los materiales y

disefio del mismao.

2.4 Carpinterias de fachadas en anexo Cy D

Este item refiere al cambio de pafios vidriados, herrajes y accesorios de acceso en las fachadas de planta

baja de los anexos C y D, segtin lo descripto en cada sub-item.

Esquema de puerta de acceso vidriada v herrajes

Freno de piso hidraulico
Contrapasador
Pasadorsuperior
Cerradura

Pasadorinferior

Herraje superior con pivot
Herraje superior esquinero
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T2 4.1 ./Pafio de puerta de acceso - anexo C

by

e
e

‘Este ltem corresponde a la provisién y colocacién de una hoja de puerta de vidrio templado, tipo Blindex,
}'de'1,00 x 2,25 mts y 10 mm de espesor, a ubicarse en el ingreso del anexo C, seglin planos adjuntos.
Las medidas deberén ser corroboradas en obra.

2.4.2 Paiio de puerta de acceso - anexo D
Este item corresponde a la provisién y colocacién de una hoja de puerta de vidrio templado, tipo Blindex,
de 0,90 x 2,25 mts y 10 mm de espesor, a ubicarse en el ingreso del anexo D, segiin planos adjuntos.
Las medidas deberan ser corroboradas en obra.

2.4.3 Freno de piso hidraulico
Seran del tipo maquinas de freno de piso hidraulicas, con caja metilica y tapas de acero inoxidable marca
PHS o superfren o similar de superior calidad. Se ajustara el mecanismo para una apertura de angulo de
90°. Se sellaran con silicona las cajas para prevenir el ingreso de agua. Con su respectivo zécalo de acero

inoxidable de igual marca.

Imagen ilustrativa

2.4.4 Pasador inferior
Corresponden a los z6calos inferiores tipo pasador con mecanismo a piso central, de acero inoxidable,

marca PHS o superfren o superior.

2.4.5 Pasador superior -
Corresponden a los zécalos superiores, tipo pasador con mecanismo a techo central, de acero inoxidable,

marca PHS o superfren o superior.

2.4.6 Pasador superior con pivot
Corresponden a los zécalos a ubicarse en las esquinas superiores con eje a conectarse con el herraje

esquinero, de acero inoxidable, marca PHS o superfren o superior.

2.4.7 Herraje superior esquinero
Corresponden a los zdcalos en forma de “L” y rectangulares, a ubicarse en las esquinas superiores,

conformando la unién entre vidrios, de acerc inoxidable, marca PHS o superfren g

248 Cerradura

d

, de acero

Corresponden a los zdcalos superiores e inferiores, tipo cerradura con m

inoxidable, marca PHS o superior, con llave incluida,

2.4.9 Contrapasador
Corresponden a los zécalos superiores, tipo contrapasador con batiente grande, de adéro inoxidable, marca
™y

PHS o superior. . § 1'

2.4.10 Botones de sistema spider / ;
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El presente item corresponde al cambio de carpinterias, pafos vidriados, herrajes y accesorios de la escuela
infantil, en la planta baja del anexo C.

25.1 Cuarto dé cafia {contravidrios)
Se deberdn remplazar los contravidrios de aluminio anodizado, de seccién cuadrada, por cuartos de cafia
del mismo material, en todas las carpinterias de la planta baja del JMI, a excepcién de los pafios fijos
ubicados sobre los 2,20 mts. .
Este item incluye el desmonte de los existentes y colocacién de las nuevas piezas, asi como toda tarea
necesaria para la correcta finalizacién del trabajo, esté o no especificada en el presente item.

2.5.2 Accesorios de carpinterias - sector aulas
Se deberdn proveer y colocar todos los accesorios pertenecientes a los sistemas de carpinterias corredizas
y puertas (ruedas, topes, fijadores, burletes, herrajes, etc) que se encuentren rotos o faltantes, asi como el
ajuste de herrajes. Debiendo dejar todas las carpinterias interiores y exteriores de las aulas del JMI, en
perfectas condiciones de apertura, hermeticidad y seguridad.

253 Reemplazo de vidrios por placas cementicias

Este item corresponde a la provisién y colocacion de placas cementicias tipo Superboard.o superior, en

remplazo de los vidrios existentes, en las aulas de planta baja del IMI. Las med las placas
surgirdn del replanteo en obra realizado por el adjudicatario.
Las placas deberan quedar perfectamente masilladas y pintadas con UNA (1) mano onindicada

Alba o superior y una tercera mano de retoque al finalizar las tareas que pudieran dafidt/as anteriores. Se

%

1§
realizaran muestras de color para la eleccién final por parte de la Inspeccié 1 de Obras
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vidrio, en las fachadas de uni6n entre el patio cubierto (sum) y los patios exteriores, en la planta baja del

JMI, segiin planos adjuntos. Los mismos se colocarén como remplazo de los pafios existentes. Los panos se
colocaran y adaptaran dentro del marco y las guias nuevas segiin item 2.5.4.3.
Las carpinterias seran tipo moden; de aluar o superior, siempre respetando la tipologia del conjunto al cual
se anexaran, con proceso de produccion certificado segin las normas ISO 9001, de aluminio anodizado en
color natural. Lds cerramientos contaran con DVH (doble vidrio hermético) y doble contacto de burlete para
alcanzar los mejores valores de aislacion térmica y acustica. Se utilizardn paneles de cristal incoloro
laminado 4+4 en ambas caras, marca VASA o superior, con cdmara de aire estructural de 9 mm de espesor.
Se encuentra incluida la provisiér; y colocacién de herrajes correspondientes al modelo de carpinteria
especificado, asi como el sellado del sistema.
El Adjudicatario deberd presentarﬁna propuesta de disefio con todos los planos correspondientes donde
se indicaran los perfiles, herrajes y sistemas a utilizar para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, previa
fabricacion de las carpinterias.
Se deberan garantizar la perfecta colocacién, funcionamiento, estanqueidad y estabilidad de las
carpinterias. |
Se considera incluido en el presente item el desmonte de los pafios corredizos existentes.

2.5.4.1 Puertas ventanas cdrredizas a patio de juegos de contra frente
Segun planos adjuntos y descripcién de ftem 2.5.4.1

2.5.4.2 Puertas ventanas corredizas a patio de juegos del centro
Segtn planos adjuntos y descripciéﬁ de item 2.5.4.2

2.5.4.3 Guias de aluminio y ruedas
Este item corresponde al cambio épmpleto de las guias de las carpinterias hacia los patios de contra frente

y centro, asi como las ruedas de los pafios que no se remplazaran.

3 LIMPIEZA

3.1 Limpieza periodica y final

El adjudicatario deberd realizar la limpieza periddica de la obra al finalizar la jornada de trabajo. El
adjudicatario deberd organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de [as tareas efectuadas
sean retirados inmediatamente del drea de las obras para evitar perturbaciones en la marcha de los

trabajos. Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el sector de lagBra alexterior, ya sea

recaudo de no dejar manchas de polvillo, pintura, etc.

eS a e

ctos de no

4N
Se pondra especial cuidado en el movimiento de Ia obra y en el acopio de los météri

entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledarias.
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‘debera realizar la limpieza final de obra, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

3

Asumlsn{oj
§\\ 4 ,:‘"a)»Elfa;dj'ui’:I”icatario debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

.

o w

K\’5‘) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura, polvo, siliconas, etc. se quitaran con
espatulay el diluyente correspondiente, cuidando los detalles y emprolijando la terminacion de los trabajos
ejecutados. ‘

¢) Se deberan retirar los ploteos de obra debiendo quedar los vidrios limpios y libres de pegamento. Como
asi las etiquetas de fabricacidn, las notas con marcadores para registro y todo elemento que la inspeccién

de obra considere.

d) Las protecciones que deban efgctuarse para evitar dafios en pisos, revestimientos, etc. seran retiradas

al efectuar la limpieza final.

e) Deberd procederse al retiro de tada maquina, herramienta u elemento utilizados durante la obra y de

los sobrantes de obra y residuos de la limpieza.

f) El adjudicatario sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,

artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos como asimismo por toda falta
,,,,,, y/o negligencia que a juicio de la inspeccion de obra se hubiera incurrido.
Concluidos los trabajos finales, El adjudicatario debera ejecutar la limpieza total del sector donde se
realizaron las obras, lugares de depésito, local de obreros, etc., retirando fuera de los mismos todos los
elementos de trabajo, materiales, escombros y cuanto sea menester extraer a juicio de la inspeccion de
obra.

Se consideran incluidos en el presente item las tareas descritas en el item AYUDA DE GREMIO del pliego de

clausulas particulares.

ST—————
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o

. Los oferentes que deseen contratar con la HCDN tendran como condicién sine qua non encontrarse

e

:“qnscrjptbs en el Registro de Proveedores de la HCDN de manera previo a la Preadjudicacion.

Procedimiento de inscripcién y actualizacién en el Registro de Proveedores:

Incorporar la documentacién o actualizacién de documentacion en el sistema ingresando a la siguiente
direccién: htpps://proveedores.hcdn.gob.ar/cliente/

A tener en cuenta: Todas las escrituras, actas, poderes y similares deberan ser subidas en copias
legalizadas por escribano publico

Documentacion a presentar segtin el tipo de personeria que se trate:

Datos basicos segun el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte del Apoderado.

o b} Personas juridicas:

[} Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Piblico pertinente.
Il) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccién
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacion de gerente de SRL,
inscripta en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

I} Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

1) Copia del Documento Nacional de ldentidad o Pasaporte de los socios.

1) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias {(UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar lo siguiente:

Con la presentacion de la oferta:

[} Poder emitido por las personas gque conformardn la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actyareasu representacién
de finallgacion del

desde el momento de la presentacion de la propuesta hasta el dictado del actd
procedimiento.
1) Declaracién jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus reRresentantes legales, en la

que conste lo siguiente:

I1.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicalarias, y de modo
previo a la notificacion de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
4
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g "'
‘?\U.Z.)sEl"cbmypromiso expreso de reéponsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las

Vs

“-personas agrupadas, por el cumpliiiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de
seleccién y del contrato.

'

I1.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

11.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas
juridicas que la integraren, que importe una alteracién de la responsabilidad, sin la aprobacién previa del
organismo contratante.

11.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacién unificada en todos los aspectos
concernientes al contrato.

11} La documentacion solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos bésicos segiin el
tipo de personeria del presente anexo, debera ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que opartunamente se gstablezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracién, es decir, cambiar, aumentar y/o
- disminuir el nimero de personas gue las compondrén, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
e hasta el cumplimiento total de las abligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el
compromiso de constituirse en una UT, debera cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad
para contratar establecidos.

Toda la documentacién emitida en el exterior deberd constar con las certificaciones requeridas por la
legislacion vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.

~ En caso de resultar adjudicataria:

[} Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia o Registro
Pablico correspondiente.

1} Instrumento donde conste fa designacion de representantes legales de la UT, inscripto en Ia Inspeccién
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

lll) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
ldentidad o Pasaporte del Apoderado.
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‘ Dpcyi‘fnentacién relativa a la Propuesta Econémica del Oferente:

- Planilla de Cotizacién que figura en el Anexo IV.

- Planilla de Andlisis de precios. {Anexo V)

Documentacion relativa a la contratacion que se trata:

- Constancia de Visita (Articulo N° 6)

- Proyecto de tareas (Anexo VIIi): Los Oferentes deberan presentar junto con la oferta UN PROYECTO
DE TAREAS con las estimaciones de tiempos por cada item, a los fines de poder evaluar la
comprension de la obra'en su totalidad, por parte del oferente. El mismo tendra caricter de
declaracién jurada.

La no presentacion del mencionado proyecto sera causal de desestimacion de la oferta.

Declaraciones juradas y otros:

- Garantia de Mantenimiento de Oferta, constituida de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 8° del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Declaracion Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los 6rganos de administracion y
fiscalizacién en su caso,ise encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para

contratar con la HCDN (Anexo HI).

Documentacion relativa a la idoneidad técnica del oferente:

- Acreditacion de Experiencia en el rubro:

Los oferentes deberdn acreditar experiencia en trabajos similares al objeto de la presente Licitacién. A
tales efectos, deberan completar con caracter de declaracién jurada la planilla que como Anexo VIl —
ACREDITACION DE ANTECEDENTES forma parte integrante del presente pliego.

Los Oferentes deberan acreditar la realizacion como minimo de CINCO (5) trabajos de provision y
colocacién de carpinterias y piezas vidriadas. Dichas obras deberan haber sido ejecutadas y contar con
recepcién provisaria dentro de un plazo que no supere los DIEZ {10) afios anteriores, a contar desde la
fecha del Acto de Apertura de Ofertas.

Deberdn respaldarse con la presentacién de documentacion de la cual pueda interpretarse

nte licitacién y

fehacientemente que los antecedentes se asemejan al objeto dispuesto para lafprese

aglon jurada para

/
!

tareas realizadas en la obra y descripcion de detalles &g@‘ia misma a modo de decla
acreditar tal similitud.
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E 'IMPdR'f ANTE: Se evaluardn solo los antecedentes presentados y declarados con la oferta, en la forma

o

< e establec:da en el presente pliego, no admitiéndose presentacién en forma posterior a la fecha hm:te

- establecida de la presentacion de ofertas.

- Representante técnico y asesores:

Los oferentes propondran un ’L‘representante técnico” y un “responsable de Higiene y Seguridad”. A fin
de cumplimentar el presente punto, los oferentes deberan adjuntar junto con la oferta, Curriculum
Vitae de los representantes citados propuestos donde conste su experiencia y trayectoria, sin perjuicio
de tener que presentar la planilla que como Anexo VI — CALIFICACION TECNICA DE REPRESENTANTE
TECNICO Y ASESORES forma parte integrante del presente pliego.

Del mismo modo, el responsable de Seguridad e Higiene debera ser un profesional matriculado.
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Ciudad de Buenas Aires, de

H. Camara de Diputados de la Nacién

Presente

De mi consideracion:
Por medio de la presente dejo constancia en caracter de DECLARACION

JURADA  que 18 FIfMa e e e e e e st s i s e sem e s s s ene s e Y los

integrantes de los drganos de administracién y fiscalizacién en su caso, no se encuentran

incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la H. Camara de Diputados de la
Nacion. .«

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la HCDN:
a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad

administrativa o judicial competente.
b} Los agentes y funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica N° 25.188.
¢) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracién
Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra
la Corrupcion, Ley N° 24.759,
f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracién Federal de Ingresos
Piblicos (AFIP).

g) Las personas humanas o Jundlcas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de la
HCDN o que, encontrandose incriptas no hayan procedido a actualizar o confirmar la informacion

suministrada, en el lapso de un afio.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:

DRA‘ NATAUA ANA%!
DJR?CJC)PA -
P ,ﬁD‘ DiRﬁE”tOf‘MEGAL Y TEANICA
¢ R. GRAL,E? COQRD ADM
C AL INISTRATIVA

"H-CANARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
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ANEXO IV

PLANILLA DE COTIZACION

s
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PLANILLA DE COTIZACION

, con Documento Nacional de |dentidad N2
de la empresa

en nombre y representacién

, C.U.LT Ne

con domicilio legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en
N2 , N2 de Teléfono

SR e
Fl

la calle

. correo electronico constituido:

y con poder suficiente para obrar en su nombre, segin consta en contrato / poder que acompafia, luego de

interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes

precios
: UNIDAD DE , | PRECIOTOTAL |
RENGLON | CANTIDAD | . . m-:scmpqéu (IVA INCLUIDO)
B : PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS,
UNICO 1 Servicio VIDRIOS Y HERRAJES EN ANEXOS DE LA S
H.C.D.N.

MONTO

TOTAL SON PESOS:
OFERTADO:

EL PRESENTE FORMULARIO SE TRATA DE SU OFERTA: BASE / ALTERNATIVA *)

(*) indicar con una cruz a cudl corresponde. Téngase presente que para ofertar con alternativas deberan
indefectiblemente haber presentado oferta base.

Condiciones de la oferta:
Plazo y forma de pago: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 22 del Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.
Plazo y lugar de ejecucién: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 3° del Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.
Plazo de Mantenimiento de oferta: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 10 del Pliego de Bases y

Condiciones Particulares.

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

=y
/)/

J
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ANEXO V

ANALISIS DE PRECIOS

:
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ANALISIS DE PRECIOS

‘ffBRA*Y MAIéRlALES” y “COEFICIENTE DE RESUMEN” segin los modelos que figuran a continuacién, para
TODOS LOS iTEMS DE LA OBRA. |

Queda a cargo del oferente reflejar en el analisis las alicuotas e impuestos vigentes y los que considere
adecuados segiin el plazo de obra. La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Andlisis de
Precios elaborados segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones
de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucién de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del contrato. Se

entregaran, junto con la documentacién grafica, los modelos de planilla en formato Excel.

COMPUTO MANO DE OBRA Y MATERIALES

La presente planilla se completara con los valores por item y rubro correspondiente considerando costo y
precio de cada uno. Las cantidades indicadas en el presente computo deberdn ser verificadas por el
oferente no pudiendo objetar diferencias una vez adjudicado. Los célculos deberdn respetar las normas de
medicién convencionales. La mano de obra se calcula por rendimientos normales pagados por jornal

incluyendo cargas sociales y seguros exigidos en el presente pliego.

COEFICIENTE DE RESUMEN
Se debera completar con los porcentajes de gastos indirectos, gastos financieros, beneficio empresario e

impuestos (IVA e Ingresos Brutos) que la empresa considere correspondientes ponderando la importancia

de la obra, sus riesgos, la forma de pago, etc.

GASTOS INDIRECTOS (%)
SUBTOTAL

GASTOS FINANCIEROS {%)
BENEFICIO EMPRESARIO (%)
SUBTOTAL

IVA E INGRESOS BRUTOS (%) .
COEFICIENTE DE RESUMEN TOTAL [CR} |
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COMPUTO ¥ MANO DE OBRA Y MATERIALES
B

y seguridad

Vidrio de seguridad de la reja de fachada del anexo A
Puerta de acceso a patlo Malvinas
23.1 Puerta de acceso a patno internc de planta baja del anexo A
2.3.2 |Puerta de acceso a patio interno de 4to piso del anexo A un 1
24 |Carpinterias de fachadas enanexo Cy D ‘
2.4.1 |Pafio de puerta de acceso - anexa C un 1
2.4.2 |Pafia de puerta de accesc - anexo D un 1
2.4.3 |Freno de piso hidrdulico un 6
3 2.4.4 {Pasador inferior vn 3
UNICO | 2.4.5 [pasador superior un 3
2.4.6 |Herraje superior con pivot un 6
2.4.7 |Herraje superior esquinero un ] ]
2.4.8 |Cerradura un 6
2.4.9 {Contrapasad un 3
2.4.10 {Botones de sistems spider un 6
25 |[Carpinterias Escuela infantil . ‘
2.5.1 |Cuarta de cafia {contravidrios) ~ml 402
2.5.2 iAccesorios de carpinterias - sector aulas gl 1
Reem lazo de v:dnos placas cementicias m2
25.4.1 Puertas ventanas corredazas 2 patio de juegos de contrafrente un 1
2.5.4.2 |Puertas ventanas corredizas a patic de juegos del centro an 1

Guias de aluminio y ruedas gl 1
< e o

Lima‘sezﬁ periédica yﬁnal
COSTO TOTAL ] T
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ANEXO VI

CALIFICACION TECNICA DE
REPRESENTANTE TECNICO Y ASESORES
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CALIFICACION TECNICA DE REPRESENTANTE TECNICO Y ASESORES

ificacior Yy experiencia del “representante técnico” y del “responsable de Higiene y Seguridad” (*) :

djﬁntané’ﬁrriculum vitae y llenar la planilla para cada profesional propuesto.

REPRESENTANTE TECNICO:
Nombre y Apellido:

Titulo habilitante: Matricula N°:

Antigiiedad:

Experiencia en obras

- i Tiempo de
Identificacién de Obras Rol cumplido en Tipo de trabajos realizados en la
Participacion
{(Proyectos Ejecutados) las Obras en las Obras obra
RESPONSABLE EN HIGIENE Y SEGURIDAD:

Nombre y Apellido:
Titulo habilitante: ’ Matricula N°:
Antigiiedad:

- Experiencia en obras

X - Tiempo de
Identificacionde Obras | o\ ., mplido en Tipo de trabajos realizados en la
| b Participacion b
. as Obras obra
(Proyectos Ejecutados) en las Obras

2

/
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ANEXO VII

ACREDITACION DE ANTECEDENTES

H
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ACREDITACION DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO

- Los Oferentes deberan acreditar la realizacion como minimo de CINCO (5) trabajos de provisién y colocacién
de carpinterias y piezas vidriadas. Dichas obras deberin haber sido ejecutadas y contar con recepcién
provisoria dentro de un plazo que no supere los DIEZ (10) afios anteriores, a contar desde la fecha del Acto
de Apertura de Ofertas.

Deberén respaldarse con la presentacién de documentacién de la cual pueda interpretarse fehacientemente
que los antecedentes se asemejan al objeto dispuesto para la presente licitacidn y que se encuentran
finalizados. Dicha documentacién podra ser certificado de obra, acta de recepcién provisoria y/o final, y
orden de compra (o contrato) emitida por la firma u organismo que los requirié. En el caso de que dicha
documentacién no contenga el detalle de los requisitos que definen la similitud y correspondencia del
antecedente con la obra actual, los oferentes podran presentar un listado de tareas realizadas en la obra y

descripcidn de detalles de la misma a modo de declaracién jurada para acreditar tal similitud.

IMPORTANTE: Se evaluardn solo fos antecedentes presentados y declarados con la oferta, en la forma
establecida en el presente pliego, no admitiéndose presentacién en forma posterior a la fecha limite

establecida de la presentacion de ofertas.

LISTADO DE ANTECEDENTES
Nombre del proyecto Cantidad de

Nombre del Tipo de trabajos

{como figuraenla o Fechade Fecha de Obra

Contratante y'datos | realizados (similarala
documentacion inicio finalizacion Ejecutada

de contacto obra en cuestién)

respaldatoria) {m2)

1)

3

3)

5)

Bl
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ANEXO Vil

PROYECTO DE TAREAS
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- PROYECTO DE TAREAS

Documentacion de obra

F A
DIPUTADOS D= IN: 01

PROYECTO DE TAREAS

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM S SEM 6 SEM 7 SEM B

Representante Técnico y responsable en higiene y seguridad

QObrador, cerco y protecciones

ER VIDRIADOS .
Vidrio de seguridad de la reja de fachada del anexo A

Puerta de acceso a patio Malvinas
Puertas de acceso a patios internos del anexo A
Puerta de acceso a patio interno de planta baja del anexo A

Puerta de acceso a patio interno de 4to piso del anexo A
|Carpinterias de fachadas en anexo Cy D ‘
Pafio de puerta de acceso - anexo C

Pafo de puerta de acceso - anexo D

Freno de piso hidraulico

Pasador inferior

Pasador superior

Herraje superior con pivot

Herraje superior esquinero

Cerradura <

Contrapasador

Botones de sistema spider

_|carpinterias Escuela infantil
Cuarto de cafa {contravidrios)

Accesorics de Garpinterias - sector aulas

Reemplazo de vidrios por placas cementicias
Puertas ventanas corredizas de aluminio
Puertas ventanas corredizas a patio de juegos de contrafrente

2.54.1

2.5.4.2|Puertas ventanas corredizas a patio de juegos del centro

2.54.3

Guias de aluminio y ruedas
. A T
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ANEXO IX

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A
CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA
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MAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LAS
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LA H.C.D.N.

I- OBJETIVO

Establecer las normativas, reglas y condiciones que deben cumplir los adjudicatarios de la
H.C.D.N. en materia de higiene y seguridad en el trabajo, las cuales son de cumplimiento
obligatorio, para la ejecucion de obras nuevas, adecuacion edilicia, refacciones en general,
trabajos de mantenimiento, prestacion de servicios (software, limpieza, fumigacion, internet, agua,

etc.), provision de bienes de consumo y/o maquinarias.

- ALCANCE

La presente normativa sera de aplicacion a todos los Adjudicatarios de la H.C.D.N., que realicen
trabajos de obras, presten servicios o provean bienes para la H. Camara de Diputados de la
Nacién, cualquiera fuese su naturaleza juridica y su personal.

Abarcando desde los requisitos previos a la contratacion hasta la determinacion y control de las
obligaciones a cumplir; ya sea antes, durante y al finalizar la obra, prestacion del servicio o
provision del bien.

- LEGISLACION

El adjudicatario o proveedor debe dar cumplimiento a la legislacién vigente sobre seguridad e
higiene en el Trabajo, entre otras a:

s Ley Nro. 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto Reglamentario Nro. 351/79,
normas complementarias y modificatorias siguientes vigentes.
» Ley Nro. 24.557 de Riesgo del Trabajo y Decretos Reglamentarios vigentes.

s Decreto Nro. 911/96 Reglamento para |a Higiene y la Seguridad Industria de la

Construccion.
e Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (S.R.
e Ley Nro. 20.744 Ley de contrato de trabajo.

IV-  AUDITORIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE HIGIENE Y
EL TRABAJO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE
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'Ia prestacmn de servicios. Los desvios de higiene y seguridad en el trabajo que se constaten seran

detallados en la respectiva acta de inspeccion.

La Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Camara de Diputados de la Nacion tiene
la facultad de suspender la ejecucion de la obra y/o la prestacion del servicio en forma temporaria
o permanente, parcial o total hasta que sea corregido el desvio.

Los desvios que se detectaran en cada inspeccion se notificaran a la direccion de correo
electrénico denunciado por el Adjudicatario en su nota de presentacion.

V-  REUNIONES CON EL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL
ADJUDICATARIO O PROVEEDOR

Se estableceran reuniones entre la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.
Céamara de Diputados y el Servicio de Higiene y Seguridad del Adjudicatario en forma mensual o
cuando resulte necesario para coordinar actividades, analizar y corregir desvios observados en
las diferentes inspecciones.

VI-  ACTUACION DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO O PROVEEDORES

CONDUCTAS QUE DEBEN APLICARSE SIEMPRE:

a) Usar la ropa trabajo, calzado de seguridad, y todos los elementos de proteccion personal

acorde a la tarea que desarrollen.

b) Realizar las tareas de manera tal de no exponerse al peligro, ni exponer a sus comparieros.

¢) Utilizar cuidadosamente las instalaciones de la H. Camara de Diputados de la Nacién y
preservar la higiene de las mismas.

d) Conocer, informar, cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos generales y
particulares de seguridad laboral.

e) Utilizar siempre las herramientas apropiadas para cada tarea, y mantener las mismas en

perfecto estado de uso.

medidas preventivas adoptar.
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o El orden y la impieza en la actividad que corresponda al objeto contractual, es fundamental y
muy necesario, convirtiéndose en una responsabilidad individual de cada persona que trabaja
en la obra.

Mantener el area de trabajo ordenada, limpia y prolija, contribuyendo al buen desarrollo de las
tareas, haciéndolas mas seguras y productivas.

Depositar los desechos, descartes y residuos en recipientes adecuados y claramente
identificados. Los residuos organicos o especiales deben ser depositados en recipientes que
eviten la fuga de liquidos.

No esta permitida la quema general de residuos.

Los materiales de construccién seran almacenados o ubicados de una manera ordenada, en

forma tal que no represente un peligro potencial para el personal o dafio a equipos a causa
del desarrollo de la actividad.

Limpiar los derrames en el momento que se produzcan.

Los cables eléctricos, las mangueras y las tuberias extendidas en forma temporal y que cruzan
camino o sectores de transito, deben estar fuertemente protegidos contra dafos y/o colocados

en elevaciones segun corresponda.

No se deben obstruir las vias de evacuacion, pasillos y escaleras de circulacién.

Todo lo relacionado con el depdsito de los desechos, el almacenamiento de los materiales,

etc., debera proceder de acuerdo a lo indicado por el area que tiene el control de la ejecucién

de la obra, servicio, etc.

Lugar para almuerzo / comidas

e El adjudicatario, de acuerdo a lo indicado por el area que tiene el control de la ejecucidn de la
obra, servicio, etc., dispondré de un espacio adecuado para comer, el que deberan
mantenerse siempre en buenas condiciones de higiene y orden.

s Asimismo, deberan colocarse contenedores apropiados para €l retiro de los restos de comida

y envases.

Prohibicion de fumar y hacer fuego

* No esta permitido realizar fuego ya sea con fines de calefaccion o preparagiéa de alimentos,

en todo el predio de la obra.
» Elincumplimiento de lo estipulado en este apartado, sera pasible de saficiones.
o Esta prohibido fumar en la obra y en todo el ambito de la H. Camara de Djputadgés de la Nacién

(ley 26.687).

Vill- RESIDUOS PELIGROSOS

#
f t

ES COPIA FIEL DEL RiGiNAL

ﬁA NATALIAANA J“GARCIA i
_DIRECTOR
?DlREcc»ON LF,GAL ¥ TECNICA

DiR. D&«COORD ADNMINISTRATIVA
i, CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION




DIPUTADOS
ARGENTINA

Pehgrosos (N°24.051/92); Ley de Residuos Peligrosos de C.A.B.A. (N°2214/07), Decreto de
C.A.B.A. 2020/07; Ley de Residuos Peligrosos de la Prov. de Bs. As. (N°11.720), Decreto de la
Prov. de Bs. As. (N°806/97).

Ante la necesidad de realizar consultas sobre el tema deberan dirigirse a la Direccion de Higiene
y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N.

IX- TABLEROS ELECTRICOS.

Las maquinas eléctricas que utilice el contratista no podran conectarse a una toma de energia de
los edificios de la Camara de Diputados de la Nacién donde se encuentren realizando tareas, sino

atraveés de un tablero eléctrico provisto por el mismo, que cuente con las siguientes caracteristicas:

e Proteccion electromagnética acorde a las/s potencia/s a emplear

e Fusibles (preferentemente tipo NH) para la potencia maxima que puede pasar por el
tablero.

e Disyuntor diferencial ajustado a una corriente maxima de 30mA que no pueda ser
puenteado.

» Descarga a tierra para el tablero y sus tomas.

e Tomas de energia, trifasica y monofasica en cantidad suficiente colocados en el exterior
de la caja metalica (sin necesidad de abrir la puerta para conectar una toma de corriente)

e Tapa inferior que impida un contacto accidental al abrir la puerta.

Para conectar el tablero, previamente el adjudicatario debe consultar con la Direccion de Obras y
Mantenimiento para que le indique y habilite el lugar especifico de donde puede conectar el tablero
descripto ut supra.

Asimismo, si el adjudicatario provee mano de obra especializada en electricidad o va realizar
cualquier tarea que implique una intervencion en las conexiones eléctricas de los edificios de [a H.
Camara de Diputados de la Nacién debera también contar con [a habilitacion y autorizacién de la
Direccién de Obras y Mantenimiento.

X- SENALIZACION, VALLADO Y CARTELEF

El contratista debe proveer sefalizacion diurna (caballetes, cadenas, va etc.) y sefialética
adecuada para delimitar el area de trabajo y para alertar acerca de la existgncia de peligros de
cualquier naturaleza, especialmente agujeros, ;’“faiozos, excavaciones,/ cibleado eléctrico,

circulacién de vehiculos, etc.
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i expresar la realidad, con el fin de no confundir sobre la advertencia. Debera retirar la sefializacion

cuando ya no haga falta.
Durante las horas de visibilidad reducida debe acudirse a la sefializacién con luces fluorescentes.

Las cintas de peligro o precaucién no ofrecen una proteccion fisica. Las cintas de peligro deben
ser rojas y blancas, las de precaucion amarillas y negras.

Cuando cualquier trabajo fuera realizado de noche o en el lugar no penetre la luz diurna o donde
estuviera oscurecido el local o dentro de agujeros o excavaciones, debe proveer la luz artificial
suficiente para poder permitir la ejecucion de los trabajos en forma eficiente, satisfactoria y segura
conforme a la legislacion aplicable. En éstos lugares se requerira de luz de emergencia.

Cuando se realicen tareas en altura ya sea con escaleras, andamios, plataformas o equipos de
izaje se debe sefalizar el perimetro para delimitar la circulacion peatonal por debajo de la zona de

trabajo.

Cuando queden excavaciones o agujeros sin rellenar o retiro de rejillas, efc., se debe senalizar

con el fin de evitar accidentes utilizando un vallado rigido de proteccion y sefalizacion

Xi- ILUMINACION

» Las areas de trabajo y de circulacion deben estar suficientemente iluminadas
e Cuando se requiera iluminacion artificial en espacios confinados y/o himedos se utilizara la
tension de seguridad (12/24 volts).

« Si el caso lo requiere, debera preverse iluminacién de emergencia.

Xll - ESCALERAS Y ANDAMIOS

1) ESCALERAS

e Las escaleras moviles se deera’n usar Unicamente para ascenso 0 descenso, hacia el puesto
de trabajo, QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE
de apoyo para realizar tareas.

« No pueden estar fisuradas, quebradas, empatilladas o con faltante d
y accesorios deberan ser sacadas de servicio.

necesario protegerlas deberan utilizarse productos incoloros.

o Deben estar correctamente apoyadas en supen‘icnes parejas y firmes

superior.
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o E)ngltud adecuada.

Deben poseer en sus largueros tacos antideslizantes.

Cuando se realicen trabajos de electricidad o en proximidades de lineas eléctricas las escaleras
seran del tipo dieléctrica.

NO se utilizara como plataforma de trabajo.

Las escaleras extensibles deben tener los ganchos de seguridad bien trabados y sus accesorios
completos y en buenas condiciones (tacos antideslizantes, roldanas, soga y trabas)

Las escaleras del tipo tijeras deberan estar abiertas y el elemento que limite la apertura bien
extendido. Apoyadas y niveladas en sus cuatro patas. ESTA PROHIBIDO trabajar sobre los
peldafios superiores montados de a caballo.

No deben dejar objetos o elementos colgados o apoyados en las escaleras.

Mantenerlas limpias, libre de grasa y barro y almacenarlas en lugares adecuados.

Las escaleras de una hoja usada como medio de circulacion deben sobrepasar en un metro (1
m.) el lugar mas alto que deba acceder o prolongarse por uno de los largueros hasta la altura

indicada para que sirva de pasamanos a la llegada.
ANDAMIOS

Seréan admitidos andamios de cuerpos metalicos Unicamente, de marca, calidad (reconocida y
garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias).

Todos los andamios deben satisfacer, entre otras las siguientes condiciones:

o Rigidez.

o Resistencia.

o Estabilidad.

o Ser apropiado para:la tarea a realizar.

o Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes.
o Asegurar la inmovilidad lateral y vertical.

Los andamios que se utilicen, deben estar completos. Esto es: plataforma de trabajo en un
ancho minimo de 60 cm, guardapie, baranda intermedia (a 50 cm), baranda superior (a 100cm)
y escalera de acceso independiente. La estructura del andamio no debe usarse como escalera.

Los tablones que conformen la plataforma de trabajo deben estar amarrados firmemente a la

estructura del andamio y de modo tal que no puedan separarse transvergalments, ni de su punto

de apoyo, ni deslizarse accidentalmente; ninglin tablén tendra un vueld superiorja los 20 cm ni

El montaje, desarme o modificacion sera efectuado por personal compgiente. Los materiales

deben movilizarse de manera segura, med:ante el giso de cuerdas pientes adecuados
3 H
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los mismos Al desplazarlo, la plataforma debe estar libre de operarios, equipos 0 herramientas.
Antes de comenzar los trabajos los andamios deben ser inspeccionados por parte del inspector
de la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Camara de Diputados de la Nacion,
a los fines de verificar que todas las partes estén en perfectas condiciones

No alterar, cortando, perforando soldando, ninguna pieza del andamio como ser cuerpos de
andamios, canos, nudos, bases, ruedas, etc.

No se debera subir a trabajar sobre barandas o largueros del andamio.

Todo andamio que supere los 6 metros de altura, a excepcion de los colgantes y
suspendidos, debe ser dimensionado sobre la base de calculos. La memoria técnica de
calculo y los planos de andamio deberan estar realizados y firmados por especialistas
en estructura habilitados por el colegio profesional respectivo.

Las plataformas que se encuentren situadas a dos metros 6 mas de altura respecto del plano
horizontal inferior mas proximo, deben contar en todo el perimetro que dé al vacio, con una
baranda superior ubicada a un metro (1m) de altura, una baranda intermedia a cincuenta

centimetros (50 cm) de altura y un zécalo en contacto con la plataforma.

PLATAFORMAS DE TRABAJO COLGANTE

Los andamios colgantes, guindolas y silletas, pendidos de un equipo de izar, y los accesorios
para elevacion, ya sean manuales o eléctricos deberan inspeccionarse antes de comenzar a
utilizarlos por parte del profesional de Higiene y Seguridad del adjudicatario o proveedor,
debiendo dejar expresa constancia de dicha inspeccién.

El operario debe tener su arnés de seguridad enganchado a una linea de vida individual e
independiente de la platafo_ma de trabajo

XIlI - RIESGO ELECTRICO

La alimentacion de energia eléctrica a las instalaciones y equipos se realizara mediante un
tablero que posea las protecciones correspondientes conforme lo descripto en el punto
TABLEROS ELECTRICOS.

Los tableros y borneras deben estar cubiertos y cerrados en todos sus Iz

fos, para protegerlos

de cualquier contacto accidental. Si estan ubicados en el exterior serag del tipo imtemperie.
Alfinalizar la jornada laboral se deben desconectar maquinas, equipos|y tableros.{Se arrollaran
cables y extensiones.

e realizaran mediante

Las extensiones de cable deben ser de doble aislacion y las conexiones
fichas normalizadas. Se deben extender por lugares secos, donde no lpteyfieran el paso de

vehiculos o personas. Se evitara el uso de extensiones arrolladas en cAretel o bobina, se
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Todos los equipos, escaleras, herramientas manuales y elementos de proteccién personal que

se utilizan para realizar trabajos en instalaciones deben ser tipo dieléctrico

Trabajos en circuitos eléctricos:

A

w

El operario designado para realizar tareas vinculadas con la electricidad debe tener la

capacitacién y la calificacion correspondiente.

Los trabajos sobre instalaciones eléctricas y equipos se deben realizar sin tension.

Toda instalacién eléctrica debe considerarse en un principio como energizada hasta tanto

no se compruebe la ausencia de tension.

Consignar la instalacion y tener en cuenta los 5 pasos fundamentales sin obviar ninguno:

1) Corte visible de la alimentacién de energia eléctrica.

2) Bloqueo en posicién de apertura de los elementos de corte o seccionamiento.

3) Utilizacion de tarjeta y candado para evitar el accionamiento imprevisto.

4) Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias.

5) Senalizar y delimitar la zona de trabajo.

Distancia de seguridad eléctrica:

o Para prevenir descargas eléctricas entre lineas o equipos energizados y materiales o
herramientas no aisladas, deberan respetarse las distancias de seguridad eléctrica
teniendo en cuenta el nivel de tensidn presente y las condiciones atmosféricas.

Esta prohibido el uso de zapatillas eléctricas.

XIV - MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Las maquinas, equipos y herramientas deben estar y mantenerse en buenas condiciones
de uso. Deben contar con inspeccidn periddica de sus partes, por lo menos
quincenalmente, debiendo entregar copia de la constancia de dicha inspeccion a la
Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H. Camara de Diputados de la Nacién.
Los elementos que presenten alguna deficiencia en su funcionamiento o utilizaciéon deben
sacarse de servicio hasta su reparacion. Se le pondra un rotulo que diga: “NO USAR".

Los operarios usaran las herramientas acordes a las capacitaciones recibidas. Cada
herramienta esta disefiada para realizar un trabajo especifico, NO PODRA ser utilizada si

fue alterada o modificada.
El trabajador que opere la maquina debera hacerlo en una posicion c¢
Herramientas de mano:
1) No utilizar herramientas en mal estado (son peligrosas, un martillo

flojo puede ser despedido e impactar contra una persona u objeto,\yna llave puede

zafar generando un movimiento brusco delf perarlo)

2) Esta prohibido utilizar herramientas-de fa hcac:on casera o de ma
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“3) Deben estar en buen estado de conservacion, limpias, afiladas y aceitadas.

4) NO someter a las herramientas a un esfuerzo mayor que su capacidad, no se pueden
utilizar cafios o elementos semejantes para aumentar el brazo de palanca.

5) Deben utilizar un porta-herramientas o morral para transportar las herramientas de
mano, o para subir o bajar de escaleras o andamios. No colgarlas del arnés de
seguridad, ni transportarlas en los bolsillos.

Herramientas eléctricas y neumaticas:

1) Cuando se repare una maquina o se realice el cambio de accesorios, debe estar
desconectada la alimentacién eléctrica o neumatica de la maquina. Purgar el aire
contenido en la manguera.

2) Utilizar las herrarhientas adecuadas para ajustar o aflojar discos de cortes, mechas,
efc. BN

3) No se deben operar maquinas que no posean las guardas y protecciones
correspondientes. i

4) Cuando operen taladros eléctricos, sierras circulares, amoladoras, etc., deben ser
tomada con ambas manos y en posicion firme

5) Mantenerse alenq. para soltar el gatillo ante cualquier anormalidad

6) Utilizar la ropa ajustada, el pelo recogido y los dedos alejados de las piezas en
movimiento. Utilizar un pincel para retirar la viruta.

7) Utilizar los discos. de cortes y mechas acorde al material sobre el cual se va a trabajar
y a la velocidad de rotacién de las maquinas

8) Deben tener la correspondiente puesta a tierra.

XV - TRABAJOS EN ALTURA

Se considerara trabajo en altura a todo aquél que se desarrolle a una altura de dos metros
por sobre el nivel de piso o suelo, a mas de 1,5 metros de profundidad (pozo, abertura,
etc.) o a menos de 3 metros delv borde de un foso, barranca, etc.

Solamente se autorizara el uso de arneses de cuerpo entero. Los mismos deberan tener
doble cabo de amarre y los trabajos se realizaran estando el 100 % del tiempo atade quien
los ejecute.

El punto de amarre debera ser una estructura fija capaz de soportar el peso de una

persona.

El cabo de vida se amarrara lo mas corto posible, pero de mangra que\permita la libre

movilidad, y se hara en un plano no inferior al de la cabeza del tra
Toda tarea en altura debera ser sefializada a nivel de piso.

La cinta de amarre debera poseer amortiguador de caidas.

exista otro método mas seguro de realizar los trabajos.
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XVI - TRABAJOS EN CALIENTE

e Se considerara trabajo en caliente a todo trabajo que genere rozamiento ejemplo: corte
con amoladora, soldadura, perforado, etc.

» Antes de realizar cualquier trabajo en caliente se debera gestionar el correspondiente
permiso de trabajo ante la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H. Camara
de Diputados de la Nacion.

» Posteriormente a la realizacion de la tarea, debe verificarse que no exista metal fundido,
recortes calientes o material encendido.

e Se requieren los siguientes requisitos minimos para este tipo de trabajo:

o Extintor 10 kg triclase. -
o Manta ignifuga para trabajos de soldadura/ amolado.
o Areas limpias de material combustible en el alrededor

o Vigilancia de fuego 60 minutos luego de terminadas las tareas.

?

XVIi - RECEPCION Y ENTREGA DE MERCADERIA, BIENES, INSUMOS,
MATERIALES, REPUESTOS, ETC.

o Para la recepcidon mercaderias, insumos bienes, materiales, repuestos, etc. se debera
coordinar el dia y horario con el area que tiene el control de la ejecucién de la obra,
prestacion de servicio, etc.

o Areas determinadas para tal fin:

o Edificio Anexo A: ingreso por Av. Rivadavia 1841, ala Callao (sector de
ascensores de personal)

o Edificio Anexo A: ingreso a las cocheras

o Palacio: ingreso por Combate de los Pozos 50

XVIil - MEDIDAS PREVENTIVAS

e Cada vez que se proceda a realizar una actividad que implique trgbajos en syispension (son

las tareas en que el trabajador debe suspenderse o colgarse, y mantenerse ¢n esa posicion

mientras realiza el trabajo, o es subido / bajado en altura) se debera\previamgnte al comienzo

de las tareas:

o verificar que las condiciones climaticas Sean favorables para\lg realizacion de las

[
[/
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oy Verificar el estado de conservacion de las sogas, silletas, elementos de ascenso y

' descenso, y arneses. . 4

o Verificar los puntos de amarre, y los puntos de fijacién que no poseen filos o angulos
cortantes (se debera colocar proteccion en los bordes donde pasan las sogas).

e No se permitira trabajos con presencia de tormentas eléctricas y con lloviznas, debiendo
quedar asentada esta situacion en el correspondiente libro de 6rdenes de servicio y de pedidos
de la empresa.

e En el programa de seguridad debera establecerse:

o Desde que velocidad del viento esta prohibido realizar trabajos (los mismos vientos
deberian ser medido por un anemometro certificado y calibrado previsto por el
proveedor).

o En el libro de érdenes de servicio y de pedidos de la empresa debe quedar asentada
la velocidad del viento al inicio de la tarea, quedando registrado el asiento con firma del
profesional de higiene y seguridad que supervise el trabajo

o Las tareas que se realicen a una altura mayor a 2 metros deberan ser supervisadas por
un profesional en higiene y seguridad del adjudicatario.

o En toda linea de trabajo o de vida, se debera garantizar que la soga se encuentre
amarrada correctamente a los puntos fijos establecidos, lleguen hasta el nivel piso del

areafs en la que estén realizando trabajos en suspension.

XI1X - INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos fijados en el presente ya sea en forma parcial o
total puede:

S a) No permitir el inicio de las tareas.
b) La suspension temporaria / permanente y / o parcial / total de la ejecucioén de los trabajos.
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Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a los dias del mes de del afio

El que suscribe:

DNI Nro.:

En mi caracter de representante legal de la Empresa, por este acto denuncio los siguientes datos:

a) Domicilic legal de la empresa:

b) Nro. de CUIL:

c) Teléfono:

d) Direccién de mail:

e) ART donde estan afiliados los trabajadores:

f) Teléfonos de emergencia de la ART:

g) Nombre y Apellido del representante técnico:

h) Nudmero de teléfono del representante técnico:

i) Nombre y Apellido del profesional en Higiene y Seguridad:

i} Nomero de teiéfono del profesional en Higiene y Seguridad:

Los datos consignados son correctos, teniendo caracter de DECLARACION JURADA y OBLIGANDOME a
informar la modificacion de cualquiera de ellos, dentro del plazo de 48 horas habiles administrativas.

Firma:

Aclaracion:

s,
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Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Anexo A, Piso 2. Of. 218. (6075-2214) Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar

(FO03-A)

DOCUMENTACION REQUERIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO A LAS EMPRESAS
ADJUDICATARIA Y / O CONTRATADAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AMBITO DE LA H.C.D.N.

Empresa:

Fecha:

Observaciones:

1 Aviso de inicio de obra tramitado ante la ART. Sl

PROGRAMA DE SEGURIDAD, de acuerdo a las Resoluciones de la S.R.T. Nro. 223/56;
51/97, 35/98, 319/99 (segin corresponda de acuerdo a los trabajos a realizar)
2 DEBIDAMENTE PRESENTADO Y APROBADO POR LA ART. En el supuesto caso de
cambiar de ART durante I3 ejecucidn de la obra debe presentar el programa de
seguridad aprobado por la nueva aseguradora.

Sl

En caso de corresponder:

+—Anexe-5502011:--TRABAJOS-CON-DEMOLICION

¢ Res. 61/2023: MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ALTURA

3 Cuando se realicen tareas sobre plataformas de trabajado a alturas iguales o
superiores a los 6 metros, contados a partir del plano inferior; inclusive tareas de
montaje/desmontaje de equipos y/o estructuras temporales, debe estar presente Si
el responsable de higiene y seguridad o un auxiliar del mismo debidamente

matriculado.

Constancia de capacitacion del personal afectado, sobre prevencién de riesgos
laborales existentes (Anexo |, inc. g y m Resolucion SRT 231/96); se requiere la Sl
4 capacitacion adecuada a los riesgos contemplados en el Programa de Seguridad.

Programa de capacitacion Anual o del plazo de duracidn de la obra o del servicio a
5 realizar. (Corresponde cuando la contratacién tenga una duracién mayor de 60 Si
dias).

Constancia de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP} y ropa de
trabajo de acuerdo a los riesgos a prevenir (Anexo |, inciso E y |, Resolucién SRT
6 231/96); la planilla debe contar con la firma del trabajador (Resolucién SRT 299/11) Si
¥y cumplir o exceder las normas de IRAM, en ausencia de estas ultimas, se tomaran
como vélidas las normas ANSI, NIOSH o EN).

ES CQPJA FIEL DEL ORIGIN
DRA, NATALIA ANAHI Gh R»‘
DIRECTORA/
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- Cohstancia de visita del Licenciado/Técnico coordinador de seguridad (Res. SRT

ST [ Huee). q Sl

8 Copia de la constancia del alta ante la AFIP de cada trabajador afectado a la tarea. Si

] Certificado de cobertura del Seguro de Vida Obligatorio segiin Decreto Nro.

1567/74 del personal afectado a la tarea. Sl

Certificado de cobertura de ART vigente de los trabajadores afectados a la tarea,
con cldusula de no repeti}:ién a favor de la Cdmara de Diputados de la Nacién y copia
10 de {a respectiva pdliza. Cuando la tarea incluya o determine trabajo en altura, el Sl
certificado y la péliza deben prever dicho extremo y la altura hasta la que esta
autorizado.

Ultimo formulario AFIP 931 ({cargas sociales), nomina de formulario AFIP
sefializando el personal afectado a la tarea y ticket con sello de pago bancario o
11 transferencia bancaria por los montos ingresados en la declaracién jurada form.
AFIP 931.

Sl

Nota firmada por el representante legal denunciando los datos del profesional en
Higiene y Seguridad en el trabajo designado. A dicha nota debera estar adjuntada
fotocopia de la matricula habilitante, el Gitimo comprobante de pago de la matricula
y certificado de accidentes personales con cldusula de no repeticién a favor de H.
12 Camara de Diputados de la Nacién. Con un minimo asegurado de $ 10.000.000 por
muerte o invalidez total, parcial y permanente, por accidente a causa o con motivo
del trabajo y accidente "in itinere”, sin limite por acontecimiento y de $ 1.000.000
por gastos médicos e internacion.

-

Si

Certificado de estado de aptitud de elementos de trabajo en altura expedido por
profesional competente {arneses, cabo de vida, cola de amarres, silletas, aparejos
manuales, etc.) Dicho certificado debe tener una clara individualizacién e
identificacion de los elemientos certificados {sea por un rétulo numérico, cddigo de
13 barras, etc.) También debe estar claramente expresado el plazo de vigencia del
mismo. SOLO EN CASO DE TENER QUE REALIZAR TRABAJOS DE ESTA NATURALEZA

Sl

Certificado de estado de aptitud de maquinarias y herramientas eléctricas,
expedido por profesional competente. Dicho certificado debe tener una clara
14 individualizacién e identificacién de los elementos certificados (sea con un rétulo
numérico, cddigo de barras, etc.) También debe estar claramente expresado el Sl
plazo de vigencia del mis.mo.

15 Andamios que superen los 6 m (seis metros) de altura, a excepcidn los colgantes o
suspendidos, deben ser dimensionados en base a célculos.

Sl

En hoja tamafio A4 deberd detallar todos {os datos de la empresa adjudicataria,
{nombre y apellido del responsable de la empresa, nimero de teléfono) y teléfonos S|
16 de emergencia o centro de atencién para el traslado del accidentado de la ART

correspondiente. (/\

17 Afiche informativo conforme Resolucién S.R.T. N° 62/02 de la ART correspondiente. Si )

REFERENCIA:
SI: Corresponde documentacion.
NO: No corresponde documentacién.

DRA. NATAUA ANAHI GARCIA
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Fel 8 Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Anexo A, Piso 2. Of. 218. (6075-2214) Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar

(F003-C)

DOCUMENTACION REQUERIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO A LOS
MONOTRIBUTISTAS O AUTONOMOS CONTRATADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS

Empresa:

Fecha:

Observaciones:

1 Copia del contrato que vincula a la empresa adjudicataria con el Sl
monotributista o auténomo.

2 Programa de tareas seguras (PTS) confeccjonado y firmado por el Sl
profesional en Higiene y Seguridad en el Trabajo competente.

3 Constancia de inscripcién en el monotributo 0 como auténomo. Sl
4 Comprobante de paso de pago del ultimo monotributo o contribucién como Sl
auténomos.
Programa de capacitacion Anual o del plazo de duracidn de la obra o del Sl
servicio a realizar firmado por el profesional en la materia de Higiene y
5 Seguridad en el trabajo.
Constancia de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP) y ropa SI

de trabajo de acuerdo a los riesgos a prevenir {Anexo |, inciso E y |,
Resolucién SRT 231/96}; la planilla debe contar con la firma del trabajador
(Resolucién SRT 299/11) y cumplir o exceder las normas de IRAM, en

6 ausencia de estas ultimas, se tomaran como validas las normas ANSI, NIOSH
o EN).

7 Constancia de visita del Licenciado/Técnico coordinador de seguridad (Res. Sl
SRT 231/96). \
Certificado de accidentes personales con clausula de no repeticion g favor Sl
de H. Cdmara de Diputados de la Nacion. Con un minimo aseguradp de $

8 10.000.000 por muerte o invalidez total, parcial y permanente por accidente

a causa o con motivo del trabajo y accidente "in itinere”, sin limite por
acontecimiento y de $:1.000.000 por gastos médicos e internacién.

o5

REFERENCIA:

SlI: Corresponde documentacion NO No corresponde doc
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Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Anexo A, Piso 2. Of. 218. (6075-2214) Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar

(FO03-D)

DOCUMENTACION REQUERIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL
PERSONAL QUE INGRESA TRANSITORIAMENTE PARA CARGA / DESCARGA /
ENTREGA / RETIRO DE MATERIALES, BIENES, INSUMOS, MAQUINARIA REPUESTOS,
ETC.
Empresa:

Fecha:

Observaciones:

Certificado de cobertura de ART vigente de los trabajadores afectados ala
tarea, con cldusula de no repeticion a favor de la Camara de Diputados de
la Nacién.
1 El certificado de seguro de ART debe estar vigente a la fecha de Si
presentacidn, y estar detallada solamente la némina del personal afectado
a las tareas a efectuar.
- Constancia de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP) y ropa
_ de trabajo de acuerdo a los riesgos a prevenir {Anexo |, inciso E y |,
Resolucién SRT 231/96); la planilla debe contar con la firma del trabajador Sl
2 {Resolucién SRT 299/11)
En el supuesto de tener que ingresar con vehiculo/s a las cocheras de la
3 HCDN, deben presentar la siguiente documentacion:
1- copia de la cédula verde del automotor, sl
2- Certificado de cobertura del seguro del automotor,
3- copia de la licencia de conducir del chofer.

4 Copia del contrato que vincula a la emp

monotributista o auténomo.

resa adjudicataria con el

ES COPIA FIEL BEL glRiginaL
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~:4”de H. Camara de Diputados de la Nacién.

Con un minimo asegurado de $ 10.000.000 por muerte o invalidez total,
5 parcial y permanente por accidente a causa 0 con motivo del trabajo y Sl
accidente "in itinere", sin limite por acontecimiento y $ de 1.000.000 por
gastos médicos e internacion.

Constancia de pago de la Gltima cuota del monotributo o auténomo { segiin Sl

posicion fiscal que revista )
6
7 Elementos de proteccion personal {Casco, Ropa de trabajo, guantes y |

Botines de Seguridad).

En el supuesto de tener que ingresar con vehiculo/s a las cocheras de Ia
HCDN, deben presentar la siguiente documentacion:

8 Sl
1- copia de la cédula verde del automotor,
2- Certificado de cobertura del seguro del automotor,

3- copia de la licencia de conducir del chofer.

REFERENCIA:
SI: Corresponde documentacion. NO: No corresponde documentacion.

A
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ANEXO X

DOCUMENTACION GRAFICA
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DOCUMENTACION GRAFICA

g ¢ \ . ' “:
" ITEM2.1 - Vidrio de seguridad de la reja de fachada del anexo A

Marco: acero inoxidable
Vidrio: templado- laminado

2,45
225

T 1.49

17—
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Marco: aluminio anodizado
Vidrio: laminado
/S
¥ 36 M 86 +£
A
/8
/
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AN
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N
AN
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T

7.48

wn

Marco: aluminio anodizado
L

Vidrio: DVH

[/
ES COPIA FIEL DELOR/GIMAL
DRA. NATALTA ANAHLGARCIA
" DIRECTORA |
© DIRECCION LEGAL Y TECNICA
DIR. GRAL. DE.COORD. AomeétusrRATWA
H CAMARADE DIPUTADOS DE'LA NACION

72




DIPUTADOS VR
ARGENTINA

Marco: no tiene
Vidrio: templado
. Zocalo superior con
Zocalo superior pivot incorporado
para buje pivot
A |
AN
AN
AN
AN
AN
N / Barral
uy
N
(4]
_ /
i /
o /
. S/
Zocalo Inferior para 7
cierra puertas /o
1
1.00 | 1.00 ———4
2.08 7
PUERTA VENTANA ANEXO C
/|
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Marco: no tiene
Vidrio: templado

Zocalo superior
para buje pivot ’
I

Barral

chalo Inferior para )
cierra puertas L
90 90
1 188 ,]
g
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3 - Reemplazo de vidrios por placas cementicias

Marco: aluminio anodizado
Vidrio: laminado

41’ 384
AN
AN
N .
\ Cambio de
\ contravidrios
N

3 AN

o > g
/

- /7
/
4 / ]/.]0 AT %

Cambios de vidrios
por placas
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ITEM 2 5.4 1 - Puertas ventanas corredizas a patio de juegos de contra frente
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uertas ventanas corredizas a patio de juegos del centro

SR
Marco: aluminio anodizado

Vidrio: laminado

407

3.01

1.36
T
L
T
L
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