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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: CONTRATACION DIRECTA — POR N2 17 /19 EJERCICIO: 2019
URGENCIA

ETAPA: SIN ETAPA

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

EXPEDIENTE: EXP_EMOL-HCDN:0000045/2019

OBJETO DE LA CONTRATACION:
REFUERZO ESTRUCTURAL SUBSUELOS.

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y
descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino: www.delmolino.gob.ar

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS Y EMITIR CIRCULARES
PLAZO CONSULTAS:

Lugar/Direccion Plazo y Horario

Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino
Rivadavia 1815, CABA De lunes a viernes, de 11:00 a 16:00 hs., hasta el dia:
Sélo se reciben consultas por escrito o mail 20/5/2019

a: arabow@hcdn.gov.ar

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Direccion Plazo y Horario para presentacion de ofertas

De lunes a viernes de 11:00 a 16:00 hs.,

hasta el dia 21/5/2019 a las 14:30hs.
Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino

Rivadavia 1815, CABA

Dia y Hora de Acto de Apertura

El dia 21 de Mayo de 2019 - 15:00 hs.



http://www.delmolino.gob.ar/

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES (P.B.C.G.)

DSAD N° 354/18
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1. Normativa aplicable y orden de prelacidn.
Las contrataciones se regirdn en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion por el “Reglamento para
la Contratacidn de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN”, aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18, sus
modificatorias y complementarias, y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y
condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta segun corresponda.

Supletoriamente seran de aplicacion las restantes normas del Derecho Administrativo, y en su defecto las normas
del Derecho Privado por analogia.

Conforme lo establecido por el articulo 123 del Reglamento citado, todos los documentos que rijan el llamado, asi
como los que integren 1la contratacidon serdan considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir
discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

A - Las disposiciones del citado Reglamento.

B - El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

C - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

D - Las Especificaciones Técnicas.

E - La Oferta y las Muestras que se hubieran acompafiado.
F - La Adjudicacion.

G - La Orden de Compra, de venta o el contrato en su caso.
2. Computo de plazos.

A falta de indicacién, todos los plazos establecidos en el presente pliego se computardan en dias habiles
administrativos. Asimismo, cuando se fijen en semanas, por periodos de SIETE (7) dias corridos. Cuando se fijen
en meses o en afios, de fecha a fecha conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

3. Registracion de proveedores.

El Registro de Proveedores inscribira a las personas humanas y juridicas que tengan interés en contratar con la
H.C.D.N. El citado registro tendrd por objeto registrar y acreditar la documentacion administrativa y legal de
cada proveedor, sus antecedentes, historial de contrataciones, registrar penalidades y sanciones, la existencia
de causales de inhabilidad y cualquier otro dato relevante a los fines.

4. Visitas.

Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones del llamado se estipulara la obligacidn de efectuar visitas,
las mismas podran realizarse en los dias y horas indicados en el respectivo pliego. A falta de esta, las visitas se
realizaran en los dias y horas habiles mientras dure la convocatoria, hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacion de ofertas o de pedido de cotizacidn, segun el tipo de procedimiento. No obstante,
de ser necesario, y con la fundamentacién del caso, se podra habilitar visitas en dias inhabiles.

Al finalizar la visita los interesados recibiran una “CONSTANCIA DE VISITA” que sera completada y firmada por
autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacion. La constancia de visita deberd
ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacién de la visita previa sera causal de desestimacion de la oferta.
5. Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

Las excepciones a la obligacion de presentar garantias dispuestas en el articulo 74 del citado Reglamento no
incluyen a las contragarantias, las que deberdn constituirse en todos los casos en que se reciba un monto
como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdiccién o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional
en los términos del articulo 8° de la Ley N2 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de
Ciudad Autéonoma de Buenos Aires.
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Vista de las actuaciones.

Toda persona humana o juridica que acredite fehacientemente algun interés podra tomar vista del expediente
por el que tramite un procedimiento de seleccion, posterior a la convocatoria de ofertas y hasta la extincion
del contrato, con excepcién de la documentacién amparada por normas de confidencialidad o la declarada
reservada o secreta por autoridad competente. No se concedera vista de las actuaciones durante la etapa de
evaluacion de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comision
Evaluadora hasta la notificacidn del dictamen de evaluacién, como tampoco cuando el expediente se
encuentre sujeto a intervencion de algun area competente.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, los interesados deberan acreditar la documentacién de la
que surja su caracter de titular, representante legal o apoderado.

Comunicaciones.

Toda comunicacién o notificacion entre la H.C.D.N. y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes; ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccién o durante la ejecucion del contrato,
debera efectuarse procurando economias en gastos y celeridad en los tramites; por lo que se efectuaran a la
direccién de correo electrénico constituida a dichos fines, la que debera ser declarada sin excepcién, en la
planilla o formulario de cotizacién al momento de presentar su oferta. Las notificaciones cursadas por la
H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algun
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en el Registro de
Proveedores de la H.C.D.N.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, también seran validas las comunicaciones o notificaciones por los
medios establecidos en el articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18.

8. Vista y descarga de Pliegos.

Cualquier persona podra tomar vista y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Bases y Condiciones del llamado, en la pagina web de la H.C.D.N. o por el medio electrénico que a futuro lo
reemplace.

En el caso que el pliego tuviera costo, el respectivo pago debera efectuarse en la Tesoreria de la H.C.D.N.

En oportunidad de comprar o descargar los pliegos, deberdn informar a la H.C.D.N. su nombre o razén social,
domicilio y direccion de correo electrénico en los que seran validas las comunicaciones que deban cursarse
hasta el dia de apertura de ofertas.

Quienes hubiesen omitido informar el correo electrénico al cual deban cursarse las comunicaciones
correspondientes no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido desde la
publicacién de los pliegos hasta el dia de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

Consultas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad
deberan suministrar obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio y direccion de correo electrénico
donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

Las consultas deberdn efectuarse por escrito ante la Direccion de Compras o en el lugar que se indique en el
citado pliego. No se aceptaran consultas telefonicas y no serdn contestadas aquellas que se presenten fuera
de término.

Para los procedimientos de licitaciones y concursos, publicos y privados, y subastas publicas, las consultas
deberan ser efectuadas hasta CUATRO (4) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la presentacion de
ofertas, como minimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estableciera un plazo
distinto.
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En los procedimientos de seleccidn por compulsa abreviada o adjudicacién simple debera establecerse en el
pliego de bases y condiciones del llamado el plazo hasta el cual podran realizarse las consultas, en atencidn al
plazo que se establezca en cada procedimiento en particular, para la presentacion de ofertas o pedidos de
cotizacion. A falta de indicacidn, las consultas deberan ser efectuadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacion de ofertas.

10. Circulares Aclaratorias o Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado.

La HCDN podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones del llamado,
de oficio o como respuesta a consultas recibidas.

Circulares Aclaratorias

Las circulares aclaratorias deberan comunicarse con DOS (2) dias habiles como minimo, de anticipacion a la
fecha fijada para la presentacién de las ofertas en los procedimientos de licitacion o concurso publico o
privado y de subasta publica, a todas las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que
hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte
integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

Circulares Modificatorias

Las circulares modificatorias deberdn ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos
medios utilizados en el llamado original con DOS (2) dias habiles como minimo de anticipacion a la fecha
originaria fijada para la presentacién de las ofertas. Asimismo, deberdn ser comunicadas a todas las personas
que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se
emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web
institucional de la HCDN.

Circulares Modificatorias de suspensién / prérroga de fecha de apertura

Las circulares por las que Unicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura y/o la de presentacién
de las ofertas, deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos medios
utilizados en el llamado original con UN (1) dia habil como minimo de anticipacion a la fecha originaria fijada
para la presentacion de las ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen
comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como
consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de
la HCDN.

Procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicacion simple

En los procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicacién simple, el plazo para comunicar las
circulares deberd establecerse en el pliego de bases y condiciones del llamado teniendo en cuenta el plazo
hasta el cual podrdn realizarse las consultas y atendiendo el plazo de antelacidon establecido en cada
procedimiento en particular, para la presentacion de ofertas o pedidos de cotizacién. A falta de indicacidn, las
circulares deberdn ser comunicadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada para la presentacion de
ofertas.

11. Presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran hasta el dia y horario fijado para la presentacién de las mismas, sin excepcion,
debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. A partir de la hora fijada
como término para la recepcion de las ofertas no podran recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se
haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberan ser debidamente salvadas por el oferente. La
presentacion de la oferta supone por parte del oferente que ha analizado y aceptado los pliegos y demas
documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesién de los elementos de
juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por
consiguiente, la presentacion de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, y la
renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno.

A los efectos de la presentacion de la oferta econdmica, el oferente podra:
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Emplear la planilla de cotizacion que se adjunte a los fines, en los pliegos de bases y condiciones del llamado.

Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos solicitados en el
formulario mencionado en el punto anterior.

No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias entre las
mismas, ya sea por la descripcidén de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos, se tomard como
valido lo expresado en la planilla oficial anexada al pliego.

Para los casos donde los formularios de cotizacién presentados no se ajusten a lo dispuesto en los puntos a) y
b) correspondera la desestimacion de la oferta.

Formalidades de las ofertas.
Las ofertas deberdn observar las siguientes formalidades:
a) Seran redactadas en idioma nacional y presentadas en papel o en formato digital seguin corresponda.
b) Se admitiran hasta el dia y hora fijados en el llamado.

c) Las ofertas econdmicas deberan encontrarse firmadas por el oferente, representante legal o apoderado con
facultades suficientes para obligarlo. Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Con
cada oferta deberd acompanarse el recibo oficial de pago por adquisicion de los Pliegos de Bases y
Condiciones en caso de corresponder.

d) Los sobres, carpetas, cajas o pagquetes se presentaran perfectamente cerrados y contendran en su cubierta
la identificacién de la contratacidn a que corresponden, el dia y hora de la apertura.

Contenido de las ofertas.
La oferta presentada debera contener:

a) El precio unitario y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad de medida establecida en las clausulas
correspondientes, el precio total del rengldon en nimeros, y el total general de la propuesta, expresado en
letras y numeros determinados en la moneda de cotizacién fijada en los Pliegos. En todos los casos se
entenderan como precios finales.

b) La cotizacién por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que los Pliegos de
Bases y Condiciones previeran lo contrario.

c) El origen del producto cotizado que, si no se indicara lo contrario, se entenderd que es de produccion
nacional.

d) La moneda de cotizacion de la oferta deberd ser la moneda nacional, excepto que se especifique otra
moneda en el pliego de bases y condiciones particulares.

e) En la oferta presentada deberd constituirse domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los efectos
del cumplimiento de sus obligaciones y declararse el correo electréonico en donde se tendran por validas las
notificaciones que alli se cursen.

Modificacion de la oferta.

Las ofertas se consideraran inmodificables. No obstante, si un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccién, tendra la posibilidad de
hacerlo en forma previa al vencimiento del plazo de presentacion de las mismas, mediante la presentacion de
un nuevo sobre cerrado e identificado con los datos del procedimiento, considerandose como valida la ultima
propuesta presentada en término.

Si no se pudiera determinar cual es la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las
presentadas por ese oferente.

Plazo de mantenimiento de la oferta.

Los oferentes deberdn mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de
la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del
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plazo, aquella se considerard prorrogada automaticamente por términos de TREINTA (30) dias corridos y asi
sucesivamente. De resultar necesario podran disponerse en los pliegos de bases y condiciones plazos distintos
a los enunciados precedentemente.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automatica por periodos consecutivos no podra
exceder de UN (1) afio contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podra manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo
periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos.

16. Exhibicion de las ofertas.

Los originales de las ofertas seran exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) dias, contados a partir
del dia habil siguiente al de la apertura. Los oferentes podran solicitar copia a su costa, dejandose debida
constancia en autos.

En el supuesto que exista un Unico oferente, se podra prescindir del cumplimiento del término indicado en el
parrafo anterior.

17. Pedidos de documentacion a oferentes.

Es facultad de la Direccion de Compras y de la Comision Evaluadora requerir informacién de caracter
subsanable que permita enmendar errores u omisiones para contar con la mayor cantidad de ofertas validas
posibles conforme el principio de concurrencia. Los oferentes podran ser intimados a subsanar las mismas en
un plazo no menor a TRES (3) dias contados a partir del dia habil inmediato posterior de su intimacion.
Vencido el plazo sin que se cumpla todo o parte de lo requerido, se desestimara la oferta presentada.

18. Impugnaciones al dictamen de evaluacion de ofertas.
Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado a continuacion:
- CINCO (5) dias de su comunicacion para los procedimientos de licitaciones o concursos publicos;
- CUATRO (4) dias de su comunicacién para los procedimientos de licitaciones o concursos privados;
- TRES (3) dias de su comunicacion para los procedimientos de contratacion directa segln corresponda;
En tal caso, las actuaciones seran dictaminadas por la Direccién de Asuntos Juridicos de la H.C.D.N.

Los recursos se regiran en primer lugar por lo previsto en el citado reglamento y analdgicamente por lo
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, sus modificatorias y normas reglamentarias.

19. Adjudicacion.

La adjudicaciéon sera resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacidon y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes, por los medios dispuestos en el articulo 116 del
citado Reglamento, dentro de los TRES (3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado
impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, las mismas seran resueltas en el mismo acto que disponga
la adjudicacion.

20. Recepcion de bienes, obras y servicios.
Recepcidn Provisoria

La recepcion de los bienes en los lugares establecidos por el contrato tendra caracter provisional, y los recibos
o remitos que se firmen quedaran sujetos a los requisitos establecidos para la recepcion definitiva.

Si no se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones un lugar especifico para la recepcidn provisoria de
bienes, se entendera en todos los casos que sera en el Departamento de Suministros de la HCDN.

Para el caso de las obras, el adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o
defectos ocultos en la misma por el plazo minimo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspeccidn
de Obra, o el area a cargo de la misma, otorgue la Recepcidn Total de Obra, la que tendra caracter provisional
hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. Dentro del plazo mencionado el adjudicatario sera
responsable por la conservacién y reparacion de la obra, salvo los efectos resultantes de su uso indebido. Los
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Pliegos de Bases y Condiciones podran prever la emision de certificados de avance de obra, los cuales tendran
caracter provisional.
Recepcidon Definitiva

La recepcidon o conformidad definitiva se otorgara y se remitird a la dependencia ante la cual se tramitan los
pagos dentro de los siete (7) dias de la entrega de los bienes o de prestados los servicios, o del plazo que se
fije en las cldusulas particulares cuando los analisis o pruebas especiales que corresponda efectuar hayan de
sobrepasar aquel término. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podra intimar el
pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tendrd por otorgada si no se
expidiera en el término de dos (2) dias de recibida la intimacion.

En el caso de las obras, la recepcion definitiva operara dentro de los siete (7) dias de expirado el plazo de
garantia establecido en el acépite precedente.

21. Clases de Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcidn, en todos los casos,
sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.
¢) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Para el caso de contratos de adquisicién de bienes: Se aplicard una multa del UNO POR CIENTO (1%) por
cada SIETE (7) dias de atraso, o fraccion mayor de TRES (3) dias, una vez transcurrido el plazo inicial de SIETE
(7) dias.

2.- Para el caso de contratos de servicios o de tracto sucesivo u obras:

2.1- Por la demora en el inicio de la prestacion sin razon justificada, se aplicara una multa del CERO COMA
CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

2.2- Vencido el plazo de la prestacion, si la misma no se encontrara finalizada sin razoén justificada, se aplicara
una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

En ningln caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

Los pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la aplicacién de multas por distintas faltas
vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescisién por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcidn, en todos los casos,
sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.

3.- En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la intimacion cursada por la
HCDN, quedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida de acuerdo al orden de
afectacion de penalidades establecido. La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de
cumplimiento del contrato podran ser totales o parciales, afectando en este ultimo caso a la parte no



22.

23.

24.

A

n

EDIFICIO
DEL MOLINO

cumplida de aquél. La HCDN se abstendra de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto
por causas no imputables al proveedor que fuera pasible de penalidad.

Afectacion de penalidades.
Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme el siguiente orden y modalidad:
a) En primer lugar, se afectardn las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la HCDN.

b) De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedara obligado a depositar el
importe pertinente en la cuenta de la HCDN, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado de la aplicacion de la
penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

¢) En caso de no efectuarse el depdsito, se afectara a la correspondiente garantia.
Resarcimiento integral.

La ejecucidn de las garantias o la iniciacidon de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas,
tendran lugar sin perjuicio de la aplicacidén de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se
ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes,
adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

Clases de sanciones.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podrdn ser pasibles de las sanciones establecidas en el
presente articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sancion
mayor.

b) Suspension:
1.- Se aplicard una suspension para contratar por un plazo de hasta UN (1) afio:
1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicacion por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdiccién
o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al
efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren
imputables.

1.4.- Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado TRES (3)
sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicara una suspensidn para contratar por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta DOS (2) afios:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido
en dar u ofrecer dinero o dadivas:

- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones, con competencia referida a una licitacion o contrato.

- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros funcionarios o
empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la
competencia descripta.

- A cualquier persona que haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado, de la H.C.D.N.
con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

2.2.- Cuando se constate que el oferente o adjudicatario presenté documentacién o informacién falsa o
adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinacién de la falsedad o
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adulteracién de la documentacion, no empezara a correr —o en su caso se suspenderd— el plazo de
prescripcidn establecido para la aplicacion de sanciones, hasta la conclusion de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de
inelegibilidad establecidas.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso a) del
articulo 47 del citado Reglamento. Cuando concurriere mas de una causal de suspension, los plazos de
suspension que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumpliran
ininterrumpidamente en forma sucesiva.

Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia siguiente en que quede firme el acto de la suspension.
Asimismo, debera procederse con la carga de la/s respectiva/s suspensidn/es en el Registro de Proveedores.

c¢) Inhabilitacion:

Seran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacién, quienes se
encuentran incursos en el articulo 34 del citado Reglamento.

Aplicacion de Sanciones

En las actuaciones iniciadas para la aplicacion de multas y/o penalidades, antes de resolver, se dara vista a los
interesados, quienes dentro de los CINCO (5) dias de notificados fehacientemente por los medios dispuestos
en el articulo 116 del citado Reglamento, podran formular descargos o aclaraciones y ofrecer la prueba que
haga a su derecho. Las sanciones deberdn disponerse mediante resolucion fundada merituando debidamente
las circunstancias del caso o la forma de operar de la firma, y serdn remitidas al Registro de Proveedores de la
HCDN.

26. Responsabilidad.

27.

La adjudicataria sera la Unica y exclusiva responsable y se obligard a reparar la totalidad de los dafios y
perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasion del servicio, trabajo, suministro
u obra que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos, actos y/o hechos del personal bajo su
dependencia, asi como de sus subcontratistas y/o cualquier tercero a ésta vinculada, o por las cosas de su
propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.

Seguro.

Es obligacién de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realizacién del servicio,
trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, seglin corresponda con una Aseguradora de Riesgo de
Trabajo, debiendo presentar la ndmina completa del personal que serd afectado al mismo con el certificado
de la respectiva A.R.T.

28. Resolucion de controversias.

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratacién, una vez
agotadas todas las instancias administrativas, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccion.
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CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 12. OBJETO:
Refuerzo estructural subsuelos.

Articulo 22. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Contratacién Directa, de etapa Unica - Nacional,
con encuadre legal en el articulo 99, inciso y apartado: 5, a); 3 del “Reglamento para la Contratacion de
Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado
mediante Resolucion Presidencial N2 1073/18, sus modificatorias y complementarias y Acta de Comision

Bicameral que aprueba el procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.

Articulo 32. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

Plazo de la provision: CIENTO VEINTE (120) dias corridos desde la emision de la Orden de Compra.
Lugar de entrega: Edificio del Molino, sito en Av. Rivadavia 1815, Teléfono: 2076-8313

Articulo 42. VISITA DE OBRA:

No requiere.

Articulo 52. MUESTRAS:

No requiere.

Articulo 62. VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:

Vista / Descarga de Pliegos
Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la Comision Bicameral

Administradora del Edificio del Molino (www.delmolino.gob.ar) o bien en la oficina del 2do. Piso del

Edificio. Cuando se descargue un pliego el proveedor debera informar via correo electrénico a la

direccion de mail arabow@hcdn.gob.ar los siguientes datos: nombre o razén social, N2 de C.U.L.T,,

domicilio, teléfono y direccidn de correo electrénico donde seran validas las comunicaciones que deban
cursarse.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen el llamado a contratacion, por lo que no sera necesaria la presentacion del pliego
con la oferta.

Novedades

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratacién
e independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los interesados y
potenciales oferentes visitar la pagina web y acercarse personalmente a las oficinas del 2do. Piso donde

se publican y exhiben las novedades.

Articulo 72. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

12
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Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se
efectuardn a la direccion de correo electrénico constituida a los fines, la que deberan declarar, sin
excepcion, en la planilla o formulario de cotizaciéon al momento de constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino a la direccién de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algun
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en registros o base de

datos administrada por la Comision.

Articulo 82. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente pliego.
En virtud de lo dispuesto en el punto 10 del pliego de bases y condiciones generales, se establece que el
plazo limite para emitir circulares sera hasta 1 dia habil anterior a la fecha limite para la presentacion de

ofertas.

Articulo 92. GARANTIAS:

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios
deberdn constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberan presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto
total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del Reglamento
aprobado por Resolucién Presidencial N@ 1073/18 y Acta de Comisidon Bicameral que aprueba el
procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018. En el caso de cotizar con
descuentos, alternativas o variantes, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.

b) Garantia de adjudicacion o cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberd integrar la garantia de adjudicacién o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) dias a contar desde la fecha de suscripcién y retiro formal de la Orden de Compra
y/o Contrato. La garantia deberd constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total de la adjudicacidn.

c) Contragarantia:

El adjudicatario debera integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los
montos que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos
dentro de las presentes clausulas particulares.

Consideraciones generales:

13
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Se estara exceptuado de la presentacién de garantias cuando el monto resultante para su
constitucién no fuere superior a PESOS DIEZ MIL (S 10.000) conforme lo indicado en el articulo 74,
inciso c) del citado Reglamento.
En caso de optar por una Pdliza de Seguro de Caucién, la misma debera encontrarse legalizada por
Escribano Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.
Sélo se podrd presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de
CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000).
Cuando la ejecucidn de la prestacion se cumpla dentro del plazo previsto para la integracién de la
garantia de adjudicacién o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontrardn
exceptuados de su presentacidén, conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del
Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 Y Acta de Comision Bicameral
ARCBAEM 27/06/2018 — Excepciones a la obligacion de presentar garantias.
No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y
cocontratantes contraen la obligacion de responder por el importe de las garantias no
constituidas, de acuerdo al orden de afectacion de penalidades establecido en el Reglamento
aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisidon Bicameral ARCBAEM
27/06/2018 , a requerimiento de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.,
sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el
pago.
Las excepciones a la obligacidn de presentar garantias no incluyen a las contragarantias.

Devolucién de las garantias / renuncia tacita:

El drea de suministros y compras deberd notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes
dentro de los plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto
administrativo de adjudicacidn o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccién.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias
de producida la recepcion definitiva por parte de la Comision de Recepcién, cuando no quede
pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacion que lo informe,
implicard la renuncia tacita a favor de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del organismo a efectuar las
acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resoluciéon Presidencial N2
1073/18 y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, segln corresponda.

A tener en cuenta: Cuando se contemple la opcidn de garantizar los trabajos y bienes entregados,
la devolucién de la garantia de cumplimiento de contrato tendrd lugar una vez transcurrido el
plazo fijado y de corresponder, cumplimentada la multa y/o penalidad aplicada.

Articulo 102. -GARANTIA DE LOS TRABAJQOS:

14
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Se debera garantizar el cumplimiento de los trabajos realizados por un periodo de CIENTO OCHENTA

(180) dias por escrito.

Articulo 112. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS/MARCAS:

Alcance de las propuestas

Las propuestas, conforme el caso, deberdn comprender e incluir la provisidon de todos los componentes
gue fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucién de todas las actividades, tareas y
trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas y de
aquellos que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios para la correcta ejecucién de la
contratacién. La oferta contendrd la documentacién en la que conste las especificaciones y
caracteristicas técnicas, marcas de los elementos o materiales. No se aceptard la expresion “Segin
Pliego” como definicidn de las propuestas.

Marcas

Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las caracteristicas
y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Si en el mismo se menciona marca o tipo debera
entenderse que es al sélo efecto de sefialar las caracteristicas generales de lo solicitado. Si la oferta no

especifica marca, se entendera que es la requerida

Articulo 122, PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del pliego de bases y condiciones generales, los oferentes
deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha
del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacidn minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento
efectivo del plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente por términos de TREINTA (30)

dias corridos y asi sucesivamente.

Articulo 132. FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberan volcar sus ofertas econdmicas en la planilla de cotizacién anexada al presente
pliego. Se entenderdn todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.
Para los casos en que se detectaran errores de cotizacion, se estara a lo dispuesto por el articulo 50 del

Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial Ne 1073/18.

Articulo 142. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los oferentes deberdn presentar junto con su oferta la documentacién indicada en el Anexo | — “Datos

basicos de los oferentes” y en el Anexo Il - “Documentacion especifica de la contratacién”.

Articulo 152. DE LOS OFERENTES
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- No podran contratar con la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino las
personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracién Federal de
Ingresos Publicos (AFIP) y lo dispuesto en el articulo 34, inciso f) del Reglamento aprobado por
Resolucién Presidencial N2 1073/18. A tales efectos, se procederd a verificar la existencia o no de
incumplimientos de acuerdo al procedimiento dictado por la citada Administracién Federal en su
Resolucién N2 4164/2017, correspondiendo oportunamente la desestimacion de aquellas ofertas
gue posean deudas.

- Agquellos oferentes que rednan las condiciones establecidas
en la Ley N2 27.437, modificatorias y complementarias, deberan manifestar dicha circunstancia
mediante la presentacion de una declaracién jurada.

- Aquellos oferentes que invoquen la condicion de Micro, Pequefia o Mediana Empresa o

Cooperativa, deberan acompafiar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

Articulo 162. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS:

Criterio de evaluacidn y seleccion de ofertas

Conforme lo indicado en el articulo 87, inciso 3) apartado e) el area de compras verificard que la oferta
cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones del llamado y posteriormente
emitird un informe, previa intervencion del area requirente quien emitird su opinién. Serd finalmente el

area de compras quien recomendara la resolucién a adoptar para concluir el procedimiento.
El oferente deberd cumplir con los requisitos de admisibilidad y con la documentacién requerida en el
Anexo | — “Datos basicos de los oferentes” y en el Anexo Il — “Documentacion especifica de la

contratacion”.

CRITERIO DE ADJUDICACION: Para la presente contratacion la adjudicacion serd POR RENGLON,

debiéndose cotizar la totalidad de los items para cada Renglon.

Articulo 172. AMPLIACION O PRORROGA:

El uso y/o aplicacion de la facultad mencionada en el presente articulo, queda bajo el exclusivo criterio

del Organismo y razones fundadas por el drea técnica, en caso de ser necesaria su aplicacion.

Articulo 182. OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a
reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucidon de la presente
contratacidn, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier
otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por
todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlas, incluidos

los gastos causidicos si los hubiere.
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Articulo 192. SEGUROS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario deberd cumplir con los siguientes requisitos:

a) Seguridad Social:

El Adjudicatario debera cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones
emergentes de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
Adjudicatario de la presente contratacién en cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
careceran de relacion juridica alguna con la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.
Estaran a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales
y previsionales y cualquier otra erogacién, sin excepcién, vinculados con la ejecucién contractual,
guedando expresamente liberada la Comisidn por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad
alguna entre ambos.

b) Accidentes de trabajo:

El Adjudicatario sera responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratard un
seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557, y
sus normas modificatorias y complementarias.

Este seguro deberd cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad
temporaria y/o muerte, accidente in itinere y prestacion médico-farmacéutica y toda otra contingencia
y/o prestacion contemplada en la Ley N° 24.557 y sus decretos reglamentarios, por el monto maximo
que fijara la legislacidn vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se encontraren bajo relacién
de dependencia, éstos deberan contar con una cobertura por Accidentes Personales, por un monto
individual seglin las normativas vigentes. Este seguro reviste el cardcter de principal, cualquier seguro
contratado por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino serd en exceso y no
contribuira a la cobertura aqui requerida.

c) Contratacion de los Seguros:

El Adjudicatario deberd contratar los seguros detallados en el presente pliego, cuya vigencia debera
abarcar la totalidad del periodo contractual, e incluir la renovacién automatica de los mismos hasta la
efectiva finalizacidn del contrato, incluidas las prérrogas. La contratacion de los seguros aqui referidos
resulta independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su
actividad a fin de cubrir los posibles dafios o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados,
como consecuencia de su actividad.

Las companfias aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el
presente pliego, deben contar con autorizacién de la Superintendencia de Seguros de la Nacidn y contar
con calificacidn de riesgo minima en Categoria “A”.

El adjudicatario debera presentar copia certificada de la Pdliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto

con la némina del personal interviniente y la constancia del udltimo pago. La Comisidn Bicameral
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Administradora del Edificio del Molino no autorizara el ingreso a sus dependencias, de ninguna persona

gue no se hallare previamente autorizada a hacerlo.

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

a) Higiene vy Seguridad:

El Adjudicatario asumira la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones emergentes de las
Normas de Higiene y Seguridad Laboral dispuestas por la Ley N2 19.587 y sus decretos reglamentarios,
debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a la ejecucion del
Contrato, a fin de evitar danos a terceros. Asimismo, el Adjudicatario debera cumplir estrictamente con

lo dispuesto en el Anexo VI del pliego de bases y condiciones del llamado.

b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal

La Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino no asumira responsabilidad alguna vy
quedard desligada respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por cuestiones de
indole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la intervencion del gremio que
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas
establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia.
Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el
Adjudicatario.

Asimismo, la Comisidn no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa
vigente, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas
correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas
deberan cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la
Administracion.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamacidon o accién de
terceros que pudiere establecerse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
0 SUS anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia, culpa,
omisidon o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el
Adjudicatario debera tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafios y perjuicios a terceros o
de propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare a
cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante correra por parte del Adjudicatario.

En caso de subcontratacion, con cardcter previo y por escrito, el adjudicatario deberd solicitar
autorizacién a la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino respecto de la incorporacion
de un subcontratista. La Comision se reserva el derecho de revocar la autorizacién concedida cuando lo
considerare conveniente para la realizacién de la obra y sin que esto genere responsabilidad alguna a su

cargo. Autorizada una subcontratacion, el subcontratista se compromete a respetar todas las exigencias
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establecidas en la norma vigente y en los Pliegos que rigen la presente contratacion. Al mismo tiempo, el
adjudicatario se compromete a mantener indemne a la Comisién respecto de cualquier reclamo que la
subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos causidicos que pudieren derivar de aquél. La
subcontratacion no liberara al adjudicatario de las obligaciones asumidas con motivo de la adjudicaciodn,
siendo éste responsable del cumplimiento del contrato en todos y cada uno de sus términos, con
independencia de que el incumplimiento sea directamente con independencia de que el incumplimiento
sea directamente imputable a su subcontratista, en cuyo caso éste ultimo serd solidariamente

responsable con aquél.

Articulo 202. PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacion y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente
contratacion los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades y sanciones
establecidas en el Titulo XV del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18, y de
aquellas dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Para la aplicacion
de penalidades y sanciones los dias se entenderdn habiles o corridos segun su correspondencia con el

plazo determinado en el articulo 3 del presente pliego de clausulas particulares.

Articulo 212. FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago

EL PAGO SERA PARCIAL CONTRA ENTREGA LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL AREA REQUIRENTE,
A 15 DIAS DE FECHA DE FACTURA. EN AQUELLOS CASOS QUE SEA SOLICITADO EL PAGO TOTAL Y SE
REQUIERA EL ACOPIO EN DEPOSITO DEL ADJUDICATARIO, EL MISMO SERA POR 45 DIAS, Y PARA EL
COBRO DEBERA PRESENTARSE UNA CONTRAGARANTIA, POR EL 100% DEL MONTO COTIZADO.

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el
adjudicatario presente ante la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino, en el area de
Tesoreria la certificacion de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada su

cuenta.

Facturacién

A los efectos tributarios, y atento a la condicién de IVA exento que reviste la COMISION BICAMERAL
ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO, se debera considerar al organismo como Consumidor
Final. Las facturas a presentarse seran C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la COMISION
BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO — Clave Unica de Identificacién Tributaria
(C.U.LT.) N2: 30-71610035-5.

Las facturas deberdn ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo de
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO sita en calle Rivadavia N2 1518,
piso 29, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, teléfono: 2076/8313. Las facturas deberan contener los

requisitos establecidos en el articulo 68 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N°
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1073/18.Asimismo, conforme lo establecido por la Resolucion General N2 2853 de fecha 25 de junio de
2010, sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Publicos
(A.F.I.P.), se informa que la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO

dispone de la cuenta de correo electrénico cbadelmolino@hcdn.gob.ar para la recepcién de facturas del

tipo electrénico.

Articulo 222. AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE

COMPRA:
El adjudicatario no podrd vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la
Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podrd dar por rescindido de pleno derecho con culpa del
proveedor.
Asimismo, tampoco podrd efectuar ningun tipo de publicidad en cualquier medio de difusion, sin contar
con la autorizacion previa y por escrito de la Comisidon Bicameral Administradora del Molino, si asi lo

hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho el contrato, con culpa del proveedor.

Articulo 232. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacidn se regird por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacién de Bienes,
Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante
Resolucion Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complementarios, por la DSAD N2 354/18 que
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas del presente llamado y y Acta de Comisién Bicameral que aprueba el

procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCE

Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares han sido elaboradas para la “Ejecucion Refuerzo Estructural en
Segundo y Tercer Subsuelo” del Edificio del Molino, sito en Av. Rivadavia 1815 - CABA. La Adjudicataria debera
efectuar todas las obras necesarias (puesta en valor integral de los componentes mencionados en cada item de las
presentes especificaciones) con el objeto de mejorar los coeficientes de seguridad de la estructura portante del
mencionado edificio, no serd parte del presente la provision de materiales. Todas las medidas que conforman la
presente documentacidn, deberan ser verificadas en obra. La ejecucién de las tareas descriptas en el presente, y
ademads el asesoramiento técnico necesario para su aplicacidn, se llevara adelante conforme a lo aqui especificado.

1.1. SECTOR A INTERVENIR

Los locales ubicados en 392, 22 y 12 subsuelo, segun se indican en documentacion grafica anexa. En la presente
intervencion se realizard la puesta en valor de bases de fundacién, troncos de columnas, columnas, vigas
principales, y perfileria de bovedillas (losas). La Adjudicataria debera de proveer todos los instrumentos y equipos
de medicidn, monitoreo y técnicos especializados, necesarios para la correcta ejecucion de la obra, teniendo todos
los cuidados correspondientes a una obra a ejecutarse en un edificio de gran valor patrimonial.

1.2. DOCUMENTACION DE OBRA

Elaboracion de fichas de relevamiento, fichas de patologias de los componentes a intervenir, planos y toda la
documentacion necesaria para la correcta ejecucién de la obra, incluyendo el relevamiento para la ejecucién de los
cortes de los perfiles IPN y UPN. Se debera registrar en soporte fotografico y escrito toda intervencion realizada,
dejando constancia del estado anterior a la intervencidn, del proceso de la misma y del resultado final.

1.3. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION
A_ Direccién Ejecutiva en Tareas Preliminares, Andamios, Apuntalamientos y Arriostramientos.

B_ Ejecucion de Refuerzo de Bases y Estructura Metalica.

C_ confeccidn de planos escala 1:100 en formato digital y a entregar en formato papel tamafio Al.

1.4. PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo sera subdividido en cinco etapas por sector de intervencidn, las que deberan estar correctamente

compatibilizadas.
I DIRECCION EJECUTIVA de ARRIOSTRAMIENTOS y APUNTALAMIENTOS.
. INTERVENCION BASES.
1. INTERVENCION COLUMNAS.

V. INTERVENCION VIGAS PRINCIPALES.

V. INTERVENCION LOSAS.
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1.5. REGISTRO DE LOS TRABAJOS

Se llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las tareas, del resultado de los trabajos realizados y de la
informacion que obtenga como consecuencia de los mismos. Se entregardn copias de la documentacion

correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.

1.6. APROBACION DE LOS TRABAJOS

Al iniciar cada trabajo se deberd pedir la presencia del Area Técnica, la que verificara el estado del material y los
elementos que seran empleados en las tareas que se traten. Se deberd avisar al Area Técnica antes de proceder a

desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccién general.

1.7. ANDAMIOS, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, ARRIOSTRAMIENTOS Y APUNTALAMIENTOS

Se desarrollard la coordinacion técnica y ejecutiva segun el disefio y memoria de calculo. Solamente se usaran
andamios y/o caballetes metélicos, deberan incluir ruedas de goma con freno, barandas y tablones, todos los
accesorios seran reglamentarios y aprobados dentro del plan de seguridad e higiene oportunamente presentado.
Se considerara en forma exclusiva la mano de obra directa productiva y equipamiento operativo (No se incluye

provision y/o alquiler de andamios, ni ayuda de gremio y/o tareas secundarias de movimiento y posicionamiento).

1.8. PROTECCIONES

Antes de comenzar cualquier trabajo se protegeran los elementos que puedan ser dafiados por el polvo o por
golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no
agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento. Si solo se requiriese
protecciones contra el polvo, sera suficiente usar mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes seran
especialmente disefiadas. En estos casos podrd recurrirse a planchas de espuma de goma o, en caso de ser
necesario, a estructuras de madera especialmente disefiadas y construidas. No se admitird la fijacion de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como clavos, ganchos, tornillos,
alambres, etc. Cuando se requiera, los pisos originales se protegeran convenientemente del polvo, mediante el
empleo de mantas de polietileno o lonas. Durante otras tareas que impliquen agresidn mecanica, estos solados
seran cubiertos con tableros fendlicos de un espesor suficiente para garantizar la integridad de aquellos. Los
marmoles que se encuentran formando parte de escalones, solias o umbrales, y solados en dreas de acceso y
trabajo se cubriran con protecciones ejecutadas con tableros de terciado fendlico de un espesor minimo de 9 mm,

las que se mantendrdn en su posicion hasta que finalicen los trabajos.

1.9. CERRAMIENTOS PROVISORIOS Y DEFENSAS

La construccién de protecciones y defensas sera de estricta aplicacion para impedir la caida de objetos. Se
ejecutaran cerramientos provisorios que delimitaran totalmente las areas a habilitar al uso y aquellas afectadas por
los trabajos. Antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegeran los elementos originales que
puedan dafarse por el polvo o por golpes en el traslado de escombros. Las protecciones seran sobrepuestas
mediante el empleo de fijaciones no agresivas cintas adhesivas, cuerdas, etc., de modo de evitar su caida o
desplazamiento. Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, se utilizardan mantas de polietileno. Las
estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos casos podra recurrirse a muelles de

espuma de goma o de fibra de vidrio comprimida. No se admitird la fijacién de las protecciones a las partes
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originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc. Estas indicaciones son

validas para revoques, ornamentos, cornisas, guardapolvos, rejas, carpinteria de madera original, etc. Los umbrales

de marmol existentes en la obra se protegeran convenientemente, mediante el empleo de mantas de polietileno o

lonas. Los umbrales de marmol, pisos graniticos, baldosas calcdreas, etc. si son sometidas al transito de carretillas

y/u otras tareas que impliquen una agresion mecanica, serdn cubiertos por tablones o tableros de madera.

1.10. MATERIALES

Los materiales a emplear, seran provistos por el comitente, los perfiles IPN / UPN, hierros y mallas de construccion,

aridos y productos quimicos, seran provistos y entregados de manera parcial segun el avance de las tareas. Los

productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales y cerrados. En todos los casos para la

preparacidén de pinturas, aditivos, mezclas o ingredientes, se debera respetar las indicaciones del fabricante. Los

trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la ejecucidn de las obras.

ITEM 1 TIPO UN | CANT

1 1 |IPN160x 12ml UN 35

1 2 |IPN 180 x 12ml UN 8

1 3 |IPN220x 12ml UN 2

1 4 |IPN 260 x12ml UN 5

1 5 |UPN260x12ml UN 6

1 6 |IPN300x12ml UN 1

ITEM 2 TIPO UN CANT

1 1 |FI @12 (conformado) UN 20

1 2 | FI @10 (conformado) UN 160

1 3 | FI @8 (conformado) UN 190

1 4 | Malla Sima 6mm (15x15) 12 M? UN 32

ITEM 3 TIPO UN CANT

1 1 CHAPA TRAPEZOIDAL T101 CINCALUM 1x13m ESPESOR UN 26
0.5mm (CORTADAS A 6.5m C/U)

ITEM 4 TIPO UN CANT
CONVERTIDOR DE OXIDO Y ANTICORROSIVO

1 1 X 4KG UN 35
CEMENTICIO

1 2 | ADHESIVO EPOXI UNIVERSAL X 1KG UN 350
AGENTE DE UNION EPOXI PARA H2 NUEVO Y

1 3 X 1KG UN 30
EXISTENTE
LIGANTE ACRILICO Y MEJORADOR DE

1 4 X 200LTS UN 3
ADHERENCIA P/ MORTEROS Y HORMIGONES
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1 5 | HIDROFUGO DE MASA X 200LTS UN 1
ITEM 5 TIPO UN CANT
1 1 | ARENA M3 BOLSON UN 80
1 2 | PIDERA 6/12 M3 BOLSON UN 80
1 3 | CAL MILAGRO X 30KG UN 100
1 4 | CEMENTO X 50KG UN 550

1.11.CUIDADO PATRIMONIAL

El objeto de la presente seccidn es establecer las pautas que permitan la articulacidn y control de obras a realizarse
en el Edificio del Molino, cumpliendo los requerimientos y las normativas internas y externas que rigen las nuevas

intervenciones en edificios de valor patrimonial.

1.12.IDENTIFICAR Y VALORAR EL SIGNIFICADO CULTURAL

Aplicar criterios de identificacién y valoracién. En la identificacidon y evaluacidén de la importancia del patrimonio
arquitectdnico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitectdnico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos
tangibles, como su ubicacion, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones,
técnicas, material, estética y uso, como en valores intangibles, histéricas, sociales, cientificas y espirituales. Al
considerar el patrimonio arquitectdnico del Edificio Confiteria del Molino es importante incluir todos aquellos
aspectos relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte
asociadas. La contribucion del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en

su caso, conservado y gestionado.

1.13. ADMINISTRAR LOS CAMBIOS CON SENSIBILIDAD

Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hard tanto como sea necesario y tan poco como sea posible.
Cualquier intervencién debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier intervencién han de ser
minimizados. Se emplearan métodos de intervencién suficientemente probados, para evitar aquellos que pudieran
dafiar los materiales histdricos; las reparaciones se llevaran a cabo de la forma menos invasiva posible. Los cambios
han de ser todo lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo pequefas intervenciones que mejoren el
comportamiento y la funcionalidad a condicién de que el significado cultural no se vea dafiado. Cuando se plantee

un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado que conserve el significado cultural.

1.14.INFORMES DE CARACTER PATRIMONIAL

Se debera realizar un detallado registro fotografico, antes del inicio de los trabajos, durante la ejecucidn de los
trabajos, y antes de que se realice la recepcion definitiva de las obras. Es requisito indispensable, que se entreguen
los registros fotograficos periddicos como informe parcial, e informe final que incluya planos "conforme a obra"

que reflejen las tareas realizadas y registro de las fotografias.
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1.15.IDENTIFICAR Y VALORAR EL SIGNIFICADO CULTURAL

Aplicar criterios de identificacién y valoracion. En la identificacion y evaluacidn de la importancia del patrimonio
arquitectdnico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitecténico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos
tangibles, como su ubicacion, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones,
técnicas, material, estética y uso, como en valores intangibles, histéricas, sociales, cientificas y espirituales. Al
considerar el patrimonio arquitectonico del Edificio del Molino es importante incluir todos aquellos aspectos
relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte asociadas. La
contribucion del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso,

conservado y gestionado.

1.16.INVESTIGACION PREVIA

Previamente a toda intervencion debe analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y comprenderse cualquier
dafio visible lo invisible. La investigacion del estado y deterioro de los materiales debe ser acometida por
profesionales debidamente cualificados, usando métodos no destructivos y no invasivos. Los andlisis destructivos
se reduciran al minimo. Se requiere una investigacién metddica del envejecimiento de los nuevos materiales. La
aplicacién de las normas (por ejemplo y no excluyentes, las de accesibilidad, seguridad y salud, proteccién contra
incendios, y de mejora en la eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar el significado
cultural. El andlisis pormenorizado y la negociacidn con las autoridades buscaran minimizar los impactos negativos.

Cada caso debe ser valorado individualmente.

1.17.DOCUMENTACION

Se registrara el estado inicial, el proceso de intervencion y el estado final a través de fichas, croquis y fotografias.

1.18.EVALUAR EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LOS COMPONENTES PATRIMONIALES Y
TRATAR DE MINIMIZARLOS ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO

Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus elementos asociados y
comprenderse sus relaciones y contexto. Debe evaluarse en detalle el impacto de la propuesta en los valores

patrimoniales. Se analizara la fragilidad de todos los atributos y se conservaran los componentes mas importantes.

1.19. ASEGURAR EL CARACTER RESPETUOSO DE LAS AMPLIACIONES E INTERVENCIONES

Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural. En algunos casos pueden requerirse
intervenciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un pormenorizado analisis, las nuevas
intervenciones deben desarrollarse de forma que completen los atributos del bien patrimonial. Estas deben ser
reconocibles como elementos nuevos, ademds de mantener la armonia con el bien y no competir con él. Las
nuevas intervenciones deben respetar el sitio, escala, composicidn, proporcidn, estructura, materiales, textura y
color del bien patrimonial. Las intervenciones deben ser claramente identificables. Proyectar las intervenciones

teniendo en cuenta el caracter, escala, forma, emplazamiento, materiales, color, patina y detalles existentes.
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Proyectar con arreglo al contexto no significa imitar. El analisis cuidadoso de los elementos circundantes y la
interpretacion comprensiva de los elementos de su disefio puede ayudar a proveer soluciones de disefio

apropiadas.

1.20.RESPETO A LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DEL BIEN

Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos significativos deben
repararse o restaurarse, mas que sustituirse. Es preferible estabilizar, consolidar y conservar elementos a
sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados seran semejantes a los originales, pero se marcaran y

fecharan para distinguirse de estos.

1.21.RESPETAR EL VALOR DE LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS SUPERPUESTOS, Y DE LA PATINA DEL TIEMPO

El significado cultural de un bien como testimonio histérico se basa principalmente en su sustancia material original
o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural
de un bien patrimonial, original o derivado de intervenciones posteriores, no solo depende de su antigliedad.
Cambios posteriores que hayan adquirido su propia significacion cultural deben ser reconocidos y considerados en
la toma de decisiones sobre su conservacion. La antigliedad debe ser identificable tanto a través de los cambios
acometidos en el tiempo como de su patina. Los contenidos, enseres fijos y accesorios que contribuyan al

significado cultural deben ser mantenidos en el bien en la medida de lo posible.

1.22.SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento del
significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energética se veran incrementadas con el tiempo. El
significado cultural no debe verse dafiado por las medidas de mejora de la eficiencia energética. La conservacion ha
de considerar los criterios contempordneos de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien
patrimonial deben ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestidn sostenibles. Para lograr una
solucién equilibrada, se consultara a los actores implicados con el fin de asegurar la sostenibilidad del bien. Deben
ponerse a disposicion de las futuras generaciones todas las opciones posibles en términos de intervencidn, gestion

e interpretacion del lugar, su emplazamiento y sus valores patrimoniales.

1.23.EVALUACION

La evaluacion es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos
planteados. La evaluacion permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la
realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Cada propuesta de intervencién debe ir
acompafada de un programa de control que, en la medida de lo posible, debera llevarse a cabo mientras se ejecuta
la obra. No deben autorizarse aquellas medidas que no sean susceptibles de control en el transcurso de su
ejecucién. Durante la intervencion, y después de ésta, deben efectuarse unas comprobaciones y una supervisién
que permitan cerciorarse de la eficacia de los resultados. Todas las actividades de comprobacién y supervision

deben registrarse documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construccion.

1.24. RESPONSABLE TECNICO DE RESTAURACION

Se debera presentar como minimo un (1) Responsable Técnico de Restauracién, con el rol de coordinar todas las

fases de los trabajos y ser el interlocutor técnico ante el Area Técnica. A tal efecto, se deberd presentar los
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respectivos curriculums, que deberd corresponder a profesionales especializados en preservacidon y conservacion
del patrimonio, con antecedentes comprobables en el tipo de trabajo a realizar (Intervencidén en pisos y
paramentos histéricos). Con acreditada antigiiedad en el ejercicio de la especialidad de DIEZ (10) afios. Debera
ademds probar una amplia experiencia que lo habilite para desarrollar sus funciones. Cualquier reemplazo de
profesional debera ser previamente autorizado por el Area Técnica, cuyo veredicto serd en base a las mismas

exigencias y cualidades profesionales del titular.

1.25. MEMORIA DESCRIPTIVA

Por 1850, Constantino Rossi y Cayetano Brenna, (este Ultimo un prestigioso pastelero italiano) eran los propietarios
de la denominada Confiteria del Centro, ubicada en la interseccién de la Avenida Rivadavia con la calle Rodriguez
Pefia. Tras la instalacién en las cercanias del negocio del Molino Lorea, el primer molino harinero instalado en la
ciudad, el establecimiento tomd la denominacién de Antigua Confiteria del Molino. En febrero de 1905 la confiteria
comenzo a funcionar en un local frente al Congreso Nacional. En 1910 habia finalizado la construccién de la Plaza
del Congreso, y Brenna, ya en sociedad con los Rocatagliatta necesitaba un nuevo edificio para unificar sus locales
por lo que solicitd al arquitecto Francisco Gianotti un proyecto que fusionara las distintas propiedades en un solo
conjunto, con la exigencia de que las obras no interrumpieran la atencién a los clientes. El encargo, para destinarlo
a edificio de renta, incluia la remodelacion del situado en la Avenida Callao 32, adquirido en 1909, y que poseia
planta baja y cinco pisos, y la construccién de otro sobre Rivadavia 1815 que Brenna habia comprado en 1911. Con
estas obras queria presentar una nueva imagen de la empresa pastelera y a la vez adecuarse a la estética de la
zona. Finalmente Cayetano Brenna la inaugurd en 1917 (tal como puede verse hoy) en el mismo solar y con el
nombre de Nueva Confiteria del Molino, en la interseccion de Rivadavia y Callao, frente al edificio del Congreso
Nacional. El edificio fue incendiado durante el golpe de estado de 1930y luego reconstruido. En 1938 fallece
Brenna. Tiempos mas tarde, los nietos de Cayetano Brenna compran la confiteria y, con algunas modificaciones
(incluyen un salén bar y un mostrador para comidas rapidas, siempre respetando la arquitectura del edificio),
logran mantenerlo. En la década de 1990 comienza a decaer el negocio. En 1992 es declarado Area de Proteccidn
Historica (APH) de la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no pudo detener la debacle. El 24 de enero de 1997 cerré
sus puertas. Desde ese momento se suceden varios proyectos para su reapertura, que hasta el afio 2010 no ha
podido llevarse a cabo. A octubre de 2010, avanzd en la comisidon de cultura de la Cdmara de Diputados un
dictamen favorable para su expropiacién. Desde noviembre de 2014, la cdmara de diputados aprobd y convirtié en
ley el proyecto que promovid la expropiacion del inmueble, quedando bajo el control del congreso; la propuesta
resuelve "declarar de utilidad publica, y sujeto a expropiacidn, por su valor histdrico y cultural". Asi, el edificio se
reabrird como confiteria, dedicara los pisos superiores a actividades culturales y pasard a formar parte del
denominado "Proyecto de la manzana legislativa". A nivel arquitectdnico, para construir este valioso exponente
del Art Nouveauy vanguardia de la Belle Epoque, Gianotti hizo traer todos los materiales de lItalia: puertas,
ventanas, marmoles, manijones de bronce, cerdmicas, cristaleria y mas de 150 metros cuadrados de vitraux. El
edificio tuvo una estructura de hormigdn armado, material alin novedoso en esa época en que todavia se construia
con ladrillo y losas de bovedilla catalana. La empresa alemana GEOPE estuvo a cargo de la obra, aportando su
conocimiento y manejo del material, en esa época conocido como "Cemento Portland". La intervencion busca

poner en valor y conservar el salén de fiestas del primer piso.
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1.26.OBJETIVOS

Las intervenciones proyectadas se basan, principalmente, en un criterio de Conservacion, ejecutando tareas de
limpieza y proteccion. La Conservacion de los componentes comprende el retiro de elementos no originales del
mismo, la recuperacidon de las terminaciones y la reposicion de los elementos ornamentales perdidos y el
tratamiento y conservacion de los existentes, teniendo en cuenta la verificacion de la estabilidad de los mismos.

Para eso se deberan respetar los siguientes criterios generales:

e las intervenciones deben ser las minimas posibles en los procedimientos de restauracion, conservando la

integridad de las piezas originales.
e Debe realizarse un registro de los elementos patrimoniales previo al inicio de las tareas.

e Debe respetarse la autenticidad de cada una de las piezas componentes. De afectarse componentes
patrimoniales en las ejecuciones de las tareas encomendadas por la presente licitacion, el Facultad tendra
la obligacién de reparar, restaurar o reponer las piezas dafiadas, utilizando las técnicas tradicionales y

contemplando la reversibilidad de los materiales agregados.
e Debe existir compatibilidad de las piezas repuestas con las piezas originales.

e las intervenciones no deben alterar de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, color y
textura de las partes y piezas que constituyen los distintos subsistemas. Cualquier incorporacién visible u

oculta de una pieza o parte contempordnea debe respetar este principio.

1.27. ASPECTOS PATRIMONIALES

A los efectos de definir los detalles de la intervencion se realizaran tareas de observacion y relevamiento
fundamentales, un reconocimiento general y relevamiento de deterioros e intervenciones anteriores. Esto sera
apoyado por registros fotograficos y protocolo de ensayos in situ, retiro y analisis de muestras en laboratorio, para
de la determinacién de las técnicas de intervencidn mas convenientes. La Facultad debera presentar previo al inicio
de las tareas, un informe conteniendo el relevamiento efectuado. Es menester aclarar en el registro previo al inicio
de tareas, los materiales y elementos existentes (sean estos originales o agregados posteriores) que seran retirados
definitivamente y los que serdn manipulados o removidos provisoriamente para ser reinstalados durante o
finalizada la obra, indicando materialidad, ubicacidn, estado de conservacion. La Inspeccidén de Obra indicara qué
elementos y/o piezas deben ser recuperados y guardados, conforme a las especificaciones correspondientes, asi
como aquellos que seran desechados y retirados de la obra, en acuerdo con el asesor patrimonial de la
empresa. Deberan ejecutarse los inventarios correspondientes, tanto de los elementos a conservar como de
aquellos que se remuevan. En el caso de remociones que puedan ser conservadas se indicara a los propietarios del
edificio que podrian ser reservadas para museo de sitio. NOTA: Con respecto al Personal y Especialistas que
formaran parte de la ejecucidén de los trabajos, se requiere que sus antecedentes sean integrados a la oferta;
pudiendo, en su defecto, ser exigidos por la Inspeccidon de Obra quien debe otorgar su conformidad o aceptacion, la
cual no exime al ejecutor de las responsabilidades inherentes al contrato y por la calidad de la obra. Para la
realizacidn de todas las tareas de restauracién es imprescindible presentar a la Inspeccidn de obra los antecedentes
de los operarios que estén afectados a estos trabajos, para su revision y aprobacién, se tomard como requisito

fundamental la experiencia demostrable del personal en este tipo de tareas, para permitir desarrollarlas.
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1.28.DESCRIPCION ESTRUCTURA EXISTENTE

El nivel de intervencidon posee una caja muraria principal con desarrollo perimetral que hace las veces de
cerramiento y estructura portante. Internamente posee columnas y muros que dan apoyo a un entramado de vigas
y losas de bovedillas planas. El camino de las cargas se desarrolla desde los forjados de bovedillas hacia las vigas y/o
muros perimetrales segln corresponda, las vigas a su vez apoyan en columnas o muros de mamposteria y
finalmente llegan las cargas a las fundaciones del 2° subsuelo cuando no existe continuidad con 3° subsuelo, sean
estos bases para el caso particular de las columnas o ensanchamiento al pie para los muros perimetrales. Los
elementos tipo columna que contintdan al 3° subsuelo transfieren las cargas a través de ellos, para luego hacer la
bajada de cargas a las fundaciones analogamente como en el 2° subsuelo. Las vigas son metalicas simples o
compuestas enchapadas con ladrillos y pasta de mortero, en general estan materializadas con dobles perfiles IPN,
sobre estas apoyan los perfiles metdlicos de las losas de bovedillas. Las columnas son metalicas compuestas, cuyas
secciones se conforman en general por dos perfiles IPN mas dos perfiles C en su interior, y cartelas vinculando las
alas de los perfiles IPN. Todas las uniones se materializaron mediante remaches y bulones de la época. La
distribucion de columnas en planta es en general de forma regular, ademas existen columnas embutidas en muros,
columnas enchapadas y columnas metalicas sin revestimiento debido a la expansién (hasta 7 veces mas) del acero

debido al efecto de la corrosion generando fisuras longitudinales y que el relleno ha sido incapaz de soportarlo.

1.29.BASES

El refuerzo de bases consistird en la ampliacion de su superficie de apoyo actual por medio de la materializacion de
un ensanche perimetral de hormigdn armado. En lo que sigue se presenta la metodologia de trabajo recomendada.
Para la reparacion debera utilizarse hormigén de calidad H21 y barras de acero tipo ADN 420. Como puente de
adherencia episddico se sugiere el empleo de un producto tipo agente de unidn epoxi para hormigén nuevo y
existente. Se debera descubrir (excavacion) perimetralmente la base hasta una profundidad de 0.25 m por debajo
del plano de fundacion. Se descalzara perimetralmente la base en un ancho de 10cm para materializar un diente de
apoyo para el hormigdn existente. A los efectos de asegurar un desempefio aceptable del refuerzo es esencial la
realizacidon de una adecuada preparacion del sustrato de manera de lograr efectiva continuidad en la superficie de
contacto del hormigdn existente con el hormigdn de refuerzo. El saneado implica la obtencion de superficies firmes
y sanas, limpias, libres de particulas sueltas o mal adheridas o cualquier sustancia que impida una correcta
adherencia entre el sustrato y el material de reparacidon. A tal efecto se recomienda el hidrolavado de tales
superficies. Para materializar la unidén entre las bases existentes y el hormigén de refuerzo se deberan colocar
horquillas. Estas seran de hierro estructural de 10mm de didametro y se colocaran en perforaciones de 1/2” de
didmetro y 20 cm de profundidad realizadas sobre las caras laterales y/o inclinadas de las bases. Para su colocacion
y a los efectos de lograr un anclaje efectivo se recomienda, previamente a la colocacion de la resina epoxi, eliminar
completamente el polvo resultante de las operaciones de perforacion mediante una corriente de aire a presion. Se
utilizard como anclaje quimico un adhesivo epoxi universal. Estas tareas se realizaran en las bases de 39ss (2un),

29ss (7un) y 19ss (2un).

1.30. COLUMNAS

Complementariamente a los muros de mamposteria y a los ensanches de los mismos a modo de pilastras armadas
internamente con perfiles, el edificio cuenta con arreglos de columnas exentas materializadas por perfiles

enchapados en mamposteria, las cuales colaboran junto a los muros en la transferencia de cargas de losas y vigas
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de los niveles superiores hacia la infraestructura. Dichas columnas estdn conformadas por dos perfiles IPN
vinculados entre si mediante cartelas y enchapados con mamposteria de ladrillo comin (o en su defecto
empastados de cascote de ladrillo), adicionalmente en algunas columnas existen dos perfiles UPN en su interior,
resultando un elemento estructural mixto en su geometria. La totalidad de enchapados de columnas deberan ser
removidos a los efectos de verificar el estado de conservacion de los perfiles embebidos en su interior.
Previamente se deberan retirar las partes en mal estado del perfil existente en columnas. Como refuerzo
estructural de columnas a nivel de tronco de columna se deberan colocar planchuelas de 12mm de espesor, de
150mm de ancho por 2500mm de largo, vinculadas al hormigdn nuevo de las bases. Esta planchuela servird de
apoyo para dos nuevos perfiles UPN 260 que seran dispuestos de forma lateral a los perfiles de las columnas
existentes. Los nuevos perfiles UPN 260 llevaran en altura diferentes pasantes en varilla roscada de 14mm con
arandela y tuerca que atravesaran la columna existente para unir de lado a lado y reforzar la columna existente.

Son 11un columnas, 2un llegan hasta 39ss, 7un llegan hasta 29ss y 2un son del sector del 19ss del ala av. Rivadavia.

1.31.VIGAS

Las vigas estdn materializadas por perfiles metalicos enchapados en mamposteria y morteros con ligantes a base de
cal. Los mismos se disponen en pares y dan apoyo a las losas y pared que por sobre ellos se desarrollan. A
excepcién de las vigas V16A y V21 el resto da apoyo directo a los perfiles de las bovedillas metalicas de las losas.
Estas Ultimas vigas poseen el nivel superior por debajo que el resto, completdndolo con muro de mamposteria
portante que da apoyo a los perfiles de losas. En general las vigas presentan corrosién generaliza sin pérdidas
apreciables de seccién, con salvedad de las vigas V1 (2 IPN 260), V4* (2 IPN 160), V7 (2 IPN 260), V8 (2 IPN 260),
V12 (2 IPN 300), V14 (2 IPN 260), V15 (2IPN 220), V19 (2 IPN 260). A los efectos de detener el proceso de deterioro
por corrosion de los perfiles que materializan las vigas, se deberdn remover todos los revestimientos con
aglomerante calcdreo, sanear las superficies afectadas por corrosién y finalmente aplicar una barrera de proteccién
antioxidante. El tratamiento a implementar tendra la finalidad de volver a pasivarlos, teniendo que ser realizado
inmediatamente posterior al momento de haber terminado las operaciones de limpieza. La proteccidn de la cara
superior del perfil se cubrird previo al hormigonado de losas mediante convertidor de dxido y anticorrosivo
cementicio y puente de adherencia para hormigdn y proteccion anticorrosiva. Las restantes caras del perfil que
quedaran descubiertas a futuro podran protegerse mediante pinturas epoxidicas o anticorrosivas. Debera tenerse
importante atencién al saneado en cara interna de perfiles. Para dar estabilidad lateral a los perfiles de losas en su
punto de apoyo sobre el ala superior de los perfiles que materializan las vigas, se debera hormigonar el espacio
entre perfiles para lo cual deberan colocarse encofrados laterales entre perfiles de losa previo a hormigonar estas
ultimas. Dado que entre las alas de los perfiles queda una separacién, podrd optarse por colocar un encofrado de
cierre en fondo de vigas y llenar el espacio entre perfiles, o bien generar el cierre en el ala superior y no llenar el

espacio entre perfiles de vigas.

1.32.LOSAS

Los entrepisos estan materializados por losas de bovedillas planas de distinta morfologia, conformadas por
disposiciones de perfiles IPN paralelos y macizadas con mamposteria de ladrillos comunes de aparejamiento plano
sin flejes. Sobre las bovedillas se disponen los paquetes constructivos constituidos por contrapiso, carpeta y solado.
Las técnicas y metodologias de reparacién de las losas de bovedillas afectadas, dado el importante grado de
deterioro de losas se propone una solucién con el objetivo de restablecer las prestaciones originales, reduciendo

las cargas permanentes, sin modificar la reparticion o camino de las cargas manteniendo la unidireccionalidad de
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las losas. Para la intervencién y reparacion de losas se recomienda la extraccidn de pisos, contrapisos y macizados
entre perfiles y posterior colado de una losa de hormigén armado, que vinculdandose a los perfiles doble T
conformara un sistema estructural mixto de adecuada rigidez y resistencia para equilibrar las solicitaciones con
adecuada seguridad. Dado el importante espesor del paquete constructivo actual (del orden de 32 cm) la losa a
colar tendrd su paramento inferior en coincidencia con el ala superior de los perfiles de la actual bovedilla. La
reparacién se realizard con hormigdén armado elaborado in situ. La armadura consistirda en una malla sima Fl 6.2
cada 15cm de separacion, unida solidariamente a los perfiles IPN 160, por un conector (FI 122mm). El hormigén, de
agregado liviano, deberd tener una resistencia caracteristica no inferior a 17 Mpa. El encofrado seran chapas
plegadas trapezoidales de 0.5mm de espesor de 1.1m de ancho y 6.5m de largo, ajustadas in situ a medidas a
verificar. Las mencionadas chapas serviran de encofrado perdido, y estaran vinculadas a los perfile IPN 160 donde
se apoyaran, y también estardn vinculadas a las malla sima de la losa armada superior. A los efectos de asegurar un
desempefio aceptable de la reparacion, es esencial la realizacion de una adecuada limpieza y saneado de los
perfiles, de manera de lograr efectiva continuidad entre éstos y el hormigén. El saneado de los perfiles implica
eliminar completamente los productos de corrosién del acero, es decir, delaminaciones, oxido superficial, etc., de
manera tal de dejarlos limpios y descubiertos en toda su superficie expuesta. Los perfiles que presenten perdidas
de seccién mayor al 15% seran reemplazados. Una vez saneados los perfiles, deberan recibir un tratamiento que
proteja de la corrosion. El tratamiento a implementar tendra la finalidad de volver a pasivarlos, teniendo que ser
realizado inmediatamente posterior al momento de haber terminado las operaciones de limpieza. La proteccidn de
la cara superior del perfil se cubrird previo al hormigonado mediante convertidor de oxido y anticorrosivo
cementicio y puente de adherencia para hormigdn y proteccion anticorrosiva. Las restantes caras del perfil que
quedaran descubiertas a futuro podrdn protegerse mediante pinturas epoxidicas o anticorrosivas. Una vez
protegidos los perfiles, se procedera a la colocacion de la armadura sobre los mismos. La armadura principal, de
posicién perpendicular a la direccién de los perfiles, estara materializada por barras db 8 ¢/ 15 cm y la armadura
secundaria por barras db 6 ¢/ 20 cm. La armadura se colocara encima de un @ 10 liso soldado por sobre el ala
superior de los perfiles, de modo de dejar un recubrimiento de la misma de 2,5 cm y de garantizar la vinculacion
losa —perfil. Una vez colocada la armadura se procedera al colado del hormigén. La losa tendra un espesor de
aproximadamente 8 cm y se macizara en correspondencia con el apoyo de perfiles en vigas, como asi también el

espacio entre perfiles de vigas.

1.33.PLANILLA TAREAS EJECUTIVAS

REFUERZO ESTRUCTURAL Y APUNTALAMIENTO DEFINITIVO | UNIDAD DE
ITEM CANTIDAD
19SS - 29SS - 32SS - PLAZO 120 DIAS MEDIDA

1 TRABAJOS PRELIMINARES

Plan de seguridad e higiene - Plan de trabajo - Memoria
11 L M2 485
Descriptiva

Ejecucion de fichas patrimoniales, en las cuales se volcara el
proceso realizado con detalles técnicos constructivos

Medicion, replanteo y servicio de corte de perfileria por plasma.
1| 3 |Ejecucién de plano en Autocad del sector de subsuelos a GL 1
intervenir - mapeo patologias.

ANDAMIOS Y APUNTALAMIENTOS ( Direccion Técnica Ejecutiva - manipulaciéon y montaje de
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andamios, puntales, porticos, riendas, malacates, cricket hidraulico - Sin Provision de

materiales)

1 | Encofrado Losas - CHAPA TRAPEZOIDAL T101 CINCALUM 1x13m UN 26
Apuntalamiento Losas - vigas encofrado - Puntales Metalicos

2 L. M2 495
Telescopicos 29SS Y 32SS

3 | Arriostramiento Columnas 12 SSy 22 SS UN 26

4 | Apuntalamiento Vigas Principales ML 78
Apuntalamiento escalera de 19SS a PB (revestida en azulejo) -

5 M2 45
Ascensor Callao

3 REFUERZO DE BASES y ESTRUCTURA METALICA

1 Bases - Apertura de 0,30m. de tosca perimetral y su UN 15
correspondiente bajo base existente.

) Bases - Ejecucién de armadura con hierros fi 12- 10y 8 — UN 1s
refuerzo horizontal y vertical.

3 Limpieza de hormigdn existente y Preparacion de encofrado UN 15
para 4,7 m3 por base.

4 Bases - Aplicacion de productos ligantes quimicos - Pintura - UN 15
Anclajes quimicos y Puentes de adherencia.
Columnas - Demolicidn de mamposteria perimetral - Refuerzo

c estructural de tronco de Columnas s/ Memoria Técnica - UN 15
Montaje de planchuelas de 12mm. de espesor x 15 cm. de
ancho x 250 cm. de largo.

6 Columnas - Demolicién de mamposteria perimetral - Montaje ML 792
de perfiles metalicos UPN 260 - Dos perfiles por columna. ’

7 Columnas - Refuerzos Metalicos -Cartelas - Planchuelas 12mm - UN 15
Varilla roscada 14mm - Tuercas y arandelas grover de fijacion.
Vigas Principales - Demolicion desde plano superior - Reemplazo

8 |de Perfiles Metalicos IPN 260 y 300 - (15 m. x 2 un. + 6 vigas x 12 PF 15
m. Long.)

9 | Vigas Losas - Reemplazo de Perfiles Metalicos IPN 160 M2 397
Vigas Refuerzos en Losas - Colocacion Armadura para Hormigon

10 M2 397
Armado H21.
Reparacién y conservacidn de vigas metdlicas existentes,

11 | considerando la totalidad del desarrollo de los perfiles M2 425
determinados por plano.

12 | Montaje de chapa cincalum t101 M2 432

13 | Montaje malla FI6 - Conectores soldadura - Fijacion de chapa M3 33

14 | Pintura - Proteccion perfileria metadlica existente a reparar M2 500
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ESQUEMA INTERVENCION S/ 2 Y 3 SUBSUELO — ETAPAS (397M2) - EO1: 38M2. E02: 27M2. E03: 27M2. E04: 73M2.

EO5: 73M2. EO6: 71M2. EO7: 88M2.

02_Area:

27m2

07 _Area:

88m2

06_Area:

57m2

06_Area:

14m2

01_Area:
38m2

05_Area:

73m2

04 _Area:

73m2

03_Area:

27m2
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8 37 2 . 2 d 2 L4)pf = 3.71
b 72 L
EE::W 2 M PN 200 ¢/ 620m
— g E i (‘-25 é G | e=, 5%
IPN 120 c/66.5cm g E MEse bl A G -..-
> 2 > i
o I
— i
S 21PN 300; a= 7cih | H
S 3 » -21PN | v2:20PN260 | ||| !
AP8 = !
Col. con imp S o - .
deterioro & 1
] SECTOR AUN NO
LA RELEVADO
! <]
4.03)
s |75 |
i - 21PN 160
5 - 41PN 20 V6 42 IPY 260 IPN1260 PN P60
G NIEIE 4.70| [ 3 G 1PN 180} a= &m
IPN 180 ol. gon deterfpro redi
= <Xi
= hf, 45,67 hf=25.73
& P4 g
0123, 218 21
Col. cdh detgrior} 2 )
11 -2 IPN(300 ‘3 12 §2 1§ 30]
& X 4344 477 9 = o
AP
ef25c 1
 W3-R 60| | 9 o 15 42 1P| g
i F 5
L9 1 N &)
8
2
REFERENCIAS: UNIONES
e N altura de fondo de losa VIGA V11 - COLUMNA - VIGA 12
fondo de viga PERFIL VIGA: 2 IPN 300
o iy altus de . de PERFIL COLUMNA! 21PN 260 + 2 UPN 220
e V! ventana de inspeccion
e AP: agujero pasante «
e M muestra
e T#,. testigo de mampostena
e T#,. testigo de hormigén
SIMBOLOGIA:

REFERENCIAS HATCH DE INTERVENCION EN LOSAS y VIGAS:

*  Areemplazar (Rojo, - {7777 Desprendimiento posibilidad de caida
.o 777 de relieno suelto (ladillo).
* A reparar (Amarilio)

*  Aconservar (Verde) -

7/ Sector con mayores deterioros de
" perfiles de bovedilla.

Ventana de inspeccion pasante

NOTAS:

1. No se observan flejes de vinculacion entre perfiles de losas.

2. Todos los elementos estructurales respectan la siguiente nomenclatura e identificacion;
8/ Honzontal: de izquierda a derecha.
s/ Vertical: de abajo hacia arnba,

3. Todas las medidas seran verificadas en obra.
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Apeo de
PLANTA Col. con Importante 3 ox 3 columna en losa
ESC. 1:100 deterloro > .
Ej L
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o - SHT] 7, i Ab2 e [ .
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L 0.67 > 5 =
3 8 Mg { IPN 160 I L w0 g}
£ | 844 372 ‘L': 402 O Iht,= 3.71
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1 | I8 =376 1 [ 1, 43.73 Y :
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- 8 > g I [N
- R ‘ | g —
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L S L ! ——
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- - ! -
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] PpR5, F v _ | 2 o i
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E g
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g g g
2IAN 26D; a12ci
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g
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3 b 3
3 5 3 3
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APS
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PLANTA 32 SUBSUELO -108M2

PLANTA 29 SUBSUELO - 382M2

ZLII]

PLANTA 12 SUBSUELO
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CORTE REFUERZO COLUMNAS

G6°0

9

@=25

Cartela 345x150x9

N.P.T 2°SS
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@=25 —§

Cartela 345x150x9

2 UPN 220
(COLUMNA)

\)
%

Z,

%';U

N

%W/
P72 77

\\\\\\\\\\\\

N
N

P

&

2 IPN 260
(COLUMNA)
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2 UPN 220

(COLUMNA)

2 IPN 300 2 IPN 260
(VIGA) (COLUMNA)
2 UPN 220
(COLUMNA)

/

/Jld_h_r_@_yl ________ =

e

‘%ﬁ©|

2 IPN 300
(VIGA)

2 IPN 260
(COLUMNA)
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COLUMNA 1° SS YA
IPN 260
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COLUMNA 1° SS w vﬁ

IPN 260 |i “

T\\ l

i H

I i

H l

!! l

L0 BB

o

IPN300'—QZ(’/% Mﬁﬂw
@.,~16 — 1| a

N

Recorte del ala exterior

I
Recorte del ala exterior H
||/ del perfil de columna para
I

|
I
del perfil de columna para H
I

el pase y apoyo de la viga el pase y apoyo de la viga

K /i
D,,=13 }L% %
i o Z F
g0 — I O]
4% | gas |
Angulo 75x130x9.8 cgr 28 IO
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IPN 260
Cartela 345x150x9

COLUMNA 2° SS
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COLUMNA 1° sS M COLUMNA 1° Ss —

1PN 260 L |

COLUMNA 2° SS COLUMNA2°SS |[O (o]
LEE SN T J——| -

=25 O| =25
o o
Careia 345115069 L 260 Cartol 34515019

7Al)

H21 in situ

///

& o o _a

////
7y

perno solidario

T101 Trapezoidal Cinc 0.5mm

V7777777777772 ZZt2LL::© @/ 220Wro7z77722??2tU:\A\\v\/"

.

malla sima 6.2 @ 15x25
perno solidario

IPN 160

ESQUEMA CORTE — IPN 160 + CHAPA + COMPRESION HORMIGON ARMADO
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BASES

NIVEL: 1° SUBSUELO

RECREMIENTO DE BASE CORRESPONDIENTE A COLUMNA C3
PLANTA TIPO
Esc. 1:25

PERFIL DE COLUMNA: (2C 300)+ (placa 2x405x16.5)

. - g
~ . % J L Z 2 .
v/ "
% 7
X T T A
; AT BT T RIS T
| Hx (1 ::12
::;’r’:i‘;"::’:a’:i;o ADN-420: ;" : ZOM/\:;

- Recubrimiento libre en fundaciones: 5.0 cm fondo
3.5 cm laterales

NOTAS:

1. Todos los elementos estructurales respectan la siguiente nomenclatura e identificacion;
s/ Horizontal: de izquierda a derecha.

s/ Vertical: de abajo hacia arriba.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

“nN

TODO EL ESTUDIO REALIZADO REFERIDO A ESTE PLANO, ES A NIVEL DE UN

MUESTREO PARA LA COLUMNA C3, SE DEBERA AJUSTAR EN FUNCION A LO

QUE SE RELEVE A FUTURO.
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RECREMIENTO DE BASE CORRESPONDIENTE A COLUMNA C3
CORTE TIPO A-A
Esc. 1:25

( 4 210015
- /horqunlas

8 1210c/15

Puente adherencia

Sikadur 32 gel
Pame (RVAN
53 8| Z/
508 |<6 )

1N

—\5 @ 8¢/15

estribos
=\ o
; ha
o I
¥ t 4
0 . |
g . S |
L osoi 1.90 ’».. 2y :Jjo.ao ]\\
S 3210015 (o)
( 3 | ‘.‘ (22012
Anclaje quimico Sika 31
Ly;=20cm
RECREMIENTO DE BASE CORRESPONDIENTE A COLUMNA C3
CORTE TIPO B-B
Esc. 1:25
(4 210015 {
\_(<horqu1llas \
1l
\ Puente adherencia
\ ' 8 810115 | — Sikadur 32 gel
\ N s 5 2l
e ,\.___‘\\
~_ [ 2 (5 3 815
\ \/ stribos
A'g v
&y i o \
ey 0.10 =
o L osoj 1.90 \s, | roao j\ "
3 3210015 2012
\/ | N4
Anclaje quimico Sika 31
Ly4=20cm
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PLANILLA DE DOBLADO DE REFUERZOS FECHA: 16-04-2019
OBRA: CONFITERIA DEL MOLINO HOJA 1de 1
ESTRUCTURA: RECRECIMIENTO EN BASES
PLANO DE REFERENCIA Armadura de refuerzos de bases
. Long. | Cantidad | Lon.
Pes Diam | Corte | Elemento [ Parcial [ Rep [ Total | Pos. Esquemd
BASES (cantidad no determinada)
1 | 12 283 | BO3- X .4 1 4
0 o,zol 2.43 Io.zo
4 11.32
2 | 12 | 183 B03 -Y 4 4
0 0.20| 1.43 Jo2o
4 7.32
3 | 10 0.70 BO3- anclajes 52 1 52
0 0.20 | 0.50
52 36.4
4 10 1.10 B03- horquillas 52 1 52
0 010 |
52 57.2 0.50
5 8 2.70 | BO3- estribos Verterticales 68 1 68 0.05, \\
0 1.06
68 | 1836 e
6 8 5.00 | B03- estribos Horizontales 5 1 5 0.10 | — 0.10
0 1.20
5 25 1.2
7 8 4.12 | B03- estribos Horizontales 5 1 5 0.10 | —0.10
0 0.98
5 20.6 0.98
8 10 1.78 B03- perimetrales 52 1 52 ‘955
| | | | | o 0.68 0.69
52 92.56 0.41
RESUMEN DE ARMADURA DE REFUERZO EN BASES
¢ 6 ¢ 8 o 10 ¢ 12 ¢ 16 ¢ 20 ¢ 25 DIAMETRO DE BARRA OBSERVACIONES
0.0 229.2 186.2 18.6 0.0 0.0 0.0 SUMA DE LONGITUDES [m] Se ajustara en funcién
0 19 16 2 0 0 0 N° DE BARRAS (I=12 m) a lo que se releve.
0 91 115 17 0 0 0 PESO DE MATERIAL [kg]

Volumen de hormigén estimado
Base C3 4.7 m?®

ARMADURAS REFUERZO DE 15 UN — BASES

GLOSARIO
Autenticidad

Es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través de su
presencia material y sus valores intangibles de una forma creible y cierta. Depende del tipo de

patrimonio y su contexto cultural.
Conservacion

Se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su significacion

cultural.
Significacion

Significado cultural se refiere al valor estético, histérico, cientifico y social y/o espiritual de

generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significacion cultural se plasma en el lugar en
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si mismo, en su emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros, y lugares
y objetos relacionados. Estos lugares pueden tener una amplia variedad de significaciones para

diferentes individuos o grupos.
Integridad

Es la medida de la conservacion del estado original en su totalidad del patrimonio construido y
sus atributos. El andlisis del estado de integridad requiere por tanto una valoracion de hasta
donde el bien: Incluye todos los elementos precisos para expresar su valor. Asegura la
completa representacion de los rasgos y procesos que transmiten la significacién del lugar.

Sufre efectos adversos de su evolucion y/o negligencia.

Intervencion

Es todo cambio o adaptacion, incluyendo transformaciones y ampliaciones.
Mantenimiento

Significa el continuado cuidado de la conservacién tanto de la estructura como del entorno del

bien, y debe distinguirse de reparacion.
Reversibilidad

Significa que una intervencién puede deshacerse sin por ello causar alteraciones o cambios en

la estructura histérica basica. En casi todos los casos, la reversibilidad no es absoluta.
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Aqguellos oferentes que se encuentren Inscriptos en el Registro de Proveedores de la Comision
Bicameral Administradora del Edificio del Molino con estado vigente, se encontrardn exceptuados de la
presentaciéon de la documentacidn que a continuacién se detalla. Los oferentes que no revistan tal
calidad deberdn cumplir con su presentacion:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares deberan
ser presentadas legalizadas por escribano publico.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccidén General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidn General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

II) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar lo siguiente:

Con la presentacidn de la oferta:

1) Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion
desde el momento de la presentacidon de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacién del
procedimiento.
II) Declaracion jurada suscripta por las personas que conformardn la UT o sus representantes legales, en
la que conste lo siguiente:
I1.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la notificacidn de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
I1.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccién y del contrato.
I1.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
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I1.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracién de la responsabilidad, sin la
aprobacion previa del organismo contratante.

I1.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacién unificada en todos los

aspectos concernientes al contrato.

III) La documentacidn solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tipo de personeria del presente anexo, debera ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondran, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el

compromiso de constituirse en una UT, debera cumplir en forma individual con los requisitos de
habilidad para contratar establecidos.

En caso de resultar adjudicataria:

1) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia o Registro
Pdblico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacidn de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacion que corresponda de la
previamente sefalada, deberan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

I1.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

I1.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacién emitida en el exterior deberd constar con las certificaciones requeridas por la
legislacién vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.
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Documentacion relativa a la Propuesta Econémica del Oferente:

- Planilla de Cotizacidn que figura en el Anexo V

Declaraciones Juradas y otros:

- Formulario de Declaracién Jurada de Habilidad para contratar (Anexo V).

- Constancia de inscripcién de la AFIP.

- Formulario de Inscripcion en Ingresos Brutos.

- Estatuto de la Empresa.

- Poder del firmante.

- Fotocopia del DNI del apoderado.

- Tener habilitado en AFIP el certificado fiscal (no deuda por parte de la empresa)

- Constitucion de Domicilio: Los oferentes deberan constituir, a todos los efectos relacionados con
el presente llamado, domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en el cual seran validas
todas las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones
Transitorias deberan constituir un domicilio unificado.

- Ultimos tres (3) comprobantes de pago del Formulario 931 (SUSS - Sistema Unico de Seguridad
Social), donde constan los pagos realizados bajo los siguientes conceptos:

| - Régimen Nacional de Seguridad Social
Il - Régimen Nacional de Obras Sociales

Il - Retenciones

IV - Vales alimentarios / Cajas de alimentos
V - Renatre

VI - Ley de Riesgo de Trabajo ART

VIl - Seguro de Vida

VIII - Montos que se ingresan
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INSTRUCTIVO PROVEEDORES

Los interesados deberan presentar personalmente el formulario denominado “Solicitud de Incorporacién
a la Base de datos de Proveedores de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino”
firmado, junto con la documentacién requerida en el presente Instructivo, en el Area de Suministros y
Compras, sita en Av. Rivadavia N2 1815, 2° PISO de la Ciudad Autéonoma de Buenos Aires, de Lunes a
Viernes, en el horario de 09:00 A 16:00 Hs., Tel.: 2076-8313. Una vez recibido el Formulario completo el
area de suministros y compras se los contactara para que en el término de DIEZ (10) dias habiles
presente la documentacidn requerida a tal efecto para concluir con su inscripcion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares deberan
ser presentadas legalizadas por escribano publico.

En todos los casos:

1) Presentacién del Formulario de inscripcion original completo y suscripto por Titular o
Apoderado.

2) Formulario de Declaracidn Jurada de habilidad para contratar firmado por Titular o Apoderado.

3) Comprobantes de inscripciéon en A.F.I.P e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exencién,
firmado por Titular o Apoderado.

4) Certificacion de constancia de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra
radicada la cuenta declarada para el cobro de importes.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

I) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular o apoderado.
I1) En caso de acreditar apoderado, debera presentarse poder suficiente vigente y copia del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):

1) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccidon General de Justicia o Registro
Pdblico correspondiente.
II) Instrumento donde conste la designacidn de representantes legales de la UT, inscripto en la
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Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.
III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacion que corresponda de la
previamente sefalada, deberan acompanar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcién en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

11.1) Documentacion que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

I1.2) Documentacion que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacién emitida en el exterior debera constar con las certificaciones requeridas por la
legislacién vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.

IMPORTANTE:

Para aquellos proveedores que revistan la condicién de Inscriptos en el Registro con estado vigente, no
serd necesaria la presentacion de la citada documentacién en los procedimientos de seleccidon en los
cuales presentaren ofertas. La inscripcion en el Registro tendrd una vigencia de UN (1) afio a contar
desde la fecha de su Inscripcidn. Vencido el plazo, a los fines de su renovacién, el proveedor deberd
presentar una declaracion jurada donde manifieste si se produjeron o no cambios en la documentacién
presentada. Asimismo, si durante la vigencia del periodo de Inscripcién se produjeran cambios en la
documentacion, éstos deberdn ser informados al Registro de Proveedores de la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino dentro de las SETENTA Y DOS HORAS (72 HS.) de producidos,
presentando copia legalizada de la documentacién para su actualizacién en el Registro.
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Ciudad de Buenos Aires, de
Sres.
Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino

Presente

De mi consideracién:

Por medio de la presente dejo constancia en cardcter de DECLARACION JURADA
QUE 13 FIrma . e e et et et et et et et et e e e s e e s e Y 1OS iNtegrantes de los
6rganos de administracién y fiscalizacion en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las

causales de inhabilidad para contratar con la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la Comisién Bicameral del Edificio del Molino:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad administrativa o
judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica N2 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracién Publica
Nacional o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra la Corrupcion,
Ley N2 24.759.

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales,
conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad N2
, en nombre y representacion de la empresa

, CU.LT N2 con domicilio

legal en la calle Ne , Localidad
, Ne de Teléfono , Fax

Mail: y con poder suficiente para obrar en su

nombre, seglin consta en contrato / poder que acompafia, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que

rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

CONFITERIA EL MOLINO — EJECUCION REFUERZO ESTRUCTURAL EN SEGUNDO Y TERCER SUBSUELO

ITEM DESCRIPCION UN | CANT SUN SUBTOTAL
MANO DE OBRA, EQUIPOS, ACCESORIQOS,
11 HERRAMIENTAS 6l 1os 2
TOTAL S
TOTAL RENGLON OFERTADO
SON PESOS:

MONTO TOTAL

OFERTADO: S

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE
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1- Objeto

Establecer las reglas y pautas que debe observar el ADJUDICATARIO de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino, las cuales integran las condiciones de contratacion y son de
cumplimiento obligatorio.

2- Alcance

El ADJUDICATARIO de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino que preste cualquier
obra y/o servicio.

3- Ambito
Edificio del Molino.

4- Legislacion

o Leyes Nacionales 19.587 y 24.557 y sus normas complementarias.

) Decretos 351/79y 911/96

. Disposiciones del Gobierno de la Ciudad que correspondan al lugar de ejecucién de los trabajos.
5- Correlato

Las normas que se exponen a continuacion se entenderdan como reafirmatorias, ampliatorias y
complementarias, y bajo ninglin concepto sustitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes,
decretos, resoluciones, ordenanzas especificas en la materia, aclardandose que en el supuesto caso de
presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacion entre estas Normas y la Legislaciéon
prevalecera siempre esta ultima.

6- Vigencia

Las Normas que siguen, asi como la Legislacion correspondiente, serdn aplicables durante la totalidad del
tiempo que dure el contrato del cual serdn parte integrante, cesando su aplicacién solo cuando se
compruebe fehacientemente que a juicio de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del
Molino los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7- Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultara a la Comisidon Bicameral Administradora
del Edificio del Molino a sancionar al ADJUDICATARIO con medidas que pueden llegar a la rescision
unilateral del contrato segun la gravedad de la falta, sin indemnizacidn obligatoria alguna.

En caso que personal idoneo de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino verifique el
incumplimiento de alguna Norma/Legislacién, el mismo estara autorizado a paralizar la ejecucién y/o la
prestacion del servicio, total o parcialmente hasta que el ADJUDICATARIO tome las acciones que
correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable a la Comisidn los atrasos y
costos causados a la prestacion del servicio.

La Comision Bicameral Administradora del Molino podra prohibir el ingreso o retirar del lugar de
prestacion del servicio al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas/Legislacidn
correspondiente.

8- Emergencias
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En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislacidon que correspondan, que
pongan en peligro la integridad fisica de personal del ADJUDICATARIO, del personal de la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino o terceros, o puedan causar dafos en forma inminente
a bienes patrimoniales del Edificio del Molino, la misma estara facultada para proveer los materiales, el
personal, o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias transfiriéndose dichos
costos al contratante quién deberd aceptarlos y soportarlos.

9- Disposiciones
A) Ingreso/egreso del Personal del ADJUDICATARIO

El personal del ADJUDICATARIO ingresara al lugar de la prestacién del servicio y se retirara del mismo en
la forma y modo que se indique, debiendo ser perfectamente identificable segin la modalidad que
impere en la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino, manteniendo su identificacion
durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El ADJUDICATARIO debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan
diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conduccién en el caso
de servicios de obra, instalacion y/o montajes, asi como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de Seguridad y Proteccion Personal a proveer por el ADJUDICATARIO a su personal, deben
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la Comisidon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino segun el tipo de actividad realizada (ejemplos sogas, arneses,
silletas, etc).

Es obligacion del ADJUDICATARIO exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea
retirado del lugar cuando se verifique la contravencion y hasta tanto se regularice la situacidon. Asimismo,
sefializar la obligatoriedad de uso segiin Norma IRAM 10005.

C) Ingreso y circulacién de vehiculos del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO debe asegurar sus vehiculos y otros medios de locomocién en Compaiiias
Aseguradoras a satisfaccidon de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal
transportado, asi como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse vigentes para lo cual la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino se reserva amplias facultades de control siendo obligacion del
ADJUDICATARIO presentar original y copias de las pélizas, recibos de pagos de primas, reajustes,
ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de
locomocidon que no cumplan con lo exigido seran retirados del servicio hasta tanto regularicen su
situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del ADJUDICATARIO sean propios o
subcontratados por el mismo, deberan tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de
vehiculo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando se lo
considere pertinente.

D) Normas Internas
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No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningin d4rea de la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino.

Se prohibe fumar en dreas determinadas de la obra o de la prestacion del servicio de que se trate
definiendo la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino las areas delimitadas donde
estara permitido hacerlo.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las areas de trabajo circunscribiéndolo a
los comedores o areas preestablecidas entre ADJUDICATARIO y la Comisidn Bicameral Administradora
del Edificio del Molino.

El agua para beber serd provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que
puedan significar un riesgo adicional en la ejecucién de las tareas. El cabello, en su caso deberd ser
recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, como
individuales en areas de obra o de prestacién del servicio.

E) Responsabilidades del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la Comision Bicameral Administradora del Edificio del
Molino.

En el drea de prestacidn del servicio habra en forma permanente un representante del ADJUDICATARIO
autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal
o equipos del mismo.

El representante del ADJUDICATARIO hard conocer su domicilio particular y nimero de teléfono a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino a efectos de poder ser ubicado cuando sea
necesario.

Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

El ADJUDICATARIO estd obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectla sus
tareas. Cercard las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado sera acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino lo indique, por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO, en
los lugares apropiados bajo directivas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino
siendo condicidn indispensable su total eliminacion para dar final de obra o la recepcidén definitiva del
servicio.

Uso de Maquinas y herramientas de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Al ADJUDICATARIO le estd vedado el uso de maquinas y herramientas de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino salvo expresa autorizacién del mismo.

Conexiones

Toda conexién (eléctrica, de gas, hidrdulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino.
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Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino
deben ser respetados.

Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metalicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operacién, debidamente
homologados, aprobados y supervisados por la autoridad competente, como asi también por la
Direccién de Seguridad e Higiene de la HCDN.

Accidente de Trabajo

Transcurridas no mds de 24 horas de producido cualquier accidente en el drea de la obra o de prestacion
del servicio “in itinere” al personal del ADJUDICATARIO o algun tercero donde se hallen implicados
personal, materiales o equipos del ADJUDICATARIO, éste debera brindar un informe detallado del mismo
a la Comisidn Bicameral Administradora del Edifico del Molino. En caso de accidente de personal del
ADJUDICATARIO, serd de su exclusiva responsabilidad realizar todo tramite que fuera necesario ante su
ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo
establecido en las leyes vigentes.

Incidente de trabajo

Asimismo, sera responsabilidad del ADJUDICATARIO informar a la Comisidon Bicameral Administradora
del Edifico del Molino dentro de las 24 hs de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad
tal de convertirse en un accidente o que haya causado dafios considerables a equipos o instalaciones
tanto sea de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino como propias.

Investigacion de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razén de su gravedad o potencialidad a juicio de la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino seran investigados por un comité conformado
por personal técnico y del area de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO y de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edifico del Molino.

F) Seguridad e Higiene

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencidn de accidentes y procedimientos
seguros de aplicacién para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino teniendo como propésito principal evitar accidentes
gue puedan resultar en lesiones a personal del ADJUDICATARIO, personal de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino o terceros, e incidentes que puedan producir dafos a la
propiedad o equipos.

Toda situacién particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del decreto
911/96 y contar con la aprobacion de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Andamios y Silletas

Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de
trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se
asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.
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El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: Se
prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de tres metros (3 mts.) o mayores. Si
fueran usadas deben colocarse a un angulo aproximado de setenta y cinco grados (75°) de la horizontal y
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metalico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios seran bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al
propodsito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas seran: cinco centimetros (5 cm.) de
espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para
su conservacion debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitira el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada jornada las
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza.
Durante las operaciones la acumulacion de estos elementos se reducira al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledafa con
carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

Se recomienda igualmente por cuestiones de seguridad, en los casos que sean posibles, la utilizacion de
silletas para los trabajos que deban realizarse en altura.

Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que estd suspendido el andamio, se lo
inspeccionara cuidadosamente en cuanto a la construccion y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a treinta centimetros (30cm) del suelo
y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas seran sometidos a una inspeccidon minuciosa previa a su uso.

Equipos y elementos de seguridad

El ADJUDICATARIO estd obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios
para los trabajos. La calidad de los mismos debera cumplir con lo especificado por la Ley 19587, su
decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 especifico para la Industria de la Construccion y las
normas IRAM que correspondan.

Los elementos de proteccién personal deberan cubrir las siguientes areas segun las tareas a realizar y los
riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de Seguridad
-Proteccién Ocular
-Proteccién Auditiva

-Proteccion Respiratoria
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-Proteccién de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

-Protecciéon de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

-Proteccion de caidas (cinturdn de seguridad, arnés, etc.)

-Proteccién del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

-La vestimenta sera la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicios.
-Prevencion y Proteccidn contra Incendios

Serd exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO la provision, asi como el control periddico para
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portatiles de extincién que correspondan, en
tipo y cantidad segun la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del ADJUDICATARIO no solo contar con los elementos adecuados para la extincion de
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se
produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones que configuren
peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estara supeditado a la autorizacidn del
personal idéneo de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Se evitara en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos especificamente autorizados
por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 32 de la resolucion 231/96 el
ADJUDICATARIO preparara y presentard a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino a
partir del inicio de la obra y/o la prestacidn del servicio tantas veces como este Ultimo lo considere
necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el drea de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados. Ademas de estar debidamente
rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO se completara con la siguiente
documentacion.

a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b) Programa de Prevencidn de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos
previstos en cada etapa de obra y/o de prestacién del servicio (se lo completara con planos o esquemas
si fuera necesario).

c) Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran las
visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

h) Programa de Seguridad.
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En cumplimiento de lo requerido segun la Resolucién 51/97 de la SRT el ADJUDICATARIO presentard a la
Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino, si asi corresponde por las caracteristicas de
la obra y/o del servicio o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido serd en
coincidencia con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.

Dicho Programa deberd contar con la aprobacion de la ART del ADJUDICATARIO y la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino sera informada cada vez que la ART realice una visita de
verificacion en cumplimiento del Mecanismo de Verificacidén incluido en el decreto de referencia. Lo
antedicho se materializara a través de la recepciéon de una copia del informe o constancia, la cual sera
entregada a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino por el ADJUDICATARIO dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la visita de verificacion.

H) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Al momento de dar inicio a la obra y/o la prestacion del servicio el ADJUDICATARIO informara por escrito
a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino los datos del responsable del Area de
Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que este sea propio o el
servicio le sea brindado a través de un tercero. Asimismo, informara a la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.
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