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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: LICITACION PUBLICA | N2 1 /2022 EJERCICIO: 2022

ETAPA: ETAPA UNICA - NACIONAL

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

EXPEDIENTE: EX_CBM-HCDN:0000007/2022

OBJETO DE LA CONTRATACION:

PUESTA EN VALOR CAJA DE ESCALERAS RIVADAVIA - NIVEL AZOTEA Y ACONDICINAMIENTO Y
CONSOLIDACION DEL PATIO ANDALUZ - NIVEL 2

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y
descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino: www.delmolino.gob.ar

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS Y EMITIR CIRCULARES
PLAZO CONSULTAS:

Lugar/Direccion Plazo y Horario

Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino
Rivadavia 1815, CABA De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 hs., hasta el dia:
Sélo se reciben consultas por escrito o mail 13/05/2022

a: comprasmolino@delmolino.gob.ar

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Direccion Plazo y Horario para presentacion de ofertas

De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.,
Hasta el dia 19/05/2022 a las 13:00hs.
Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino

Rivadavia 1815, CABA Dia y Hora de Acto de Apertura

El dia 19 de Mayo de 2022 — 13:00 hs.



http://www.delmolino.gob.ar/
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES (P.B.C.G.)

DSAD N°354/18
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1. Normativa aplicable y orden de prelacidn.
Las contrataciones se regirdn en cuanto a su preparacién, adjudicacidén, efectos y extincion por el
“Reglamento para la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN”, aprobado por Resolucidn
Presidencial N° 1073/18, sus modificatorias y complementarias, y por las disposiciones que se dicten en
consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta
segun corresponda.

Supletoriamente seran de aplicacion las restantes normas del Derecho Administrativo, y en su defecto las
normas del Derecho Privado por analogia.

Conforme lo establecido por el articulo 123 del Reglamento citado, todos los documentos que rijan el
llamado, asi como los que integren 1la contratacidon serdn considerados como reciprocamente explicativos.
En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

A - Las disposiciones del citado Reglamento.

B - El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

C - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

D - Las Especificaciones Técnicas.

E - La Oferta y las Muestras que se hubieran acompaiiado.
F - La Adjudicacidn.

G - La Orden de Compra, de venta o el contrato en su caso.
2. CoOmputo de plazos.

A falta de indicacidn, todos los plazos establecidos en el presente pliego se computaran en dias habiles
administrativos. Asimismo, cuando se fijen en semanas, por periodos de SIETE (7) dias corridos. Cuando se
fijen en meses o en afios, de fecha a fecha conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la
Nacién.
3. Registracion de proveedores.

El Registro de Proveedores inscribird a las personas humanas y juridicas que tengan interés en contratar
con la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO El citado registro tendra por objeto registrar y acreditar
la documentacién administrativa y legal de cada proveedor, sus antecedentes, historial de contrataciones,

registrar penalidades y sanciones, la existencia de causales de inhabilidad y cualquier otro dato relevante
a los fines.

4. Visitas.

Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones del llamado se estipulara la obligacion de efectuar
visitas, las mismas podrdn realizarse en los dias y horas indicados en el respectivo pliego. A falta de esta,
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las visitas se realizaran en los dias y horas habiles mientras dure la convocatoria, hasta un (1) dia habil
anterior a la fecha fijada para la presentacion de ofertas o de pedido de cotizacidn, segun el tipo de
procedimiento. No obstante, de ser necesario, y con la fundamentacion del caso, se podra habilitar visitas
en dias inhabiles.

Al finalizar la visita los interesados recibiran una “CONSTANCIA DE VISITA” que sera completada y firmada
por autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacién. La constancia de
visita deberd ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacién de la visita previa sera causal de desestimacion de la oferta.
5. Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

Las excepciones a la obligacién de presentar garantias dispuestas en el articulo 74 del citado
Reglamento no incluyen a las contragarantias, las que deberan constituirse en todos los casos en que se
reciba un monto como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdiccidon o entidad perteneciente al
Sector Publico Nacional en los términos del articulo 8° de la Ley N2 24.156, o un organismo provincial,
municipal o del Gobierno de Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

6. Vista de las actuaciones.

Toda persona humana o juridica que acredite fehacientemente algun interés podra tomar vista del
expediente por el que tramite un procedimiento de seleccidn, posterior a la convocatoria de ofertas y
hasta la extinciéon del contrato, con excepcidon de la documentacion amparada por normas de
confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente. No se concedera vista de
las actuaciones durante la etapa de evaluacidén de las ofertas, que se extiende desde el momento en que
el expediente es remitido a la Comisién Evaluadora hasta la notificacion del dictamen de evaluaciodn,
como tampoco cuando el expediente se encuentre sujeto a intervencion de algin area competente.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, los interesados deberan acreditar la documentacion
de la que surja su cardcter de titular, representante legal o apoderado.

7. Comunicaciones.

Toda comunicacién o notificacion entre la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO y los interesados,
oferentes, adjudicatarios o cocontratantes; ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccién o
durante la ejecucién del contrato, debera efectuarse procurando economias en gastos y celeridad en los
tramites; por lo que se efectuaran a la direccion de correo electrénico constituida a dichos fines, la que
debera ser declarada sin excepcion, en la planilla o formulario de cotizacién al momento de presentar su
oferta. Las notificaciones cursadas por la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO a la direccion de
correo electronico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron enviadas, sirviendo de
prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccidon de correo electréonico errénea o se detectara algun
inconveniente con la misma, se tendran por viélidas, si las hubiera, las informadas en el Registro de
Proveedores de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO

Sin perjuicio de lo antes mencionado, también seran validas las comunicaciones o notificaciones por los
medios establecidos en el articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucidon Presidencial N°
1073/18.

8. Vista y descarga de Pliegos.
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Cualquier persona podra tomar vista y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el
Pliego de Bases y Condiciones del llamado, en la pagina web de la COMISION ADMINISTRADORA DEL
MOLINO o por el medio electrénico que a futuro lo reemplace.

En el caso que el pliego tuviera costo, el respectivo pago debera efectuarse en la Tesoreria de la
COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO

En oportunidad de comprar o descargar los pliegos, deberan informar a la COMISION ADMINISTRADORA
DEL MOLINO su nombre o razén social, domicilio y direccion de correo electrénico en los que seran
validas las comunicaciones que deban cursarse hasta el dia de apertura de ofertas.

Quienes hubiesen omitido informar el correo electréonico al cual deban cursarse las comunicaciones
correspondientes no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido
desde la publicacion de los pliegos hasta el dia de la apertura de ofertas, quedando bajo su
responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

9. Consultas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con
anterioridad deberan suministrar obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio y direccion de
correo electrénico donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

Las consultas deberan efectuarse por escrito ante la Direccion de Compras o en el lugar que se indique
en el citado pliego. No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas que se
presenten fuera de término.

Para los procedimientos de licitaciones y concursos, publicos y privados, y subastas publicas, las
consultas deberan ser efectuadas hasta CUATRO (4) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
presentacion de ofertas, como minimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado se
estableciera un plazo distinto.

En los procedimientos de seleccidn por compulsa abreviada o adjudicacién simple deberd establecerse
en el pliego de bases y condiciones del llamado el plazo hasta el cual podrdn realizarse las consultas, en
atencidn al plazo que se establezca en cada procedimiento en particular, para la presentacion de ofertas
o pedidos de cotizacion. A falta de indicacidn, las consultas deberan ser efectuadas hasta un (1) dia habil
anterior a la fecha fijada para la presentacion de ofertas.

10. Circulares Aclaratorias o Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado.

La HCDN podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones del
llamado, de oficio o como respuesta a consultas recibidas.

Circulares Aclaratorias

Las circulares aclaratorias deberan comunicarse con DOS (2) dias habiles como minimo, de anticipacién
a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas en los procedimientos de licitacién o concurso
publico o privado y de subasta publica, a todas las personas que hubiesen comprado o descargado el
pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e
incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la COMISION
ADMINISTRADO DEL MOLINO.
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Circulares Modificatorias

Las circulares modificatorias deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los
mismos medios utilizados en el llamado original con DOS (2) dias habiles como minimo de anticipacion a
la fecha originaria fijada para la presentacién de las ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas
las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la
circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas
en el sitio web institucional de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO.

Circulares Modificatorias de suspension / préorroga de fecha de apertura

Las circulares por las que unicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura y/o la de
presentacion de las ofertas, deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los
mismos medios utilizados en el llamado original con UN (1) dia habil como minimo de anticipacién a la
fecha originaria fijada para la presentacién de las ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas
las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la
circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas
en el sitio web institucional de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO.

Procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicacion simple

En los procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicacion simple, el plazo para
comunicar las circulares debera establecerse en el pliego de bases y condiciones del llamado teniendo
en cuenta el plazo hasta el cual podran realizarse las consultas y atendiendo el plazo de antelacion
establecido en cada procedimiento en particular, para la presentacion de ofertas o pedidos de
cotizacion. A falta de indicacidn, las circulares deberan ser comunicadas hasta un (1) dia habil anterior a
la fecha fijada para la presentacion de ofertas.

11. Presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran hasta el dia y horario fijado para la presentacién de las mismas, sin
excepcién, debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. A partir
de la hora fijada como término para la recepcion de las ofertas no podran recibirse otras, aun cuando el
acto de apertura no se haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberan ser debidamente salvadas
por el oferente. La presentacidn de la oferta supone por parte del oferente que ha analizado y aceptado
los pliegos y demas documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en
posesion de los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que
razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente, la presentacién de la oferta implica el perfecto
conocimiento de las obligaciones a contraer, y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma
del contrato, basado en desconocimiento alguno.

A los efectos de la presentacion de la oferta econdmica, el oferente podra:

Emplear la planilla de cotizacidon que se adjunte a los fines, en los pliegos de bases y condiciones del
llamado.

Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos solicitados en el
formulario mencionado en el punto anterior.

No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias
entre las mismas, ya sea por la descripcion de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos, se
tomara como vdlido lo expresado en la planilla oficial anexada al pliego.
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Para los casos donde los formularios de cotizacion presentados no se ajusten a lo dispuesto en los
puntos a) y b) correspondera la desestimacion de la oferta.

Formalidades de las ofertas.
Las ofertas deberan observar las siguientes formalidades:
a) Seran redactadas en idioma nacional y presentadas en papel o en formato digital seguin corresponda.
b) Se admitiran hasta el dia y hora fijados en el llamado.

c) Las ofertas econdmicas deberan encontrarse firmadas por el oferente, representante legal o
apoderado con facultades suficientes para obligarlo. Las enmiendas y raspaduras deberan ser
debidamente salvadas. Con cada oferta deberd acompaiiarse el recibo oficial de pago por adquisicidn de
los Pliegos de Bases y Condiciones en caso de corresponder.

d) Los sobres, carpetas, cajas o paquetes se presentaran perfectamente cerrados y contendran en su
cubierta la identificacion de la contratacion a que corresponden, el dia y hora de la apertura.

Contenido de las ofertas.
La oferta presentada deberd contener:

a) El precio unitario y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad de medida establecida en las
clausulas correspondientes, el precio total del renglon en nimeros, y el total general de la propuesta,
expresado en letras y nimeros determinados en la moneda de cotizacion fijada en los Pliegos. En todos
los casos se entenderdn como precios finales.

b) La cotizacién por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que los Pliegos de
Bases y Condiciones previeran lo contrario.

c) El origen del producto cotizado que, si no se indicara lo contrario, se entenderd que es de produccién
nacional.

d) La moneda de cotizacién de la oferta debera ser la moneda nacional, excepto que se especifique otra
moneda en el pliego de bases y condiciones particulares.

e) En la oferta presentada deberd constituirse domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los
efectos del cumplimiento de sus obligaciones y declararse el correo electrénico en donde se tendran por
validas las notificaciones que alli se cursen.

Modificacion de la oferta.

Las ofertas se consideraran inmodificables. No obstante, si un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccidn, tendra la posibilidad de
hacerlo en forma previa al vencimiento del plazo de presentacion de las mismas, mediante la
presentacion de un nuevo sobre cerrado e identificado con los datos del procedimiento, considerandose
como valida la Ultima propuesta presentada en término.

Si no se pudiera determinar cudl es la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas
las presentadas por ese oferente.

Plazo de mantenimiento de la oferta.

Los oferentes deberdn mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a
partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de
no renovar su oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del
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vencimiento efectivo del plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente por términos de
TREINTA (30) dias corridos y asi sucesivamente. De resultar necesario podran disponerse en los pliegos
de bases y condiciones plazos distintos a los enunciados precedentemente.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automatica por periodos consecutivos no
podra exceder de UN (1) afio contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podra manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al
segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos.

Exhibicion de las ofertas.

Los originales de las ofertas seran exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) dias, contados a
partir del dia habil siguiente al de la apertura. Los oferentes podran solicitar copia a su costa, dejandose
debida constancia en autos.

En el supuesto que exista un uUnico oferente, se podra prescindir del cumplimiento del término indicado
en el parrafo anterior.

Pedidos de documentacion a oferentes.

Es facultad de la Direccién de Compras y de la Comisién Evaluadora requerir informacién de caracter
subsanable que permita enmendar errores u omisiones para contar con la mayor cantidad de ofertas
validas posibles conforme el principio de concurrencia. Los oferentes podran ser intimados a subsanar
las mismas en un plazo no menor a TRES (3) dias contados a partir del dia habil inmediato posterior de
su intimacién. Vencido el plazo sin que se cumpla todo o parte de lo requerido, se desestimara la oferta
presentada.

Impugnaciones al dictamen de evaluacidn de ofertas.
Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado a continuacion:
- CINCO (5) dias de su comunicacién para los procedimientos de licitaciones o concursos publicos;
- CUATRO (4) dias de su comunicacidn para los procedimientos de licitaciones o concursos privados;

- TRES (3) dias de su comunicaciéon para los procedimientos de contratacién directa segin
corresponda;

En tal caso, las actuaciones seran dictaminadas por la Direccidon de Asuntos Juridicos de la COMISION
ADMINISTRADORA DEL MOLINO

Los recursos se regiran en primer lugar por lo previsto en el citado reglamento y analégicamente por lo
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, sus modificatorias y normas
reglamentarias.

Adjudicacidn.

La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacion y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes, por los medios dispuestos en el articulo
116 del citado Reglamento, dentro de los TRES (3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran
formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacién, las mismas seran resueltas en el mismo
acto que disponga la adjudicacion.

Recepcion de bienes, obras y servicios.
Recepcidn Provisoria
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La recepcidn de los bienes en los lugares establecidos por el contrato tendra caracter provisional, y los
recibos o remitos que se firmen quedaran sujetos a los requisitos establecidos para la recepcion
definitiva.

Si no se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones un lugar especifico para la recepcion provisoria
de bienes, se entenderd en todos los casos que sera en el Departamento de Suministros de la HCDN.

Para el caso de las obras, el adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios
y/o defectos ocultos en la misma por el plazo minimo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la
Inspeccion de Obra, o el drea a cargo de la misma, otorgue la Recepcidn Total de Obra, la que tendra
caracter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. Dentro del plazo
mencionado el adjudicatario serd responsable por la conservacién y reparacién de la obra, salvo los
efectos resultantes de su uso indebido. Los Pliegos de Bases y Condiciones podran prever la emisidn de
certificados de avance de obra, los cuales tendran caracter provisional.

Recepcidon Definitiva

La recepcion o conformidad definitiva se otorgard y se remitira a la dependencia ante la cual se tramitan
los pagos dentro de los siete (7) dias de la entrega de los bienes o de prestados los servicios, o del plazo
que se fije en las clausulas particulares cuando los andlisis o pruebas especiales que corresponda
efectuar hayan de sobrepasar aquel término. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el
adjudicatario podra intimar el pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se
tendra por otorgada si no se expidiera en el término de dos (2) dias de recibida la intimacidn.

En el caso de las obras, la recepcion definitiva operard dentro de los siete (7) dias de expirado el plazo
de garantia establecido en el acapite precedente.

21. Clases de Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el
presente articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar
tal manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes
de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del
contrato o de su extensidn, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de
Recepcidn, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de
conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizaciéon de la HCDN.
¢) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Para el caso de contratos de adquisicidon de bienes: Se aplicara una multa del UNO POR CIENTO (1%)
por cada SIETE (7) dias de atraso, o fraccidn mayor de TRES (3) dias, una vez transcurrido el plazo inicial
de SIETE (7) dias.

2.- Para el caso de contratos de servicios o de tracto sucesivo u obras:
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2.1- Por la demora en el inicio de la prestacién sin razén justificada, se aplicard una multa del CERO
COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

2.2- Vencido el plazo de la prestacion, si la misma no se encontrara finalizada sin razén justificada, se
aplicard una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia
de atraso.

En ningun caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

Los pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la aplicacion de multas por distintas faltas
vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescision por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes
de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del
contrato o de su extensidén, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de
Recepcidn, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de
conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.

3.- En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la intimacion cursada por la
HCDN, quedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida de acuerdo al orden
de afectacion de penalidades establecido. La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato podran ser totales o parciales, afectando en este ultimo caso a la
parte no cumplida de aquél. La HCDN se abstendra de aplicar penalidades cuando el procedimiento se
deje sin efecto por causas no imputables al proveedor que fuera pasible de penalidad.

22. Afectacion de penalidades.
Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme el siguiente orden y modalidad:

a) En primer lugar, se afectardn las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la
HCDN.

b) De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedara obligado a
depositar el importe pertinente en la cuenta de la HCDN, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado de la
aplicacién de la penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

c) En caso de no efectuarse el depdsito, se afectard a la correspondiente garantia.
23. Resarcimiento integral.

La ejecucion de las garantias o la iniciacidn de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas,
tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las acciones judiciales
que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los
oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

24. Clases de sanciones.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podran ser pasibles de las sanciones establecidas en el
presente articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:
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1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar
tal manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una
sancién mayor.

b) Suspension:
1.- Se aplicara una suspension para contratar por un plazo de hasta UN (1) afio:
1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicacion por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la
jurisdiccién o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el
plazo fijado al efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren
imputables.

1.4.- Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado
TRES (3) sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicard una suspensidn para contratar por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta DOS (2) afios:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren
incurrido en dar u ofrecer dinero o dadivas:

- A funcionarios o empleados de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO para que estos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con competencia referida a una licitacién o contrato.

- A funcionarios de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO para que hagan valer la influencia de
sus cargos ante otros funcionarios o empleados de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO para
que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la competencia descripta.

- A cualquier persona que haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado, de la
COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

2.2.- Cuando se constate que el oferente o adjudicatario presentd documentacion o informacién falsa o
adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinacion de la falsedad o
adulteracién de la documentacion, no empezard a correr —o en su caso se suspendera— el plazo de
prescripcidn establecido para la aplicacion de sanciones, hasta la conclusion de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas
de inelegibilidad establecidas.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso a) del
articulo 47 del citado Reglamento. Cuando concurriere mds de una causal de suspension, los plazos de
suspension que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumpliran
ininterrumpidamente en forma sucesiva.

Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia siguiente en que quede firme el acto de la
suspension. Asimismo, debera procederse con la carga de la/s respectiva/s suspensién/es en el Registro
de Proveedores.

c¢) Inhabilitacion:
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Seran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacién, quienes se
encuentran incursos en el articulo 34 del citado Reglamento.

25. Aplicacion de Sanciones

En las actuaciones iniciadas para la aplicacién de multas y/o penalidades, antes de resolver, se dard vista
a los interesados, quienes dentro de los CINCO (5) dias de notificados fehacientemente por los medios
dispuestos en el articulo 116 del citado Reglamento, podran formular descargos o aclaraciones y ofrecer
la prueba que haga a su derecho. Las sanciones deberan disponerse mediante resolucion fundada
merituando debidamente las circunstancias del caso o la forma de operar de la firma, y serdn remitidas
al Registro de Proveedores de la HCDN.

26. Responsabilidad.

La adjudicataria sera la Unica y exclusiva responsable y se obligard a reparar la totalidad de los dafios y
perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasién del servicio, trabajo,
suministro u obra que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos, actos y/o hechos del
personal bajo su dependencia, asi como de sus subcontratistas y/o cualquier tercero a ésta vinculada, o
por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.

27. Seguro.

Es obligacién de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realizacion del
servicio, trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, segun corresponda con una Aseguradora
de Riesgo de Trabajo, debiendo presentar la ndmina completa del personal que sera afectado al mismo
con el certificado de la respectiva A.R.T.

28. Resolucion de controversias.

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratacion, una vez
agotadas todas las instancias administrativas, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccién.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES (P.B.C.P.)
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CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO:
Obra PUESTA EN VALOR CAJA DE ESCALERAS RIVADAVIA - NIVEL AZOTEA Y
ACONDICINAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL PATIO ANDALUZ - NIVEL 2

Articulo 12. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitacién Publica, de etapa unica -
Nacional, con encuadre legal en el articulo 99, incisos y apartados: 2, a) del “Reglamento
para la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus
modificatorias y complementarias y Acta de Comision Bicameral que aprueba el

procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.

Articulo 22. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Plazo de entrega: CIENTO OCHENTA (180) dias corridos, a contar desde la confeccion del

acta de inicio de la obra.

Lugar de ejecucion: Los trabajos se desarrollardn en el Edificio del Molino, sito en Av.

Rivadavia 1815 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Articulo 32. VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:

Vista / Descarga de Pliegos
Los interesados podrdn consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la Comisién

Bicameral Administradora del Edificio del Molino (www.delmolino.gob.ar). Cuando se

descargue un pliego el proveedor deberd informar via correo electrénico a la direccién de

mail comprasmolino@delmolino.gob.ar los siguientes datos: nombre o razén social, N2 de

C.U.LT., domicilio, teléfono y direccion de correo electrénico donde serdn validas las
comunicaciones que deban cursarse.

La presentacidon de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptacidon de las clausulas que rigen el llamado a contratacién, por lo que no sera

necesaria la presentacion del pliego con la oferta.


http://www.delmolino.gob.ar/
mailto:comprasmolino@delmolino.gob.ar
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Articulo 42. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la Comisidon
Bicameral Administradora del Edificio del Molino y los interesados, oferentes,
adjudicatarios o cocontratantes se efectuardn a la direccion de correo electrénico
constituida a esos fines, la que deberan declarar, sin excepcion, en la planilla o formulario
de cotizacidén al momento de constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la Comisién Bicameral Administradora
del Edificio del Molino a la direccién de correo electrénico constituida se tendran por
notificadas el dia en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias
gue tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccion de correo electrénico errénea o se
detectara algln inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las
informadas en registros o bases de datos administradas por la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 52. VISITA PREVIA / VISITA DE OBRA:

La visita de obra se realizard el dia 10/05/2022 a las 12.30hs, en Av. Callao 32, Piso 2,
CABA.

A los interesados que concurran a la visita de Obra, se les entregara un certificado que
deberdn adjuntar a la oferta. Esta es condicidn indispensable para que la oferta sea tenida
en cuenta al momento de la evolucién de las mismas.

Articulo 62. MUESTRAS DE PRODUCTOS COTIZADOS:

No se requieren

Articulo 72. GARANTIAS DE LOS TRABAJOS:

Se deberd garantizar los trabajos ejecutados por un periodo minimo de UN (1) afio.

Articulo 82. : RESPONSABLE TECNICO EN RESTAURACION:

La adjudicataria deberd presentar como minimo un (1) Responsable Técnico de
Restauracion, con el rol de coordinar todas las fases de los trabajos y ser el interlocutor

técnico ante la Inspeccién de Obra.
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A tal efecto, la adjudicataria debera presentar los respectivos curriculums, que deberan
corresponder a profesionales especializados en preservacion y conservacion del
patrimonio, con antecedentes comprobables en el tipo de trabajo a realizar, con acreditada
antigiiedad en el ejercicio de la especialidad de DIEZ (10) afos. Debera ademas probar una
amplia experiencia que lo habilite para desarrollar sus funciones.

Todas las instrucciones que el Responsable Técnico de Restauracion reciba de la Inspeccién
de obra, seran consideradas como impartidas a la Adjudicataria. Cualquier reemplazo de
profesional debera ser previamente autorizado por la Inspeccién de Obra, cuyo veredicto
serd en base a las mismas exigencias y cualidades profesionales del titular.

Articulo 92. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL

LLAMADO:

A los fines del tratamiento de consultas y circulares al Pliego de Bases y Condiciones del
llamado se estara a lo dispuesto en los puntos 9 y 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente
Pliego.

Articulo 102. GARANTIAS:

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y
adjudicatarios deberdn constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberan presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada
sobre el monto total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el
articulo 72 del Reglamento aprobado por Resolucidon Presidencial N2 1073/18 y Acta de
Comisidn Bicameral que aprueba el procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM
27/06/2018. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantia se
calculara sobre el mayor valor propuesto.

b) Garantia de adjudicacion o cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberd integrar la garantia de adjudicacién o cumplimiento del contrato

dentro del término de OCHO (8) dias a contar desde la fecha de suscripcidon y retiro formal
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de la Orden de Compra y/o Contrato. La garantia debera constituirse por un valor que
represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total de la adjudicacion.

c) Contragarantia:

El adjudicatario deberd integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO
(100%) de los montos que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que
fuera previsto alguno de ellos dentro de las presentes clausulas particulares.

Consideraciones generales:

- Se estard exceptuado de la presentacidn de garantias cuando el monto resultante para su
constitucion no fuere superior a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) conforme lo indicado en el
articulo 74, inciso c) del citado Reglamento.

- En caso de optar por una Pdliza de Seguro de Caucion, la misma debera encontrarse
legalizada por Escribano Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado
Reglamento.

Sélo se podrd presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma
de CUARENTA MIL PESOS (S 40.000).

- Cuando la ejecucién de la prestacion se cumpla dentro del plazo previsto para la
integraciéon de la garantia de adjudicacién o de cumplimiento de contrato, él o los
adjudicatarios se encontraran exceptuados de su presentacion, conforme lo establecido
por el inciso e) del articulo 74 del Reglamento aprobado por Resoluciéon Presidencial N2
1073/18 Y Acta de Comisidn Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 — Excepciones a la obligacion
de presentar garantias.

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes,
adjudicatarios y cocontratantes contraen la obligacidon de responder por el importe de las
garantias no constituidas, de acuerdo al orden de afectacién de penalidades establecido en
el Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision
Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 , a requerimiento de la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino., sin que puedan interponer reclamo alguno sino
después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones a la obligacidn de presentar garantias no incluyen a las contragarantias.
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Devolucién de las garantias / renuncia tacita:

La Direccién de Compras debera notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes
dentro de los plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el
acto administrativo de adjudicacién o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de
seleccion.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10)
dias de producida la recepcion definitiva por parte de la Comisidn de Recepcion, cuando no
guede pendiente la aplicacidon de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo
de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacién que lo
informe, implicara la renuncia tacita a favor de la Comision Bicameral Administradora del
Edificio del Molino de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del organismo
a efectuar las acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por
Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisidon Bicameral ARCBAEM 27/06/2018,
segln corresponda.

A tener en cuenta: Cuando se contemple la opcién de garantizar los trabajos y bienes
entregados, la devolucién de la garantia de cumplimiento de contrato tendra lugar una vez
transcurrido el plazo fijado y de corresponder, cumplimentada la multa y/o penalidad
aplicada.

Articulo 112. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS / MARCAS:

Alcance de las propuestas

Las propuestas, conforme el caso, deberan comprender e incluir la provisién de todos los
componentes que fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucidn de todas
las actividades, tareas y trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones
y en las Especificaciones técnicas y de aquellos que, sin estar explicitamente indicados,
resultaren necesarios para la correcta ejecucién de la contratacion. La oferta contendra la
documentacién en la que conste las especificaciones y caracteristicas técnicas, marcas de
los elementos o materiales. No se aceptara la expresion “Segun Pliego” como definicion de

las propuestas.
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Marcas

Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las
caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Si en el mismo se menciona
marca o tipo deberd entenderse que es al sélo efecto de sefialar las caracteristicas
generales de lo solicitado. Si la oferta no especifica marca, se entenderd que es la
requerida.

Articulo 122. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los
oferentes deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma
fehaciente su voluntad de no renovar su oferta con una antelacion minima de DIEZ (10)
dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del plazo, aquella se
considerard prorrogada automdaticamente por el término de TREINTA (30) dias corridos y
asi sucesivamente.

Articulo 132. FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberan volcar sus ofertas econémicas, en la planilla de cotizacién anexada
al presente pliego. Se entenderan todos los importes ofertados como finales, en pesos, con
IVA incluido.

Para los casos en que se detectaran errores de cotizaciéon, se estara a lo dispuesto por el
articulo 50 del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18 y Acta de
Comision Bicameral ARCBAEM 27/06/2018

Para una mayor informacidn, es obligatorio completar la planilla de computos, con el
desglose de los precios cotizados en la planilla.

Articulo 142. ANTICIPO FINANCIERO / CONTRAGARANTIA

Se prevé un anticipo financiero para acopio de materiales del VEINTE PORCIENTO (20%)
Articulo 152. AMPLIACION / PRORROGA:

En caso de ser necesario, se podra hacer uso de la facultad mencionada ut supra a criterio
de la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO.
Articulo 162. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:
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Los oferentes deberdn presentar junto con su oferta la documentacién indicada en el
Anexo | — “Datos bdsicos de los oferentes” y en el Anexo Il — “Documentacion especifica
de la contratacion”, como asi también cualquier otro requisito tratado expresamente en el
pliego del llamado.

Articulo 172. DE LOS OFERENTES:

- No podran contratar con la Comision Bicameral Administradora del Edificio del
Molino las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus
obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes
dictadas por la Administraciéon Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y lo dispuesto en
el articulo 34, inciso f) del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2
1073/18 y Acta de Comisidon Bicameral ARCBAEM 27/06/2018. A tales efectos, se
procedera a verificar la existencia o no de incumplimientos de acuerdo al
procedimiento dictado por la citada Administracién Federal en su Resolucién N2
4164/2017, correspondiendo oportunamente la desestimacion de aquellas ofertas
gue posean deudas.

- Aquellos oferentes que rednan las condiciones establecidas
en la Ley N2 27.437, modificatorias y complementarias, deberan manifestar dicha
circunstancia mediante la presentacion de una declaracidn jurada.

- Agquellos oferentes que invoquen la condicién de Micro, Pequefia o Mediana
Empresa o Cooperativa, deberan acompafiar el certificado que lo acredite junto con
su oferta.

Articulo 182. CRITERIO DE EVALUACION - PREADJUDICACION:

El criterio de Evaluacion y Seleccion de ofertas serd: Por renglones. La preadjudicacion
recaera sobre aquella oferta u ofertas que, ajustandose a lo requerido por los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulten las
mas convenientes para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y
antecedentes del oferente, asi como los demas términos de la oferta (articulo 52 del
Reglamento aprobado por Resolucidon Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisién

Bicameral ARCBAEM 27/06/2018).
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Serdn sometidos a evaluacién aquellos oferentes que cumplan con los requisitos de
admisibilidad y con la documentacidon requerida en el Anexo | — “Datos basicos de los
oferentes” y en el Anexo Il — “Documentacidn especifica de la contratacién”, como asi
también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del llamado.

Articulo 192. COMUNICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION:

El dictamen de evaluacion de las ofertas deberd ser notificado a los oferentes dentro de los
TRES (3) dias a contar desde su firma. Asimismo, sera exhibido, difundido y comunicado
fehacientemente por alguno de los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el
articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucion presidencial N2 1073/18 y Acta de
Comision Bicameral ARCBAEM 27/06/2018

Los interesados podrdn formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el
articulo 55 del citado Reglamento.

Articulo 202. GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y BIENES ENTREGADOS:

El adjudicatario estard obligado a garantizar la calidad, funcionamiento y/o demas
requerimientos previstos en la documentacidn contractual, de la totalidad de los trabajos,
bienes y/o productos provistos por defectos de disefio, materiales y fabricacion de los
mismos, por el plazo de UN (1) afio a contar desde su entrega. Dentro del plazo descripto,
si se constatara alguna anomalia en los productos, la firma adjudicataria debera proceder
inmediatamente a su reemplazo, sin costo alguno para el organismo.

Articulo 212. OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal,
frente a reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucion
de la presente contratacién, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o
proveedores o cualquier otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este
contrato, haciéndose responsable por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza,
gue resultaren necesarios para resolverlos, incluidos los gastos causidicos si los hubiere.

También mantendrd indemne al Organismo contratante y a su personal, de cualquier
responsabilidad emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales y
previsionales, pago de cualquier tipo de indemnizaciones, independientemente de su

naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo. En
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ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a contratar los seguros que en este
Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o
necesarios para cumplir con esta clausula de indemnidad, y haciéndose responsable por los
riesgos o costos que los seguros no cubran, asi como también por todos los gastos y costos
de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante sera responsable por los dafos y perjuicios que ocasionen al
al Organismo contratante y a su personal el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de
penalidades y/o sanciones previstas en el presente Pliego.

Sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de articulos y dispositivos

patentados, se consideraran incluidos en la cotizacién de la oferta. La Adjudicataria sera la
Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes,
debiendo mantener indemne a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino respecto de cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de las mismas,

incluidos gastos causidicos, si los hubiere.

Articulo 222, SUSPENSION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino podra suspender la ejecucion
del contrato ante cualquier incumplimiento, por parte de la adjudicataria, de las
obligaciones a su cargo. Dicha suspensién deberd ser debidamente certificada por la
inspeccidn correspondiente con expresa mencién del incumplimiento que la genere. En
ningun caso, la mencionada suspensién dard lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de
la comitente (Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino), no pudiendo la
adjudicataria reclamar el resarcimiento de consecuencia econdmica alguna, derivada de la
suspension ordenada en los términos antedichos.

Articulo 232. PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacion y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones
de la presente contratacion los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de

las penalidades y sanciones establecidas en el Titulo XV del Reglamento aprobado por
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Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisidn Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 y
de aquellas dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Para la aplicacidn de penalidades y sanciones los dias se entenderdn habiles o corridos
seglin su correspondencia con el plazo determinado en el articulo 3 del presente Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. Para el caso de servicios con periodicidad mensual, el
plazo a contemplar serd en dias corridos.

Articulo 242. FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago
EL PAGO SERA POR EL TOTAL DEL TRABAJO REALIZADO Y/O LOS ELEMENTOS
ENTREGADOS —

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que
el adjudicatario presente ante la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino, en el drea de Tesoreria la certificacion de CBU emitida por la entidad bancaria en la

cual se encuentra radicada su cuenta.

Facturacion

A los efectos tributarios, y atento a la condiciéon de IVA exento que reviste la COMISION
BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO, se debera considerar al
organismo como Consumidor Final. Las facturas a presentarse seran C o B, debiéndose
emitir las mismas en cabeza de la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO
DEL MOLINO — Clave Unica de Identificacion Tributaria (C.U.l.T.) N2: 30-71610035-5.

Las facturas deberdn ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo
de COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO sita en calle
Rivadavia N2 1518, piso 29, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, teléfono: 2076/8313.
Las facturas deberan contener los requisitos establecidos en el articulo 68 del Reglamento
aprobado por Resolucion Presidencial N° 1073/18.Asimismo, conforme lo establecido por
la Resolucidn General N2 2853 de fecha 25 de junio de 2010, sus modificatorias y

complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.), se informa
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que la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO dispone de la

cuenta de correo electronico comprasmolino@delmolino.gob.ar para la recepcidon de

facturas del tipo electrénico.

Articulo 252. AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA

ORDEN DE COMPRA:

El adjudicatario no podrd vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la
totalidad de la Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno
derecho con culpa del proveedor.

Asimismo, tampoco podrd efectuar ningln tipo de publicidad en cualquier medio de
difusidn, sin contar con la autorizacién previa y por escrito de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de
pleno derecho el contrato, con culpa del proveedor.

Articulo 262. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacidn se regira por las disposiciones del “Reglamento para la
Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
NACION”, aprobado mediante Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y
complementarios y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de

Especificaciones Técnicas del presente llamado.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS (P.E.T.)
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OBJETO:

El presente Pliego de Especificaciones ha sido elaborado para la ejecucién de la obra de PUESTA
EN VALOR CAJA DE ESCALERAS RIVADAVIA - NIVEL AZOTEA Y ACONDICINAMIENTO Y
CONSOLIDACION DEL PATIO ANDALUZ - NIVEL 2, del Edificio del Molino, sito en Av. Rivadavia 1815
- CABA. La Adjudicataria debera efectuar todas las obras necesarias (puesta en valor integral de los
componentes mencionados en las presentes especificaciones) con el objeto de dejar los soportes a
intervenir perfectamente terminados,acorde a las reglas del arte. Todas las medidas que conforman

la presente documentacién deberan ser verificadas en obra.

SECTOR A INTERVENIR — ALCANCE:

Quedara a cargo de la Adjudicataria en el sector de caja de escaleras Rivadavia: la puesta en
valor integral de los cielorrasos — nivel azotea, la terminacién de muros entre azotea y 5to piso
incluyendo consolidacidn, revoques y terminacién en “grasello”, la sustitucion de la lucarna sobre
caja de escaleras Rivadavia replicando la tipologia original e incluyendo la provisidn y colocacién de
vidrios laminados. En el sector del 2do piso - patio andaluz: la consolidacidn estructural de todos los
componentes del 2do nivel, la restauracidon y colocacion del solado original (actualmente en
depdsitos de la Comision Administradora del Edificio del Molino), la consolidacién y/o reposicion de
revoques, retiro de pinturas y ejecucién de terminacion en simil piedra y/o terminacién seguin

cateos de relevamiento.

DECLARATORIAS - PROTECCION.

Declaratoria Nacional: Declaratoria de Monumento Histérico MHN Decreto 1110 del 24 de

octubre de 1997
Expropiacion: ley 27.009/2014
Declaratorias CABA: esta incluido en la APH 50 con Proteccién Estructural.
Seccidon- Manzana, Parcela: 009 - 074 - 023.

Direccién Callao N° 10 y Rivadavia N° 1801-1815.
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LOCALIZACION:

Callao AV. 10/20/28/30/32 - Rivadavia AV. 1801/1807/1815 CABA

MARCO TEORICO DE INTERVENCION.

El objeto de la presente seccién es establecer las pautas que permitan la articulacién y control
de obras a realizarse en el Edificio del Molino, cumpliendo los requerimientos y las normativas

internas y externas que rigen las nuevas intervenciones en edificios de valor patrimonial.

CONOCIMIENTO, LA COMPRENSION Y EL SIGNIFICADO

Todo profesional, contratista y/o subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de

referencia serd responsable por su accion o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.

IDENTIFICAR Y VALORAR EL SIGNIFICADO CULTURAL

Aplicar criterios de identificacion y valoracién. En la identificacidn y evaluacion de la importancia
del patrimonio arquitecténico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales
aceptados en todas y cada una de las intervenciones a que sea sometido. El patrimonio
arquitecténico (incluidos todos sus elementos) constituye un testimonio material de su tiempo,
lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles, como su
ubicacién, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones, técnicas,
material, estética y uso, como en valores intangibles, histéricas, sociales, cientificas y espirituales.
Al considerar el patrimonio arquitecténico del Edificio Confiteria del Molino es importante incluir
todos aquellos aspectos relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos
fijos y las obras de arte asociadas. La contribucién del contexto y el entorno al significado de un

bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso, conservado y gestionado.



;

a}

3¢

EDIFICIO
DEL MOLINO

ADMINISTRAR LOS CAMBIOS CON SENSIBILIDAD

Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hara tanto como sea necesario y tan
poco como sea posible. Cualquier intervencién debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de
cualquier intervencidén han de ser minimizados. Se empleardn métodos de intervencion
suficientemente probados, para evitar aquellos que pudieran danar los materiales histéricos; las
reparaciones se llevaran a cabo de la forma menos invasiva posible. Los cambios han de ser todo lo
reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo pequenas intervenciones que mejoren el
comportamiento y la funcionalidad a condicidn de que el significado cultural no se vea dafado.
Cuando se plantee un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado que conserve el significado

cultural.

INFORMES DE CARACTER PATRIMONIAL

El adjudicatario debera realizar un detallado registro fotografico, antes del inicio de los trabajos,
durante la ejecucidon de los trabajos, y antes de que se realice la recepcion definitiva de las obras. Es
requisito indispensable, que el Adjudicatario entregue los registros fotograficos periédicos como
informe parcial, e informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas y registro de las fotografias. Todo profesional, adjudicatario y/o Subcontratista que
opere sobre componentes de los bienes de referencia serd responsable por su accién o la de sus

dependientes sobre los bienes tutelados.

IDENTIFICAR Y VALORAR EL SIGNIFICADO CULTURAL

Aplicar criterios de identificacion y valoracién. En la identificacidn y evaluacion de la importancia
del patrimonio arquitecténico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales
aceptados en todas y cada una de las intervenciones a que sea sometido. El patrimonio
arquitecténico (incluidos todos sus elementos) constituye un testimonio material de su tiempo,
lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles, como su
ubicacidn, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones, técnicas,
material, estética y uso, como en valores intangibles, histéricas, sociales, cientificas y espirituales.

Al considerar el patrimonio arquitectdnico del Edificio del Molino es importante incluir todos



;

a}

3¢

EDIFICIO
DEL MOLINO

aquellos aspectos relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y
las obras de arte asociadas. La contribucién del contexto y el entorno al significado de un bien

patrimonial ha de ser valorado vy, en su caso, conservado y gestionado.

INVESTIGACION PREVIA

Previo a toda intervencién debe analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y
comprenderse cualquier dafio. La investigacidn del estado y deterioro de los materiales debe ser
acometida por profesionales debidamente cualificados, usando métodos no destructivos y no
invasivos. Los analisis destructivos se reducirdn al minimo. Se requiere una investigacién metddica
del envejecimiento de los nuevos materiales. La aplicacién de las normas (por ejemplo y no
excluyentes, las de accesibilidad, seguridad y salud, proteccién contra incendios, y de mejora en la
eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar el significado cultural. El
anadlisis pormenorizado y la negociaciéon con las autoridades buscaran minimizar los impactos

negativos. Cada caso debe ser valorado individualmente.

DOCUMENTACION

Se registrara el estado inicial, el proceso de intervencién y el estado final a través de fichas,

croquis y fotografias.

EVALUAR EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LOS COMPONENTES PATRIMONIALES
Y TRATAR DE MINIMIZARLOS ANTES DEL INICIO DEL TRABAIJO

Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus elementos
asociados y comprender sus relaciones y contexto. Debe evaluarse en detalle el impacto de la
propuesta en los valores patrimoniales. Se analizard la fragilidad de todos los atributos y se

conservaran los componentes mds importantes.

ASEGURAR EL CARACTER RESPETUOSO DE LAS AMPLIACIONES E INTERVENCIONES
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Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural. En algunos casos pueden
requerirse intervenciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un
pormenorizado analisis, las nuevas intervenciones deben desarrollarse de forma que completen los
atributos del bien patrimonial. Estas deben ser reconocibles como elementos nuevos, ademas de
mantener la armonia con el bien y no competir con él. Las nuevas intervenciones deben respetar el
sitio, escala, composicion, proporcién, estructura, materiales, textura y color del bien patrimonial.
Las intervenciones deben ser claramente identificables. Proyectar las intervenciones teniendo en
cuenta el cardcter, escala, forma, emplazamiento, materiales, color, patina y detalles existentes.
Proyectar con arreglo al contexto no significa imitar. El andlisis cuidadoso de los elementos
circundantes y la interpretacién comprensiva de los elementos de su disefio puede ayudar a

proveer soluciones de disefio apropiadas.

RESPETO A LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DEL BIEN

Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos
significativos deben repararse o restaurarse, mas que sustituirse. Es preferible estabilizar,
consolidar y conservar elementos a sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados seran

semejantes a los originales, pero se marcaran y fecharan para distinguirse de estos.

RESPETAR EL VALOR DE LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS SUPERPUESTOS, Y DE LA PATINA DEL
TIEMPO

El significado cultural de un bien como testimonio histérico se basa principalmente en su
sustancia material original o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su
autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural de un bien patrimonial, original o derivado de
intervenciones posteriores, no solo depende de su antigliedad. Cambios posteriores que hayan
adquirido su propia significacién cultural deben ser reconocidos y considerados en la toma de
decisiones sobre su conservacién. La antigliedad debe ser identificable tanto a través de los
cambios acometidos en el tiempo como de su patina. Los contenidos, enseres fijos y accesorios que

contribuyan al significado cultural deben ser mantenidos en el bien en la medida de lo posible.
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el
mantenimiento del significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energética se veran
incrementadas con el tiempo. El significado cultural no debe verse dafiado por las medidas de
mejora de la eficiencia energética. La conservacion ha de considerar los criterios contempordneos
de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien patrimonial deben ejecutarse con
métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestién sostenibles. Para lograr una solucién
equilibrada, se consultara a los actores implicados con el fin de asegurar la sostenibilidad del bien.
Deben ponerse a disposicién de las futuras generaciones todas las opciones posibles en términos

de intervencion, gestidn e interpretacion del lugar, su emplazamiento y sus valores patrimoniales.

EVALUACION

La evaluacidn es el proceso que permite medir los resultados, y ver cémo estos van cumpliendo
los objetivos planteados. La evaluacion permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el
objetivo planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Cada
propuesta de intervencidén debe ir acompafiada de un programa de control que, en la medida de lo
posible, deberd llevarse a cabo mientras se ejecuta la obra. No deben autorizarse aquellas medidas
que no sean susceptibles de control en el transcurso de su ejecucidn. Durante la intervencion, y
después de ésta, deben efectuarse unas comprobaciones y una supervision que permitan
cerciorarse de la eficacia de los resultados. Todas las actividades de comprobacién y supervision

deben registrarse documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construccion.

GLOSARIO

Autenticidad: es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través
de su presencia material y sus valores intangibles de una forma creible y cierta. Depende del tipo de

patrimonio y su contexto cultural.

Conservacion: se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su

significacién cultural.
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Significacion: o significado cultural se refiere al valor estético, histérico, cientifico y social y/o
espiritual de generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significacion cultural se plasma en el
lugar en si mismo, en su emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros, y
lugares y objetos relacionados. Estos lugares pueden tener una amplia variedad de significaciones

para diferentes individuos o grupos.

Integridad: es la medida de la conservacién del estado original en su totalidad del patrimonio
construido y sus atributos. El analisis del estado de integridad requiere por tanto una valoracion de

hasta dénde el bien:
Incluye todos los elementos precisos para expresar su valor.

Asegura la completa representacién de los rasgos y procesos que transmiten la significacién del

lugar.
Sufre efectos adversos de su evoluciéon y/o negligencia.
Intervencion: es todo cambio o adaptacion, incluyendo transformaciones y ampliaciones.

Mantenimiento: significa el continuado cuidado de la conservacion tanto de la estructura como

del entorno del bien, y debe distinguirse de reparacion.

Reversibilidad: significa que una intervencién puede deshacerse sin por ello causar alteraciones

o cambios en la estructura histdrica basica. En casi todos los casos, la reversibilidad no es absoluta.

TRATAMIENTO Y RESGUARDO DE MATERIALES ORIGINALES.

Cuando se indique desmontar o retiro de elementos, se hard con el mayor de los cuidados. Dado
el concepto de restauracién y puesta en valor, se tendra especial precaucion en la intervencion de

remocion; ya que se tratara de no afectar las dreas cercanas a preservar.

Se trabajara con herramientas de percusién manual y liviana. Los materiales se retiraran del

lugar conforme avancen las tareas. No se permitira la acumulacién de escombros o desechos.

Toda destruccion o alteracion indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de

remocion sera corregida por la Adjudicataria bajo su exclusivo cargo.
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Si para llevar a cabo la obra, fuera necesario efectuar desmontes y/o extracciones, no
expresamente indicadas deberan consultarse, los gastos que demanden los trabajos requeridos al

respecto estaran a cargo de la Adjudicataria.

La Adjudicataria debera reconocer in situ el estado de las construcciones, entendiéndose que ha
tenido pleno conocimiento de los trabajos que deberd asumir. La Adjudicataria efectuara los
desmontes previstos dando estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Cddigo de la

Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires ya sea en el orden administrativo como en el técnico.

La Adjudicataria no determinara el destino de piezas caracteristicas a preservar, en caso de
modificaciones, desmontes, etc. Se tomaran todas las prevenciones para conservar elementos que

se consideren de caracter artistico, histérico o de funcién permanente.

Todos los materiales provenientes de la restauracidn serdn retirados por la Adjudicataria en el
horario y modalidad que establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Al momento de
efectuar los retiros, la adjudicataria debera cumplir con el Cédigo de la Edificacién de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y la reglamentacién pertinente y con la norma vigente en materia de

Seguridad e Higiene del Trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79 reglamentario.

CUIDADOS ESPECIALES Y PROTECCION DEL ENTORNO.

Antes de comenzar los trabajos, deberan protegerse los elementos que pudieran dafiarse con el
polvo o por agresion mecanica (golpes, oxidacidn, etc.). Las protecciones serdan sobrepuestas,
aseguradas mediante elementos de fijacién no agresivos (cintas, cuerdas, etc.), de modo de evitar

su caida o desplazamiento.

Para evitar el polvo serd suficiente usar mantas de polietileno. Las estructuras para prevenir
golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos casos podra recurrirse a muelles de espuma

de goma o de fibra comprimida, los que, de ser necesario, se cubrirdn con elementos de madera.

No se admitird la fijacion de las protecciones de las partes a proteger, mediante elementos que

puedan dafiarlas (clavos, tornillos, ganchos, etc.).

Todo elemento o equipo que deba desplazarse sobre el piso (carretillas, compresores, etc.),

tendra ruedas de goma.
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Al momento de efectuar las tareas de restauracién sobre la lucarna se deberd tener especial
cuidado en realizar toda obra necesaria para preservar el interior de la caja de escaleras durante

todo el transcurso de la obra.

INTERVENCION DE ESPECIALISTAS.

El Adjudicatario deberd presentar como minimo un (1) Responsable Técnico de Restauracion,
con el rol de coordinar todas las fases de los trabajos y ser el interlocutor técnico ante la Inspeccién
de Obra. A tal efecto, el Adjudicatario deberd presentar los respectivos curriculums, que debera
corresponder a profesionales especializados en preservacidon y conservacion del patrimonio, con
antecedentes comprobables en el tipo de trabajo a realizar. Con titulacidon de Arquitecto, matricula
vigente y acreditada antigliedad en el ejercicio de la especialidad de DIEZ (10) afios. Debera ademas
probar una amplia experiencia que lo habilite para desarrollar sus funciones. Todas las
instrucciones que el Responsable Técnico de Restauracion reciba de la Inspeccidn de obra, serdn
consideradas como impartidas al Adjudicatario. Cualquier reemplazo de profesional debera ser
previamente autorizado por la Inspeccién de Obra, cuyo veredicto sera en base a las mismas
exigencias y cualidades profesionales del titular. La Adjudicataria presentard una lista de
antecedentes y curriculum vitae de los especialistas a intervenir en los distintos rubros y

restauraciones con la oferta.

En caso de ser rechazados, debera proponer otros Especialistas segun lo requerido en el PCP

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD.

Cuando se proceda a trabajar en relacién a elementos ya restaurados, como pueden ser las
carpinterias exteriores, muros, cielorrasos, solados y/o artefactos de iluminacién, y que estos
qgueden expuestos a la obra de restauracion a llevar a cabo con esta licitacion, pudiendo producirse
inconvenientes, la Adjudicataria, previamente tomara los recaudos necesarios para proceder a
cubrir con elementos provisorios de proteccidn, que resguarden las superficies tratadas en ese

momento, para evitar dichos inconvenientes.



;

a}

3¢

EDIFICIO
DEL MOLINO

APUNTALAMIENTOS.

Cuando exista riesgo de fallas estructurales, la INSPECCION DE OBRA podrd pedir los
apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo modo estard en condiciones de solicitar la
colocacién de testigos para registrar las deformaciones o movimientos que puedan producirse
como consecuencia de los trabajos en la zona afectada o su entorno, dichos testigos serdn

convenientemente especificados segun el caso.

PLAN DE TRABAJOS.

La Adjudicataria elaborard un programa inicial que adjuntard a la oferta, respecto a la
intervencidn, en el que indicara la secuencia de trabajos y el tiempo estimado en cada componente
del espacio interior que se vera afectado por las tareas de restauracion. Este programa requerira de

la aprobacién de la INSPECCION DE OBRA en forma previa a su ejecucion.
OBRA A EJECUTAR
01. GENERALIDADES

01.01.-CARTEL DE OBRA.

Estard a cargo de La Adjudicataria la ejecucion del correspondiente cartel de obra, cuyas
caracteristicas de material, texto y medidas deberan cumplimentar las requeridas en el pliego
particular y general conjunto a esta licitacién y cuya ubicacién, se determinara juntamente con la

Inspeccion.

01.02.-OBRADOR - SERVICIOS SANITARIOS

La Adjudicataria dentro del predio de la Obra, debera acondicionar dreas adecuadas para el

personal y los materiales a acopiar. Debera proveer los depdsitos de guardado de enseres y
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materiales que considere necesario para el normal y seguro desenvolvimiento de sus tareas, dentro
de los limites de la obra o en lugar a determinar dentro del edificio, previa autorizacion de la
Inspeccién de Obras. No se permitira la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos
de emergencia que puedan permitir el deterioro de estos, por lo que deberan ejecutarse o usarse
lugares existentes adecuados. Todo dafio o sustraccion que afectard a dichos materiales serd
subsanado por la Adjudicataria a su exclusivo costo y dentro de los tiempos necesarios para el
cumplimiento de los plazos contractuales previstos para la realizacién de los trabajos. Serd
responsabilidad de la Adjudicataria mantener iluminados todos los sectores de la obra durante el
periodo en que se desarrollen los trabajos. La instalacién eléctrica provisoria se ejecutara en cable
tipo “taller” y sera aérea (altura minima 2,00m); en todos los casos y bajo cualquier circunstancia
los tendidos estardn provistos de sus respectivos enchufes macho-hembra, no admitiéndose
empalmes provisorios. Los tableros provisorios seran del tipo hermético para exteriores de PVC
reforzado y con cierre. Los servicios sanitarios a utilizar seran previstos por la Adjudicataria en
sectores determinados por la Inspeccidon de Obra, estando la Adjudicataria obligada a mantener en
perfecto estado de aseo y orden durante todo el transcurso de la obra. Es obligacion de la
Adjudicataria arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento al protocolo vigente de
Seguridad e Higiene para la prevencién de COVID19. Todo espacio cedido a la Adjudicataria
durante el transcurso de la obra para la ubicacién del obrador debera ser perfectamente protegido

y acondicionado, teniendo en cuenta la catalogacion del inmueble.

01.03.- PROTECCIONES GENERALES A TERCEROS - POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

Quedara a cargo de la adjudicataria garantizar la contratacién y vigencia durante todo el plazo
de obra, de las correspondientes pdlizas de responsabilidad civil y seguros, dando cumplimiento a

la reglamentacién y legislacién vigente.

01.04.- SUPERVISION HIGIENE Y SEGURIDAD

Quedara a cargo de la adjudicataria la contratacion del personal idéneo en seguridad e higiene

para el seguimiento de obra dando cumplimiento a la legislacion vigente.
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01.05.- PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE

Quedara a cargo de la adjudicataria la ejecucién y presentacidn ante la inspeccién de obra, del

programa de seguridad e higiene dando cumplimiento a la legislacidon vigente.

01.06.- PERMISOS, APROBACIONES Y HABILITACIONES.

La Empresa Adjudicataria deberd gestionar y presentar ante la INSPECCION DE OBRA, los
permisos, aprobaciones vy habilitaciones que corresponda efectuar ante organismos

gubernamentales o del sector privado

01.07.- PERSONAL TECNICO — RESPONSABLE TECNICO DE RESTAURACION

Quedara a cargo de la adjudicataria la contratacién de todo el personal técnico necesario para la
correcta ejecucién de la obra dando cumplimiento a la reglamentacién y normativa vigente y al
presente pliego de especificaciones. Se contempla en este item la contratacion de un asesor
especialista en restauracién con los antecedentes mencionados anteriormente en el presente

pliego.
02. TAREAS PRELIMINARES

02.01.- RETIRO, EMBALAJE Y/O TRASLADOS DE ELEMENTOS VARIOS.

Los elementos y/o materiales que provengan de desmonte y/o desmantelamientos producidos
seran presentados a la Inspeccidn de obra previo al retiro y/o traslado de estos fuera del inmueble,
en el caso de que la Inspeccién de Obra disponga el traslado de los elementos a un depdsito dentro

del Edificio, la Adjudicataria debera hacer entrega y traslado de estos.

Asimismo, todos aquellos elementos que deban ser restaurados seran especialmente embalados
para el traslado correspondiente, si asi se requiere, dentro del edificio, para su restauracion y

posterior relocalizacion.
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02.02.- PROTECCIONES, VALLAS Y PASARELAS.
Provisién y colocacién de protecciones y pasarelas.

Previamente a toda colocacién de pasarelas y pafios de proteccion se debera realizar una
limpieza evitando que queden restos de particulas de tierra, de modo que no se produzcan
deterioros en el solado. Teniendo en cuenta esta previsién, luego, la proteccién de los solados se
realizard convenientemente, mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Los solados
originales si son sometidos al transito de carretillas u otras tareas que impliquen una agresiéon
mecanica, seran cubiertos ademas por tablones o tableros de madera sobrepuestos de terciado
fendlico en todos los mdodulos. Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de
goma, al igual que toda maquinaria que deba transportar materiales y desplazarse por las areas
descritas. Las tarimas o pasarelas de madera se montaran sobre muelles constituidos por bolsas de
arena, previamente niveladas. Se ejecutardn barras protectoras y defensas supervisadas por la
INSPECCION DE OBRA para evitar deterioros en pisos adyacentes, escaleras, barandas, columnas,
cielorrasos e instalaciones. Los dafios no deseados por efecto de estos trabajos correran por cuenta
de la Adjudicataria, la que se hara cargo de cualquier dafio que se produzca sobre estas superficies,
en un tiempo acorde con la ejecuciéon y plan de los trabajos. Se ejecutardn vallas y delimitaciones
segln reglamentacion vigente en los sectores donde se efectien desmontes y retiros durante todo

el transcurso de la obra.

02.03.- RETIROS Y DESMONTES.

Se efectuara el retiro de todas las piezas a restaurar y/o a reponer. Quedard a cargo de la
adjudicataria el retiro, tratamiento y traslado desde la obra de todos los residuos producto de la

intervencion.

02.04.- ANDAMIOS.

Provisién, armado y desarme de andamios.
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Quedara a cargo de la Adjudicataria la provision de todos los elementos necesarios para la
ejecucion de los trabajos en altura, cubriendo la accesibilidad a la totalidad de los sectores con los

maddulos minimos que permitan realizar los trabajos designados en el presente pliego.

Este item contempla la provisidon, armado y desarme de andamios mdviles o fijos, plataformas

de trabajo o silletas para poder actuar en los diversos elementos a relevar, catear e intervenir.

Todos los andamios y/o plataformas cumplirdn la legislacion y reglamentacion vigente, el
personal que acceda a los mismos deberd contar con todos los elementos de seguridad
correspondientes. Se prevera la colocacidon de protecciones adicionales para evitar la caida de

objetos desde los planos de trabajo en altura.

Provisién y mantenimiento por Tiempo de Obra: La Adjudicataria, deberd realizar el
mantenimiento mensual de los andamios que permanecerdn colocados en los sectores donde se
estén realizando tareas, por lo tanto, debera comenzar y concluir las mismas en el plazo estipulado
en el plan de trabajos, para que una vez finalizadas las mismas pueda proceder a su desarme.

Correra por expresa cuenta de la Adjudicataria, el mantenimiento de los andamios.

02.05 LIMPIEZA.

La Adjudicataria esta obligada a mantener la obra limpia y ordenada en forma diaria, pudiendo

la Inspeccion ordenar la misma si asi no sucediese.

Se ejecutara la limpieza periddica y el mantenimiento del orden, en todas las dreas de
intervencidn, de talleres, obrador, oficinas y sanitarios, durante todo el periodo que dure la obra.
Los sectores de trabajo deben mantenerse ordenados en todo momento, asi como las salidas y los

accesos deberan estar despejados.

Limpieza periddica de obra: La Adjudicataria debera primero realizar una Limpieza total del
sector a intervenir y de cada espacio que sea cedido a la misma en el marco de la obra, para ello se
utilizardn herramientas manuales como escobillones, carretillas cajén y bolsas de consorcio dénde
se depositaran por separados restos de vidrios, astillas de maderas, maderas con clavos, metdlicos
etc. También se procederd a la limpieza total del interior con el retiro fuera del recinto de la obra
de todo aquello que no sirva como asi también de cualquier otro elemento que esté fuera de uso o

suciedades en general. La Adjudicataria deberd realizar limpiezas diarias, parciales y finales de obra
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a fin de mantener despejados de residuos o escombros los lugares de trabajo, aportando seguridad
en las areas de trabajo y en el desplazamiento del personal afectado a la obra. Se limpiara la obra
en su totalidad, incluso aquellas zonas que no estan dentro de la obra y que fueran afectadas por
suciedades provenientes de la obra en si. Los dispositivos y medios empleados no deben ocasionar
ruidos molestos, generacion de polvo o impurezas y, en caso de ser inevitables, se minimizardn sus
efectos. De igual manera, deberdan mantenerse limpios y en perfecto estado desagiies, canaletas y

plenos del edificio evitando obstrucciones con escombros o material sobrante.

Limpieza final de obra: La obra debera ser entregada en perfecto estado de limpieza, debiendo
retirar La Adjudicataria los escombros y materiales sobrantes. La Adjudicataria entregara la obra
perfectamente limpia y en condiciones de habilitacién, sea ésta de caracter total o parcial; se
incluye entre sus obligaciones el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y
que requiera lavado, como ser vidrios, revestimientos, escaleras, solados en general, artefactos
eléctricos y sanitarios; equipos en general y cualquier otra instalacion que se encuentre en las

condiciones precitadas. -

03.- RELEVAMIENTO, ENSAYOS, PRUEBAS, ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO E
INFORMES.

03.01- DOCUMENTACION DE RELEVAMIENTO.

Fichas de relevamiento: Quedara a cargo de la adjudicataria la ejecucion de fichas de
relevamiento para cada componente de valor patrimonial a intervenir. Las fichas incluyen el
relevamiento de todas las superficies y el mapeo de patologias sobre las mismas. El area técnica
entregard una ficha tipo sobre la cual se efectuard el relevamiento. Cada ficha contara con
documentacion fotografica anexa, la cual debera entregarse en formato digital junto a la ficha y con
el inventariado de estas fotografias especificado en la misma. La adjudicataria entregara al area
técnica las fichas de relevamiento, previo al inicio de las tareas. Las mismas deberan de entregarse

impresas, en hoja A4 y a color y en formato digital tanto editable como en PDF. -

Relevamiento fotografico: Quedara a cargo de la adjudicataria el relevamiento fotografico de

todos los componentes y sectores a intervenir. Se debera realizar el relevamiento previo al inicio de
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las tareas, con el fin de documentar el estado de cada componente y sector, durante la ejecuciéon
de la obra y al finalizar los trabajos. La adjudicataria hara una entrega parcial de la documentacion
fotografica con cada certificado de avance de los trabajos y una entrega final junto a la entrega del
ultimo certificado incluyendo toda la documentacion fotografica. La documentacion fotografica se
entregard en formato digital, en alta resolucion y debidamente catalogada, separando en carpetas

por nimero de local y fecha. -

Planos y detalles constructivos — dwg: La adjudicataria deberd de realizar el relevamiento
integral de los sectores a intervenir en formato digital. Se trabajara en una escala no superior a 1:50
para las vistas y plantas generales y se incrementard la escala en el caso de los detalles
constructivos a demanda del Area Técnica. Se deberan realizar, plantas, vistas, cortes, detalle de
solados, detalle de cielorraso, detalle de luminarias y ornatos y todos los detalles constructivos que
el Area Técnica considere necesarios para el correcto desarrollo de las tareas. Dicha documentacién
se entregara en formato digital en formato .DWG, compatible con Autocad 2010 e impresa a color
en las escalas mencionadas anteriormente. La documentacion serd entregada con cada

certificacion.

03.02.- MUESTRAS Y CATEOS.

Cateos estratigraficos y composicion de revoques y superficies: Quedara a cargo de la
adjudicataria la realizacion de cateos, toma de muestras y posterior analisis en laboratorio en cada
componente a intervenir con el fin de conocer la composicién de los revoques y los colores
originales de cada componente. La adjudicataria juntamente con el Area Técnica, determinaran los
sectores para la realizacién de cateos estratigraficos. Luego de realizada la estratigrafia, se
ejecutard una ficha por cada una, vinculdndola a la ficha de relevamiento correspondiente. La tarea

debe ser realizada por especialistas en restauracion patrimonial.

En cuanto a la toma de muestras y posterior analisis en laboratorio: las muestras deberdn
extraerse por personal especializado y los informes de laboratorio deberdn ser firmados por el
profesional actuante, incluyendo detalle de granulometria, variedad de componentes, tonalidades,
antigliedad y colores de la muestra. Los informes de laboratorio especificando composiciéon de
revoques y superficies y las fichas de las estratigrafias, deberan entregarse al Area Técnica previo al

inicio de los trabajos.



;

a}

3¢

EDIFICIO
DEL MOLINO

03.03.- PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCION.

Protocolos de intervencion y fichas patrimoniales de ejecucion: Luego de realizar las tareas de
relevamiento, cateos y analisis de muestras detallados anteriormente y previo al inicio de los
trabajos, la adjudicataria debera presentar al drea técnica los protocolos de intervencién sobre
cada sector a restaurar. Durante el transcurso de la obra, la adjudicataria debera volcar todo el
desarrollo de la intervencién en fichas patrimoniales de ejecucidn (detallando las tareas ejecutadas,
los materiales y los tiempos empleados en cada procedimiento). El resultado final debera ser una
ficha de ejecucién por cada ficha de relevamiento realizada anteriormente, utilizando la misma
catalogacion para los componentes relevados/restaurados. La adjudicataria entregara las fichas de
ejecucién al Area Técnica, en formato digital editable (compatible con Excel 2010), en .pdf y en

impresiones tamafio A4 a color.

Proyecto ejecutivo: Quedard a cargo de la Adjudicataria la realizacidn del proyecto ejecutivo de
intervencién teniendo en cuenta los lineamientos detallados en el presente pliego, incluyendo el

fichaje, relevamiento y catalogacién mencionados.

03.04. INFORME FINAL.

En conjunto con la presentacion del ultimo certificado de obra, la Adjudicataria realizara la
entrega del Informe final de intervencién, incluyendo el relevamiento, el proceso y la
documentacién conforme a obra. Se realizard la entrega en formato digital e impreso. En cuanto a

los archivos digitales, se entregaran en formato editable y en pdf, las fotografias en alta resolucién.

03.05. MANUAL DE MANTENIMIENTO.

La Adjudicataria redactara un Manual de Mantenimiento con todas las instrucciones y detalles
de procedimientos necesarios para ejecutar las tareas de mantenimiento habitual, los monitoreos y
el mantenimiento. En el mismo constaran los criterios, recomendaciones y procedimientos de
actuacion especificos para cada area intervenida. Se indicara, asimismo, la frecuencia con la que se

realizardn las tareas de mantenimiento diferenciando las habituales de las preventivas, el
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monitoreo y registro para cada caso en particular, detallando el método, las técnicas, los materiales

y las herramientas a emplear para el desarrollo eficaz de los trabajos.
04.- CAJA DE ESCALERAS RIVADAVIA — NIVEL AZOTEA
04.01 LUCARNA

04.01.01 PROTECCIONES: La Adjudicataria tomard todos los recaudos necesarios previo al retiro
de las existencias, teniendo en cuenta que la caja de escaleras debe quedar perfectamente
protegida y sellada durante todo el transcurso de la obra. Se ejecutaran las protecciones a modo de
cubierta por sobre el nivel de trabajo y se retiraran una vez finalizada la obra. También se prevera la
proteccion del pleno de caja de escaleras, teniendo en cuenta que la misma continuara siendo
utilizada durante todo el transcurso de la obra. Se deberdn colocar pantallas, protecciones,
bandejas y todos los complementos necesarios para prevenir la caida de elementos en el pleno de

la caja de escaleras y en los sectores inferiores al plano de trabajo.

04.01.02 DESMONTE LUCARNA EXISTENTE — RETIRO DE VIDRIOS Y PERFILERIA: Visto el estado
actual de la lucarna, se prevé el retiro de la totalidad de los elementos que la componen para
restituirlos por piezas nuevas analogas a las originales. Previo al inicio de las tareas, se realizara un
relevamiento exhaustivo de los componentes originales, teniendo en cuenta que las piezas de
reposicion deberan respetar medidas y caracteristicas de las originales. Una vez realizado el
relevamiento, las fichas y planos detalle segun lo especificado en el presente pliego, la

Adjudicataria procedera al desmonte de las existencias incluyendo vidrios, perfileria y anclajes.

04.01.03 PROVISION Y COLOCACION NUEVA LUCARNA: Provisidén y colocacién de lucarna —
perfileria metadlica: Visto el estado de conservacidn de la perfileria metalica que compone la lucarna
se debe prever el recambio de la totalidad de esta. La Adjudicataria debera reponer todos los

perfiles y realizar la ejecucion de la nueva carpinteria conforme a la tipologia original. La
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Adjudicataria realizara la presentacién de planos detalle previo al inicio de las tareas, la Inspeccién
de obra puede solicitar aumentar la seccidn de la perfileria original en el caso que lo considere
necesario sin implicar esto ampliacion alguna. Se realizard la entrega del detalle de estado actual
del anclaje de la lucarna y del encuentro de esta con la estructura y se procedera a la puesta en
valor del sector. Los planos seran firmados por el representante técnico de la Adjudicataria. Se
efectuard la revisidon y ejecucién de los anclajes de la nueva lucarna y en el caso de afectar las

superficies restauradas en el nivel de cubierta, se procedera a su reparacion.

Terminaciéon: Una vez consolidadas todas las piezas y efectuados los remplazos necesarios, se
aplicara proteccién anticorrosiva por medio de una mano de anticorrosivo con convertidor de éxido
tipo Zinc — Rich o de calidad superior (se aplicard una mano a pincel y rodillo con un espesor de
pelicula seca de 40 a 60 micrones como espesor de minima — siguiendo las instrucciones del
fabricante). Luego, se aplicara pintura al esmalte sintético en ambas caras: una mano de base con
diluyente especifico del producto y dos manos de pintura al esmalte sintético, obteniendo un
espesor de pelicula seca de aproximadamente 70 a 90 micrones en total. El color a utilizar serd
propuesto por la Adjudicataria segun los cateos realizados sobre los frentes, la adjudicataria debera
de contar con la aprobacién del color por parte del Area Técnica, previo al inicio de la aplicacién de
este. La Adjudicataria deberd entregar al Area Técnica el cédigo y marca de color utilizados junto a

la certificacidon de los trabajos en cuestion.

04.01.04 PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS LAMINADOS 4+4: Quedard a cargo de la
Adjudicataria la provisidn y colocacién de vidrios laminados respetando la modulacién original., se
prevé utilizar vidrios laminados 4+4 y ejecutar la fijacién de estos con adhesivo sellador
transparente con resistencia a rayos UV de primera marca. A los efectos de proteger el encuentro
entre vidrios y perfileria, se adicionard una pieza superior cubriendo el perfil y tomando parte del
encuentro a modo de “contravidrios”, la misma no superara el ancho de la cara inferior del perfil y

no sera visible desde la caja de escaleras.

04.02 CIELORRASOS: Quedara a cargo de la adjudicataria la restauracién integral de los
cielorrasos y sus correspondientes molduras en el nivel Azotea de la caja de escaleras de Rivadavia,

incluyendo la puesta en valor estructural del conjunto de la lucarna y el encuentro de esta con la
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losa. El estado de conservacién general de los cielorrasos es malo, salvo un sector que ya se
encuentra restaurado. En los casos de faltantes se deberdn de replicar las molduras originales y
recomponer los pafios de cielorraso faltantes, por ultimo, se procedera a pintar toda la superficie.
Los cielorrasos se componen por pafios de yeso aplicado y de estructura de madera suspendida con
yeso aplicado sobre la misma. En todos los casos se realizara el decapado de la pintura en toda la
superficie y luego se realizara la remocidn de todos los sectores que no se encuentren debidamente
adheridos al sustrato. Previo a la intervencidn, se realizara el cateo de la estructura de sostén, para
de ser necesario efectuar las reparaciones correspondientes, de modo que no se generen
patologias en los panos de cielorraso a restaurar o reponer. El cielorraso a nivel de azotea se
encuentra con un alto proceso de deterioro, la intervencién implica el retiro del cielorraso y la
consolidacion y pasivacion de la estructura. Se remplazaran todos los elementos que se encuentren
en estado irrecuperable, trabajando con mano de obra calificada y con experiencia previa en puesta
en valor de estructuras y con materiales de primera calidad. Una vez restaurado el soporte, se

procedera a aplicar el cielorraso y restituir las molduras.

04.02.01 CONSOLIDACION ESTRUCTURAL: Quedara a cargo de la adjudicataria, el retiro de todos
los sectores deteriorados de cielorraso y la posterior consolidacion de la estructura del sector. Esto
implica la pasivacion, consolidacidn, pintura y colocacion de todos los refuerzos necesarios sobre
los dinteles de la lucarna y cielorrasos. Luego de colocar todas las protecciones necesarias segun se
detalla anteriormente en el presente pliego, se efectuara el retiro de vegetacién aplicando
tratamiento con cloruro de benzalconio diluido en agua para rociado y en inyeccion de tallos. El
rociado se hara con pulverizador de mano a gatillo o con bomba del tipo de jardineria. Es necesario
garantizar la adecuada absorcidn del producto por parte de los vegetales tratados. El corte y retiro
de los vegetales secos, se deberd realizar juntamente con la consolidacién de los elementos
afectados, no se admitird que la vegetacidon sea arrancada. Se retirardn todas las piezas v
componentes necesarios para despejar por completo las piezas estructurales. Una vez efectuado el
retiro y desmonte selectivo de molduras, revoques y recubrimientos se realizara la consolidacién de
todas las partes que componen a la estructura del cielorraso y los dinteles de la lucarna. Se
realizard el recambio de todas las piezas en estado irrecuperable y la limpieza, pasivacion y
consolidacion de las piezas que se encuentren levemente afectadas. Luego se procedera a aplicar
pintura de proteccion con un producto a base de resinas epoxi que actue como inhibidor de

corrosion tipo “Sika top — Armatec”. Una vez finalizadas las tareas de consolidacion, la Adjudicataria
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entregard el informe de las tareas realizadas firmado por el representante técnico de la misma

acompafiado por planos detalle conformes a obra.

04.02.02 RESTAURACION DE CIELORRASOS: Restauracion de cielorraso de yeso aplicado: Luego
de realizar la remocién de todas las partes que no se encuentren consolidadas y el decapado de
todas las capas de pintura existentes por medio de removedores al agua tipo “Vitecso” o por medio
del uso de espatulas metalicas, se procedera a limpiar las superficies para nivelar y se reintegraran
los pafos faltantes con yeso de primera calidad, la terminacion debera ser perfectamente lisa, sin
manchas, ni retoques aparentes, presentando color uniforme. Se trabajard con luz rasante para
evitar imperfecciones y ondulaciones en el mismo. La superficie deberd de presentarse homogénea,
sin sectores de unién entre las existencias y reposiciones. Todas las superficies y encuentros
quedardn perfectamente terminados. Restauracion de cielorraso suspendido: Se procederd al
refuerzo de la estructura de madera y se remplazaran todos los componentes que presenten
patologias preexistentes. Se deberan incorporar como minimo dos tapas de registro/inspeccion, a
confirmar su ubicacién por parte del Area Técnica. Todos los materiales a utilizar deberan ser de
primera calidad, teniendo en cuenta que las maderas a reponer deberdn estar previamente
tratadas. Luego de consolidar y reparar por completo la estructura, se procederd a aplicar yeso de
primera calidad y malla seguin corresponda. Se tendran en cuenta todas las especificaciones
detalladas en el ftem “RESTAURACION DE CIELORRASO DE YESO APLICADO” de la presente

documentacion.

04.02.03 RESTAURACION Y REPOSICION DE MOLDURA PERIMETRAL: Quedard a cargo de la
adjudicataria la reposicion de las molduras faltantes y la restauracién de las molduras existentes en
cielorrasos. En el caso de las ornamentaciones que se ejecuten insitu se realizardn con materiales
de primera calidad, yeso tipo paris, y deberan de realizarse con mano de obra calificada. En el caso
de las molduras de mayor detalle y tamafio, se procederd a la ejecucién de moldes y réplicas de

molduras, segun se detalla a continuacion:

Molduras — reposicion de faltantes: Se determinara la tipologia a reponer en base al

relevamiento inicial, una vez identificado el original, se procederd a realizar el decapado, limpieza 'y
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consolidacion de este. Se retirard la moldura del cielorraso, contemplando todos los cuidados
necesarios para no danar el original. Una vez en taller, se aplicara fijador sobre la moldura original y
se ejecutara el molde in situ, en caucho de silicona con catalizador. Luego se efectuara el contra
molde en yeso. Para el vaciado se utilizara yeso tipo paris y fibras de cdflamo o yute para dar
consistencia a las piezas. Se agregara a modo preventivo, DG6 para evitar la aparicién de hongos,
en la proporcidn que detalle el fabricante. Se colocardn las réplicas en la superficie muraria con
masilla epoxi protex y se nivelaran las uniones con yeso tipo paris para evitar la discontinuidad
entre las existencias y las réplicas. Una vez finalizados los trabajos, la adjudicataria deberd entregar
el molde en perfecto estado al Area Técnica. Entre llenados, el molde siempre se almacenara con
una pieza para evitar deformaciones de este. Las réplicas colocadas deberdn documentarse
debidamente en las fichas de intervencién. El original se colocard nuevamente en su ubicaciéon

inicial. En el caso de ser posible, se efectuardn las molduras in situ.

Molduras — puesta en valor de las existencias: Se garantizard el estado de adherencia de las
molduras y se procedera a retirar la totalidad de la pintura sobre las mismas de forma mecanica,

con el uso de bisturi y estecas de madera, teniendo especial cuidado en no dafiar las superficies.

En el caso de que las molduras no se encuentren debidamente adheridas al muro, se las retirard
y consolidard en taller, catalogando cada tramo para su posterior colocacién. En el caso de ser
necesario reintegrar parte de estas, se elaborara el estuco con cola de conejo, carbonato de calcio y
melaza, agregando a modo preventivo DG6 para evitar la aparicion de hongos. Una vez que las
reintegraciones sequen, se procedera a lijar con grano fino para la posterior aplicacién de fijador y

pintura al agua.

04.02.04 PINTURA EN CIELORRASOS: PINTURA LATEX INTERIOR

Luego de efectuar reposiciones, consolidaciones y del debido secado de las superficies, se
efectuard un exhaustivo proceso de lijado. Las superficies a pintar deberan estar libres de polvo, se
aplicard una mano de fijador al agua de primera calidad y tres capas sucesivas de pintura latex al
agua de primera marca, el color serd propuesto por la adjudicataria en base a los cateos
estratigraficos realizados y deberd ser aprobado por el drea técnica. Se entregara al area técnica el

codigo y marca de la pintura utilizada. En los sectores de molduras en yeso, la pintura se aplicara
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con especial cuidado y diluida, con el fin de no producir empastes y no alterar la definicidn de la

ornamentacion.

04.03 MUROS

Quedarad a cargo de la Adjudicataria la restauracion y completamiento de mamposterias y
revoques entre el nivel de azotea hasta la llegada al 5to piso de la caja de escaleras Rivadavia. Se
debera realizar el cateo de las existencias, la consolidacion y/o retiro segin su estado de
conservacién y luego se procedera al completamiento de las faltantes y a la restauracién de las
existencias. En el caso de las cafierias embutidas en muro, se efectuard el retiro de las mismas, el
completamiento de la mamposteria y la ejecucién de los revoques y terminaciones

correspondientes con el fin de prevenir la aparicién de patologias futuras.

04.03.01 REMOCION DE PINTURAS: La envolvente de la caja de escaleras y circulaciones,
presentan capas de pintura de un grosor considerable, se estima que en todos los casos se trata de
pintura oleosa. En algunos sectores la terminacidn original es en falso marmol, en otros se trata de
revoques a la cal con terminacion en grasello y pintura. Se deberan remover todas las capas de
pintura existentes sobre muros, para determinar el estado de los revoques. Para efectuar la
remocidon de pintura, se podrdn utilizar removedores en gel al agua, pistolas de calor con
temperatura controlada, espatulas metadlicas y se tendra especial cuidado en la remocion de las
capas cercanas al falso marmol (no se deberan aportar contaminantes para la conservacién de los
originales, ni efectos residuales y no se debera producir porosidad superficial en los estucos). Una
vez finalizada la remocidn de la pintura, se debera verificar la adhesion al sustrato de la capa de
estuco existente o el estado de los revoques. No se efectuara el retiro de pinturas sobre los estucos

en falso marmol.

04.03.02 CONSOLIDACION DE REVOQUES EXISTENTES: La totalidad de los revoques de los
muros seran revisados, comprobando, mediante percusion controlada el grado de solidez,
compacidad y anclaje al soporte murario. Los materiales y los trabajos a realizar seran analogos a

los preexistentes.
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En el caso de fisuras pasivas éstas se colmataran inyectando una solucidon de agua de cal
(hidroxido de calcio) y una dispersiéon acrilica tipo Sikalatex o similar al 50% diluida en agua hasta
saturar y carbonato de calcio o grasello como carga inerte. Previo a este paso la superficie debera
estar limpia y libre de polvo y particulas sueltas y se humedecera con agua-alcohol al 50%. Las
grietas pasivas se deberan picar a ambos lados del revestimiento hasta llegar a la mamposteria, se
humectaran y se les aplicard un promotor de adherencia para luego colmatarlas con una mezcla de
agua de cal, Sikalatex y grasello como carga inerte. Si se presentaran algunas mermas importantes
del mortero éstas se limpiardn muy bien en seco, se humectardn con agua-alcohol al 50% y se les
aplicara un promotor de adherencia del tipo solucion acrilica Sikalatex o similar en agua al 50% y se

colmatara con el mortero hasta nivelar superficie.

04.03.03 REMOCION DE REVOQUES Y EJECUCION DE NUEVO REVOQUE GRUESO: Luego de
efectuar la remocion de todos los revoques que no sea posible consolidar, se procederd a ejecutar
los nuevos revoques. Los mismos se realizardn con materiales compatibles con los originales:
primero se deberd humectar el muro y colocar como puente de adherencia sikalatex y agua (1:2),
para proceder inmediatamente al primer azotado, se colocara malla de refuerzo de fibra de vidrio
de 150 gr 5x5 mm y luego se adicionara otra capa de material. El dosaje sera de 1:3:1 (cal hidraulica
de primera calidad, arena, polvo de ladrillo). Se incorporara sikalatex al 15% al agua utilizada para
amase. En los sitios cercanos a las aristas se podra adicionar % parte de cemento para reforzar el
mortero. En el caso de cafierias embutidas existentes, se procedera al retiro total de las mismas, el
completamiento de la mamposteria y la ejecucidon del nuevo revoque segun lo detallado

anteriormente.

04.03.04 EJECUCION DE REVOQUE FINO Y TERMINACION EN GRASELLO: Se deberd de aplicar
puente de adherencia 1:2 (sikalatex — agua), luego se debera aplicar sobre himedo revoque fino a
la cal preparado de primera marca, agregando sikalatex al 15% al agua utilizada para preparar el
mortero. Enduido: se nivelara la superficie ejecutando el enduido con knauf al 10% sobre el
mortero grasello de Tarquini, en el caso de ser necesario se puede agregar arido fino. Cuando las
reintegraciones del mortero se hallen secas todos los muros se deberdn alisar con un enduido al
que se le podrd adicionar un porcentaje minimo de yeso, el que se aplicara con espatula y llana. Se

utilizaran lijas que decrecerdn en numero de abrasivo y en caso de hallar desniveles se procedera a
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una nueva aplicacion de enduido y se volvera a realizar el mismo procedimiento hasta su perfecta
nivelacion. Sera de rigor verificar la ausencia de imperfecciones en la superficie aplicando una luz

en forma rasante.

05. PATIO ANDALUZ - 2DO PISO
05.01 CONSOLIDACION ESTRUCTURAL — COLUMNAS — BALCONES — DINTELES — ALEROS:

Estructuras — columnas, vigas, ménsulas: Se retiraran los revestimientos y revoques que
recubren las piezas a consolidar, se efectuard la limpieza completa de las piezas, la pasivacion y
posteriormente se aplicara “Sikatop Armatec” para proteger las mismas. En el caso de que se
presente perdida de seccidn en hierros y/o perfiles se procedera a efectuar recambio de piezas y/o

refuerzos.

Aleros y dinteles: Se deberdn completar las superficies de dinteles, procediendo a recuadrar y
reconstruir los materiales faltantes. Algunos de los dinteles de vanos de las aberturas, se
encuentran con los perfiles a la vista por motivos de degradacién del material. Se deberan pasivar
los hierros vistos, para luego proceder a la aplicacién del metal desplegado y efectuar la aplicacion
del revoque correspondiente. En el caso de corrosion, oxidacidn y/o otras patologias en hierros y/o
perfiles, se procederd a la pasivacién, consolidacion, refuerzo, aplicacidon de pintura tipo “Sikatop

Armatec” y luego se ejecutara el revoque grueso, fino y la terminacién correspondiente.

La Adjudicataria entregara un informe firmado por el representante técnico de la firma y por el
representante técnico en restauracion previo a las tareas, dando cuenta del estado inicial, las obras
a ejecutar, refuerzos a colocar y un informe conforme a obra. Toda la documentacién deberd

contar con la firma del matriculado a cargo de la representacion técnica de obra.

05.02 SOLADOS:

El solado original del patio andaluz fue retirado en una intervencién previa, en la cual se realizd
la consolidacidn estructural de losas, bovedillas y la impermeabilizacién de los planos horizontales
del patio andaluz. La Comisién Administradora del Edificio del Molino cuenta con las piezas

originales de gran parte del solado del patio. Quedara a cargo de la adjudicataria la restauracién y
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colocacién del solado original y la provisién y colocacién de un solado neutro a determinar en el

sector donde no se contaba con piezas originales ni registro de estas.

05.02.01 EJECUCION DE CARPETA NIVELADORA: La Adjudicataria debera ejecutar la preparacién
de las superficies previo a la colocacién de los solados. Realizara el relevamiento de los desaglies

existentes para luego ejecutar la carpeta niveladora reforzada respetando las pendientes originales.

05.02.02 RESTAURACION DE SOLADO ORIGINAL: Las piezas en poder de la Comisién
Administradora se encuentran en buen estado en general, es necesario efectuar la limpieza técnica
y consolidacion de estas previo a su colocacion. La Inspeccidon de obra entregard el informe del
estado inicial de las piezas, previo a la presentacién de ofertas se podrd acceder a las mismas
durante la visita de obra. La Adjudicataria presentara el protocolo de intervencion firmado por el
representante técnico en restauracion previo al inicio de los trabajos, una vez que la inspeccion de
obra apruebe dicho protocolo podra iniciar las tareas de consolidacién y restauracion del solado

original.

Limpieza general: Se retirard el excedente de material de cada pieza. Se procederd a una
primera limpieza con una emulsién acuosa en base de aminas y amidas (del tipo Quita ceras Suiza)
diluida en un 50 % en agua corriente. Se cepillard la superficie mediante cepillos de distintos tipos

de cerdas plasticas (de diferentes durezas y largos) y se enjuagara con agua, se

cepillard y se secara la superficie. El proceso se repetira 2 veces, o hasta que el producto no
retire mas suciedad, luego de los subsiguientes enjuagues, cepillados y secados. Se procederd como
segunda etapa de limpieza de los mosaicos, se realizara utilizando una soluciéon de 1ml de Lauril
(tensioactivo) en 1lt de agua desmineralizada. Para la remocion de suciedad mas adherida se
utilizardn pafios de pulido 3M. Luego se enjuagara con agua desmineralizada y por ultimo se secard
con trapos secos. Se utilizaran estecas de madera o bisturis sin filo, estos ultimos manipulados

cuidadosamente por personal idéneo, para retirar los restos adheridos.

Limpieza mecdnica con pasta de pulido: Una vez concluidos los tratamientos de limpieza
general, se procedera a una tercera etapa utilizando una pasta de pulido preparada a tal fin, con

una base de molienda tipo talco de Carrara (malla 120) y Piedra Pémez molido fino 50 %
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humectado en agua. Se cepillara la superficie y las juntas con dicha pasta de pulido, mediante el
empleo de pafios de pulido 3M. Para aquellos sectores con manchas severas, se procedera a la
intervencién puntual en forma manual, con el uso de tensioactivos (Lauril) y cepillos de cerdas
duras. Finalmente, se retirara todo excedente con esponja humectada en agua desmineralizada. Se

secara la superficie con pafios limpios y secos. El polvillo remanente se retirara con aspiradoras.

Remocién de manchas severas: Se realizardn pruebas controlando los tiempos de aplicacién y
materiales a utilizar con el fin de determinar la metodologia a emplear segin cada caso en
particular. Se iniciaran las pruebas, para la remocién de manchas de diverso origen y escorrentias
de oxido, utilizando una solucién de 30 grs. de Bicarbonato de Amonio, 50 grs de EDTA, 0.2cm3 de
Lauril y 20 gr de Carboximetil celulosa (gelificante) en 1litro de agua desmineralizada. Se aplicard la
solucién especificada con pincel y en varias manos, se dejara actuar unos minutos y se removera la
mancha frotando con cepillos de cerda plastica. Se repetira este procedimiento la cantidad de veces
necesarias hasta llegar a resultados satisfactorios. Finalmente, se enjuagard con agua
desmineralizada. En casos como restos de adhesivos, barnices, etc., se realizardn compresas de
algodon embebidas en MEC (metil-etil- cetona) y/o alcohol. Con las protecciones personales
reglamentarias, se colocaran las compresas sobre los restos de manchas, se dejara actuar entre 5y
7 minutos, se retirardn las compresas y con ayuda de espatulas sin filo, se levantardn los restos. El
procedimiento se realizara la cantidad de veces necesarias hasta obtener los resultados
satisfactorios. Otro procedimiento a aplicar, para adhesivos en particular, serd una solucién
gelificada de Acido Citrico al 30%. Una vez colocado el producto se cubrira la zona con nylon para
generar una camara de calor y favorecer la remocién por el aumento de temperatura. Se dejard
actuar la solucién durante una hora aproximadamente. Luego, se removeran los restos de manera
mecanica con cepillo de cerda, viruta fina y espatula. Se neutralizaran los efectos de acido con
Bicarbonato de Amonio (300 gr en 1 litro de agua desmineralizada). Se realizara una limpieza final
con Bicarbonato de Amonio y se enjuagara con agua destilada. Este procedimiento se repetira la

cantidad de veces necesarias hasta lograr la eliminacién total de la suciedad y materiales adheridos.

05.02.03 COLOCACION DE SOLADO ORIGINAL: Al momento de efectuar el desmonte de las
piezas originales, se registro la ubicacién de cada pieza, la trama del solado, etc. Para la colocacion
del solado, se respetara la posicion original de cada pieza en base a la documentacién mencionada

anteriormente. La Adjudicataria debera solicitar la documentacién con la suficiente antelacién a la



;

a}

3¢

EDIFICIO
DEL MOLINO

colocacién del solado. El traslado de las piezas desde el depdsito, la consolidacién, restauracion,
limpieza y colocacién de estas quedara exclusivamente a cargo de la Adjudicataria. Se solicitardn

muestras de calidad y
pruebas de consolidacién y adherencia, antes de ejecutar esta tarea.

Protecciones: Se protegera la superficie con cera polietilénica reaccionada con acrilico (punto de
fusion a 1000 C.) No se podran utilizar tratamientos de vitrificado y/o equivalente, ya que

desvirtuan la calidad histérica del solado.

05.02.04 PROVISION Y COLOCACION DE NUEVO SOLADO NEUTRO:

En sectores puntuales del patio andaluz, no se cuenta con piezas originales ni registro de estas,
por este motivo se procedera a colocar un solado neutro en armonia con el conjunto. Quedard a
cargo de la adjudicataria la provisién y colocacion de un solado cerdmico neutro de similar tono y
tamafio de las piezas originales, se utilizardn materiales de primera calidad. Se entregara una

muestra a la inspeccidn de obra y una vez aprobada se iniciardn las tareas.

05.03 MUROS Y REVESTIMIENTOS:

El estado general de los muros y revestimientos es bueno, salvo sectores puntuales donde la
presencia de filtraciones y/o diversas patologias a efectuado dafios en los revoques vy

revestimientos.

05.03.01 REMOCION DE PINTURAS:

Se efectuara la remocion de las pinturas aplicadas sobre muros y revestimientos por medio de
hidrolavado al vapor, teniendo especial cuidado en no dafiar las existencias. La aplicaciéon de vapor
deberd superar los 180° permanentemente, sin interrupciones para ser efectiva. Previo al inicio de
las tareas se efectuardn las pruebas correspondientes para establecer los protocolos de
intervencién. Visto que esta tarea puede dafiar los componentes originales, serd ejecutada por

personal idoneo y con supervision del responsable técnico en restauracién. En el caso de que la
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inspeccidon de obra lo consideré necesario, se suspendera la tarea y se procedera al retiro y

remocidn de pinturas de forma mecanica, utilizando bisturi y espatulas afiladas.

05.03.02 CONSOLIDACION DE REVOQUES EXISTENTES:

Revoques: Se realizard la consolidaciéon y restitucion de revoque y acabado final segin los
componentes originales que resulten de los estudios de cateos realizados. Se verificard que todos los
revoques existentes del sector que se encuentren correctamente anclados al sustrato. A tales efectos,
todas las superficies de revoques originales seran exploradas con percusion suave a fin de determinar el
grado de solidez, compacidad y anclaje al soporte. Esta comprobacién se realizara aplicando golpes
suaves sobre el elemento, ejecutados con los nudillos de los dedos, una maza de madera de escaso

porte o un pequeiio martillo, con cabezas plasticas.

Conocidos estos parametros, se verificara la cohesién del revoque mediante frotacién, determinando
cada uno de los sectores a intervenir y el tipo de trabajo a realizar de acuerdo con las distintas

situaciones que los mismos presenten

En todos los casos, se agotardn todas las instancias posibles para el mantenimiento de la superficie y

ornamentacion original.

Consolidacion y Aplicaciéon de revoque: Antes de aplicar el producto consolidante, se ha de
asegurar que la superficie esté libre de suciedad y polvo, seca y sin moho. Se realizara la
consolidacion por medio de una solucidn de agua de cal (agua saturada en hidrdoxido de calcio) segun

lo detallado anteriormente en el presente pliego.

05.03.03 REMOCION DE REVOQUES Y EJECUCION DE NUEVO REVOQUE GRUESO:

Remocién de revoques: Los revoques seran eliminados cuidadosamente, evitando el
desprendimiento de sectores innecesarios, asi como alterar o destruir las areas préximas que se
encuentren solidamente adheridas al muro. Para ello se trabajard con herramientas de percusién
manual y liviana. Los revoques se retiraran empleando cinceles anchos, afilados, controlando el angulo y
la intensidad del golpe de modo de no daiiar la superficie de los ladrillos ni el revoque del entorno. Para
asegurar la integridad del revoque circundante, las dreas a demoler podrdn limitarse mediante cortes

efectuados con disco diamantado y amoladora realizando un corte recto y prolijo, tratando de evitar el
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picado. Se buscara que el corte coincida con alguna bufa o junta para que el encuentro entre el material

viejo y el de reposicion sea lo mas prolijo posible.

-Se tendrd especial precaucién en la intervencion ya que se tratard de no afectar dreas lindantes que
presenten una aceptable fijacién de los sustratos. Las intervenciones que afecten solamente la
terminacion superficial se hardn con sumo cuidado con el fin de preservar el estado original de la pieza o

sustrato.

- Se procedera a la escarificacion de todas las superficies que presenten zonas con material
desgranable, oquedades, protuberancias, porosidades masivas e irregularidades respecto al plano

original del enlucido, hasta llegar a material sano y firme.

Para los casos en que sea necesaria la reposicion de los revoques gruesos, los acabados respetaran
las composiciones originales que resulten de los cateos y ensayos realizados, solo se aplicaran una vez

concluido el proceso de retraccion (3 a 4 dias dependiendo de la humedad relativa ambiente).

Los morteros se aplicaran mediante el azotado, de modo de permitir su penetracion en las juntas,

evitando la formacion de vacios.

05.03.04 EJECUCION DE REVOQUE FINO Y TERMINACION SEGUN CATEOS:

La terminacion del patio andaluz es en simil piedra. La adjudicataria deberd efectuar los cateos
correspondientes segln lo detallado anteriormente en el presente pliego para determinar las
caracteristicas de este revestimiento. Una vez efectuados los cateos sobre las existencias y
habiendo completado la ejecucién de consolidaciéon estructural, revoques gruesos, aislacion
hidrofuga, revoques finos y preparacion de superficies se procedera a ejecutar el revestimiento en
simil piedra. En los casos que sea posible conservar los originales se realizard la restauracion de
estos, de no ser posible por hallarse los originales con alto grado de deterioro o en el caso de

faltantes, se realizardn las reposiciones correspondientes.

Revestimiento simil piedra — consolidacién y reposiciones: Los revestimientos serdn
inspeccionados a fin de comprobar el estado de la superficie, grado de cohesidon y anclaje al
sustrato de soporte. La verificacion del estado se realizara mediante la percusién sobre la placa de

revestimiento, ejecutado mediante el empleo de una hachuela de madera y/o un pequefio martillo
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con extremos de goma. Una vez cumplida esta verificacién, se procedera por medio de frotacidn
verificar la mencionada cohesién superficial. Este aspecto es de vital importancia dada las areas
detectadas con significativas exfoliaciones y/o superficies severamente disgregadas, a fin de

determinar cada sector a intervenir y definir el tipo de trabajo a realizar.

Consolidacién superficial: Consolidacion superficial mediante la aplicacidon de una suspension de
hidroxido calcio, o en qué caso que el Area Técnica lo decida se aplicard como alternativa un

producto consolidante de linea comercial de primera calidad.

Reposiciones en caso de faltantes o dafio irreversible: Recambio de del enlucido de
revestimiento de simil piedra, por material equivalente referido en el item cuando el material
presenta una patologia irreversible, parte del proceso de consolidacién general, consistird en el
reemplazo de la placa degradada. El criterio de aplicacion superficial de un consolidante consiste en
aumentar la resistencia a las consecuencias producidas por los procesos de degradacion. Estos
ocasionan cambios en la superficie porosa del material, que implican esfuerzos mecanicos que
afectan la estructura laminar del revestimiento de simil piedra (identificado como exfoliaciones). El
consolidante a aplicar debe asegurar la reduccién de la superficie porosa del material simil pétreo,
a fin de evitar las alteraciones internas del mismo. El producto consolidante deberd cumplir con la
condicidn de reversibilidad, sin producir alteracidn o cambio visual en cuanto a textura y color. La
intervencién se instrumentara con un consolidante inorgdnico, mediante una solucién de agua de
cal (hidroxido de calcio), aplicado hasta saturaciéon y con pinceleta. El plazo por el cual una
superficie se podrad considerar consolidada y ser sometida a los ensayos correspondientes, es
cuando se cumplan como minimo 48 hs. desde su aplicacion. El producto se obtiene mediante la
disolucién de la pasta de cal apagada en agua potable. La mencionada pasta se prepara en forma
exclusiva partiendo de cal viva en piedra. La disolucidn se hard en una proporcién en volumen de
1:3.5, recogiendo el liquido de decantacidn. Para aquellos casos en que se deba realizar inyecciones

de consolidante (juntas y/o encuentros de placas), se procedera de la siguiente manera:

- Las mezclas para la preparacién de morteros liquidos deberan mezclarse mecanicamente a fin

de asegurar la dispersidn de las particulas sélidas.
- Los sélidos seran secos y tamizados a 150 micrones, o sea malla ASTM No 100.
- Se aprovecharan las eventuales grietas en la simil piedra, o se realizaran agujeros con

mecha de widia de 2 a 3 mm.de didmetro. Los vacios cercanos se deberan obturar a fin
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de asegurar la contencidn de la mezcla liquida inyectada.

- Se verificara la necesidad de realizar un agujero complementario por encima de la
aplicacién a fin de asegurar la expulsién del aire.

- Se inyectara en forma previa una dilucién de alcohol y agua de 1:1 y luego una

dispersion de emulsién acrilica diluida en agua al 10% como adhesivo.

Hidrofugado en sectores simil piedra: La hidrofugacidn de los sectores revestidos en simil piedra,
se realizard mediante la aplicacién de Sikaguard 700 s o Wacker 240, diluidos al solvente. El
hidrofugante se aplicara, una vez cumplida la totalidad de las intervenciones para su restauracién.
La aplicacién consistira en la aspersion a baja presién, aplicando dos (2) manos himedo sobre
himedo. Se evitard todo tipo de chorreaduras y/o acumulaciones en encuentros entre planos de
las fachadas. Se deberan proteger las zonas aledafias como carpinterias y vidrios, ya que su
posterior retiro es muy dificultoso. La dilucién del material original, se realizara de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, a fin de cumplir con las premisas de maxima eficiencia y vida util del
material aplicado. Se realizaradn los ensayos del efectivo resultado del material aplicado, mediante
la prueba de “perlado” ante la aplicaciéon de agua y la medicidn de absorcidon al sustrato. Antes de
aplicar los tratamientos, la Adjudicataria procederd a eliminar en seco cualquier tipo de residuos
que puedan haber quedado depositados sobre el paramento. Esta limpieza se harad con aire a
presion aplicado mediante sopladores, comenzando por la parte superior. Se tomara la precaucion
de no aplicar el producto antes de una lluvia o ante la amenaza de precipitaciones inminentes v,
por otra parte, deberd tomar todos los recaudos necesarios a fin de que la aplicacién del

tratamiento no sea afectado por factores intrinsecos y/o extrinsecos a la obra.

05.03.05 REPOSICION DE MAYOLICAS Y/O CERAMICAS FALTANTES:
Quedara a cargo de la Adjudicataria la reposicién de las piezas de revestimiento faltantes
indicadas en la documentacién adjunta. Se realizara la preparacién de superficies, efectuando la
nivelacion, completamiento, revoques gruesos y una vez ejecutado el nivel con el plomo

correspondiente, se realizara la colocacién de las piezas. Parte de las piezas a colocar se encuentran
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en poder de la Comisién Administradora del Edificio del Molino, se podra acceder a las mismas

durante la visita de obra.

05.04.01 LIMPIEZA Y CONSOLIDACION DE CUBIERTAS Y ALEROS:

Se efectuara la limpieza de todas las tejas en cubiertas y aleros del nivel de 2do piso, utilizando
hidro lavadora a vapor. La aplicacion de vapor deberd superar los 180° permanentes y sin
interrupciones para ser efectiva. La tarea se realizard con especial cuidado de no dafar las
existencias. Inicialmente se efectuarda una limpieza en seco en todas las superficies utilizando
cepillos de cerda blanda para eliminar la suciedad superficial, luego se verificard el estado de cada
pieza y se realizard el anclaje de las piezas que sueltas, una vez consolidadas las existencias se
procedera a efectuar la limpieza con vapor. Por ultimo, se debera reintegrar la morfologia perdida
en cada pieza, con un mortero conformado en marmolina y cemento al tono con aditivo Sikalatex

evitando las grietas por contraccidn por fragie.

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA
DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION

1) Ordeny Limpieza

e Es una actividad fundamental y necesaria, convirtiéndose en una responsabilidad individual
de cada persona que trabaja en la obra.

e La empresa adjudicataria deberd mantener las areas de trabajo, zonas de circulacion,
almacenamiento de materiales, etc., libres de toda suciedad, desechos y/o residuos.

e Los residuos y todos los restos generados por las actividades diarias de la Adjudicataria
deberdan ser depositados en recipientes especiales para tal fin y dispuestos de acuerdo a lo
indicado por el area que tiene el control de la ejecucion de la obra.

e No estd permitida la quema general de residuos.

e Los materiales de construccion seran almacenados o ubicados de una manera ordenada,
en forma tal que no represente un peligro potencial para el personal o dafo a equipos a
causa del desarrollo de la actividad.

e Los cables eléctricos, las mangueras y las tuberias extendidas en forma temporal y que
cruzan camino o sectores de transito, deben estar fuertemente protegido contra dafios y/o
colocados en elevaciones segln corresponda.

2) Lugar para almuerzo / comidas
e La Adjudicataria debera establecer areas adecuadas para comer, las que deberan
mantenerse siempre en buenas condiciones de higiene y orden.
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e Asimismo, deberan colocarse contenedores apropiados para el retiro de los restos de
comida y envases.

3) Politica de alcohol y drogas

e Estd prohibido el consumo de alcohol y drogas en todo el dmbito de la obra.

e No se permitird realizar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotrdpicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad de la
Adjudicataria, retirarlo del lugar de trabajo, y dar aviso al area de la COMISION
ADMINISTRADORA DEL MOLINO que lleve a cabo el control de la ejecucion de los trabajos.

4) Prohibicion de fumar y hacer fuego
e Estd prohibido fumar en la obra y en todo el dmbito de la COMISION ADMINISTRADORA
DEL MOLINO (Ley 26.687) y realizar fuego en todo el predio de la obra.

e No esta permitido realizar fuego ya sea con fines de calefaccion o preparacion de
alimentos, en todo el predio de la obra.
e Elincumplimiento de lo estipulado en este apartado, serd pasible de sanciones.

5) Accidentes

e La Adjudicataria es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus
consecuencias, como asi también de la comunicacidn, confeccién de la documentacién y
presentacién ante los entes de regulacidn, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a
la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO

e Ademas, deberdn hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacién,
rehabilitacion e indemnizacién, segun corresponda.

DISPOSICIONES PARTICULARES

1) Designacion de un responsable de higiene y seguridad en el trabajo por parte de la
Adjudicataria

e La empresa adjudicataria tendrd que cumplir con lo estipulado en el Decreto
Reglamentario 351 / 79 de la ley N2 19.587 de Higiene y Seguridad; Decreto N2 1.338 / 96
de SRT.

e La Adjudicataria deberd presentar una nota de vinculacién con la firma del apoderado de la
empresa adjudicataria y firma del profesional en higiene y seguridad en el trabajo,
adjuntando copia de la matricula profesional habilitante y certificado de cobertura de
accidente de trabajo (ART) o de accidente personal, segin corresponda.

e El responsable en higiene y seguridad en el trabajo de la Adjudicataria debera presentar
ante la Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la COMISION ADMINISTRADORA
DEL MOLINO, constancia de visita realizada por el mismo a la obra, por lo menos una vez
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por semana; salvo que por indicacidn de la citada direccién y atento a las caracteristicas del
trabajo, se requiera mas tiempo de presencia en la obra del responsable de higiene de la
Adjudicataria.

2) Presentacion del Programa de Seguridad

Se deberd presentar un Programa de Seguridad, de acuerdo a las Resoluciones de la S. R.T.
Ne 51 /97,231/96,35/98,319 /99, ( segun la que corresponda de acuerdo a los trabajos
a realizar), teniéndose en cuenta la implementacion de procedimientos y normas que
cubran todo aspecto relacionado con la seguridad en el lugar de trabajo, riesgos
potenciales a los que estan expuestos los trabajadores, cronogramas de capacitaciones
previstas para el personal y medidas preventivas a cumplimentar de acuerdo a la
legislacidn vigente (Ley Nacional N2 19.587. Decreto 351 / 79, Decreto 911 / 96).

Dicho programa debe estar aprobado por la A.R.T antes de iniciar los trabajos en obra.

3) Registro de entrega de los Elementos de Proteccidn Personal (EPP) y de ropa de trabajo

La Adjudicataria deberd proveer a su personal de ropa de trabajo y de los elementos de
proteccion personal segun el tipo de actividades que desarrolle y de acuerdo a lo descripto
en el Plan / Programa de Seguridad / Tareas seguras.

Es obligacién de la Adjudicataria exigir a su personal el uso de los elementos de proteccién
personal.

Son de uso obligatorio en todo el predio de la obra, la ropa de trabajo, el casco de
seguridad y calzado con puntera de acero.

Adjuntar copia de la Planilla de Registro de entrega de los EPP con la firma del trabajador,
segin lo que exige la Resolucién 299/11, Ley 19.587., y cumplir o exceder las normas
IRAM, en ausencia de esta ultima, se tomaran como validas las normas ANSI, NIOSH o EN.
En las dreas donde convivan trabajadores y vehiculos, se exigird el uso obligatorio de ropa
de alta visibilidad (casaca, chaleco, bandoleras, etc. de material fluorescente y con bandas
reflectivas) para circular y/o trabajar.

Personas con anteojos recetados que requieran del uso de proteccion ocular, deberan
utilizar sobrelentes de seguridad o antiparras, también es aceptable anteojos recetados de
seguridad.

La COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO se reserva el derecho de exigir el uso de
otros elementos de proteccion personal que no hayan sido considerados por el
adjudicatario al momento de analizar los riesgos de la tarea.

4) Registro de capacitaciones realizadas

Copia de las planillas de todas las capacitaciones realizadas segun el cronograma que figura
en el programa de seguridad (con sello y firma original del responsable de higiene vy
seguridad en el trabajo de la firma adjudicataria).
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5) Aviso de inicio de obra otorgado por la ART
e El aviso de inicio de obra, debe presentarse con una anticipacién de 5 dias de inicio de la
obra en la Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

6) Seguros del personal de la Adjudicataria:

e En un plazo minimo de 3 dias habiles administrativos previos al inicio de los trabajos
encomendados, la Adjudicataria debera presentar en la Direccidon de Higiene y Seguridad
en el Trabajo los certificados y pdlizas con sus respectivas constancias de pago de las
primas de los siguientes seguros:

6.1) Seguro de vida obligatorio de cada trabajador.

e En caso de no contar con la péliza, por estar en emisién, deberd presentar certificado de
cobertura con la némina del personal asegurado.

6.2) Seguro de accidentes de trabajo A.R. T.

e Este seguro debe ser contratado por el periodo de trabajo en obra, como minimo.
e Debe presentar copia de las altas temprana del personal contratado (AFIP).

6.3) Seguro de accidentes personales

e Antes del inicio de los trabajos, solamente, para el caso de trabajador auténomo, empresa
unipersonal, etc., deberd presentar la Pdliza de accidentes personales y el certificado de
cobertura vigente que cubrirda: muerte e incapacidad total o parcial por un monto no
menor de S 500.000; y gastos médicos e internaciones, por un monto no inferior a $
50.000.

e Contrato de locacién de servicios con firma del apoderado de la firma Adjudicataria, y del
trabajo contratado.

e Copia del dltimo pago de monotributo, etc.

6.4) Seguro de responsabilidad civil de la Adjudicataria por daiios a terceros

6.5) POLIZA DE SEGURO CON CLAUSULA DE NO REPETICION A FAVOR DE LA HONORABLE
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION (aplicable tanto para los seguros de accidentes
personales / ART).

6.6) Seguros de automotores / vehiculos:

6.6.1) Seguro de responsabilidad civil de automotores, equipos y Pick — Up no menor a $
3.000.000
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e La Contratista debe presentar los recibos de pago de las cuotas del seguro al dia de los
seguros contratados.

e Falta de presentacion del Seguro:

o Efectuado el control correspondiente a la prestacidn de las pélizas, y verificada la
falta de la misma o de comprobante que acrediten el pago, se procedera en la
inhabilitacion de ingreso a obra.

o Regularizados los cumplimientos pendientes, cesardn las inhabilitaciones
dispuestas por la empresa.

e Con una anticipacién de 3 dias habiles administrativos previos a la fecha prevista de
ingreso, la Adjudicataria debera presentar en la Direccién de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, un inventario de vehiculos u otro medio de locomocién a utilizar, con la
descripcién de cada uno de ellos, acompafiando la documentacién que avale la titularidad
sobre los mismo y verificacion técnica, certificacién de habilitacidon correspondientes.

7) Empresas Subcontratistas
e Previo al inicio de los trabajos, las subcontratistas deberan presentar ante la Direccion de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, nota de vinculacién con la Adjudicataria, y toda la
documentacion requerida a ésta ultima en materia de higiene y seguridad en el trabajo,
detallada anteriormente. Como asi también deberdan cumplir con todo lo recomendado,
normado y / o dispuesto para la Adjudicataria.

8) Plazos y lugar de entrega de la documentacion solicitada:
e Plazo: minimo 3 dias hdabiles administrativos, antes del inicio del trabajo.
e Lugar: Direccién de Higiene y Seguridad en el trabajo. Comisidon Administradora del Edificio
del Molino. Piso 2do.
TRABAJO EN ALTURA

e No esta permitido el uso de las escaleras como lugar de trabajo o punto de apoyo para
realizar las tareas.

e Solamente se deben utilizar para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo
(Decreto 911/96)

Es obligatorio:

e Usar tablones para andamios y plataformas, de 5 cm de espesor y 30 cm de ancho, que se
encuentre en buenas condiciones y sin pintar ni nudos.

e La superficie de apoyo no podra ser menor a 60 cm.

e Las plataformas situadas a mas de dos metros de altura, deberdn tener una proteccién en
el sector que da al vacio con una baranda superior a un metro de altura, una baranda
intermedia a cincuenta centimetros y zdcalo en contacto con la plataforma.
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e El espacio maximo entre muro y plataforma debe ser de veinte centimetros. Si esta
distancia fuera mayor debe colocarse una baranda de proteccion a setenta centimetros de
altura de la plataforma.

e Amarrar el andamio cuando corresponda, por la altura a una estructura firme mediante el
uso de anclajes adecuados.

e Los andamios que posean ruedas, se la deberan trabar eficazmente con el fin de evitar su
movimiento.

e Se prohibe el uso de tambores, baldes, cajones, bloques, u otros objetos inestables y tablas
comunes para improvisar un andamio o plataforma

e El trabajo que se realice en altura tienen que ser debidamente sefializado y vallado a nivel
de piso, para prevenir accidentes a terceros.

e Todos los elementos y estructuras utilizados para el trabajo deberdn ser aprobados por el
responsable en higiene y seguridad en el trabajo del adjudicatario; quien deberd verificar
gue el andamio y sus componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad,
conforme al uso y a la carga mdxima a soportar, como asi también que el personal que lo
utilice cuente con los elementos de proteccién personal necesarios para prevenir un
accidente por trabajo en altura.

e Al finalizar los trabajos diarios, se tienen que retirar de los andamios todo material suelto y
herramientas para evitar su caida.

e Estd prohibido mover o desplazar el andamio con personas, herramientas u otros
materiales en sus plataformas.

e Presentacién del calculo de estructura de andamio firmado por el profesional
correspondiente ante la Direccidn de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la HCDN en los
casos requeridos por las normas vigentes, de acuerdo a las caracteristicas del trabajo y
altura de los trabajos a realizar.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

e Todas las herramientas eléctricas deben conectarse a tableros reglamentarios con
disyuntor diferencial.

e Los cables de conexion de las herramientas deben estar en perfectas condiciones de
aislamiento, desechdndose aquellos que presenten cortaduras o deterioros en sus
conexiones.

e No se deben modificar los enchufes que presenten toma de tierra (tres espigas), sino
agregar una conexion a tierra en aquellas instalaciones antiguas que no lo posean.

e Los cables de prolongacion deben tener fichas y aislaciones reglamentarias, permitiendo
ademas el pasaje de corriente que demande la potencia de la herramienta.

ACCESORIOS PARA TAREAS DE IZAR

1) Cuerdas
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o Se deben reemplazar todas aquellas cuerdas que presenten desgaste o cualquier
otro signo de deterioro.
o Debe realizarse una revisién visual antes de cada uso bajo la supervisiéon del
responsable de la tarea.
o Durante el almacenamiento de las cuerdas se debe evitar su contacto con
superficies asperas, tierra, greda o arena.
o Las poleas a utilizar deben tener una garganta de un ancho igual al diametro de la
cuerda, y no presentar aristas vivas, superficies dsperas o partes salientes.
o Las cuerdas de fibras naturales no deben utilizarse cuando estdn humedas o
mojadas.
2) Eslingas
e Deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas o fajas de resistencia adecuada para
soportar los esfuerzos a los que serdn sometidos.

AUTORIZACION DE TRABAJO EN CALIENTE

e La Empresa adjudicataria, antes de iniciar trabajos con riesgo de incendio y / o explosion
(soldadura, corte, amolado y otros trabajos en caliente que produzcan Ilama o generen
temperaturas importantes) requieren de un permiso de trabajo en caliente expedido por
la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la COMISION ADMINISTRADORA DEL
MOLINO, a los fines de verificar que las condiciones ambientales y de trabajo sean las

adecuadas para evitar accidentes y/o principios de incendios y/o explosiones.

e El permiso de trabajo en caliente deberd ser solicitado por el adjudicatario; siendo esta
autorizacion solamente valida para el trabajo y el lugar indicado, y por el lapso de tiempo
estipulado.

e La extension de este permiso requiere de una nueva verificacion de las condiciones y el
lugar por parte de la Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la COMISION
ADMINISTRADORA DEL MOLINO

e En caso de verificarse que el trabajo no es realizado de acuerdo a las recomendaciones e
instrucciones efectuadas, podrd ser suspendido el permiso para realizar las tareas esta
tanto no se efectuen las correcciones.

SOLDADURAS

e Los operadores del equipo deben estar provistos de los elementos de proteccién personal
reglamentarios: ropa adecuada, mascara, guantes, antiparras, calzado, etc.

e En caso de encontrarse elementos pintados, antes de soldarse debe ser removida la
pintura con métodos mecanicos, para evitar la existencia de vapores.

e Los equipos a utilizar deben reunir condiciones de trabajo que no pongan en peligro a los
operarios.
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Las fichas y cables de alimentacién, cables de masa y pinzas porta electrodos de las
maquinas de soldar, deben estar en perfectas condiciones de uso.

Los cables para soldar, deben ser de la misma seccidon en toda su extension y en caso de
existir enmiendas, éstas deben ser hechas con conectores adecuados y perfectamente
aisladas.

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se debera vallar o sefializar la zona de
riesgo.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado
disponible.

AMOLADORAS PORTATILES

Debe contar en todo momento con el protector de la piedra.

Debe verificarse el estado del cable de alimentacidn eléctrico y la correspondiente ficha.

Debe verificarse la forma de colocaciéon de la piedra.

Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de la maquina.

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD, POR PARTE DE LA
ADJUDICATARIA:

1.

2.

La empresa adjudicataria serd responsable ante la COMISION ADMINISTRADORA DEL
MOLINO de todos los dafios provocados por el incumplimiento de las normas legales de
Higiene y Seguridad.

También sera responsable directa y exclusivamente de todos los dafios provocados a su
personal derivado de las leyes laborales, acciones civiles y/o de la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

Sin perjuicio de lo expuesto, la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO podra, en
situaciones de urgencia o que a su juicio representen riesgos al personal y/o equipos, o que
las medidas de seguridad adoptadas sean insuficientes, suspender la ejecucidén de las
tareas total o parcialmente hasta revertir dicha situacion.

La Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la COMISION ADMINISTRADORA DEL
MOLINO estara facultada para llevar a cabo auditorias de higiene y seguridad en el trabajo
a la empresa adjudicataria sin previo aviso, mediante inspecciones de obra, a los fines de
verificar el cumplimiento por parte de la adjudicataria y/o subcontratista de todas las
normas, indicaciones y recomendaciones efectuadas por esta COMISION
ADMINISTRADORA DEL MOLINO

PROTOCOLO COVID

Se deberd presentar el correspondiente protocolo de trabajo segun las normas UOCRA Y CAC.
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Anexo |
Planos y Fotografia Caja de Escaleras

CAJA DE ESCALERAS RIVADAVIA —NIVEL AZOTEA
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ANEXO IlI: PLANILLA DE COMPUTOS

:

A}

o

EDIFICIO
DEL MOLINO

1 | GENERALIDADES
2 | TAREAS PRELIMINARES
COMISION ADMINISTADORA EDIFICIO DEL MOLINO
RELEVAMIENTO,
ENSAYOS, PRUEBAS,
3 | ELABORACION DE
PROYECTO EJECUTIVO E
INFORMES
4 | LUCARNA
5 | REVOQUES - MUROS
6 | CIELORRASOS
PRECIO TOTAL - IVA INCLUIDO
ITEM DESCRIPCION
UNID | CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO SUBTOTAL
1 | GENERALIDADES
CARTEL DE OBRA
1|1 |- | EXTERIOR PLOTEADO EN U 1,00
VINILO - 12 MT2
OBRADOR - SERVICIOS
121~ | saniTaARIOS MES 3,00
PROTECCIONES
GENERALES A TERCEROS -
1130~ | ooLiza GL 1,00
RESPONSABILIDAD CIVIL
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SUPERVISION HIGIENE Y

SEGURIDAD MES 3,00
PROGRAMA DE

SEGURIDAD E HIGIENE MES 3,00
PERMISOS,

APROBACIONES Y GL 1,00
HABILITACIONES

PERSONAL TECNICO -

RESPONSABLE TECNICO GL 1,00
DE RESTAURACION

TAREAS PRELIMINARES

RETIRO, EMBALAJE Y/O

TRASLADOS DE GL 1,00
ELEMENTOS VARIOS

PROTECCIONES, VALLAS Y

PASARELAS 6L 1,00
RETIROS Y DESMONTES GL 1,00
ANDAMIOS GL 1,00
LIMPIEZA MES 3,00

RELEVAMIENTO, ENSAYOS, PRUEBAS, ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO E

INFORMES

DOCUMENTACION DE

RELEVAMIENTO 6L 1,00
MUESTRAS Y CATEOS U 30,00
PROYECTO EJECUTIVO DE U 1,00
INTERVENCION

INFORME FINAL U 1,00
MANUAL DE

MANTENIMIENTO U 1,00

CAJA DE ESCALERAS RIVADAVIA - NIVEL AZOTEA

LUCARNA

PROTECCIONES

GL

1,00

DESMONTE LUCARNA
EXISTENTE - RETIRO DE
VIDRIOS Y PERFILERIA

GL

1,00

PROVISION Y
COLOCACION NUEVA
LUCARNA

GL

1,00

21
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1,00

CIELORRASOS

CONSOLIDACION
ESTRUCTURAL

ML

9,80

RESTAURACION DE
CIELORRASOS

M2

22,50

RESTAURACION Y
REPOSICION DE
MOLDURA PERIMETRAL

ML

11,50

PINTURA EN
CIELORRASOS

M2

26,50

MUROS

REMOCION DE PINTURAS

M2

26,50

CONSOLIDACION DE
REVOQUES EXISTENTES

M2

26,50

REMOCION DE
REVOQUES Y EJECUCION
DE NUEVO REVOQUE
GRUESO

M2

47,00

EJECUCION DE REVOQUE
FINO Y TERMINACION EN
GRASELLO

M2

73,50

PATIO ANDALUZ - 2DO PISO

CONSOLIDACION
ESTRUCTURAL -
COLUMNAS - BALCONES -
DINTELES - ALEROS

ML

18,5

SOLADOS

EJECUCION DE CARPETA
NIVELADORA

M2

53,00

RESTAURACION DE
SOLADO ORIGINAL

M2

49,00

COLOCACION DE SOLADO
ORIGINAL

M2

49,00

PROVISION Y
COLOCACION DE NUEVO
SOLADO NEUTRO

M2

11,00

MUROQOS Y REVESTIMIENTOS

REMOCION DE PINTURAS

M2

59,50

CONSOLIDACION DE
REVOQUES EXISTENTES

M2

59,50

22
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30,00

EJECUCION DE REVOQUE
FINO Y TERMINACION
SEGUN CATEOS

M2

89,50

REPOSICION DE
MAYOLICAS Y/O
CERAMICAS FALTANTES

M2

4,00

LIMPIEZA Y
CONSOLIDACION DE
CUBIERTAS Y ALEROS

M2

12,00

23
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DATOS BASICOS DEL OFERENTE
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Aguellos oferentes que se encuentren Inscriptos en el Registro de Proveedores de la Comision
Bicameral Administradora del Edificio del Molino con estado vigente, se encontrardn exceptuados de la
presentacion de la documentacion que a continuacion se detalla. Los mismos que se encuentren en el
registro, pero la informacion revista mds de un afo de antigliedad, deberan presentar una declaracién
jurada donde se aclare que no ha habido ninguna modificacion societaria. Los oferentes que no
revistan tal calidad deberan cumplir con su presentacion:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares deberan
ser presentadas legalizadas por escribano publico.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
I1) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacidn de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

I1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar lo siguiente:

Con la presentacidn de la oferta:

1) Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion
desde el momento de la presentacidn de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacién del
procedimiento.

II) Declaracion jurada suscripta por las personas que conformardn la UT o sus representantes legales, en
la que conste lo siguiente:
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I1.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la notificacion de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

I1.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccién y del contrato.

I1.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

I1.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracién de la responsabilidad, sin la
aprobacion previa del organismo contratante.

I1.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacién unificada en todos los

aspectos concernientes al contrato.

III) La documentacion solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tipo de personeria del presente anexo, deberd ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondran, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el

compromiso de constituirse en una UT, deberd cumplir en forma individual con los requisitos de
habilidad para contratar establecidos.

En caso de resultar adjudicataria:

1) Contrato de constitucion de la UT debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacion de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacién que corresponda de la
previamente sefalada, deberan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcién en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

11.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

I1.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.
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11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacién emitida en el exterior debera constar con las certificaciones requeridas por la
legislacidn vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.
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ANEXO V

DOCUMENTACION ESPECIFICA DE LA
CONTRATACION
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Documentacion relativa a la Propuesta Econdmica del Oferente:

- Planilla de Cotizacion que figura en el Anexo VIl

- Planilla de Computos y presupuesto que figura en Anexo lll de especificaciones técnicas (P.E.T.)

Declaraciones Juradas y otros:

- Formulario de Declaracién Jurada de Habilidad para contratar (Anexo VII).
- Constancia de inscripcidn de la AFIP.

- Formulario de Inscripcion en Ingresos Brutos.

- Estatuto de la Empresa.

- Poder del firmante.

- Fotocopia del DNI del apoderado.

- Especialista en Restauracion (CV y Antecedentes de Obras Realizadas)

- Tener habilitado en AFIP el certificado fiscal (no deuda por parte de la empresa)

- Constitucion de Domicilio: Los oferentes deberan constituir, a todos los efectos relacionados con

el presente llamado, domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en el cual seran validas

todas las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones

Transitorias deberan constituir un domicilio unificado.
- Ultimos tres (3) comprobantes de pago del Formulario 931 (SUSS - Sistema Unico de Seguridad
Social), donde constan los pagos realizados bajo los siguientes conceptos:

| - Régimen Nacional de Seguridad Social
Il - Régimen Nacional de Obras Sociales

Il - Retenciones

IV - Vales alimentarios / Cajas de alimentos
V - Renatre

VI - Ley de Riesgo de Trabajo ART

VIl - Seguro de Vida

VIII - Montos que se ingresan
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ANEXO VI

FORMULARIO DE INSCRIPCION /
INSTRUCTIVO PARA LA
INCORPORACION AL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA COMISION
BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL
EDIFICIO DEL MOLINO
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SOLICITUD DE INCORPORACION A LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES
DE LA HONCRABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

O rersona Fisica  E1 PERSONA JURIDICA

APELLIDO ¥ NOMBRE © RAZON SOCIAL

CUIT/cuUIL IMICIO DE ACTIVIDADES

DOMICILIO LEGAL

NOMBRE DEL REFRESENTANTE FIRMA FECHA

La zona grisada €3 para use exchusive de laHCDN
(1Detallar los distintos rubros en bos que considera puede participar en futuras contrataciones
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INSTRUCTIVO PROVEEDORES

Los interesados deberan presentar personalmente el formulario denominado “Solicitud de Incorporacién
a la Base de datos de Proveedores de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino”
firmado, junto con la documentacidn requerida en el presente Instructivo al momento de la
presentacion de las ofertas, en el Area de Suministros y Compras, sita en Av. Rivadavia N2 1815, 2° PISO
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 09:00 A 16:00 Hs., Tel.:
2076-8313.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares deberan
ser presentadas legalizadas por escribano publico.

En todos los casos:

1) Presentacién del Formulario de inscripcién original completa y suscripta por Titular o Apoderado.

2) Formulario de Declaracidn Jurada de habilidad para contratar firmado por Titular o Apoderado.

3) Comprobantes de inscripcion en A.F.I.P e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exencién,
firmado por Titular o Apoderado.

4) Certificacion de constancia de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra
radicada la cuenta declarada para el cobro de importes.

Datos basicos segun el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular o apoderado.
II) En caso de acreditar apoderado, debera presentarse poder suficiente vigente y copia del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

1) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de

Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):

1) Contrato de constitucion de la UT debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.
II) Instrumento donde conste la designacidn de representantes legales de la UT, inscripto en la
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Inspeccidn General de Justicia o Registro Publico correspondiente.
III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacion que corresponda de la
previamente sefalada, deberdan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

11.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

I1.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidn en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacién emitida en el exterior debera constar con las certificaciones requeridas por la
legislacién vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.

IMPORTANTE:

Para aquellos proveedores que revistan la condicién de Inscriptos en el Registro con estado vigente, no
serd necesaria la presentacion de la citada documentacién en los procedimientos de seleccidon en los
cuales presentaren ofertas. La inscripcion en el Registro tendrad una vigencia de UN (1) afio a contar
desde la fecha de su Inscripcidn. Vencido el plazo, a los fines de su renovacién, el proveedor debera
presentar una declaracion jurada donde manifieste si se produjeron o no cambios en la documentacién
presentada. Asimismo, si durante la vigencia del periodo de Inscripcién se produjeran cambios en la
documentacion, éstos deberan ser informados al Registro de Proveedores de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino dentro de las SETENTA Y DOS HORAS (72 HS.) de producidos,
presentando copia legalizada de la documentacién para su actualizacién en el Registro.
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ANEXO VII

DDJJ HABILIDAD PARA CONTRATAR
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Ciudad de Buenos Aires, de
Sres.
Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino

Presente

De mi consideracidn:

Por medio de la presente dejo constancia en caracter de DECLARACION JURADA
QUE 13 FIrma .o e e e et et et et et et et et e et e e st st e se sre s s s e eeen. Y 1OS iNtegrantes de los
6rganos de administracién y fiscalizacion en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las

causales de inhabilidad para contratar con la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la Comision Bicameral del Edificio del Molino:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad administrativa o
judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad social, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica N 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracion Publica
Nacional o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra la Corrupcion,
Ley N2 24.759.

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales,
conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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ANEXO VI

PLANILLA DE COTIZACION
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PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad N2
, en nombre y representacion de la empresa

, C.ULT Ne con domicilio

legal en la calle Ne : Localidad
, Ne de Teléfono , Fax

Mail: y con poder suficiente para obrar en su

nombre, seglin consta en contrato / poder que acompania, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que

rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

CONFITERIA EL MOLINO — PUESTA EN VALOR CAJA DE ESCALERAS RIVADAVIA — NIVEL AZOTEA Y
ACONDICINAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL PATIO ANDALUZ - NIVEL 2

ITEM DESCRIPCION UN | CANT SUN SUBTOTAL
PUESTA EN VALOR CAJA DE ESCALERAS RIVADAVIA —
1| 1 | NIVEL AZOTEA Y ACONDICINAMIENTO Y GL| 1 | $
CONSOLIDACION DEL PATIO ANDALUZ - NIVEL 2
TOTAL S

TOTAL RENGLON

SON PESOS:

MONTO TOTAL

OFERTADO:

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE
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ANEXO IX
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A

CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA
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1- Objeto

Establecer las reglas y pautas que debe observar el ADJUDICATARIO de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino, las cuales integran las condiciones de contratacion y son de
cumplimiento obligatorio.

2- Alcance

El ADJUDICATARIO de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino que preste cualquier
obra y/o servicio.

3- Ambito
Edificio del Molino.

4- Legislacion

o Leyes Nacionales 19.587 y 24.557 y sus normas complementarias.

) Decretos 351/79y 911/96

o Disposiciones del Gobierno de la Ciudad que correspondan al lugar de ejecucién de los trabajos.
5- Correlato

Las normas que se exponen a continuacidn se entenderdn como reafirmatorias, ampliatorias vy
complementarias, y bajo ningln concepto sustitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes,
decretos, resoluciones, ordenanzas especificas en la materia, aclardndose que en el supuesto caso de
presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacion entre estas Normas y la Legislacion
prevalecerd siempre esta ultima.

6- Vigencia

Las Normas que siguen, asi como la Legislacion correspondiente, serdn aplicables durante la totalidad del
tiempo que dure el contrato del cual serdn parte integrante, cesando su aplicacion solo cuando se
compruebe fehacientemente que a juicio de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del
Molino los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7- Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultara a la Comisidon Bicameral Administradora
del Edificio del Molino a sancionar al ADJUDICATARIO con medidas que pueden llegar a la rescision
unilateral del contrato segun la gravedad de la falta, sin indemnizacidn obligatoria alguna.

En caso que personal idoneo de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino verifique el
incumplimiento de alguna Norma/Legislacién, el mismo estara autorizado a paralizar la ejecucion y/o la
prestacion del servicio, total o parcialmente hasta que el ADJUDICATARIO tome las acciones que
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correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable a la Comisidon los atrasos y
costos causados a la prestacion del servicio.

La Comisiéon Bicameral Administradora del Molino podra prohibir el ingreso o retirar del lugar de
prestacion del servicio al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas/Legislacién
correspondiente.

8- Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislacidon que correspondan, que
pongan en peligro la integridad fisica de personal del ADJUDICATARIO, del personal de la Comisidon
Bicameral Administradora del Edificio del Molino o terceros, o puedan causar dafios en forma inminente
a bienes patrimoniales del Edificio del Molino, la misma estara facultada para proveer los materiales, el
personal, o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias transfiriéndose dichos
costos al contratante quién deberd aceptarlos y soportarlos.

9- Disposiciones
A) Ingreso/egreso del Personal del ADJUDICATARIO

El personal del ADJUDICATARIO ingresara al lugar de la prestacion del servicio y se retirara del mismo en
la forma y modo que se indique, debiendo ser perfectamente identificable segin la modalidad que
impere en la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino, manteniendo su identificacion
durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El ADJUDICATARIO debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan
diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conduccién en el caso
de servicios de obra, instalacidén y/o montajes, asi como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de Seguridad y Proteccion Personal a proveer por el ADJUDICATARIO a su personal, deben
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino segun el tipo de actividad realizada (ejemplos sogas, arneses,
silletas, etc).

Es obligacion del ADJUDICATARIO exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea
retirado del lugar cuando se verifique la contravencion y hasta tanto se regularice la situacion. Asimismo,
sefializar la obligatoriedad de uso segiin Norma IRAM 10005.

C) Ingreso y circulacidn de vehiculos del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO debe asegurar sus vehiculos y otros medios de locomocién en Compaiiias
Aseguradoras a satisfaccion de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal
transportado, asi como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse vigentes para lo cual la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino se reserva amplias facultades de control siendo obligacion del
ADJUDICATARIO presentar original y copias de las pdlizas, recibos de pagos de primas, reajustes,
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ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de
locomocidon que no cumplan con lo exigido seran retirados del servicio hasta tanto regularicen su
situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del ADJUDICATARIO sean propios o
subcontratados por el mismo, deberan tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de
vehiculo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando se lo
considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningin drea de la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino.

Se prohibe fumar en areas determinadas de la obra o de la prestacion del servicio de que se trate
definiendo la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino las areas delimitadas donde
estard permitido hacerlo.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las areas de trabajo circunscribiéndolo a
los comedores o areas preestablecidas entre ADJUDICATARIO y la Comisidn Bicameral Administradora
del Edificio del Molino.

El agua para beber serd provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que
puedan significar un riesgo adicional en la ejecucién de las tareas. El cabello, en su caso deberd ser
recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, como
individuales en areas de obra o de prestacién del servicio.

E) Responsabilidades del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del
Molino.

En el drea de prestacion del servicio habra en forma permanente un representante del ADJUDICATARIO
autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal
o equipos del mismo.

El representante del ADJUDICATARIO hard conocer su domicilio particular y nimero de teléfono a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino a efectos de poder ser ubicado cuando sea
necesario.

Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

El ADJUDICATARIO estd obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectla sus
tareas. Cercard las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado serda acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino lo indique, por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO, en
los lugares apropiados bajo directivas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino
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siendo condicién indispensable su total eliminacion para dar final de obra o la recepcién definitiva del
servicio.

Uso de Maquinas y herramientas de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Al ADJUDICATARIO le estd vedado el uso de maquinas y herramientas de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino salvo expresa autorizacién del mismo.

Conexiones

Toda conexién (eléctrica, de gas, hidraulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino
deben ser respetados.

Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metalicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operacién, debidamente
homologados, aprobados y supervisados por la autoridad competente, como asi también por la
Direccién de Seguridad e Higiene de la HCDN.

Accidente de Trabajo

Transcurridas no mas de 24 horas de producido cualquier accidente en el area de la obra o de prestacion
del servicio “in itinere” al personal del ADJUDICATARIO o alglin tercero donde se hallen implicados
personal, materiales o equipos del ADJUDICATARIO, éste debera brindar un informe detallado del mismo
a la Comision Bicameral Administradora del Edifico del Molino. En caso de accidente de personal del
ADJUDICATARIO, sera de su exclusiva responsabilidad realizar todo tramite que fuera necesario ante su
ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo
establecido en las leyes vigentes.

Incidente de trabajo

Asimismo, sera responsabilidad del ADJUDICATARIO informar a la Comisidon Bicameral Administradora
del Edifico del Molino dentro de las 24 hs de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad
tal de convertirse en un accidente o que haya causado dafios considerables a equipos o instalaciones
tanto sea de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino como propias.

Investigacién de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razén de su gravedad o potencialidad a juicio de la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino seran investigados por un comité conformado
por personal técnico y del area de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO y de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edifico del Molino.

F) Seguridad e Higiene

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencidn de accidentes y procedimientos
seguros de aplicacién para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino teniendo como propdsito principal evitar accidentes
qgue puedan resultar en lesiones a personal del ADJUDICATARIO, personal de la Comisidon Bicameral
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Administradora del Edificio del Molino o terceros, e incidentes que puedan producir dafios a la
propiedad o equipos.

Toda situacién particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del decreto
911/96 y contar con la aprobacion de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Andamios y Silletas

Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de
trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se
asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: Se
prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de tres metros (3 mts.) o mayores. Si
fueran usadas deben colocarse a un angulo aproximado de setenta y cinco grados (75°) de la horizontal y
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metalico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios seran bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al
propodsito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas seran: cinco centimetros (5 cm.) de
espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para
su conservacion debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitira el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada jornada las
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza.
Durante las operaciones la acumulacion de estos elementos se reducira al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledafia con
carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

Se recomienda igualmente por cuestiones de seguridad, en los casos que sean posibles, la utilizacion de
silletas para los trabajos que deban realizarse en altura.

Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que estd suspendido el andamio, se lo
inspeccionara cuidadosamente en cuanto a la construccidn y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a treinta centimetros (30cm) del suelo
y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas seran sometidos a una inspeccidon minuciosa previa a su uso.
Equipos y elementos de seguridad
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El ADJUDICATARIO estd obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios
para los trabajos. La calidad de los mismos debera cumplir con lo especificado por la Ley 19587, su
decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 especifico para la Industria de la Construccidn y las
normas IRAM que correspondan.

Los elementos de proteccion personal deberdn cubrir las siguientes areas segun las tareas a realizar y los
riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de Seguridad

-Proteccion Ocular

-Proteccion Auditiva

-Proteccion Respiratoria

-Proteccién de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

-Protecciéon de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

-Proteccién de caidas (cinturdn de seguridad, arnés, etc.)

-Proteccién del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

-La vestimenta sera la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicios.
-Prevencion y Proteccidn contra Incendios

Serd exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO la provisidn, asi como el control periddico para
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portatiles de extincion que correspondan, en
tipo y cantidad segun la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del ADJUDICATARIO no solo contar con los elementos adecuados para la extincion de
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se
produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones que configuren
peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estara supeditado a la autorizacidon del
personal idéneo de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Se evitara en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos especificamente autorizados
por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 32 de la resolucion 231/96 el
ADJUDICATARIO preparard y presentara a la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino a
partir del inicio de la obra y/o la prestacidn del servicio tantas veces como este uUltimo lo considere
necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el drea de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados. Ademas de estar debidamente
rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO se completara con la siguiente
documentacion.
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a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b) Programa de Prevencidon de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos
previstos en cada etapa de obra y/o de prestacién del servicio (se lo completara con planos o esquemas
si fuera necesario).

c) Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran las
visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido segun la Resolucion 51/97 de la SRT el ADJUDICATARIO presentard a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino, si asi corresponde por las caracteristicas de
la obra y/o del servicio o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido serd en
coincidencia con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.

Dicho Programa debera contar con la aprobacién de la ART del ADJUDICATARIO y la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino serd informada cada vez que la ART realice una visita de
verificacion en cumplimiento del Mecanismo de Verificacidén incluido en el decreto de referencia. Lo
antedicho se materializara a través de la recepcion de una copia del informe o constancia, la cual sera
entregada a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino por el ADJUDICATARIO dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la visita de verificacion.

H) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Al momento de dar inicio a la obra y/o la prestacion del servicio el ADJUDICATARIO informara por escrito
a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino los datos del responsable del Area de
Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que este sea propio o el
servicio le sea brindado a través de un tercero. Asimismo, informard a la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.
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