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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: LICITACION PUBLICA
ETAPA: ETAPA UNICA - NACIONAL
MODALIDAD: SIN MODALIDAD

| Ne 5/19 EJERCICIO: 2019

EXPEDIENTE: 0000080/2019

OBJETO DE LA CONTRATACION:
REHABILITACION ASCENSOR PRINCIPAL CALLAO

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y

descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino: www.delmolino.gob.ar

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:

Lugar/Direccion Plazo y Horario

g_fICI:a Te(::lm:a’ 2:‘;:50 Edificio del Molino De lunes a viernes, de 9:30 a 16:30 hs., hasta el dia: 2 de
Iva aV|_a 815, C ) Ocrubre de 2019
Por escrito o al mail: arabow@hcdn.gob.ar

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Direccion Plazo y Horario para presentacion de ofertas

De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.
Hasta el dia 3 de Octubre de 2019 a las 14:30 hs.

Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino

Rivadavia 1815, CABA.

Dia y Hora de Acto de Apertura

El dia 3 de Octubre de 2019 — 15.00 hs.



http://www.delmolino.gob.ar/
mailto:arabow@hcdn.gob.ar
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1. Normativa aplicable y orden de prelacién.
Las contrataciones se regiran en cuanto a su preparacion, adjudicacidn, efectos y extincién por el “Reglamento
para la Contratacidn de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN”, aprobado por Resolucion Presidencial N° 1073/18,
sus modificatorias y complementarias, y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de
bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta segun corresponda.

Supletoriamente seran de aplicacidn las restantes normas del Derecho Administrativo, y en su defecto las normas
del Derecho Privado por analogia.

Conforme lo establecido por el articulo 123 del Reglamento citado, todos los documentos que rijan el llamado,
asi como los que integren la contratacidn serdn considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir
discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

A - Las disposiciones del citado Reglamento.

B - El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

C - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

D - Las Especificaciones Técnicas.

E - La Oferta y las Muestras que se hubieran acompafiado.

F - La Adjudicacion.

G - La Orden de Compra, de venta o el contrato en su caso.
2. Computo de plazos.

A falta de indicacién, todos los plazos establecidos en el presente pliego se computardan en dias habiles
administrativos. Asimismo, cuando se fijen en semanas, por periodos de SIETE (7) dias corridos. Cuando se fijen
en meses o en afios, de fecha a fecha conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn.

3. Registracion de proveedores.

El Registro de Proveedores inscribira a las personas humanas y juridicas que tengan interés en contratar con la
H.C.D.N. El citado registro tendra por objeto registrar y acreditar la documentacién administrativa y legal de cada
proveedor, sus antecedentes, historial de contrataciones, registrar penalidades y sanciones, la existencia de
causales de inhabilidad y cualquier otro dato relevante a los fines.

4. Visitas.

Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones del llamado se estipulara la obligacién de efectuar visitas,
las mismas podran realizarse en los dias y horas indicados en el respectivo pliego. A falta de esta, las visitas se
realizaran en los dias y horas habiles mientras dure la convocatoria, hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada
para la presentacion de ofertas o de pedido de cotizacidon, segun el tipo de procedimiento. No obstante, de ser
necesario, y con la fundamentacién del caso, se podran habilitar visitas en dias inhabiles.

Al finalizar la visita los interesados recibiran una “CONSTANCIA DE VISITA” que sera completada y firmada por
autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacion. La constancia de visita debera
ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacidn de la visita previa sera causal de desestimacion de la oferta.
5. Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

Las excepciones a la obligacidn de presentar garantias dispuestas en el articulo 74 del citado Reglamento no
incluyen a las contragarantias, las que deberdn constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como
adelanto salvo que el oferente sea una jurisdiccién o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en los
términos del articulo 8° de la Ley N2 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

6. Vista de las actuaciones.



“2019 — Afio de la Exportacion”

/2]

EDIFICIO
DEL MOLINO

Toda persona humana o juridica que acredite fehacientemente algun interés podra tomar vista del expediente
por el que tramite un procedimiento de seleccidn, posterior a la convocatoria de ofertas y hasta la extincion del
contrato, con excepcién de la documentacion amparada por normas de confidencialidad o la declarada
reservada o secreta por autoridad competente. No se concederd vista de las actuaciones durante la etapa de
evaluacion de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comision
Evaluadora hasta la notificacion del dictamen de evaluacién, como tampoco cuando el expediente se encuentre
sujeto a intervencién de algun drea competente.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, los interesados deberan acreditar la documentacién de la
que surja su caracter de titular, representante legal o apoderado.

7. Comunicaciones.

Toda comunicacién o notificacion entre la H.C.D.N. y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes; ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccién o durante la ejecucion del contrato,
debera efectuarse procurando economias en gastos y celeridad en los tramites; por lo que se efectuaran a la
direccién de correo electrénico constituida a dichos fines, la que debera ser declarada sin excepcidn, en la
planilla o formulario de cotizacién al momento de presentar su oferta. Las notificaciones cursadas por la
H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso que se informara una direccidn de correo electrénico errénea o se detectara algln inconveniente
con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en el Registro de Proveedores de la H.C.D.N.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, también seran vélidas las comunicaciones o notificaciones por los medios
establecidos en el articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18.

8. Vista y descarga de Pliegos.

Cualquier persona podra tomar vista y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Bases y Condiciones del llamado, en la pagina web de la H.C.D.N. o por el medio electrénico que a futuro lo
reemplace.

En el caso que el pliego tuviera costo, el respectivo pago debera efectuarse en la Tesoreria de la H.C.D.N.

En oportunidad de comprar o descargar los pliegos, deberan informar a la H.C.D.N. su nombre o razén social,
domicilio y direccidn de correo electrénico en los que seran validas las comunicaciones que deban cursarse
hasta el dia de apertura de ofertas.

Quienes hubiesen omitido informar el correo electrénico al cual deban cursarse las comunicaciones
correspondientes no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido desde la
publicacién de los pliegos hasta el dia de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad Ilevar
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

9. Consultas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad
deberan suministrar obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio y direccion de correo electrénico
donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

Las consultas deberdn efectuarse por escrito ante la Direcciéon de Compras o en el lugar que se indique en el
citado pliego. No se aceptaran consultas telefonicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.

Para los procedimientos de licitaciones y concursos, publicos y privados, y subastas publicas, las consultas
deberan ser efectuadas hasta CUATRO (4) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la presentacion de
ofertas, como minimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estableciera un plazo
distinto.

En los procedimientos de seleccidn por compulsa abreviada o adjudicacion simple debera establecerse en el
pliego de bases y condiciones del llamado el plazo hasta el cual podran realizarse las consultas, en atencién al
plazo que se establezca en cada procedimiento en particular, para la presentacién de ofertas o pedidos de
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cotizacion. A falta de indicacidn, las consultas deberan ser efectuadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacion de ofertas.

10.Circulares Aclaratorias o Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones del Llamado.

La HCDN podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones del llamado,
de oficio o como respuesta a consultas recibidas.

a) Circulares Aclaratorias

Las circulares aclaratorias deberdn comunicarse con DOS (2) dias habiles como minimo, de anticipacidon a la
fecha fijada para la presentacion de las ofertas en los procedimientos de licitacidon o concurso publico o privado
y de subasta publica, a todas las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere
efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante
del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

b) Circulares Modificatorias

Las circulares modificatorias deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos
medios utilizados en el llamado original con DOS (2) dias habiles como minimo de anticipacion a la fecha
originaria fijada para la presentacién de las ofertas. Asimismo, deberdn ser comunicadas a todas las personas
que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera
como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional
de la HCDN.

c) Circulares Modificatorias de suspension / prérroga de fecha de apertura

Las circulares por las que Unicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura y/o la de presentacion
de las ofertas, deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos medios utilizados
en el llamado original con UN (1) dia habil como minimo de anticipacidn a la fecha originaria fijada para la
presentacion de las ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen comprado
o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de
ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

d) Procedimientos de selecciéon por compulsa abreviada o adjudicacién simple

En los procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicacién simple, el plazo para comunicar las
circulares debera establecerse en el pliego de bases y condiciones del lamado teniendo en cuenta el plazo hasta
el cual podran realizarse las consultas y atendiendo el plazo de antelacion establecido en cada procedimiento
en particular, para la presentacién de ofertas o pedidos de cotizacidn. A falta de indicacidn, las circulares
deberan ser comunicadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada para la presentacion de ofertas.

11.Presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran hasta el dia y horario fijado para la presentacién de las mismas, sin excepcion,
debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. A partir de la hora fijada
como término para la recepcidon de las ofertas no podran recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se
haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberan ser debidamente salvadas por el oferente. La
presentacion de la oferta supone por parte del oferente que ha analizado y aceptado los pliegos y demas
documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesion de los elementos de
juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente,
la presentacion de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, y la renuncia previa
a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno.

A los efectos de la presentacion de la oferta econdmica, el oferente podra:
a) Emplear la planilla de cotizacion que se adjunte a los fines, en los pliegos de bases y condiciones del llamado.

b) Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos solicitados en el
formulario mencionado en el punto anterior.
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No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias entre las
mismas, ya sea por la descripcién de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos, se tomara como
vdlido lo expresado en la planilla oficial anexada al pliego.

Para los casos donde los formularios de cotizacién presentados no se ajusten a lo dispuesto en los puntos a) y
b) correspondera la desestimacién de la oferta.

12.Formalidades de las ofertas.
Las ofertas deberdn observar las siguientes formalidades:
a) Seran redactadas en idioma nacional y presentadas en papel o en formato digital segiin corresponda.
b) Se admitirdn hasta el dia y hora fijados en el llamado.

c) Lasofertas econdmicas deberan encontrarse firmadas por el oferente, representante legal o apoderado con
facultades suficientes para obligarlo. Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Con
cada oferta deberd acompanarse el recibo oficial de pago por adquisicion de los Pliegos de Bases y
Condiciones en caso de corresponder.

d) Los sobres, carpetas, cajas o paquetes se presentaran perfectamente cerrados y contendrdn en su cubierta
la identificacidn de la contratacidn a que corresponden, el dia y hora de la apertura.

13.Contenido de las ofertas.
La oferta presentada debera contener:

a) El precio unitario y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad de medida establecida en las clausulas
correspondientes, el precio total del rengldn en nimeros, y el total general de la propuesta, expresado en
letras y numeros determinados en la moneda de cotizacidn fijada en los Pliegos. En todos los casos se
entenderan como precios finales.

b) La cotizacién por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que los Pliegos de Bases
y Condiciones previeran lo contrario.

c) El origen del producto cotizado que, si no se indicara lo contrario, se entenderd que es de produccion
nacional.

d) La moneda de cotizacién de la oferta deberd ser la moneda nacional, excepto que se especifique otra
moneda en el pliego de bases y condiciones particulares.

e) En la oferta presentada debera constituirse domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los efectos
del cumplimiento de sus obligaciones y declararse el correo electrénico en donde se tendran por validas las
notificaciones que alli se cursen.

14.Modificacion de la oferta.

Las ofertas se consideraran inmodificables. No obstante, si un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccidn, tendra la posibilidad de hacerlo
en forma previa al vencimiento del plazo de presentacion de las mismas, mediante la presentacién de un nuevo
sobre cerrado e identificado con los datos del procedimiento, considerandose como valida la Gltima propuesta
presentada en término.

Si no se pudiera determinar cual es la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las
presentadas por ese oferente.

15.Plazo de mantenimiento de la oferta.

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el plazo de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la
fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del
plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente por plazos de TREINTA (30) dias corridos y asi
sucesivamente. De resultar necesario podrdn disponerse en los pliegos de bases y condiciones plazos distintos
a los enunciados precedentemente.
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El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automatica por periodos consecutivos no podra
exceder de UN (1) afio contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podra manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo
periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos.

16.Exhibicion de las ofertas.

Los originales de las ofertas seran exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) dias, contados a partir del
dia habil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrdn solicitar copia a su costa, dejandose debida constancia
en autos.

En el supuesto que exista un Unico oferente, se podra prescindir del cumplimiento del término indicado en el
parrafo anterior.

17.Pedidos de documentacion a oferentes.

Es facultad de la Direccién de Compras y de la Comision Evaluadora requerir informacion de caracter subsanable
que permita enmendar errores u omisiones para contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles
conforme el principio de concurrencia. Los oferentes podran ser intimados a subsanar las mismas en un plazo
no menor a TRES (3) dias contados a partir del dia habil inmediato posterior de su intimacién. Vencido el plazo
sin que se cumpla todo o parte de lo requerido, se desestimara la oferta presentada.

18.Impugnaciones al dictamen de evaluacion de ofertas.
Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado a continuacion:
-CINCO (5) dias de su comunicacién para los procedimientos de licitaciones o concursos publicos;
-CUATRO (4) dias de su comunicacidn para los procedimientos de licitaciones o concursos privados;
-TRES (3) dias de su comunicacidn para los procedimientos de contratacién directa segun corresponda;
En tales casos, las actuaciones serdn dictaminadas por la Direccion de Asuntos Juridicos de la H.C.D.N.

Los recursos se regiran en primer lugar por lo previsto en el citado reglamento y analdgicamente por lo
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, sus modificatorias y normas reglamentarias.

19.Adjudicaciodn.

La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacidon y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes, por los medios dispuestos en el articulo 116 del
citado Reglamento, dentro de los TRES (3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado
impugnaciones contra el dictamen de evaluacidn, las mismas seran resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion.

20.Recepcion de bienes, obras y servicios.

a. Recepcidén Provisoria

La recepcion de los bienes en los lugares establecidos por el contrato tendra caracter provisional, y los recibos
o remitos que se firmen quedaran sujetos a los requisitos establecidos para la recepcidn definitiva.

Si no se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones un lugar especifico para la recepcién provisoria de
bienes, se entendera en todos los casos que sera en el Departamento de Suministros de la HCDN.

Para el caso de las obras, el adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o
defectos ocultos en la misma por el plazo minimo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspeccion de
Obra, o el area a cargo de la misma, otorgue la Recepcion Total de Obra, la que tendra caracter provisional hasta
tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. Dentro del plazo mencionado el adjudicatario sera
responsable por la conservacidn y reparacién de la obra, salvo los efectos resultantes de su uso indebido. Los
Pliegos de Bases y Condiciones podran prever la emision de certificados de avance de obra, los cuales tendran
caracter provisional.
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b. Recepcién Definitiva

La recepcidon o conformidad definitiva se otorgara y se remitira a la dependencia ante la cual se tramitan los
pagos dentro de los siete (7) dias de la entrega de los bienes o de prestados los servicios, o del plazo que se fije
en las clausulas particulares cuando los analisis o pruebas especiales que corresponda efectuar hayan de
sobrepasar aquel término. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podra intimar el
pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tendra por otorgada si no se expidiera
en el término de dos (2) dias de recibida la intimacidn.

En el caso de las obras, la recepcion definitiva operara dentro de los siete (7) dias de expirado el plazo de
garantia establecido en el acépite precedente.

21.Clases de Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comision de Recepcion, en todos los casos, sin
que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.
¢) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Para el caso de contratos de adquisicién de bienes: Se aplicard una multa del UNO POR CIENTO (1%) por
cada SIETE (7) dias de atraso, o fraccidn mayor de TRES (3) dias, una vez transcurrido el plazo inicial de SIETE (7)
dias.

2.- Para el caso de contratos de servicios o de tracto sucesivo u obras:

2.1- Por lademora en el inicio de la prestacion sin razén justificada, se aplicara una multa del CERO COMA CINCO
POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

2.2- Vencido el plazo de la prestacion, si la misma no se encontrara finalizada sin razon justificada, se aplicara
una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

En ningln caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

Los pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la aplicacién de multas por distintas faltas
vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescisidn por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comision de Recepcion, en todos los casos, sin
que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.

3.- En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la intimacién cursada por la HCDN,
quedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida de acuerdo al orden de afectacion
de penalidades establecido. La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento
del contrato podran ser totales o parciales, afectando en este Ultimo caso a la parte no cumplida de aquél. La
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HCDN se abstendra de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto por causas no imputables
al proveedor que fuera pasible de penalidad.

22 .Afectacion de penalidades.
Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme el siguiente orden y modalidad:
i.En primer lugar, se afectaran las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la HCDN.

ii.De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedara obligado a depositar el
importe pertinente en la cuenta de la HCDN, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado de la aplicacién de la
penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

iii.En caso de no efectuarse el depdsito, se afectara a la correspondiente garantia.
23.Resarcimiento integral.

La ejecucidn de las garantias o la iniciacidn de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrdn
lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan
para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes hubieran ocasionado.

24.Clases de sanciones.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podran ser pasibles de las sanciones establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sancion

mayor.
b) Suspension:

1.- Se aplicard una suspension para contratar por un plazo de hasta UN (1) afio:

1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicacion por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdiccién
o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren
imputables.

1.4.- Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado TRES (3)
sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicara una suspensidn para contratar por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta DOS (2) afios:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido en
dar u ofrecer dinero o ddadivas:

- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones,
con competencia referida a una licitacién o contrato.

- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros funcionarios o
empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la
competencia descripta.

- A cualquier persona que haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado, de la H.C.D.N.
con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

2.2.- Cuando se constate que el oferente o adjudicatario presentd documentacion o informacién falsa o
adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinacién de la falsedad o
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adulteracién de la documentacion, no empezara a correr —o en su caso se suspenderda— el plazo de
prescripcidn establecido para la aplicacion de sanciones, hasta la conclusién de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de
inelegibilidad establecidas.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso a) del articulo
47 del citado Reglamento. Cuando concurriere mas de una causal de suspension, los plazos de suspensién que
se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumplirdn ininterrumpidamente en forma

sucesiva.

Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia siguiente en que quede firme el acto de la suspensidn.
Asimismo, debera procederse con la carga de la/s respectiva/s suspension/es en el Registro de Proveedores.

c) Inhabilitacion:

Seran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacién, quienes se
encuentran incursos en el articulo 34 del citado Reglamento.

25.Aplicacion de Sanciones

En las actuaciones iniciadas para la aplicacion de multas y/o penalidades, antes de resolver, se dara vista a los
interesados, quienes dentro de los CINCO (5) dias de notificados fehacientemente por los medios dispuestos en
el articulo 116 del citado Reglamento, podran formular descargos o aclaraciones y ofrecer la prueba que haga
a su derecho. Las sanciones deberan disponerse mediante resolucidon fundada merituando debidamente las
circunstancias del caso o la forma de operar de la firma, y seran remitidas al Registro de Proveedores de la
HCDN.

26.Responsabilidad.

La adjudicataria serd la Unica y exclusiva responsable y se obligard a reparar la totalidad de los dafios y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasién del servicio, trabajo, suministro u obra que
se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia,
asi como de sus subcontratistas y/o cualquier tercero a ésta vinculada, o por las cosas de su propiedad y/o que
se encuentren bajo su guarda o custodia.

27.Seguro.

Es obligacién de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realizacién del servicio,
trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, segin corresponda con una Aseguradora de Riesgos del
Trabajo, debiendo presentar la ndmina completa del personal que sera afectado al mismo con el certificado de
la respectiva A.R.T.

28.Resolucion de controversias.

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratacién, una vez
agotadas todas las instancias administrativas, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
con asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdiccidn.

10
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CONDICIONES PARTICULARES

OBIJETO:
Rehabilitacidn ascensor principal Callao.

Articulo 12.MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitacion Publica, de etapa Unica - Nacional,
con encuadre legal en el Art.9, inc. y ap.: 1, a); 2, a) y 3, a) y c) del “Reglamento para la
Contrataciéon de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
NACION”, aprobado mediante Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus modificatorias y
complementarias y Acta de Comisién Bicameral que aprueba el procedimiento de compras y

contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.

Articulo 22.PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Plazo de entrega: CIENTO VEINTE (120) en dias corridos, a contar desde la fecha de emisién de la

Orden de Compra.

Lugar de ejecucidn: Los trabajos se desarrollaradn en el Edificio del Molino, sito en Av. Rivadavia
1815 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Articulo 32.VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:

Vista / Descarga de Pliegos
Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la Comisidn

Bicameral Administradora del Edificio del Molino (www.delmolino.gob.ar). Cuando se descargue

un pliego el proveedor debera informar via correo electrénico a la direccién de mail

arabow@hcdn.gob.ar los siguientes datos: nombre o razén social, N2 de C.U.LT., domicilio,

teléfono y direccién de correo electrénico donde seran validas las comunicaciones que deban
cursarse.

La presentacion de la oferta significard de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a contratacidn, por lo que no sera necesaria la
presentacion del pliego con la oferta.

Articulo 42.NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes se efectuaran a la direccion de correo electrénico constituida a esos fines, la que
deberan declarar, sin excepcién, en la planilla o formulario de cotizacién al momento de constituir

de su oferta.
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Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la Comisidn Bicameral Administradora del
Edificio del Molino a la direcciéon de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el
dia en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios
generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algun
inconveniente con la misma, se tendran por vélidas, si las hubiera, las informadas en registros o
bases de datos administradas por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 52.VISITA PREVIA / VISITA DE OBRA:

La visita de obra se realizara el dia 23/09/2019 a las 11.00hs, en Av. Rivadavia 1815, Piso 2, CABA.
A los interesados que concurran a la visita de Obra, se les entregara un certificado que deberan
adjuntar a la oferta. Esta es condicion indispensable para que la oferta sea tenida en cuenta al
momento de la evolucién de las mismas.

Articulo 62.MUESTRAS DE PRODUCTOS COTIZADOS:

No se requieren

Articulo 72.GARANTIAS DE LOS TRABAJOS:

Se deberd garantizar los trabajos ejecutados por un periodo minimo de TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO (365) dias.
Articulo 82.: RESPONSABLE TECNICO EN RESTAURACION:

La adjudicataria debera presentar como minimo un (1) Responsable Técnico de Restauracién, con
el rol de coordinar todas las fases de los trabajos y ser el interlocutor técnico ante la Inspeccién
de Obra.

A tal efecto, la adjudicataria debera presentar los respectivos curriculums, que deberdan
corresponder a profesionales especializados en preservacién y conservacién del patrimonio, con
antecedentes comprobables en el tipo de trabajo a realizar, con acreditada antigiiedad en el
ejercicio de la especialidad de DIEZ (10) afios. Debera ademas probar una amplia experiencia que
lo habilite para desarrollar sus funciones.

Todas las instrucciones que el Responsable Técnico de Restauracion reciba de la Inspeccién de
obra, seran consideradas como impartidas a la Adjudicataria. Cualquier reemplazo de profesional
deberd ser previamente autorizado por la Inspeccion de Obra, cuyo veredicto sera en base a las
mismas exigencias y cualidades profesionales del titular.

Articulo 92.TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:

A los fines del tratamiento de consultas y circulares al Pliego de Bases y Condiciones del lamado
se estard a lo dispuesto en los puntos 9 y 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente Pliego.

13
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Articulo 102.GARANTIAS:

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y
adjudicatarios deberdn constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberan presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el
monto total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del
Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisién Bicameral que
aprueba el procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018. En el caso de
cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantia se calcularad sobre el mayor valor
propuesto.

b) Garantia de adjudicacién o cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberd integrar la garantia de adjudicacién o cumplimiento del contrato dentro
del término de OCHO (8) dias a contar desde la fecha de suscripcién y retiro formal de la Orden
de Compra y/o Contrato. La garantia debera constituirse por un valor que represente el DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total de la adjudicacion.

c) Contragarantia:

El adjudicatario debera integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de
los montos que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno
de ellos dentro de las presentes clausulas particulares.

Consideraciones generales:

- Se estard exceptuado de la presentacidon de garantias cuando el monto resultante para su
constitucion no fuere superior a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) conforme lo indicado en el articulo
74, inciso c) del citado Reglamento.

- En caso de optar por una Pdliza de Seguro de Caucién, la misma debera encontrarse legalizada
por Escribano Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.
Sélo se podrd presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de
CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000).

- Cuando la ejecucién de la prestacién se cumpla dentro del plazo previsto para la integracién de
la garantia de adjudicacion o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontraran
exceptuados de su presentacién, conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del
Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18 Y Acta de Comisidon Bicameral
ARCBAEM 27/06/2018 — Excepciones a la obligacidn de presentar garantias.

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y

cocontratantes contraen la obligacién de responder por el importe de las garantias no
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constituidas, de acuerdo al orden de afectacién de penalidades establecido en el Reglamento
aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM
27/06/2018 , a requerimiento de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.,
sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el
pago.

Las excepciones a la obligacidén de presentar garantias no incluyen a las contragarantias.

Devolucién de las garantias / renuncia tacita:

La Direccién de Compras debera notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes dentro
de los plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto
administrativo de adjudicacién o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccién.
b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias
de producida la recepcién definitiva por parte de la Comisidn de Recepcién, cuando no quede
pendiente la aplicacidon de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacién que lo informe,
implicard la renuncia tacita a favor de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del organismo a efectuar las
acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resolucidon Presidencial N2
1073/18 y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, segln corresponda.

A tener en cuenta: Cuando se contemple la opcidn de garantizar los trabajos y bienes entregados,
la devolucidn de la garantia de cumplimiento de contrato tendrd lugar una vez transcurrido el
plazo fijado y de corresponder, cumplimentada la multa y/o penalidad aplicada.

Articulo 112.ALCANCE DE LAS PROPUESTAS / MARCAS:

Alcance de las propuestas

Las propuestas, conforme el caso, deberan comprender e incluir la provisién de todos los
componentes que fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucion de todas las
actividades, tareas y trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las
Especificaciones técnicas y de aquellos que, sin estar explicitamente indicados, resultaren
necesarios para la correcta ejecucién de la contratacién. La oferta contendra la documentacién
en la que conste las especificaciones y caracteristicas técnicas, marcas de los elementos o
materiales. No se aceptara la expresidon “Segun Pliego” como definicidn de las propuestas.

Marcas
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Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las
caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Si en el mismo se menciona marca
o tipo debera entenderse que es al sélo efecto de sefialar las caracteristicas generales de lo
solicitado. Si la oferta no especifica marca, se entenderd que es la requerida.

Articulo 122.PLAZ0O DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los oferentes
deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de
la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de
no renovar su oferta con una antelacién minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia
del vencimiento efectivo del plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente por el
término de TREINTA (30) dias corridos y asi sucesivamente.

Articulo 132.FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberan volcar sus ofertas econdmicas, en la planilla de cotizacion anexada al
presente pliego. Se entenderan todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA
incluido.

Para los casos en que se detectaran errores de cotizacidn, se estard a lo dispuesto por el articulo
50 del Reglamento aprobado por Resolucidon Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision
Bicameral ARCBAEM 27/06/2018

Articulo 142.ANTICIPO FINANCIERO / CONTRAGARANTIA

Se prevé un TREINTA Y CINCO (35%) por ciento de anticipo en caso de ser requerido por el
adjudicatario.

Articulo 152.AMPLIACION / PRORROGA:

En caso de ser necesario, se podra hacer uso de la facultad mencionada ut supra a criterio de la
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO.
Articulo 162.DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los oferentes deberan presentar junto con su oferta la documentacion indicada en el Anexo I —
“Datos bdsicos de los oferentes” y en el Anexo Il — “Documentacion especifica de la
contratacion”, como asi también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del
llamado.

Articulo 172.DE LOS OFERENTES:

- No podran contratar con la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino las
personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas
y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracién

Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y lo dispuesto en el articulo 34, inciso f) del Reglamento
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aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisidn Bicameral
ARCBAEM 27/06/2018. A tales efectos, se procedera a verificar la existencia o no de
incumplimientos de acuerdo al procedimiento dictado por la citada Administracién
Federal en su Resolucién N2 4164/2017, correspondiendo oportunamente la
desestimacién de aquellas ofertas que posean deudas.

- Aquellos oferentes que rednan las condiciones establecidas
en la Ley N2 27.437, modificatorias y complementarias, deberdn manifestar dicha
circunstancia mediante la presentacidén de una declaracion jurada.

- Aquellos oferentes que invoquen la condicidn de Micro, Pequeiia o Mediana Empresa o
Cooperativa, deberan acompafiar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

Articulo 182.CRITERIO DE EVALUACION - PREADJUDICACION:

El criterio de Evaluacion y Seleccion de ofertas sera: Por renglones. La preadjudicacion recaera
sobre aquella oferta u ofertas que, ajustandose a lo requerido por los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulten las mas convenientes
para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del
oferente, asi como los demds términos de la oferta (articulo 52 del Reglamento aprobado por
Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018).
Serdn sometidos a evaluacion aquellos oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad
y con la documentacidn requerida en el Anexo | — “Datos basicos de los oferentes” y en el Anexo
Il — “Documentacién especifica de la contratacién”, como asi también cualquier otro requisito
tratado expresamente en el pliego del llamado.

Articulo 192.COMUNICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION:

El dictamen de evaluacion de las ofertas debera ser notificado a los oferentes dentro de los TRES
(3) dias a contar desde su firma. Asimismo, sera exhibido, difundido y comunicado
fehacientemente por alguno de los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el
articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucion presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision
Bicameral ARCBAEM 27/06/2018

Los interesados podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el articulo
55 del citado Reglamento.

Articulo 202.GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y BIENES ENTREGADOS:

El adjudicatario estard obligado a garantizar la calidad, funcionamiento y/o demas requerimientos
previstos en la documentacion contractual, de la totalidad de los trabajos, bienes y/o productos
provistos por defectos de disefio, materiales y fabricacion de los mismos, por el plazo de UN (1)

afio a contar desde su entrega. Dentro del plazo descripto, si se constatara alguna anomalia en
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los productos, la firma adjudicataria debera proceder inmediatamente a su reemplazo, sin costo
alguno para el organismo.

Articulo 212.0BLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente
a reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucidn de la presente
contratacién, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o
cualquier otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose
responsable por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para
resolverlos, incluidos los gastos causidicos si los hubiere.

También mantendrd indemne al Organismo contratante y a su personal, de cualquier
responsabilidad emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales vy
previsionales, pago de cualquier tipo de indemnizaciones, independientemente de su naturaleza,
incluyendo aquellas motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo. En ese sentido, el
Cocontratante se encuentra obligado a contratar los seguros que en este Pliego se mencionan,
sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o necesarios para cumplir con esta
cldusula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o costos que los seguros no
cubran, asi como también por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren
necesarios para resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasionen al al
Organismo contratante y a su personal el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o
sanciones previstas en el presente Pliego.

Sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de articulos y dispositivos

patentados, se consideraran incluidos en la cotizacion de la oferta. La Adjudicataria sera la Unica
responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, debiendo
mantener indemne a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino respecto de
cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de las mismas, incluidos gastos causidicos, si

los hubiere.

Articulo 222.SUSPENSION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino podra suspender la ejecucién del
contrato ante cualquier incumplimiento, por parte de la adjudicataria, de las obligaciones a su
cargo. Dicha suspension debera ser debidamente certificada por la inspeccion correspondiente

con expresa mencién del incumplimiento que la genere. En ningun caso, la mencionada
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suspension dard lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente (Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino), no pudiendo la adjudicataria reclamar el resarcimiento
de consecuencia econdmica alguna, derivada de la suspensién ordenada en los términos
antedichos.

Articulo 232.PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacion y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la
presente contratacion los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las
penalidades y sanciones establecidas en el Titulo XV del Reglamento aprobado por Resoluciéon
Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 y de aquellas
dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Para la aplicacion de penalidades y sanciones los dias se entenderan habiles o corridos segun su
correspondencia con el plazo determinado en el articulo 3 del presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Para el caso de servicios con periodicidad mensual, el plazo a
contemplar serd en dias corridos.

Articulo 242.FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago
EL PAGO PODRA SER PARCIAL CONTRA ENTREGA DE AVANCE DE OBRA Y CERTIFICACION DE LA
MISMA POR EL AREA TECNICA O TOTAL BAJO LAS MISMAS CONDICIONES—-

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el
adjudicatario presente ante la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino, en el
area de Tesoreria la certificacion de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra

radicada su cuenta.

Facturacion

A los efectos tributarios, y atento a la condicién de IVA exento que reviste la COMISION
BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO, se debera considerar al organismo
como Consumidor Final. Las facturas a presentarse seran C o B, debiéndose emitir las mismas en
cabeza de la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO — Clave Unica
de Identificacion Tributaria (C.U.I.T.) N2: 30-71610035-5.

Las facturas deberdn ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo de
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO sita en calle Rivadavia N2
1518, piso 29, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, teléfono: 2076/8313. Las facturas deberan

contener los requisitos establecidos en el articulo 68 del Reglamento aprobado por Resolucién
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Presidencial N° 1073/18.Asimismo, conforme lo establecido por la Resolucion General N2 2853
de fecha 25 de junio de 2010, sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia
Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.LP.), se informa que la COMISION BICAMERAL
ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO dispone de la cuenta de correo electrénico

chadelmolino@hcdn.gob.ar para la recepcidn de facturas del tipo electrénico.

Articulo 252.AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN

DE COMPRA:

El adjudicatario no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad
de la Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho con culpa
del proveedor.

Asimismo, tampoco podra efectuar ningln tipo de publicidad en cualquier medio de difusidn, sin
contar con la autorizacién previa y por escrito de la Comisién Bicameral Administradora del
Edificio del Molino, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho el contrato, con
culpa del proveedor.

Articulo 262.NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacidn se regira por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacién de
Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado
mediante Resolucidn Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complementarios y Acta de
Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas del presente llamado.
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REHABILITACION ASCENSOR PRINCIPAL CALLAO N232
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
1. OBJETO DE ESTE CONTRATO

La provision objeto de esta contratacidn estara destinada a los trabajos de puesta en funcionamiento y actualizacion
tecnoldgica del conjunto ascensor ubicado en el nicleo vertical del sector Callao, ubicado especificamente en avenida
Callao numero 32, incluye los tramites municipales para habilitacidn, instalacion eléctrica, equipos electromecanicos
de traccion, iluminacién, equipos de comunicacidn, el ascensor tiene paradas existentes en planta baja, 12 Piso, 29

Piso, 32 Piso, 42 Piso y 52 Piso, incluye pasadizo, coche, equipos y sala de maquinas.
1.1. PLAN DE TRABAJOS

El Adjudicatario propondra un plan de trabajos para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, que sera subdividido
oportunamente en planes de trabajo parciales por sectores de intervencidn, los que deberan estar correctamente
compatibilizados. Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este plan de trabajos con las
modificaciones y/o correcciones que crea oportuno. El plazo de ejecucion de la obra es de 90 dias. NOTA: Se deberan
prever equipos de trabajos en horario contra turno, de 20hs a 5hs, para las areas de circulaciones, escaleras y

desvanes.
1.2. REGISTRO DE LOS TRABAJOS

El Adjudicatario llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del resultado de los trabajos realizados
y de la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos. El Adjudicatario se compromete a entregar copia
de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra al solicitar la

aprobacidn de los trabajos.
1.3. DOCUMENTACION PARA EJECUCION Y CONFORME A OBRA

El Adjudicatario debera contar con un profesional habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez
finalizadas las tareas debera entregar a la Inspeccion de Obra los planos aprobados, obleas de habilitacién municipal,
debidamente firmados y sellados. Con la constancia de las instalaciones aprobadas en las reparticiones
correspondientes, juntamente con el pedido de recepcién provisoria, el Adjudicatario deberd hacer entrega de 3
(tres) juegos de documentacién conteniendo la totalidad de las Instalaciones Electromecanicas, Eléctricas, y las
correspondientes para el conforme a obra, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras
realmente ejecutadas. Los envios deberan estar acompafados de un remito donde conste el detalle y fecha del envio,
una copia del mismo sera recibida y firmada por personal perteneciente a la Comisién Bicameral. Las copias en
soporte magnético serdn utilizadas como respaldo Unicamente y no tienen valor documental durante el proceso. El
Adjudicatario nominard al personal calificado con especial poder para recibir comunicaciones y notificaciones
relativas a cualquier aspecto de la ejecucion de la ingenieria y la obra, asi como también tomar las decisiones
necesarias para corregir las situaciones que se refieran a faltas de cumplimiento. Por otra parte, también previo a la
recepcion provisoria y entrega de las instalaciones, el Adjudicatario confeccionard un manual de uso y
mantenimiento de la totalidad de las instalaciones involucradas en el que se detallardn: marcas, modelos y

caracteristicas técnicas de los elementos y equipos de la instalacién, indicando por sistema el modo de
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funcionamiento, mantenimiento preventivo y demds datos que faciliten las tareas de reparaciones, cambios y
garanticen el correcto funcionamiento. Toda la documentacidn grafica serd en AutoCAD R.14 o 2000 para entorno
Windows. Toda documentacion debera incluir una sefializacidon que indique a que etapa corresponde, debera llevar
un cédigo identificatorio (nomenclatura), fecha de emisidn y nimero de revisién. El Adjudicatario debera contar con
la aprobacién escrita de la Inspecciéon de Obra para poder pasar de una etapa a otra. El Adjudicatario debera

presentar los planos tanto de proyecto definitivo como los de conforme a obra para su posterior analisis.
1.4. APROBACION DE LOS TRABAJOS

Al iniciar cada trabajo la Adjudicataria debera pedir la presencia de la Inspeccidn de Obras, la que verificara el estado
del material y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obras hace reserva
de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina de la Adjudicataria, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado
de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas sub-contratadas. La Adjudicataria se compromete a avisar a
la Inspeccidn de Obras antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle
cualquier tipo de inspeccidn general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Adjudicataria facilitara el acceso
de la Inspeccién de Obras al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. Una vez que éstos

hayan finalizado, deber3 solicitar la inspeccién final de los trabajos y su aprobacion.
1.5. INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Adjudicataria, no serd motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si la Adjudicataria creyera advertir errores
en la documentacién técnica que reciba antes de la contratacidn, tiene la obligacion de sefalarlo a la Inspeccién de
Obras en el acto, para su correccion o aclaracion. En toda la documentaciéon contractual o complementaria que reciba
la Adjudicataria durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las

cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y éstas sobre las apreciadas en escala.
1.6. PROYECTO Y PLANOS EJECUTIVOS

Previo al inicio de los trabajos de desmonte y desconexion, la Adjudicataria deberd presentar una memoria
descriptiva de los criterios de desmonte y tiempos de ejecucidn, elaborard el plan de trabajo para el retiro de las
instalaciones y tendidos existentes, completo ajustado a las normas establecidas en el presente Pliego Licitatorio, la
documentacion ejecutiva, ademas confeccionard los planos reglamentarios, que sometera a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, asi como todo croquis y/o planos de modificacion que sean necesarios realizar hasta obtener la
aprobacién mencionada. Los honorarios y gastos derivados de la realizacion de las tareas se consideraran
justipreciados en la oferta. La Inspecciéon de Obras debera aprobar al Profesional actuante en forma previa a su
contratacion. Sera responsabilidad de la Adjudicataria confeccionar el plan de trabajos por etapas y los planos de
replanteo ejecutivos instalaciones en escala 1:50 y de detalle en las escalas adecuadas, en caso de ser solicitado por
la Inspeccion de Obras en situaciones particulares. La Adjudicataria no podra ejecutar ninguna tarea sin contar con
la documentacién aprobada por la Inspeccién de Obra. Sera por su cuenta exclusiva y sin derecho a reclamo alguno,
la introduccién de las modificaciones y la adecuacidn a las obras de toda observacion y/o correcciones que resulten

del estudio y aprobacidon de dichos planos por parte de la Inspeccion de Obra, ejecutando las emisiones tantas veces
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como sea necesario, para mantener actualizada la documentacién de obra. La documentacidn detallada procesada

en AUTOCAD 2000 debera entregarse en formato digital.
1.7. INFORME FINAL

Antes que se realice la recepcion definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, la Adjudicataria
debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Los planos
"conforme a obra" deberan presentarse tres copias plateadas sobre papel blanco, todo ello en colores
convencionales, asimismo se deberd acompafiar con el soporte magnético (AutoCAD 2000 — Word — Excel) que
almacene toda la informacidn y documentacién, con la correspondiente aprobacion del organismo competente.
Juntamente con los planos "conforme a obra", la Adjudicataria presentara a la Inspeccién de Obras, la siguiente

documentacion:
1) Memoria de Técnicos, materiales y equipos, empleados con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.

2) Sesenta (60) fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos, y un informe fotografico adjunto a cada
certificado mensual, imagenes electrdnicas en soporte papel y digital y otras tantas al finalizar los trabajos. Los puntos
de toma durante el transcurso de los trabajos serdan determinados por la Inspeccién de Obras y ésta podra
incrementar la cantidad de fotografias para aquellos lugares que crea convenientes. Estas obligaciones constituyen
una de las prestaciones del Adjudicataria. Su incumplimiento dejara el contrato inconcluso, impidiendo la recepcion

definitiva y la liquidacidn final de obra y entregard este informe final a la Inspeccién de Obras.
1.8. GARANTIA DE CALIDAD

La Adjudicataria garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demds documentos contractuales

segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los articulos correspondientes del Cédigo Civil.
1.9. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

Las empresas subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la Adjudicataria son responsables del
cumplimiento de toda normativa vigente. Esto comprende las incluidas en el Manual de Normas de Seguridad de la
Adjudicataria y las dadas por el Servicio Externo de Higiene y Seguridad, haciéndose cargo del cumplimiento en sus
respectivas areas de las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad N 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79,
como asi también de todo lo exigido por el Decreto N 911 Reglamentario de la Industria de la Construccién y las
Resoluciones de la SRT. N 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 320/99. Debera presentar documentacion que acredite la
afiliacion de su personal a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). Los turnos de trabajo deberan adecuarse a
lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, con relacién al tiempo de descanso de 12 horas entre jornadas. Las
empresas subcontratistas deberan remitir al Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la Adjudicataria detallando
las tareas a desarrollar, sus riesgos como asi también de los elementos de proteccidn personal a utilizar, todo ello
con antelacidn al comienzo de las tareas. El personal debera vestir ropas que identifiquen a la empresa para la cual
trabaja. En las obras esta terminantemente prohibido el ingreso, consumo o venta de bebidas alcohdlicas o drogas.
Por otra parte, cada Subcontratista designara un Representante de Seguridad que cumplird, ademas de las
obligaciones fijadas por el Decreto 351/79 para los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, funciones de
coordinacién con el Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la Adjudicataria. Asimismo, el Adjudicatario debera

tomar los recaudos necesarios a fin de disponer los residuos generados por su actividad, cumpliendo de ser necesario
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lo establecido por la Ley N 24.051 de Residuos Peligrosos. El adjudicatario debera presentar la certificacion

correspondiente a 1ISO 9001/2015.
1.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

La Adjudicataria es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accidn de terceros que pudiere establecerse
por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier
material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisidon o imprudencia de él y de

sus empleados u obreros afectados a la ejecucién de las obras a su cargo.
1.11. RESPONSABILIDAD CIVIL - DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

La Adjudicataria tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a
las personas que dependan de él, a las del Comitente e Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que
se produjeran correrd por cuenta exclusiva de la Adjudicataria, salvo que acredite que tales perjuicios se hayan
producido por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Esta responsabilidad subsistira hasta la recepcién definitiva
de la obra. El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Adjudicatario, el importe que
estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos,

sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
1.12. OBRADOR Y GUARDA DE MATERIALES

La Adjudicataria dentro del predio de la Obra, deberd acondicionar areas adecuadas para el personal obrero y los
materiales a acopiar. Debera proveer los depdsitos de guardado de enseres y materiales que considere necesario
para el normal y seguro desenvolvimiento de sus tareas, dentro de los limites de la obra o en lugar a determinar
dentro del edificio, previa autorizacién de la Inspeccién de Obras. No se permitird la estiba de materiales a la
intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos, por lo que deberan
ejecutarse o usarse lugares existentes adecuados. Todo dafio o sustraccion que afectara a dichos materiales sera
subsanado por la Adjudicataria a su exclusivo costo y dentro de los tiempos necesarios para el cumplimiento de los
plazos contractuales previstos para la realizacion de los trabajos. Serd responsabilidad de la Adjudicataria mantener
iluminados todos los sectores de la obra durante el periodo en que se desarrollen los trabajos. La instalacidn eléctrica
provisoria se ejecutara en cable tipo “taller” y sera aérea (altura minima 2,00m); en todos los casos y bajo cualquier
circunstancia los tendidos estaran provistos de sus respectivos enchufes macho-hembra, no admitiéndose empalmes
provisorios. Los tableros provisorios serdn del tipo hermético para exteriores de PVC reforzado y con cierre. Los
servicios sanitarios a utilizar serdn los propios del edificio estando la Adjudicataria obligado a mantener en perfecto

estado de aseo y orden. Los materiales seran provistos por el comitente.
1.13. ANDAMIOS Y PROTECCIONES DE SEGURIDAD

Se prohibe el uso de andamios de madera. Solamente se usaran andamios y/o caballetes metélicos, deberan incluir
ruedas de goma con freno, barandas y tablones, todos los accesorios seran reglamentarios y aprobados dentro del

plan de seguridad e higiene presentado por la adjudicataria.
1.14. PROTECCIONES

Antes de comenzar cualquier trabajo se protegerdn los elementos que puedan ser dafiados por el polvo o por golpes.

Las protecciones serdn sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacién no agresivos
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(cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento. Si solo se requiriese protecciones
contra el polvo, sera suficiente usar mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes serdn especialmente
disefiadas. En estos casos podra recurrirse a planchas de espuma de goma o, en caso de ser necesario, a estructuras
de madera especialmente disefiadas y construidas. No se admitird la fijacion de las protecciones a las partes originales
mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos, ganchos, tornillos, alambres, etc. Cuando se requiera, los
pisos originales se protegeran convenientemente del polvo, mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas.
Durante otras tareas que impliquen agresidon mecanica, estos solados seran cubiertos con tableros fendlicos de un
espesor suficiente para garantizar la integridad de aquellos. Los marmoles que se encuentran formando parte de
escalones, solias o umbrales, se cubrirdn con protecciones ejecutadas con tableros de terciado fendlico de un espesor
minimo de 12 mm, las que se mantendran en su posicidén hasta que finalicen los trabajos. Aun asi, la Adjudicataria

serd el Unico responsable por las roturas que pudieran producirse a consecuencia de su intervencion.
1.15. RETIROS DE RESIDUOS DE OBRA

Todos los materiales provenientes de las aperturas seran retirados de la obra, inmediatamente de producidos. A tal
efecto, la Adjudicataria debera tomar las medidas necesarias, para evitar la acumulacién de los mismos dentro del
perimetro de la obra y el entorpecimiento de las tareas a ejecutar. La Adjudicataria debera retirar todos los residuos
producto de la apertura y material de descarte producto de la ejecucidn de las canalizaciones y recableados. El
traslado se realizard durante dias habiles en horario nocturno, sabados, domingos y feriados segun criterios de la
Inspeccion de Obras. Para ello debera utilizar equipos especiales o bien el retiro motorizado hasta el nivel de vereda
y alli la descarga a volquetes especiales. La Adjudicataria sera el Unico responsable por los dafios que pudieran
provocar la falta de protecciones o su inadecuado disefio o construccién. Ademas, la Adjudicataria debera proveer y
colocar las defensas, mamparas, protecciones, vallados, y cualquier otro elemento de seguridad exigido por la
normativa vigente, necesarios para garantizar la seguridad del personal propio, de los empleados de la CABEM, del
publico que accede y transita por el mismo y de los peatones que lo hacen por la via publica. Las carretillas o zorras
para el transporte de material, tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo que deba ser
desplazado sobre ellos. En caso contrario, se construirdn tarimas o pasarelas de madera. Los escombros y demas
desechos se embolsaran o se retiraran del lugar conforme avancen las tareas. No se permitird la acumulacién de
éstos en los pisos del andamio ni en otros lugares que no hayan sido expresamente habilitados para tal fin por la

Inspeccion de Obras.
1.16. CONOCIMIENTO DE LA OBRA

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra la
misma, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente licitacion.
El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera adjuntarse a la
oferta que se presente en su propuesta licitatoria. El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos
de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que, en base a
ello, debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto y efectuando las
consultas necesarias ante los organismos que requiera. Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendran a través de
informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedird de igual forma, aceptando o no los argumentos que se

expongan. NOTA: los trabajos deberan realizarse de tal manera que no se interrumpa el desarrollo de las tareas en
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las oficinas y la atencidn al publico, y respetando las disposiciones de accesos, circulacion interna y limpieza del
edificio.
1.17.RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA

Sera de responsabilidad de la Adjudicataria, lo siguiente:

1) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi como también toda la
documentacion referida a ella que integra esta licitacién. La Adjudicataria asume, por lo tanto, plenamente
su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar desconocimiento ni disconformidad con ninguna
de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra

contractuales de ninguna especie.

2) La Adjudicataria es responsable de informarse de toda cuestidn inherente a la obra a realizar, ante
organismos y dependencias nacionales y/o municipales y tendra la obligacién de documentarse de aquella

informacion que requiera y no forme parte del presente.

3) La Adjudicataria es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la

documentacion técnica de la obra.

4) Lalnspeccidn de Obras podra vetar la participacién de subcontratistas, cuando considere falta de idoneidad,

incompatibilidad, indisciplina, etc.

5) Proteccion de entorno, antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegeran los elementos
originales que puedan dafarse por el polvo o por golpes en el traslado de escombros. Las protecciones seran
sobrepuestas mediante el empleo de fijaciones no agresivas cintas adhesivas, cuerdas, etc., de modo de
evitar su caida o desplazamiento. Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, se utilizaran
mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos
casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra de vidrio comprimida. No se admitird la
fijacidn de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos,
ganchos, tornillos, etc. Estas indicaciones son validas para revoques, ornamentos, cornisas, guardapolvos,
rejas, carpinteria de madera original, etc. Los umbrales de marmol existentes en la obra se protegeran
convenientemente, mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Los umbrales de marmol, pisos
graniticos, baldosas calcareas, etc. si son sometidas al transito de carretillas y/u otras tareas que impliquen

una agresidon mecanica, seran cubiertos por tablones o tableros de madera.

6) La Adjudicataria debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccidon de Obras, la documentacion
referida a seguros de personal (ART) y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las

leyes previsionales.

7) Eladjudicatario debera presentar conjuntamente con su oferta, los siguientes datos, para poder evaluar su
capacidad para fabricar, instalar y mantener funcionando con seguridad y eficiencia, un equipo de
ascensores de la envergadura que se requiere para esta contratacion. Si es representante, licenciatario,

sucursal o casa matriz de la marca de ascensores que ofrece y desde cuando.

8) Lista de no menos de 3 (tres) edificios en la Ciudad de Buenos Aires con equipos instalados por el oferente
de caracteristicas similares de los solicitados, de igual marca a los que propone instalar en la presente obra

y que actualmente se encuentren bajo su servicio de mantenimiento, especificando nombre, y direccién de
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los edificios para efectuar las inspecciones correspondientes a fin de determinar la calidad, el

funcionamiento y el servicio de los mismos.
9) Fecha de iniciacion de sus actividades en el exterior y en nuestro pais, en la industria de ascensores.

10) Cantidad total en el pais de sus empleados y obreros en general, dedicados exclusivamente a ascensores,
detallando la cantidad para montaje y la cantidad destinada a mantenimiento y el nimero de los empleados

de servicio exclusivamente.

11) Especificaciones técnicas en castellano de los elementos a utilizar en la instalacidn, detallando el nombre y

direccidn de sus fabricantes, indicando cuales son las partes que fabrica cada uno.

12) Direccidn del local donde tiene su almacén de piezas de repuesto, para dar servicio en caso de necesidad o

emergencia.

13) Sera obligacion del oferente presentar conjuntamente con su oferta, la Constancia de inscripcion en el
Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la
empresa que propone para ejecutar los trabajos que mas adelante se detallan. La falta de la misma sera

motivo suficiente para la absoluta descalificacion de la Oferta.
1.18. REGLAMENTOS

El Adjudicatario asume la obligacién de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones, leyes, normas y codigos siguientes que, aunque no estén especificamente mencionadas, sean de
aplicacidn y ante cualquier discrepancia entre ellas se tomara la mas exigente. Los Reglamentos cuyas normas regiran
para la ejecucion de los trabajos que a continuacidn se detallan, siendo vdlidos solamente en cuanto no sean
modificados por la Inspeccion de Obra. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracién de dudas y/o
insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacidn técnica, de
proyectos o las normas de ejecucién propiamente dichas. Los Reglamentos cuyas disposiciones se toman como

complementarias son los que a continuacion se detallan y los que figuren en este Pliego en forma especifica:
I Especificaciones Técnicas y Manuales de Uso del fabricante.

Il Estructuras Metalicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 101-102-
30y 302.D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114.

Il. De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direcciéon Nacional de

Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.
V. Edilicias: Codigo de Edificaciéon del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

V. Instalaciones contra Incendio: Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo el
Reglamento de las Normas IRAM de la Republica Argentina y Superintendencia de Bomberos de Policia

Federal Argentina.

VL. Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

y Asociacién Argentina de Electrdnica y ultima edicién de Telecom y Telefdnica de Argentina.
VII. Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

VIIL. Instituto Argentino de Racionalizacidon de Materiales (IRAM).
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Ente Nacional Regulador de la Energia Eléctrica (ENRE)

Normas y reglamentos de la empresa proveedora de Energia Eléctrica.

Direccion de Bomberos de Bs. As. y Defensa Civil.

Camara Argentina de Aseguradoras.

Toda otra norma que sea de aplicacidn obligatoria a los trabajos a efectuarse.

Ley N2 27.228/72, de instalacidn de ascensores vigente en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Ley 962 sobre normas de accesibilidad.

Ley 49308/96 y sus decretos reglamentarios N21734/02 y N2578/02.

Ley 19.587, su decreto reglamentario 911/96 y resolucion N2231/96 de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo.

Reglamento vigente para instalaciones eléctricas del Codigo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, seccidn

8.11.2.

Cadigo de Edificacidn del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Norma Mercosur NM 267

Norma IRAM 3681-1

Normas IRAM 11525, 11526, 3666 y 11527.

Ordenanza N° 36.973 (B.M. N° 16.614) de comportamiento ante fuego.

Reglamentos de seguridad en estructuras-soldaduras-fatiga etc. CIRSOC 301 — 304 + EN81

Para los aspectos no contemplados en la presente especificacion general, en las especificaciones
particulares que siguen o en los planos complementarios de las mismas, se tendra como validas las

disposiciones de:

Reglamento del Cédigo de Edificacion Municipal correspondiente.

Reglamento de la Compafiia de Electricidad correspondiente.

IRAM Instituto de Racionalizacién Argentino de Materiales.

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. (Instituto de Ingenieros Electricista y Electrénicos)
NEC National Electric Code.

IEC Comisidn Electrotécnica Internacional.

NFPA National Fire Protection Association (Asociacién Nacional de Proteccion contra Incendio)

UL Underwriters Laboratories (Laboratorios de Aseguradores).

En caso de discrepancias valdra la determinaciéon de la Inspeccidn de Obra.

EIA/TIA568 A.
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2. CUIDADO PATRIMONIAL

El objeto de la presente seccidn es establecer las pautas que permitan la articulacién y control de obras a realizarse
en el Edificio del Molino, cumpliendo los requerimientos y las normativas internas y externas que rigen las nuevas

intervenciones en edificios de valor patrimonial.
2.1. IDENTIFICARY VALORAR EL SIGNIFICADO CULTURAL

Aplicar criterios de identificacion y valoracién. En la identificacion y evaluacién de la importancia del patrimonio
arquitecténico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitecténico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles,
como su ubicacion, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones, técnicas,
material, estética y uso, como en valores intangibles, histéricas, sociales, cientificas y espirituales. Al considerar el
patrimonio arquitecténico del Edificio Confiteria del Molino es importante incluir todos aquellos aspectos
relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte asociadas. La
contribucion del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso,

conservado y gestionado.
2.2. ADMINISTRAR LOS CAMBIOS CON SENSIBILIDAD

Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hara tanto como sea necesario y tan poco como sea posible.
Cualquier intervencién debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier intervencién han de ser
minimizados. Se emplearan métodos de intervencidn suficientemente probados, para evitar aquellos que pudieran
dafiar los materiales histdricos; las reparaciones se llevaran a cabo de la forma menos invasiva posible. Los cambios
han de ser todo lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo pequefias intervenciones que mejoren el
comportamiento y la funcionalidad a condicién de que el significado cultural no se vea dafiado. Cuando se plantee

un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado que conserve el significado cultural.
2.3. INFORMES DE CARACTER PATRIMONIAL

Se debera realizar un detallado registro fotografico, antes del inicio de los trabajos, durante la ejecucién de los
trabajos, y antes de que se realice la recepcién definitiva de las obras. Es requisito indispensable, que se entreguen
los registros fotograficos periddicos como informe parcial, e informe final que incluya planos "conforme a obra" que

reflejen las tareas realizadas y registro de las fotografias.
2.4. IDENTIFICAR Y VALORAR EL SIGNIFICADO CULTURAL

Aplicar criterios de identificacién y valoracion. En la identificacion y evaluacién de la importancia del patrimonio
arquitectdnico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitecténico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles,
como su ubicacion, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones, técnicas,
material, estética y uso, como en valores intangibles, histéricas, sociales, cientificas y espirituales. Al considerar el
patrimonio arquitectonico del Edificio del Molino es importante incluir todos aquellos aspectos relacionados con el
bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte asociadas. La contribucién del contexto

y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso, conservado y gestionado.
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2.5. INVESTIGACION PREVIA

Previamente a toda intervencion debe analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y comprenderse cualquier
dafio visible lo invisible. La investigacion del estado y deterioro de los materiales debe ser acometida por
profesionales debidamente cualificados, usando métodos no destructivos y no invasivos. Los analisis destructivos se
reducirdn al minimo. Se requiere una investigacion metddica del envejecimiento de los nuevos materiales. La
aplicacién de las normas (por ejemplo y no excluyentes, las de accesibilidad, seguridad y salud, proteccion contra
incendios, y de mejora en la eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar el significado
cultural. El andlisis pormenorizado y la negociacién con las autoridades buscaran minimizar los impactos negativos.

Cada caso debe ser valorado individualmente.
2.6. DOCUMENTACION
Se registrard el estado inicial, el proceso de intervencidn y el estado final a través de fichas, croquis y fotografias.

2.7. EVALUAR EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LOS COMPONENTES PATRIMONIALES Y
TRATAR DE MINIMIZARLOS ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO

Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus elementos asociados y
comprenderse sus relaciones y contexto. Debe evaluarse en detalle el impacto de la propuesta en los valores

patrimoniales. Se analizara la fragilidad de todos los atributos y se conservaran los componentes mas importantes.
2.8. ASEGURAR EL CARACTER RESPETUOSO DE LAS AMPLIACIONES E INTERVENCIONES

Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural. En algunos casos pueden requerirse
intervenciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un pormenorizado analisis, las nuevas
intervenciones deben desarrollarse de forma que completen los atributos del bien patrimonial. Estas deben ser
reconocibles como elementos nuevos, ademds de mantener la armonia con el bien y no competir con él. Las nuevas
intervenciones deben respetar el sitio, escala, composicion, proporcidn, estructura, materiales, textura y color del
bien patrimonial. Las intervenciones deben ser claramente identificables. Proyectar las intervenciones teniendo en
cuenta el caracter, escala, forma, emplazamiento, materiales, color, patina y detalles existentes. Proyectar con
arreglo al contexto no significa imitar. El analisis cuidadoso de los elementos circundantes y la interpretacion

comprensiva de los elementos de su disefio puede ayudar a proveer soluciones de disefio apropiadas.
2.9. RESPETO A LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DEL BIEN

Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos significativos deben repararse
o restaurarse, mas que sustituirse. Es preferible estabilizar, consolidar y conservar elementos a sustituirlos. Cuando
sea posible, los materiales usados seran semejantes a los originales, pero se marcaran y fecharan para distinguirse

de estos.
2.10.RESPETAR EL VALOR DE LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS SUPERPUESTOS, Y DE LA PATINA DEL TIEMPO

El significado cultural de un bien como testimonio histérico se basa principalmente en su sustancia material original
o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural
de un bien patrimonial, original o derivado de intervenciones posteriores, no solo depende de su antigliedad.
Cambios posteriores que hayan adquirido su propia significacién cultural deben ser reconocidos y considerados en

la toma de decisiones sobre su conservacion. La antigliedad debe ser identificable tanto a través de los cambios
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acometidos en el tiempo como de su patina. Los contenidos, enseres fijos y accesorios que contribuyan al significado

cultural deben ser mantenidos en el bien en la medida de lo posible.
2.11.SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento del
significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energética se veradn incrementadas con el tiempo. El
significado cultural no debe verse dafiado por las medidas de mejora de la eficiencia energética. La conservacion ha
de considerar los criterios contemporaneos de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien
patrimonial deben ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestion sostenibles. Para lograr una
solucién equilibrada, se consultara a los actores implicados con el fin de asegurar la sostenibilidad del bien. Deben
ponerse a disposicion de las futuras generaciones todas las opciones posibles en términos de intervencion, gestion e

interpretacion del lugar, su emplazamiento y sus valores patrimoniales.
2.12.EVALUACION

La evaluacion es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos
planteados. La evaluacion permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la
realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Cada propuesta de intervencion debe ir acompaiiada
de un programa de control que, en la medida de lo posible, debera llevarse a cabo mientras se ejecuta la obra. No
deben autorizarse aquellas medidas que no sean susceptibles de control en el transcurso de su ejecucidn. Durante la
intervencion, y después de ésta, deben efectuarse unas comprobaciones y una supervisiéon que permitan cerciorarse
de la eficacia de los resultados. Todas las actividades de comprobacién y supervisiéon deben registrarse

documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construccion.
2.13. MEMORIA DESCRIPTIVA

Por 1850, Constantino Rossi y Cayetano Brenna, (este Ultimo un prestigioso pastelero italiano) eran los propietarios
de la denominada Confiteria del Centro, ubicada en la interseccién de la Avenida Rivadavia con la calle Rodriguez
Pefia. Tras la instalacidn en las cercanias del negocio del Molino Lorea, el primer molino harinero instalado en la
ciudad, el establecimiento tomd la denominacién de Antigua Confiteria del Molino. En febrero de 1905 la confiteria
comenzo a funcionar en un local frente al Congreso Nacional. En 1910 habia finalizado la construccién de la Plaza del
Congreso, y Brenna, ya en sociedad con los Rocatagliatta necesitaba un nuevo edificio para unificar sus locales por lo
que solicité al arquitecto Francisco Gianotti un proyecto que fusionara las distintas propiedades en un solo conjunto,
con la exigencia de que las obras no interrumpieran la atencién a los clientes. El encargo, para destinarlo a edificio
de renta, incluia la remodelacién del situado en la Avenida Callao 32, adquirido en 1909, y que poseia planta baja y
cinco pisos, y la construccion de otro sobre Rivadavia 1815 que Brenna habia comprado en 1911. Con estas obras
queria presentar una nueva imagen de la empresa pastelera y a la vez adecuarse a la estética de la zona.
Finalmente Cayetano Brenna la inaugurd en 1917 (tal como puede verse hoy) en el mismo solar y con el nombre
de Nueva Confiteria del Molino, en la interseccién de Rivadavia y Callao, frente al edificio del Congreso Nacional. El
edificio fue incendiado durante el golpe de estado de 1930y luego reconstruido. En 1938 fallece Brenna. Tiempos
mas tarde, los nietos de Cayetano Brenna compran la confiteria y, con algunas modificaciones (incluyen un salén bar
y un mostrador para comidas rapidas, siempre respetando la arquitectura del edificio), logran mantenerlo. En
la década de 1990 comienza a decaer el negocio. En 1992 es declarado Area de Proteccidn Histérica (APH) de la

Ciudad de Buenos Aires, pero eso no pudo detener la debacle. El 24 de enero de 1997 cerrd sus puertas. Desde ese
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momento se suceden varios proyectos para su reapertura, que hasta el afio 2010 no ha podido llevarse a cabo. A
octubre de 2010, avanzé en la comisién de cultura de la Camara de Diputados un dictamen favorable para su
expropiacion. Desde noviembre de 2014, la camara de diputados aprobd y convirtié en ley el proyecto que promovid
la expropiacidn del inmueble, quedando bajo el control del congreso; la propuesta resuelve "declarar de utilidad
publica, y sujeto a expropiacion, por su valor histdrico y cultural”. Asi, el edificio se reabrira como confiteria, dedicard
los pisos superiores a actividades culturales y pasara a formar parte del denominado "Proyecto de la manzana
legislativa". A nivel arquitectdnico, para construir este valioso exponente del Art Nouveau y vanguardia de la Belle
Epoque, Gianotti hizo traer todos los materiales de Italia: puertas, ventanas, marmoles, manijones de bronce,
ceramicas, cristaleria y mas de 150 metros cuadrados de vitraux. El edificio tuvo una estructura de hormigén armado,
material ain novedoso en esa época en que todavia se construia con ladrillo y losas de bovedilla catalana. La empresa
alemana GEOPE estuvo a cargo de la obra, aportando su conocimiento y manejo del material, en esa época conocido

como "Cemento Portland". La intervencidn busca poner en valor y conservar el salén de fiestas del primer piso.
2.14.OBJETIVOS

Las intervenciones proyectadas se basan, principalmente, en un criterio de Conservacion, ejecutando tareas de
limpieza y proteccion. La Conservacion de los componentes comprende el retiro de elementos no originales del
mismo, la recuperacién de las terminaciones y la reposicion de los elementos ornamentales perdidos y el tratamiento
y conservacion de los existentes, teniendo en cuenta la verificacién de la estabilidad de los mismos. Para eso se

deberan respetar los siguientes criterios generales:

e Las intervenciones deben ser las minimas posibles en los procedimientos de restauracion, conservando la

integridad de las piezas originales.
e Debe realizarse un registro de los elementos patrimoniales previo al inicio de las tareas.

e Debe respetarse la autenticidad de cada una de las piezas componentes. De afectarse componentes
patrimoniales en las ejecuciones de las tareas encomendadas por la presente licitacion, el Facultad tendrd
la obligacién de reparar, restaurar o reponer las piezas dafadas, utilizando las técnicas tradicionales y

contemplando la reversibilidad de los materiales agregados.
e Debe existir compatibilidad de las piezas repuestas con las piezas originales.

e Llasintervenciones no deben alterar de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, color y textura
de las partes y piezas que constituyen los distintos subsistemas. Cualquier incorporacién visible u oculta de

una pieza o parte contemporanea debe respetar este principio.
2.15.ASPECTOS PATRIMONIALES

A los efectos de definir los detalles de la intervencidon se realizaran tareas de observacion y relevamiento
fundamentales, un reconocimiento general y relevamiento de deterioros e intervenciones anteriores. Esto sera
apoyado por registros fotograficos y protocolo de ensayos in situ, retiro y andlisis de muestras en laboratorio, para
de la determinacién de las técnicas de intervencién mas convenientes. La Adjudicataria deberd presentar previo al
inicio de las tareas, un informe conteniendo el relevamiento efectuado. Es menester aclarar en el registro previo al
inicio de tareas, los materiales y elementos existentes (sean estos originales o agregados posteriores) que seran
retirados definitivamente y los que serdan manipulados o removidos provisoriamente para ser reinstalados durante o

finalizada la obra, indicando materialidad, ubicacidn, estado de conservacion. La Inspeccién de Obra indicara qué
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elementos y/o piezas deben ser recuperados y guardados, conforme a las especificaciones correspondientes, asi
como aquellos que serdan desechados y retirados de la obra, en acuerdo con el asesor patrimonial de la
empresa. Deberan ejecutarse los inventarios correspondientes, tanto de los elementos a conservar como de aquellos
que se remuevan. En el caso de remociones que puedan ser conservadas se indicara a los propietarios del edificio
que podrian ser reservadas para museo de sitio. NOTA: Con respecto al Personal y Especialistas que formaran parte
de la ejecucion de los trabajos, se requiere que sus antecedentes sean integrados a la oferta; pudiendo, en su defecto,
ser exigidos por la Inspeccion de Obra quien debe otorgar su conformidad o aceptacion, la cual no exime al ejecutor
de las responsabilidades inherentes al contrato y por la calidad de la obra. Para la realizacién de todas las tareas de
restauracion es imprescindible presentar a la Inspeccion de obra los antecedentes de los operarios que estén
afectados a estos trabajos, para su revision y aprobacion, se tomara como requisito fundamental la experiencia

demostrable del personal en este tipo de tareas, para permitir desarrollarlas.
2.16.GLOSARIO

Autenticidad: es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través de su presencia

material y sus valores intangibles de una forma creible y cierta. Depende del tipo de patrimonio y su contexto cultural.
Conservacion: se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su significacién cultural.

Significacion: o significado cultural se refiere al valor estético, histdrico, cientifico y social y/o espiritual de
generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significacion cultural se plasma en el lugar en si mismo, en su
emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros, y lugares y objetos relacionados. Estos lugares

pueden tener una amplia variedad de significaciones para diferentes individuos o grupos.

Integridad: es la medida de la conservacion del estado original en su totalidad del patrimonio construido y sus

atributos. El analisis del estado de integridad requiere por tanto una valoracién de hasta dénde el bien:

1. Incluye todos los elementos precisos para expresar su valor.

2. Asegura la completa representacion de los rasgos y procesos que transmiten la significaciéon del lugar.
3. Sufre efectos adversos de su evolucion y/o negligencia.

Intervencion: es todo cambio o adaptacion, incluyendo transformaciones y ampliaciones.

Mantenimiento: significa el continuado cuidado de la conservacién tanto de la estructura como del entorno del bien,

y debe distinguirse de reparacion.

Reversibilidad: significa que una intervencién puede deshacerse sin por ello causar alteraciones o cambios en la

estructura histérica basica. En casi todos los casos, la reversibilidad no es absoluta.
2.17.RESPONSABLE TECNICO DE RESTAURACION

El Adjudicataria deberd presentar como minimo un (1) Responsable Técnico de Restauracion, con el rol de coordinar
todas las fases de los trabajos y ser el interlocutor técnico ante la Inspeccidon de Obra. A tal efecto, el Adjudicatario
debera presentar los respectivos curriculums, que deberda corresponder a profesionales especializados en
preservacién y conservacién del patrimonio, con antecedentes comprobables en el tipo de trabajo a realizar
(Intervencion en pisos y paramentos histéricos). Con acreditada antigliedad en el ejercicio de la especialidad de DIEZ
(10) afios. Debera ademas probar una amplia experiencia que lo habilite para desarrollar sus funciones. Todas las

instrucciones que el Responsable Técnico de Restauracidn reciba de la Inspeccién de obra, serdn consideradas como
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impartidas al Adjudicatario. Cualquier reemplazo de profesional deberd ser previamente autorizado por la Inspeccion

de Obra, cuyo veredicto serd en base a las mismas exigencias y cualidades profesionales del titular.
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RENGLON 01
“ASCENSOR PRINCIPAL CALLAO 32”
3. ALCANCE

La contratacidn comprende la provisidn de la mano de obra, herramientas y accesorios necesarios para la puesta en
funcionamiento del ascensor sector Callao. La ejecucidon de las tareas descriptas en el presente, y ademas el
asesoramiento necesario para su aplicacion, se llevara adelante conforme a lo aqui especificado. Las ofertas deberan
ser Unicas, sin variantes o alternativas y se efectuaran por renglén de cada rubro. Las caracteristicas que se describen
en el presente pliego son minimas y orientativas y, en consecuencia, podran ser mejoradas por los licitadores en sus
propuestas, las cuales, la Inspeccion de Obra podra aceptar total o parcialmente y/o desestimar. La presentacién de
la oferta supone por parte del oferente el conocimiento del lugar donde el servicio ofertado sera utilizado, asi como
todas las informaciones relacionadas con los mismos y con toda otra circunstancia que pueda influir sobre su
desarrollo, costo y desempefio. Igualmente se entiende que ha estudiado los pliegos y el conjunto de documentacién
técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesion de los elementos de juicio necesarios para
afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente, la presentacion de la
oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo

posterior a la firma de la Orden de Compra, basado en el desconocimiento alguno o vicio oculto.
3.1. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales el Adjudicatario tomara a su cargo la provisidon de andamios, mano de obra, plantel, equipo
y toda otra provisidn o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de
los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con losiguiente: la presente Contratacion comprende la
prestacidn de los referidos servicios profesionales para la puesta en servicio de ascensor, con el recableado de las
botoneras externas, y con la provision de réplicas de herrajes, la tramitacidn para la habilitacién ante el gobierno de

la ciudad.
3.2. DOCUMENTACION GRAFICA TECNICA
3.2.1. Planos de instalacion y detalle

Dentro de los 10 (diez) dias de adjudicados los trabajos, el Adjudicatario deberd presentar los planos de instalacidn,
de acuerdo con: las Reglamentaciones vigentes, las ordenanzas municipales vigentes, las normas y directivas que

pudiera dictar la Inspeccién de Obra, acondicionadas a las caracteristicas de la obra.

3.2.2. Planos de habilitacion
Dentro de los treinta dias de adjudicada la Obra, el Adjudicatario debera presentar los Planos para la Habilitacion del
equipo. La informacion que figure en los planos de habilitacion, debera coincidir con la de los planos de instalacidn,
y que el Adjudicatario sometera a la aprobacién de la Inspeccidon de Obra, aunque los planos de instalacién podran

tener datos, que no figuren en los de habilitacidn.

3.2.3. Planos e informacidn técnica
El Adjudicatario estara en condiciones de comenzar los trabajos en obra una vez aprobados los planos de instalacién

por parte de la Inspeccién de Obra.
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3.2.4. Registro desviaciones de la instalacion
El Adjudicatario deberd conservar en la obra una copia en papel opaco de cada uno de los planos de instalacién
durante el transcurso de la obra y hasta la recepcion definitiva donde se volcaran las desviaciones por parte del

Adjudicatario (previa aprobacion) y observaciones que realice la Inspeccién de Obra.

3.2.5. Planos conforme a obra
Una vez terminado los trabajos de instalacidon y antes de la recepcién provisoria, el Adjudicatario debera hacer
entrega a la Inspeccidn de Obra los Planos conforme a Obra. Estos deberan contener la misma informaciéon que los
Planos de Instalacién con todas las modificaciones que se hayan realizado durante la obra de manera tal de ser un
fiel reflejo de la obra ejecutada. En todos los casos la empresa entregara los planos en un cd digitalizado realizado en
programa AUTOCAD 2004 + y copias en papel opaco a la Inspeccion de Obra e indicardn las escalas de las
representaciones correspondientes. Corresponde al Adjudicatario la confeccidn de todos los planos necesarios para
el montaje y puesta en funcionamiento de los equipos, objeto del contrato. EIl mismo se ejecutara en un todo de
acuerdo a las normas y reglamentaciones del Cédigo de la Edificacién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. Los
planos seran ejecutados y entregados en formato CAD, extensidon DWG, archivo editable. Deberd entregar al

comitente dos copias en papel y dos copias en registro digital de la siguiente documentacion:

I Proyecto definitivo.
. Planos de detalle de cabina.

II. Esquemas eléctricos, unifilares y topograficos.

V. Manual de servicio y mantenimiento.
V. Manual en castellano de los equipos a proveer por el adjudicatario.
VI. Descripcidn técnica.
VII. Croquis generales de los diversos componentes.
VIIL. Certificados de calidad.
IX. Homologacién de los dispositivos de seguridad por entes reconocidos conforme a requerimientos de normas

internacionales.

Todos los planos de proyecto, asi confeccionados, deberan ser presentados para su aprobacion a la Inspeccién de
Obra, en un plazo no mayor a los treinta dias corridos, a partir de la firma del contrato. El inicio de trabajo en obra
serd a los treinta dias corridos a partir de la aprobacion de los planos por parte de la Inspeccion de Obra. Todos los
niveles, recorridos, medidas y cantidades consignados en el presente pliego son aproximados y se ajustaran a los que
indique el proyecto definitivo, por lo que el Adjudicatario no podrd, una vez efectuada la contratacidn, realizar ningtn
trabajo hasta no contar con la aprobacién expresa del proyecto y los planos de detalle de cabina, para cada uno de
los equipos, por parte de la Inspeccidon de Obra. Una vez aprobado los planos, estara a cargo del Adjudicatario,
cualquier tarea necesaria para dar cumplimiento con lo especificado en el proyecto. Se confeccionaran los planos de
las situaciones existentes de todos los componentes del ascensor, pasadizo, sala de mdquinas, tableros, areas en

subsuelos donde proyectar la continuidad estructural, vistas de puertas, cortes de la cabina. Replanteo sector a
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intervenir con ejecucion de plano en Autocad. Cateos y determinacion del grado de degradacién de cada perfil. Planos

de estructura y de ascensores para habilitacion municipal. Tramite municipal.

3.3. MUESTRAS

El Adjudicatario presentara para su aprobacion a la Inspeccion de Obra, muestras de los elementos que ésta requiera,
como asi certificados, ensayos, muestras de materiales, procesos de fabricacién y todo lo referente al Control de
Calidad de los productos. El suministro y los equipos seran objeto de inspeccidn por parte de la Inspeccion de Obra
si asi se deseara, durante el transcurso de la fabricacion y al finalizar la fabricacion y el montaje, a los efectos de
comprobar el cumplimiento con estas especificaciones y de obtener la informacidon necesaria sobre su

funcionamiento y el cumplimiento de los plazos de fabricacidn y entrega de los materiales.
3.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACION

El Adjudicatario garantizard que los materiales y mano de obra de fabricacion y montaje de los elementos que instale,
de acuerdo con estas especificaciones, sean de primera clase y serd responsable de cualquier defecto que no sea
debido al uso ordinario o desgaste natural, o por mal uso o falta de atencidn, que pueda ocurrir dentro de un afo
después de la fecha de recepcidn provisoria. Todos los materiales, elementos, equipos o parte de ellos que se instalen
deberan ser nuevos y sin uso alguno. Deberdan cumplir con las exigencias establecidas en las normas nacionales IRAM,
y / o regionales MERCOSUR. Todos los elementos de sistemas de seguridad importados o nacionales tendran calidad
certificada por organismos reconocidos, satisfaciendo las exigencias de seguridad establecidas en las normas

nacionales IRAM, regionales MERCOSUR (NM) y Europeas (EN) o internacionales ISO aplicables.
3.5. MARCAS COMERCIALES

El oferente deberd presentar con su oferta un listado indicando las caracteristicas, especificaciones técnicas y marcas
comerciales de todos y cada uno de los elementos que propone instalar. Con el fin de asegurar una rapida reposicion
de elementos o partes de ellos los equipos a instalar seran fabricados en el pais, salvo en el caso que el fabricante de
los mismos tenga sucursal o representante autorizado en nuestro pais, con talleres dedicados al montaje o reparacion

de los equipos en cuyo caso se aceptaran los fabricados en el exterior.

3.6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Se verificara el correcto funcionamiento de las maniobras operativas, efectuando una serie de llamadas desde el
interior y exterior de la cabina. Observacion de los elementos de sefializacién. La velocidad de marcha. Serenidad
durante la marcha de la cabina. Suavidad para arranques y paradas. Comportamiento de las puertas y las barreras
de haces multiples. Calidad de la nivelacion de las paradas en vacio y plena carga, acorde a lo solicitado. Tiempo de
espera maximo, segun cdlculo de trdfico presentado. Las pruebas de funcionamiento seran realizadas en presencia
del Representante técnico del Adjudicatario y la Inspeccién de Obra, quienes dejardn constancia escrita de los

ensayos realizados y su resultado.

3.7. PRUEBAS DE SEGURIDAD
Se verificaran las distancias que actuan los interruptores de corte final de alimentacién del tablero de maniobras y
de fuerza motriz. Se verificara la distancia del asentamiento de la cabina y del contrapeso sobre sus amortiguadores.
Se retirara un fusible de la alimentacion principal y se efectuara una llamada, debiendo actuar la proteccion térmica
de los motores, entre los 15 y 20 segundos de haber actuado la llave de alimentacidn de los mismos. Se verificara el

correcto funcionamiento de los contactos y cerraduras de puertas. Se verificard la puesta a tierra de los contactos,
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cerraduras y de la botonera de llamada. Se verificara la independencia de los circuitos de fuerza motriz, de los
correspondientes a la alarma y a la luz de la cabina. Se sobrecargara en la cabina un 10% de su capacidad maxima y
se hara funcionar la instalacion ininterrumpidamente durante 15 minutos. Debera comprobarse que los desniveles
en las paradas no sean superiores a 10 mm. Durante la prueba no debera actuar el protector térmico del motor. En
caso de que asi ocurriera, debera dejarse enfriar durante una hora y se volvera a repetir el ensayo, con la calibracidn
del protector. Se verificaran los sistemas de reapertura automatica de puertas. Se verificara el adecuado ajuste del
freno, conforme a lo establecido en las normas internacionales. Todo otro ensayo que a criterio de la Inspeccion sea
necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el correcto funcionamiento. Las pruebas
de seguridad serdn realizadas en presencia del Representante Técnico del Adjudicatario y de la Inspeccion de Obra,

quienes dejaran constancia escrita de las pruebas realizadas y su resultado.

3.8. REPUESTOS

El Adjudicatario hard entrega de la Inspeccidn previo a la Recepcion Provisoria de una caja conteniendo los elementos

que a continuacion se detallan:

X. Dos botones de llamada exterior
Xl. Dos botones de botonera de cabina
XIl. Diez rodamientos de puertas
X1, Dos finales de recorrido
XIV. Dos contactos y cerradura de puerta exterior completo y con gancho
XV. Dos contactos de cierre de puerta de cabina, completo

3.9. CONDICIONES DE ENTREGA
El Adjudicatario deberd entregar el ascensor en funcionamiento normal, debiendo realizar todos los trabajos
indicados en estas especificaciones y los de detalle, que aunque no se mencionen expresamente, son necesarios para
la entrega de las instalaciones completas, en perfecto estado de funcionamiento cumpliendo con las normativas

vigentes, con buen aspecto estético y limpieza.

3.10. GARANTIA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Entre la recepcion provisoria y la definitiva correrd el plazo de garantia de 365 dias corridos a partir de la recepcion
provisoria inclusive. Durante ese plazo el Adjudicatario sera responsable por la conservacién de las obras, las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los trabajos y

elementos instalados.

3.11.RECEPCION PROVISORIA
La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se encuentre terminada de acuerdo al
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las inspecciones, pruebas y ensayos de las instalaciones establecidas
en las especificaciones técnicas y en las normativas de referencia, labrandose un acta en presencia del Adjudicatario
o representante autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de
antemano con el resultado de la operacién. Previo al otorgamiento de la recepcion provisoria, la Adjudicatario debera

cumplimentar los siguientes requisitos:
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I Certificado de aprobacién de los ensayos de la instalacion.
Il Entrega de certificado final de habilitacién, expedido por el G.C.B.A

Il. Entrega de planos conforme a obra revisados por la Inspeccion de Obra y

V. Copia de planos presentados al G.C.B.A para la habilitacion.

V. Entrega de garantias, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en idioma
castellano.

VI. Instruccion de manejo al personal dependiente de la Inspeccién de Obra que debera operar los equipos.

3.12.RECEPCION DEFINITIVA
Transcurrido el plazo de Garantia (trescientos sesenta y cinco dias a partir de la Recepcion Provisoria), a solicitud del
Adjudicatario, tendra lugar la Recepcion Definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la Recepcion
Provisoria, a cuyo efecto se realizard una nueva inspeccidon del buen estado de las obras y verificaciéon de las
instalaciones. Si en el momento de la inspeccidn se observaran deficiencias, la Inspeccién de Obra otorgard un nuevo
plazo a fin de que aquellas sean subsanadas. Si vencido el plazo acordado, el Adjudicatario no hubiera iniciado las
reparaciones, el Comitente quedara automaticamente autorizado a efectuar los trabajos por terceros y a cuenta del
Adjudicatario, sin que deba medir otro tramite ni intimacién judicial ni extrajudicial. A tal fin, el Comitente podra
utilizar el fondo de reparo. Para obtener la Recepcion definitiva es necesario presentar la habilitacién municipal y el
libro de inspeccidn del ascensor. La Recepcidn Definitiva de la obra no exime bajo ningin concepto al Adjudicatario

de la responsabilidad que le adjudica el articulo 1646 del Cédigo Civil.

3.13. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ASCENSOR

XVI. Tipo de ascensor: electromecanico de pasajeros.
XVII. Sala de maquina: Arriba sobre el pasadizo.
XVIII. Capacidad de carga: 450 Kg

XIX. Capacidad de pasajeros:4.

XX. Velocidad:60 m/minuto.

XXI. Recorrido: 35.00 m. aprox.

XXI1. Cantidad de paradas: existentes seis (6). Planta baja, 12 piso, 22 piso, 32 piso, 42 piso y 52 piso.
XXIII. Cantidad de entradas cabina: 1.

3.13.1.Dimensiones de las puertas y tipo
Se respetaran las puertas de piso existentes adecuando el sistema de cierre con brazos hidrdulicos automaticos que
deberan respetar el color de la instalacidn. La puerta de cabina se debera cambiar a fin de adecuarse a la ley 161
GCBA del color a eleccién de Inspeccidon de obra. La misma deberd ser homologada por GCBA y aprobada por la

inspeccién de obra.

3.13.2.Medidas del pasadizo

Se mantendran las existentes.
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3.13.3.Mdquina motriz
Se debera proveer e instalar una (1) maquina de traccién del tipo standard, en reemplazo de la existente. Sera marca
tipo DANGELICA, similar o equivalente debidamente aprobada por el personal designado para la verificacion del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, poseyendo una capacidad de transporte con una carga util acorde a
la superficie de cabina existente. Asimismo, el adjudicatario debera presentar para su aprobacion una memoria de
calculo en la que se establezca la carga estatica admisible minima adoptada; deberd poseer una velocidad de
desplazamiento final acorde con la de la maquinay las dimensiones del pasadizo y bajo recorrido existentes. Deberan
estar provistas de una polea de tracciéon de aproximadamente 700 mm de diametro de 3 x 13, del tipo 8x19+1 vy las
poleas de re envio que sean necesarias para asegurar un 6ptimo funcionamiento. La maquina reductora sera a tornillo
sin-fin compuesta por piezas de acero SM 1045/1050, corona de bronce SAE 65 con Crapodina de doble efecto y
sinfin de acero con una pelicula de recubrimiento de Nitrurado (Norma SAE 1045); ambas piezas deberdan ser de alto
rendimiento. La polea de traccién debera poseer una dureza Brinell 190/205 y tres canaletas para cables de %”.El
freno debera ser de bobina de 220 VCC, con doble nicleo en su electroiman, y poseer una capacidad tal que pueda
soportar la carga nominal sélo con una de sus zapatas. Complementariamente, se debera proveer un motor

compatible con la maquina de traccidn descripta. Dicho motor deberd poseer las siguientes caracteristicas:

e Serd de induccidn, trifasico, con rotor del tipo jaula de ardilla de corriente alterna de Aislacion Clase F o H,
proteccidn IP21, de potencia adecuada a la carga a transportar y apto para una frecuencia minima de 220

arranques/hora.
e Debera ser especialmente fabricado para funcionamiento con control de maniobras del tipo FVVV.
e Tensidn de trabajo variable.

e Se le deberd instalar un inversor de frecuencia variable que permita lograr mayor precision en su
accionamiento y performance. Asimismo, el eje del motor deberd estar preparado para la colocaciéon de una

manivela o volante de aluminio que permita el movimiento manual de la cabina.

e Lapotenciadel motor debera estar condicionada a un balanceo de la carga util, correspondiente al cincuenta
por ciento (50%), para un rendimiento de la instalacion superior al sesenta y cinco por ciento (65%) para el
ascensor, con la carga estdtica admisible minima aprobada segun los cdlculos presentados previamente en

la memoria descriptiva.

El conjunto motor-maquina de traccion debera estar montado sobre una base unificada, dimensionada de forma tal
que no presente deformaciones aparentes en ninguna situacion de trabajo. Dicho conjunto deberd poseer un tercer
apoyo que permita estabilidad y sujecién correcta a todo el conjunto. Para la seleccidon del tipo de maquina se debera
tener especialmente en cuenta que ird montada en el subsuelo del edificio. Se deberan ejecutar todas las tareas
necesarias que permitan evitar la transmisidn de vibraciones a la estructura, proveyéndose para ello una aislacion de
caucho antioxidante. Conjuntamente con la maquina de traccién se debera proveer e instalar en un lugar accesible

la pinza especialmente fabricada para permitir la liberacion del freno en caso de emergencia

3.13.4.Motor
Se suministrard un motor de CA asincrénico trifasico, controlado por tension y frecuencia por un variador de
velocidad de ultima generacion (Drive VVVF). Se garantizara el perfecto control de la aceleracion y desaceleracion, y

velocidad final, asi como nivelacion dentro de los 3 mm. El ajuste de tensidn y frecuencia a través del inversor debera
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aumentar las tensiones y frecuencias para las velocidades mas altas del motor mientras se reducirdn para las
velocidades mds bajas. Debiendo mantener en todo momento un control de dichas variables para obtener un
funcionamiento agradable para el usuario. Esto implica que en todas las fases de la operacidn se entregara un control
de tensidn y frecuencia 6ptimo, por lo tanto, la traccidn del motor trabajara continuamente con la mas alta eficiencia

y con un minimo de pérdida de energia, reduciendo la temperatura del motor.

3.13.5.Contrapeso
Se mantendra el contrapeso existente adecuando nuevos guiadores a colizas pldsticas y colocando a este un sistema
de paracaidas con accionamiento por limitador de velocidad. Se reacondicionara el bastidor existente realizando las
reparaciones necesarias y su pintura completa. El Adjudicatario debera verificar que la estructura empleada para la
construccion del bastidor asegure la resistencia del mismo a los esfuerzos originados por el uso normal del ascensor

y aquellos ocasionados por el funcionamiento del paracaidas y la reaccién con el paragolpes.

3.13.6.Poleas
Seran de fundicion de hierro aleada de dureza 200-240.Br, ranuradas para los cables de traccion (el angulo de la
seccién ranurada en V no debe ser menor que 35 2y el angulo de contacto de friccién entre polea y cables de traccidn
no debe ser menor que 150 grados). El didmetro primitivo de la polea de tracciéon no debe ser menor que 40 veces
el diametro de cable de acero de traccidn y debe ser tal, que no deba sobrepasar la presién especifica con el cable
de traccién segun normativas ni permitir resbalamiento con el cable de traccién con el doble de la carga nominal
especificada, con el coche en la posicién mas baja del edificio (con lubricacidn y peso contrapeso especificado). Seran
fabricadas en un todo de acuerdo con el reglamento de la C.A.B.A. Proteccidn de poleas, cables y ejes: Todas las
poleas tendran protector segin normas para impedir accidentes por contacto fisico, atrapamiento etc; como asi los
elementos rotantes de: maquinas, deflectores, del limitador de velocidad y las puntas de ejes expuestas. Ademas el
conjunto poleas y cables tendra un dispositivo (puede ser el protector) que no permita salir cualquier cable de su

ranura correspondiente, bajo cualquier condicién de funcionamiento.

3.13.7.Proteccion de elementos maviles en poleas y limitador de velocidad

Se debera proveer y colocar una cubierta que impida accidentes por contactos ocasionales cuando el ascensor se
encuentre en movimiento, de manera tal de cubrir el perimetro de su polea de traccidn y volante. El sistema de
proteccidn estara compuesto por un marco de hierro angulo o planchuelas de dimensiones adecuadas y malla
metalica para cerramiento de 50x50 mm de alambre galvanizado soldado. Todo el conjunto debera estar firmemente
amurado, debiendo permitir su rapida remocién en caso de urgencia o para efectuar tareas de mantenimiento. Las
protecciones solicitadas se ajustaran a lo solicitado por la reglamentacion vigente para este tipo de instalaciones para

la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

3.13.8. Guias
Se mantendran las existentes las que deberan estar alineadas y aplomadas a fin de conseguir un andar sereno de la
cabina y contrapeso. Se debera proveer e instalar nuevos topes en las guias del contrapeso y guias de cabina
existentes, cuya funcion sera la de evitar que ante el eventual asentamiento brusco de la cabina en el bajo recorrido

el contrapeso siga su marcha en sentido ascendente y se descalce de sus guias.

42



“2019 — Afio de la Exportacion”

/2]

EDIFICIO
DEL MOLINO

3.13.9.Guiadores de coche
Se suministraran y colocaran en el bastidor de coche guiadores de tipo auto alienables con coliza de plastico tipo

autolubricada en un todo acuerdo con el Reglamento de la C.A.B.A.

3.13.10.Guiadores de contrapeso

Se suministraran y colocaran guiadores fijos de hierro fundido, con colizas de plastico autolubricadas.

3.13.11.Cables de suspension
Los cables de suspension seran del tipo SEALE 8 x 19 + 1 de acero especial para ascensores cuya resistencia a la
traccién no sera inferior a 120 Kg. /mm2 ni > de 170. El coeficiente de seguridad con respecto a la rotura efectiva
serd como minimo igual a 12 respecto a la carga maxima a la que estdn solicitados los cables. Todos los cables se
fijaran a sus extremos con casquillos tronco cdnicos, rellenados con material blanco o sistema con cufia (no se acepta
con abrazaderas prensa cables solamente) y llevaran cada uno los respectivos resortes equilibradores de tensidn. El

nimero minimo de cables y didametro minimo de los mismos sera de acuerdo a normas vigentes.

3.13.12.Paragolpes del coche y contrapeso
Se colocaran del tipo resorte, efectuando todos los trabajos necesarios para su correcta colocacion y que posean la

capacidad de absorber la energia estipulada en las normas vigentes.

3.13.13.Paracaidas de cabina
Se adecuara el paracaidas existente de cabina para su correcto funcionamiento o en su defecto suministrara y
colocara en el bastidor del coche un paracaidas del tipo instantaneo en un todo de acuerdo al Reglamento de la
C.A.B.A. Este sera accionado por el limitador de velocidad. El coche debera estar provisto de paracaidas, mecanismo
de funcionamiento rapido y seguro, que debe ser capaz de detenery sostener el peso del coche mds la carga nominal.
Las cuiias o mordazas de este dispositivo, seran construidas en acero de primera calidad y entrar simultaneamente
en contacto con las guias con fuerzas iguales. Al actuar el paracaidas se debera producir la desconexion eléctrica del
circuito de la maniobra, para detener la marcha. Todo el conjunto debera estar instalado en la parte inferior del

bastidor. La operacién debera ser de accionamiento instantaneo.

3.13.14.Paracaidas de contrapeso
Se suministrara y colocara en el bastidor del contrapeso un paracaidas del tipo instantaneo en un todo de acuerdo al
el Reglamento de la C.A.B.A. Este sera accionado por el limitador de velocidad. El contrapeso deberd estar provisto
de paracaidas, mecanismo de funcionamiento rapido y seguro, que debe ser capaz de detener y sostener el peso del
contrapeso. Las cufias o mordazas de este dispositivo, seran construidas en acero de primera calidad y entrar
simultdneamente en contacto con las guias con fuerzas iguales. Al actuar el paracaidas se deberd producir la
desconexion eléctrica del circuito de la maniobra, para detener la marcha. Todo el conjunto debera estar instalado

en la parte inferior del bastidor. La operacion debera ser de accionamiento instantaneo.

3.13.15.Limitadores de velocidad de cabina y contrapeso
Se suministrard y colocara en el cuarto de maquinas un limitador de velocidad para cabina y contrapeso (poleas-cable
acero y tensora) en un todo de acuerdo con el Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los mismos

deberan tener la certificacion exigida por la resolucidon 897/99 de Secretaria de comercio de la Nacién.
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3.13.16.Pasadizo
Se deberan considerar la restauracidon de las perfilerias y protecciones del pasadizo, realizando la reparacién y
pintado del color de eleccion de la inspeccion de obra. Ademas debera considerarse una proteccién adicional hasta
la altura de 2.00 mts de toda la reja colindante del pasadizo segun la reglamentacion de C.A.B.A. Se deberd proceder
a efectuar los trabajos necesarios para lograr el recubrimiento interno reglamentario de toda la caja del ascensor.
Para ello, el adjudicatario debera proveer y colocar una malla metdlica cuyas dimensiones no deberan permitir el
paso de una esfera de 15 mm de diametro, poseyendo caracteristicas técnicas tales que cumplan con todos los
requerimientos mecdnicos y fisicos exigidos por las normativas vigentes. Dichas mallas serdn montadas sobre
bastidores de hierro angulo para ser atornillados a la estructura metdlica existente. Cada pafio a colocar debera
poseer las dimensiones adecuadas al disefio y sera colocado a manera de “piel exterior”. Sobre la caja se efectuaran
las tareas de refuerzo de las solias de las puertas exteriores, utilizando para ello perfiles “L” o0 “T” de 1”7, y 1.2 mm de
espesor, soldados a los parantes existentes. En ningln caso la altura de la malla de proteccidn podra poseer una
altura inferior a los dos (2) metros. Previo al inicio de dichas tareas el adjudicatario debera presentar para su estudio
la propuesta con el respectivo disefio, el cual sélo podra efectuarse luego de contar con la respectiva aprobacion del
Departamento de Arquitectura, Planificacion y Gestidn de la Infraestructura Edilicia. No serdn aceptadas estructuras
endebles o inseguras. Tanto la estructura de fijacidn como la malla deberan ser tratadas con dos (2) manos de
convertidor de 6xido, dos (2) manos de anti 6xido y dos (2) manos de esmalte sintético de color a determinar

oportunamente por el Departamento de mencionado.

3.13.17.Bastidor de coche
Se reacondicionara el bastidor existente realizando las reparaciones necesarias y su pintura completa. El
Adjudicatario debera verificar que la estructura empleada para la construccién del bastidor asegure la resistencia del
mismo a los esfuerzos originados por el uso normal del ascensor y aquellos ocasionados por el funcionamiento del

paracaidas y la reaccién con el paragolpes.

3.13.18.Cabina
Se mantendrd la existente, reacondicionando las paredes y techo y lijard a fondo y pintara con una mano de
convertidor 6xido y tres manos de esmalte sintético del mismo color que el existente o a eleccién de la inspeccidn
de obra. Se reacondicionara la iluminacién existente a fin de mantener la misma estética que la instalacion. Se
realizara a nuevo el piso de la cabina, sustituyéndose por completo. El piso deberd ser de madera del tipo roble de
eslabonia y se debera pintar con barnices ignifugos certificados. La base inferior del piso debera construirse de chapa
con la resistencia suficiente para soportar la carga de cabina. Se debera realizar la proteccién perimetral de la misma
segun el reglamento de C.A.B.A. Ademas se debera pintar su exterior de color acorde al resto de la instalacion. Se
debera proceder a efectuar los trabajos necesarios para lograr el recubrimiento interno reglamentario de toda la
cabina del ascensor. Para ello, el adjudicatario debera proveer y colocar una malla metalica cuyas dimensiones no
deberan permitir el paso de una esfera de 15 mm de didmetro, poseyendo caracteristicas técnicas tales que cumplan
con todos los requerimientos mecanicos y fisicos exigidos por las normativas vigentes. Dichas mallas seran montadas
sobre bastidores de hierro dngulo para ser atornillados a la estructura metdlica existente. Cada pafio a colocar debera
poseer las dimensiones adecuadas al disefio y sera colocado a manera de “piel exterior”. Previo al inicio de dichas
tareas el adjudicatario debera presentar para su estudio la propuesta con el respectivo disefio, el cual sélo podra
efectuarse luego de contar con la respectiva aprobacién del Departamento de Arquitectura, Planificacién y Gestion

de la Infraestructura Edilicia. No seran aceptadas estructuras endebles o inseguras. Tanto la estructura de fijacién
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como la malla deberan ser tratadas con dos (2) manos de convertidor de 6xido, dos (2) manos de anti éxido y dos (2)

manos de esmalte sintético de color a determinar oportunamente por el Departamento de mencionado.

3.13.19.Sensor de carga
Se deberd proveer e instalar sensor de carga por deformacién de bastidor marca AVAXON o calidad equivalente o
superior, el cual estara ubicado sobre el techo de la cabina, de forma tal que mediante su correcto accionamiento se
evite que las llamadas exteriores sean atendidas cuando la carga transportada supere el ochenta por ciento (80%) de
su capacidad, sin impedir la detencidn del ascensor para las llamadas efectuadas desde su interior. En esta situacion,
las llamadas exteriores quedaran registradas en memoria para ser atendidas en los viajes posteriores. En el caso que
se exceda el cien por ciento (100%) de la carga, el ascensor deberd permanecer inmévil debiéndose encender un
indicador luminoso con la leyenda “Carga Mdaxima Excedida” ubicada en la botonera de la cabina. Estara equipado
adicionalmente con un contacto de carga minima, que evitara que una cabina vacia emprenda viajes superfluos
cuando varios o todos los botones sean pulsados erréneamente. Los sensores y la caja traductora del pesador seran

pintadas de esmalte negro mate para no alterar la estética de techo de la cabina.

3.13.20.Chapa de carga maxima
La adjudicataria debera proveer y colocar una (1) placa de acero inoxidable cuyas medidas seran de 170 x 70 mm, de
1,2 mm de espesor y letras grabadas a 0,2 mm y pintadas en color negro, tipo de letra “arial” de 10 mm de altura,

indicando la carga maxima del ascensor en kilogramos y nimero de personas.

3.13.21.Proteccion guarda cuerpo sobre cabina de ascensor
Se deberda proveer sobre el techo de la cabina una proteccién del tipo "guarda cuerpo"”, construida en perfiles de
acero de minimamente 30 x 30 mm de seccidon y 2 mm de espesor, destinada a evitar accidentes por contactos
fortuitos de partes en movimiento. Una vez colocada cada proteccion se debera pintar con dos (2) manos de
antiéxido y dos (2) manos de esmalte sintético de color a definir por el personal designado por el Departamento de
Arquitectura, Planificacion y Gestidén de la Infraestructura Edilicia para la verificaciéon del cumplimiento de las
obligaciones contractuales. La altura de la proteccion horizontal serd determinada segun las disposiciones vigentes
en la materia. Previo al inicio de dichas tareas, el adjudicatario deberd presentar para su estudio la propuesta con el
respectivo disefio el cual sélo podra efectuarse luego de contar con la respectiva aprobacion del Departamento

mencionado.

3.13.22.Puerta de cabina
Se reemplazara la puerta existente por una puerta de chapa tipo tablillas de color a eleccién de la direccién de obra.
La misma debera cumplir con la normativa vigente para este tipo de puertas en el GCBA y debera tener la
correspondiente homologacion en el ambito de CABA. Debera reemplazarse su cerradura electromecanica segun

normativas existentes.

3.13.23.Puertas en los pisos
Se mantendran las existentes y se deberan lijar a fondo y pintar con una mano de antidxido y dos de esmalte sintético
de color de eleccién de la direccién de obra. Ademads, se deberan reemplazar los picaportes existentes por nuevos de
bronce con estética acorde a la antigliedad del edificio. Se debera colocar brazos hidraulicos de marca reconocida en

las puertas de los pisos para su cierre automatico. Los mismos deberd ser aprobados por la direccion de obra.
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3.13.24.Cerraduras electromecanicas
Cada puerta exterior estard provista de una cerradura electromecdnica que incluira una traba mecanica y un contacto
eléctrico integrados en la misma unidad e interdependientes, deberan cumplir con las normas IRAM 3681-5y /o
regionales Mercosur. Estando el coche detenido a nivel de piso, al cerrar la puerta exterior, la traba electromecanica
enclavara la puerta antes que el ascensor pueda ser puesto en funcionamiento por la llamada exterior o de cabina.
Las puertas exteriores se destrabaran por medio de un patin que las accionara al detenerse el coche en el piso. Este
patin no permitira la apertura de las puertas al pasar el coche frente al rellano. Nota: La empresa Adjudicataria podra
proponer la reutilizacién de los elementos existentes mencionados en las especificaciones técnicas. Dicha propuesta
contara con la descripcidn de la reconversion técnica y quedando a criterio de la Inspeccion de obra su aprobacion.
Se desarmard el equipo existente dejando para su uso por estar en buen estado, las guias y los bastidores de

contrapeso, las puertas de palier y solias. El resto de los componentes se colocardn todos nuevos.

3.13.25.Bajo recorrido

Se colocara un artefacto de iluminacién con dos tubos de 20 Watts, con interruptor, tomacorriente y botén de
emergencia en cada bajo recorrido. Se colocaran escaleras metalicas para acceder al bajo recorrido. Se retiraran
todas las instalaciones ajenas a los ascensores que hubiera. Se pintara el bajo recorrido con esmalte sintético a

eleccidén de la Inspeccidén de Obra. Se acondicionara el bajo recorrido para cumplir con la reglamentacion vigente.
3.13.26.Botones de palier

Las botoneras exteriores contaran con mascaras de color bronce. Cada botonera contendra botones del tipo anti
vandalicos respetando la estética actual del edificio con contactos del tipo micro movimiento para subida y bajada
en los pisos intermedios y un solo botdn en cada piso terminal. Leyenda Braille en todos los componentes. El oferente

acompanfara su oferta con los folletos de la sefalizacion de la oferta.
3.13.27.Botonera de cabina

La botonera estara fabricada con terminacidén de color bronce. Cada botonera tendrd, como minimo los siguientes
componentes. Un botdn por cada piso a servir con registro de llamada. Botdn de alarma. La alarma debera funcionar
aun con falta de energia eléctrica de red con una autonomia de cuatro horas. Se reemplazara por una nueva dejando
la parte estética exterior similar a la existente. La botonera contendra botones del tipo anti vanddlicos respetando la
estética actual del edificio con contactos del tipo micro movimiento. Leyenda Braille en todos los componentes. En
cabina tendra anunciador auditivo del piso al que estd llegando (sintetizador de voz). El mensaje podra ser modificado
ante eventuales cambios que dispusiera la inspeccion de obra. Indicador visual y acustico de estado de carga y
sobrecarga. Poseerd un sistema intercomunicador que permitird establecer contacto entre la cabina y la sala de

maquinas. El oferente acompafiara su oferta con los folletos de la sefializacién que esta cotizando.
3.13.28.Sefializacion

En planta baja, se colocara un indicador de posicion de tipo aguja. El mismo se ubicara preferentemente en el mismo
lugar que el actual y permitira ser visualizada con claridad, aunque el pasajero no se encuentre frente a ella. La misma
se ubicardn preferentemente en el mismo lugar que las actuales y permitiran ser visualizadas con claridad. La
adjudicataria suministrara los planos de la sefializacion a proveer, los que deberan ser aprobadas por la Inspeccion

de obra, antes de iniciar la fabricacion.
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3.13.29.Intercomunicador

El intercomunicador a instalar en cabina serd del tipo manos libres y permitira establecer la comunicacion mediante
el pulsado de un solo botdn. Mientras se establezca la comunicacion entre el ascensor, sala de maquina o porteria
ante la falta de energia funcionara alimentada por una UPS. El intercomunicador a instalar en cabina sera del tipo
manos libres y permitird establecer la comunicacién mediante el pulsado de un solo botén. Permitird ajustar el
volumen tanto del timbre de llamada como la sefial que salga del parlante. Tendra incorporado un sistema auxiliar
de energia que permita funcionar el intercomunicador por al menos cuatro horas, en caso de falta de energia eléctrica

de red.
3.13.30.Limites de seguridad

Se reemplazaran los existentes. En cada extremo del pasadizo se instalaran interruptores de final de carrera. Haran
las interrupciones de los circuitos de seguridad cuando la cabina sobrepase la distancia reglamentaria, en los niveles
de pisos extremos. Ademas, se instalaran los interruptores que corten el suministro de la fuerza motriz como ultimo
final de carrera a la distancia que corresponda. Todos los interruptores seran facilmente accesibles y regulables en

su posicion.
3.14.INSTALACION ELECTRICA

Se remplazara la totalidad de la instalacién eléctrica, tanto fija como movil, a partir del tablero de fuerza motriz de la
sala de maquinas. Para ello se utilizaran materiales con sello de aprobacién IRAM. Los cables seran marca Pirelli,
Imsa, Coelpla o similar de calidad superior. Debera cumplir en su totalidad lo establecido por la AEA, el ENRE vy el
codigo de la edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, en edificios publicos. Las canalizaciones que incluyen lineas de
220V o tensiones mayores, se realizaran exclusivamente en conductos de chapa o cafierias metalicas semipesadas.
En las acometidas a los diferentes elementos del circuito, sélo se admitird el empleo de cafieria flexible metalica.
Estas no podran tener una longitud mayor a 0.3m. En sus extremos se deberdn colocar los conectores
correspondientes y grapas de fijacion. Todas las conexiones de cables seran mediante terminales colocados a presion.
Se reemplazara la totalidad de la instalacion eléctrica, tanto fija como mavil, a partir del tablero de fuerza motriz de
la sala de maquinas. Para ello se utilizaran materiales con sello de aprobacién IRAM. Los cables serdn marca Pirelli,
Imsa, Coelpla o similar. Deberd cumplir en su totalidad lo establecido por la AEA, el ENRE y el cédigo de la edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires, en edificios publicos. Las canalizaciones que incluyen lineas de 220V o tensiones
mayores, se realizaran exclusivamente en conductos de chapa o cafierias metalicas semipesadas. En las acometidas
a los diferentes elementos del circuito, sélo se admitird el empleo de cafieria flexible metalica. Estas no podran tener
una longitud mayor a 0.3m. En sus extremos se deberan colocar los conectores correspondientes y grapas de fijacion.
Todas las conexiones de cables seran mediante terminales colocados a presion. La cantidad de conductores entre
sala de maquinas y cabina deberd tener una reserva del al menos el 10% de cada tipo de conductor. Los conductores
tendran una aislacién minima de 1000V. y seran de seccidén adecuada a la corriente a transmitir. Se realizara el
tendido de un circuito de iluminacion y otro para tomacorrientes en el local de maquinas, que sera tomado de un
circuito de la circulacion, no pudiendo ser en ningun caso tomado del circuito de fuerza motriz que alimenta el
ascensor. La propuesta debera basarse en corrientes para fuerza motriz alterna trifasica con 380 volts 50 Hz. Se
suministrara e instalard todo el alambrado eléctrico propio del ascensor, para conectar entre si los distintos
elementos del equipo. Se respetara el reglamento vigente para instalaciones eléctricas del Cédigo Municipal de la

Ciudad de Bs. As. Todos los conductores a utilizarse seran de cobre electrolitico con aislacion de PVC y de seccion
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apropiada para las necesidades de corriente que transporta. Se proveeran los conductores de cobre electrolitico con
aislacion de PVC (verde/amarillo) de seccion adecuada para el eficiente conexionado de puesta a tierra. Los
conductores viajantes seran flexibles con alma de acero o equivalente y contaran con aislacién apropiada resistente

al fuego y a la humedad.
3.14.1.Tablero de comando

Se reemplazara el existente. El sistema a proveer sera totalmente compatible con las maquinas que debe comandar.
Provisién y montaje de control de maniobras, modelo comercial de primera marca en plaza. Se debera proveer e
instalar un (1) nuevo control electrénico de maniobra marca AUTOMAC o calidad equivalente o superior, selectivo
ascendente/descendente, para cinco (5) paradas. Los controles seran electrénicos con microprocesador programable

para cinco (5) paradas y cumpliran las siguientes funciones basicas:
e Manejo del motor de traccion.
e Registro de llamada de cabina y piso y atencién de la mismas.
e Lectura de posicion real del ascensor.
e Control de los sistemas periféricos de sefializacion.
e Control de puertas.
e  Control de seguridades.

e Proteccion, deteccion, almacenamiento en memoria e informacidn al exterior de fallas propias y de los

sistemas periféricos.

Los comandos de fuerza motriz se ejecutaran por medio de contactoras industriales, acordes con la potencia nominal
y de arranque de motor, ampliamente dimensionadas. El microprocesador programable permitird conectarse a una
PC y atender opcionales especiales, particulares, sin cambiar su sistema basico, auin luego de instalado el mismo. La
seleccion de los pisos se efectuara por medio de cabezales ubicados en la parte superior de la cabina y por pantallas
fijas o imanes en los pasadizos, que logren una nivelacion exacta y permanente de la cabina. El control de maniobras
se entregara en un gabinete cerrado antipolvo con puertas e indicadores exteriores digitales para la sefializacién de
su funcionamiento, deteccidon de fallas, tensiones, etc. Provisién y montaje de equipo de frecuencia variable (VVVF),
modelo comercial de primera marca en plaza. Se debera proveer e instalar un (1) equipo de frecuencia variable
(VVVF) nuevo marca YASCAWA o calidad equivalente o superior; se adicionara e incorporara complementariamente
al control electrénico de maniobras. Este equipo debera ser totalmente programable y modificard las velocidades de
la maquina motora logrando una aceleracion y desaceleracidn de trabajo suave, muy especialmente en el arranque
y detencion de la cabina. El mismo serd acorde a la potencia del motor de traccién de la maquina motora con la que
actualmente cuenta el ascensor. El equipo poseera un sistema modular de procesamiento de elevado desempefio,
el que estara conectado al inversor de frecuencia variable (VF), que posibilitara ser muy suaves la aceleracion y
desaceleracion en toda la curva de velocidad. Ademas, debera proporcionar alta confiabilidad, precisién de parada
(+/- 5 mm) y bajo ruido en operacidn, con un circuito interno que genere sefiales moduladas por largura de pulsacién
(PVVM). Este circuito, ademas, es el responsable por la variacion simultanea de la frecuencia y tensidn del motor con

bajo nivel de ruido garantido, pues el PVVM operard una frecuencia alta de 16 Khz suprimiendo ruidos de las
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vibraciones. El control simultaneo de voltaje y de frecuencia del motor debera reducir la liberacion de calor y como

consecuencia también disminuira sensiblemente el consumo de energia.

3.14.2.Canalizaciones y conductores necesarios para el funcionamiento del sistema eléctrico
Se respetaran los criterios de tendido del proyecto indicados en planos. Por canalizaciones se entiende la inclusion
de cafios, cajas, cables, borneras, grapas, ménsulas, bandejas, y todo otro elemento que resulte necesario para el
correcto funcionamiento de las instalaciones. En las instalaciones se respetaran las normativas vigentes y se tendra
en cuenta el tipo de instalacion segun el cddigo de edificacion (p.e. ascensor en caso de incendio, etc) y como
exigencias minimas se tomaran las siguientes. Las canalizaciones que incluyen lineas de 220V. y/o de mayor tension,
se realizaran exclusivamente en conducto de chapa de acero aprobado por la Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
o cafieria metalica semipesada. Por debajo de 220V podra optarse por el empleo de cafieria metdlica liviana. En
ambos casos con sus cajas y tapas del mismo material. Lineas de diferentes grupos de tensiones y/o circuitos: de f.m.,
comandos, maniobras y/o controles, de proteccion y/o seguridades (limites carreras, etc), deberan ir por
canalizaciones diferentes. Para las acometidas a los diferentes elementos del circuito sélo se admitira el empleo de
cafieria flexible del tipo de malla metalica, que conserve la configuracion deseada una vez forzada en determinada
posicion. En los extremos deberan proveerse del conector adecuado y de una grapa de sujecién en caso que el
conector no pueda fijarse al punto de entrada. Estos chicotes flexibles no podran tener una longitud total rectificada,
mayor de 0,30m. en caso de distancias mayores debera utilizarse cafio metalico rigido. No se admitird el empleo de
cafieria flexible de otro tipo que el indicado anteriormente. El nimero de circuitos y su disposicion, deberan cumplir
la reglamentacion Municipal vigente. La cantidad de conductores en el multiple de comando sera la necesaria para

el normal funcionamiento del ascensor mas un 10% de redondear en mas, en caracter de reserva.

3.14.3.Dispositivo de inspeccién
Se suministrara e instalara en la parte superior del coche una botonera para viajar en inspeccién sobre techo de
coche, la misma tendrd botones protegidos de subir, bajar y comun, llave de puesta en inspeccion y llave de
emergencia de corte rdpido (tipo golpe de pufio). Llevard un tomacorriente de 220V e iluminacién con llave de

encendido y apagado.

3.14.4.lluminacion - tomas e interruptor de parada en pasadizo
Se deberd instalar iluminacidn en el hueco que permita asegurar una iluminacion minima de 50 lux. Esta se lograra
con lamparas protegidas (tipo tortuga), situadas a 0,50m como maximo de los puntos mas altos y mas bajos del hueco
y lamparas intermedias, la distancia entre ellas no debe ser mayor que 7,00m. Se instalara un interruptor accesible,
desde que el personal ha abierto la puerta de acceso al pozo, que le permita detener y mantener parado al ascensor,
serd del tipo golpe de puiio y no existira riesgo de error sobre la posicion correspondiente a parado—(debe marcarse
la palabra “STOP” sobre o junto al interruptor). Se instalard un tomacorriente eléctrico y un interruptor combinado

(con la Sala de Maquinas) para conectar la iluminacion del hueco.

3.14.5.Artefactos de iluminacion de emergencia en sala de maquinas y cabina
Las luminarias para el alumbrado de emergencia cumpliran con los requisitos de las normas IRAM-AADLJ 2028, IRAM
AADL J 2027 e IEC 60598.Consistirdn en un cuerpo y una pantalla protectora, difusora, prismatica, transparente o
traslicida. La pantalla estard construidos en acrilico, flexi-glass o policarbonato y sera resistente al impacto con una
energia de 0,35 Nm, con retardo de llama y estabilizacion frente a la presencia de rayos ultravioletas. Contendra uno

o dos tubos fluorescentes de una potencia minima de 8 W; con un flujo luminoso minimo de 350 lumen, medido con

49



“2019 — Afio de la Exportacion”

/2]

EDIFICIO
DEL MOLINO

un balasto de referencia de 220 V. Deberd asegurar una iluminacidn de 1 lux a nivel del piso cuando se encuentren a
2,5 m de altura y mantengan una separacion de 10 m entre luminarias adyacentes. No se requerira de arrancadores

para el encendido de las lamparas. El artefacto de iluminacién de emergencia estara constituido por:

a) Médulo electréonico compuesto por elementos de estado sélido. Determinarad la entrada en servicio del equipo de
emergencia al faltar tensién en la linea de informacion o ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionara

el circuito electrénico.

b) Cargador. Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tension y corriente
electrdnicos, alimentara la bateria, con reduccion automatica de la corriente de carga al llegar la bateria a carga

nominal.

c) Indicadores y pulsador de Prueba. Tendra indicacion de: plena carga, de baja carga, equipo bajo carga y pulsador
de prueba de equipo, simulando falta de energia normal. La falla de una o de las dos ldamparas no interrumpira la
corriente de carga hacia la bateria. El balasto electrénico responderd a la norma IEC 60924.La falla de una luminaria

no afectara a otras conectadas en el mismo circuito.

d) Baterias. La alimentacion del equipo sera provista por una bateria, recargable, hermética, libre de mantenimiento,
con su cargador inteligente. La bateria completamente descargada se debera poder recargar en menos de 24 h, con
la suficiente carga como para poder mantener la iluminaciédn durante hora y media. Tendra proteccién contra
inversién de polaridad de las celdas. Cuando la tensidn de la bateria caiga por debajo de “1,7 n” para las baterias de
plomo-acido o de “0,8 n” para las de niquel cadmio; la corriente de descarga de la bateria quedara limitada a 10 -5
C20 A para las baterias de plomo-acido y a 0,0015 C5A.Ddénde: n: cantidad de celdas de la bateria. C20 capacidad de
la bateria en amper-horas, para una corriente constante de descarga, durante 20 h. C5 capacidad de la bateria en
amper-horas, para una corriente constante de descarga, durante 5 h. La corriente medida en amper, drenada desde
la bateria hacia la lampara en estado de reposo no excedera de:4 x 10-5 x C20 para las baterias de plomo-acido0,0015
x C5 para las baterias de niquel cadmio. La operacion de la luminaria, estando en modo de emergencia, no sera
afectada por cortocircuito puesta a tierra o apertura de los cables de alimentacidn de la red eléctrica domiciliaria. La
expectativa de vida de la bateria sera superior a 4 afos. Tendra pegada una etiqueta para que se pueda marcar la
fecha de instalacién del equipo. Su autonomia no serd menor que 1 h 30 minutos. Sera capaz de proveer el 50 % de
los limenes nominales, antes que transcurran 5 s desde el corte del suministro normal. Las luminarias tendran
claramente grabada la siguiente informacién: Tipo de ldampara, tensidon nominal de la ldmpara y su potencia nominal.
Si tuvieran fusibles de proteccion: sus caracteristicas para el reemplazo. Datos de la bateria: tipo, capacidad, tension
nominal, y demas caracteristicas que permitan su correcto reemplazo. Fecha de fabricacion de la bateria (afio y mes
0 aflo y semana). Asimismo se indicara los limenes de salida del equipo y los datos fotométricos del artefacto. La
vinculacién de estos artefactos a los circuitos de baja tension se realizara por medio de conexiones a borneras y en
ningln caso a través de tomacorrientes. En el Tablero General, se suministraran e instalaran interruptores
termomagnéticos y diferenciales siguiendo los planos unifilares adjuntos. El Adjudicatario efectuara también la linea
alimentadora entre el tablero General y el tablero de sala de maquinas. Todo de acuerdo a la carga del equipo segun

el Reglamento para Instalaciones de Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina.
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3.14.6.INSPECCIONES Y ENSAYOS DE LA INSTALACION
El equipo sera inspeccionado y ensayado a los efectos de comprobar su cumplimiento con los requisitos de estas
especificaciones y con las normas que fueren de aplicacion. Terminados los trabajos, los equipos seran sometidos

entre otros a los siguientes controles y ensayos:
a) Revision general de las instalaciones eléctricas y mecanicas.

b) Ensayos de funcionamiento de los equipos en vacio y en carga, verificacion de la velocidad de las cabinas, corriente

de los motores y sobre elevacidén de temperatura.

¢) Pruebas de funcionamiento de todos los dispositivos de control, frenado, limites de carrera y seguridad.

d) Se probaran los aparatos y dispositivos de seguridad, con la carga contractual estipulada en pliego como referencia.
e) Verificacién de la maniobra.

f) Se probara la capacidad de traccidon y deslizamiento entre cables de traccion y polea tractora. Como asi el/los
soportes del sistema (para los ensayos se requerird hasta el doble de la carga nominal estipulada). La traccién debe
ser tal que permita el deslizamiento cuando por cualquier motivo el coche y el contrapeso se encuentren trabados
mecanicamente, impidiendo de esta manera que la maquina llegue a producir el arrastre del contrapeso o coche y
no permitir deslizamiento con el doble de la carga nominal estipulada (indicada en éste pliego), situado el coche en

la parada final inferior del recorrido con el peso normal del contrapeso.
g) Verificacidn del sistema de ventilacion.
h) cualquier otro solicitado por inspeccidn.

Corre por cuenta de la Adjudicatario disponer el personal, elementos y aparatos necesarios para efectuarlas pruebas

mencionadas.

4. TRAMITE DE HABILITACION, PERMISO DE USO Y MANTENIMIENTO. LIBRO DE INSPECCION Y CONSERVACION

Corren por cuenta del Adjudicatario los tramites municipales necesarios para la habilitacion del elevador incluido en
su precio el valor correspondiente a la tramitacion ante el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, pago
de impuestos, derechos, tasas, timbrados o cualquier otro gravamen a nivel municipal, nacional, creados o a crearse,
si correspondiere, para obtener la habilitacidn del elevador a instalarse segln esta oferta. Con el fin de cumplimentar
con lo reglamentado por la Ordenanza N° 49.308 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Adjudicatario debera
realizar a su cargo todas las tramitaciones correspondientes para obtener el Libro de Inspeccidn rubricado por la
autoridad competente. La citada habilitacidn y el libro de Inspeccidn son condiciones ineludibles para obtener la
aprobacién de la Inspeccidn Final. Seran por cuenta del Adjudicatario los tramites de habilitacion de los ascensores
y el cambio de conservador correspondiente, ante el Gobierno de la Ciudad de buenos Aires. El Adjudicatario contara
con un Representante Técnico que serd el Instalador autorizado, matriculado y habilitado ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, quien confeccionard y firmara como tal, la documentacidon que pudiera ser exigida por el
Gobierno de la Ciudad, hasta obtener su aprobacidn. La documentacion sera remitida al Gobierno de la Ciudad y
asimismo solicitara las Inspecciones parciales y finales correspondientes. Todos los aranceles, timbrados y sellados

qgue fueran necesarios, estaran a cargo del Adjudicatario. La Adjudicatario debera incluir en su oferta el precio
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desglosado por suministrar servicio de mantenimiento en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes (y
eventualmente con la ordenanza municipal N° 49.308); atencion de llamadas por dificultades en el equipo que
suministra, durante un periodo de trescientos sesenta y cinco dias corridos, a contar de la fecha de recepcion
provisoria y adjuntard el contrato tipo de éste servicio para el ascensor que comprende la presente licitacion. Este
servicio integral debera incluir inspecciones periddicas y cualquier ajuste y lubricacion o engrase del equipo por
obreros y técnicos competentes, bajo la direccién y supervisién de la Adjudicatario. Los accesorios y piezas que se
requieran deberan ser genuinos y suministrados por la Adjudicatario. El suministro de repuestos de piezas necesarias
para reparaciones debidas a negligencia, uso indebido o accidentes que no sean causados por la Adjudicatario, podra
ser facturado al Comitente. Los trabajos de mantenimiento se llevardn a cabo durante horas normales de trabajo del
instalador, pero los reclamos de emergencia, serdn atendidos de inmediato y en cualquier momento. A tal efecto la
Adjudicatario debera poner a disposicién para los reclamos un N° telefénico o servicio de radio llamado que tenga
servicio las 24 horas. Los reclamos seran atendidos dentro de las tres horas de haberlo hecho, todos los dias del afio,
caso contrario se aplicard las penalidades previstas en las presentes bases de licitacion. Ademas del libro de
Inspeccion entre la Adjudicatario y la Inspeccidon de Obra se llevara un libro de comunicaciones donde conste toda
tramitacion respecto al cumplimiento de los trabajos contratados y donde se asienten los pedidos de servicio, la
constancia de la visita del servicio, etc. Finalizado el periodo de garantia deberan entregarse copias de las fojas de
dicho libro y del Libro de Inspeccidn, como requisito para la recepcién definitiva. El servicio de mantenimiento debera
ser efectuado sélo por el conservador de los equipos y no podra ser sub contratado o transferido a ninguna otra
empresa. El Adjudicatario ademds de dar cumplimiento a todas las rutinas de mantenimiento indicadas en la citada
ordenanza (49.308) debera garantizar la verificacion periddica de las instalaciones, teniendo en cuenta que el control
de las distintas partes de la instalacion deber revestir el caracter preventivo y correctivo, asegurando el normal

funcionamiento de los ascensores.
TRABAJOS A REALIZAR MENSUALMENTE

I Lubricacién o reposicidon de grasa en articulaciones o elementos rozantes.
. Limpieza de la sala de maquinas, techos de cabina y bajo recorrido.

11K Verificacion del correcto funcionamiento de contactos eléctricos, cerraduras electromecanicas, boton
de alarma, parada de emergencia y guiadores de la cabina.

V. Verificar el funcionamiento de los operadores de puertas automaticas.

V. Constatar la existencia de la conexidn de la puesta a tierra, de las partes metalicas de la instalacion,
sometidas a tensidn eléctrica.

4.1. TRABAJOS A REALIZAR SEMESTRALMENTE.

I Cepillar con cepillo de cerda, todas las puertas y limpiar guias inferiores de las mismas.
I Comprobacion de la correcta operacién del paracaidas.
M. Verificacion del funcionamiento de los limites finales de recorrido.
V. Verificacion del funcionamiento del protector del motor.

V. Limpieza del pasadizo.
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RENGLON 02
“TRATAMIENTO DE HUMEDAD - SALA DE MAQUINAS Y BAJO RECORRIDO ASCENSOR CALLAO”
EDIFICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

La provisidon objeto de esta contratacion estara destinada a los trabajos de obra civil que incluyen demoliciones,
tratamiento de revoques, impermeabilizacidon de paramentos, pintura en cielorrasos, paredes, solados de la sala de

magquinas y bajo recorrido del ascensor de Callao 32, del Edificio del Molino, Rivadavia 1815.
1. ALCANCE

La contratacion comprende la provision de la mano de obra, materiales, herramientas equipos y accesorios
necesarios para la terminacidn de la obra civil de sala de maquinas y bajo recorrido del ascensor sector Callao. La
ejecucion de las tareas descriptas en el presente, y ademas el asesoramiento necesario para su aplicacién, se llevara
adelante conforme a lo aqui especificado. Las ofertas deberan ser Unicas, sin variantes o alternativas y se efectuaran
por rengldén de cada rubro. Las caracteristicas que se describen en el presente pliego son minimas y orientativas y,
en consecuencia, podran ser mejoradas por los licitadores en sus propuestas, las cuales, la CBAEM podra aceptar
total o parcialmente y/o desestimar. La presentacion de la oferta supone por parte del oferente el conocimiento del
lugar donde el servicio ofertado serd utilizado, asi como todas las informaciones relacionadas con los mismos y con
toda otra circunstancia que pueda influir sobre su desarrollo, costo y desempefio. Igualmente se entiende que ha
estudiado los pliegos y el conjunto de documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en
posesion de los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera
esperarse. Por consiguiente, la presentacién de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a
contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma de la Orden de Compra, basado en el

desconocimiento alguno o vicio oculto.
1.1. SALA DE MAQUINAS Y BAJO RECORRIDO

Se acondicionara la sala de maquinas y bajo recorrido, conforme, a todos los requerimientos del Cddigo de la

Edificacidon de la Ciudad de Buenos Aires.
2. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales el Adjudicatario tomara a su cargo la provisién de materiales, andamios, mano de obra,
plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para

la ejecucién de los mismos con arreglo a su fin.
2.1. DESMONTES, EXTRACCIONES Y RETIROS

Se retiraran todos los materiales combustibles de las mismas. Se verificara el estado de los ganchos haciendo las
reparaciones que fueran oportunas e indicando con pintura la capacidad de carga de cada uno. Desmonte, picado,
demolicidn y retiro del material existente. Se prevé la incorporacién de volquetes con su correspondiente acarreo.
Se prevén las tareas necesarias para el apuntalamiento de las mamposterias a conservar, a los fines de evitar
desmoronamientos o desprendimientos que pudieran causar dafios al personal o a terceros. En el sector de bajo
recorrido, se deberd destapar 20cm del contrapiso existente. El traslado de escombros hasta los contenedores
ubicados sobre avenida Callao, es dentro de bolsas reforzadas especiales, y carros provistos con ruedas de goma

corrugada y doble ruleman reforzadas de 125mm, garantizando el minimo impacto sobre el solado en el circuito de
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transito. Los mismos recaudos son incorporados para el trayecto vertical en escalera, desde nivel de 32 piso hasta
planta baja. Retiro de toda pieza y/o elemento que presente riesgo de desprendimiento. Se deberd realizar una
revision y extraccion selectiva en todas las superficies, segliin planos y fotografias adjuntas. Desmonte de estructuras
metalicas en mal estado. Provisidn de volquetes, retiro y traslado del material afectado. Pasivados de hierros que se
encuentran expuestos. Pasivados de revoques extraidos de mamposteria, tratados con mezcla de cal y arena, para

evitar el posterior desgranado del sustrato.
2.2. TRATAMIENTO DE PARTES METALICAS

Antes de comenzar el tratamiento de perfiles expuestos, es necesario verificar el estado de conservacion de los
mismos, constatar el estado de los hierros. En el caso, que su capacidad portante no sea la adecuada y con aprobacion
de la Inspeccidn de Obra, se debera reemplazar la pieza estructural con otro de iguales dimensiones y caracteristicas.
Se limpiaran las exfoliaciones del material corroido, del perfil que expuesto. Comprende la limpieza profunda de
todos los hierros, planchuelas, cabezales expuestos de las cornisas, eliminando todo resto de dxido, revoque,
suciedad, etc., por medio de cepillado con cepillo de acero. Luego de inspeccionada la superficie, se autorizara al
pintado de los mismos con dos manos de revestimineto tipo Sika Top Armatec” de SIKA o producto de similares
caracteristicas. Se rellenaran los huecos, se consolidaran las fisuras con morteros con agregado de Sika Top Armatec
o similar, y se reconstruira la superficie inferior, manteniendo sus caracteristicas de terminacion originales. En todos
los casos se respetaran las instrucciones de aplicacion de los fabricantes de los productos aditivos y con acuerdo en

todas las intervenciones de la Inspeccion de Obra.
2.3. CONTRAPISOS, CARPETAS, REVOQUES Y ALBANILERIA

Se hardn los rebordes en torno a los agujeros que indica la reglamentacion. Se realizara el acondicionamiento de la
misma, eliminando filtraciones de agua y reparando la mamposteria que fuera necesaria. Se acondicionaran las

paredes y techos, removiendo revoques flojos y revocando nuevamente de manera de dejar una superficie lisa.
2.4. REVOQUES

La reposicidn de revoques estd indicada para los sectores donde exista la mamposteria expuesta como en los
basamentos, cornisas y angulos de molduras, donde por corrosién de perfiles metdlicos se hayan colapsados los
revoques. En todos los casos, para la reposicion de los revoques faltantes originales se usaran las mezclas
especialmente preparadas a partir del resultado de los anadlisis de morteros originales para asegurar la
compatibilidad. El Adjudicatario se encargard de la preparacién de dichos morteros de reposicion. Se respetaran los
componentes, granulometria y color originales. Ejecutado el relevamiento y evaluacion del estado de consolidacion
de los revoques originales y con aprobacion de la Inspeccidn de Obra, se procedera a la remocién de revoque
existente que se encuentre degradado, desprendido o deteriorado y a la posterior preparacion del sustrato para
aplicacién de un nuevo revoque cuyo color y textura debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra. El material se
aplicara sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y evitando la formacién de vacios.
El agua de la mezcla se usard como reguladora de la densidad. Por otra parte, se incluye dentro de las tareas la
restitucion de las capas aisladoras hidrofugas que correspondan ser realizadas. El mortero a emplear para la ejecucion
de los revoques finos tendra una consistencia que facilite su aplicacion y terminacion. Siempre se verificard la
perfecta continuidad de las superficies terminadas en cuanto a aspecto, color, textura e impermeabilidad. Todo
parche anterior que no se ajuste a las caracteristicas de composicion y/o color y/o textura o que presente cualquier

tipo de deterioro, debera ser retirado. La Inspeccion de Obra podra solicitar la demolicion y posterior reposicion de
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pafios completos cuando lo considere necesario. Para el caso se considerara como “pafo” al sector comprendido
entre elementos que representen limites claros a la continuidad del plano del paramento (p.ej.: molduras, buiias,
quiebres, etc.). Respecto a los faltantes de revoques en molduras, u otros relieves, la reposicidn se hara siguiendo
las formas originales subsistentes en elementos andlogos de la obra. La Inspeccién de Obra solicitara las correcciones
que crea necesarias a efectos de alcanzar el objetivo de esta intervencion, pudiendo solicitar la demolicion y
reconstruccion de las reposiciones incorrectamente efectuadas por el Adjudicatario a su exclusivo cargo y tantas

veces como lo crea conveniente.
2.5. MAMPOSTERIAS

Se reconstruiran o readecuaran (segun el caso indicado en Planos) los tabiques de mamposteria originales, utilizando
el mismo tipo de mampuesto, revoques y pintura, para obtener un acabado de idénticas caracteristicas a las que el
edificio presentaba originalmente. Una vez finalizada la reconstruccién de los muros, vanos y cerramientos, se
deberd proceder a ejecutar los revoques correspondientes. Serd responsabilidad del contratista velar por la

conservacion del resto del edificio, de manera que su intervencion no perjudique por demas al resto del conjunto.
2.6. INSTALACIONES DE VENTILACION

Los trabajos tienen por objeto la provisidn e instalacion de un sistema de ventilacion para la sala de maquinas y caja
del ascensor, conforme a planos y especificaciones. Los trabajos involucrados, basicamente son los siguientes.
Construir ventanas de ventilacidn con sus correspondientes persianas de proteccidn en la sala de maquinas ascensor.
Se deberd acondicionar el sistema de ventilacion de la sala de maquinas en cuanto a volumen de aire a extraer y

automatismo del sistema.

2.7. PINTURA
Todas las partes de metal expuestas que se suministren de acuerdo estas especificaciones, deberdn ser pintadas por
el Adjudicatario de los ascensores.Se aplicaran dos manos de anti éxido y dos manos de pintura epoxi aplicadas a
soplete, cada mano de pintura se distinguira por usar colores diferentes que distingan la aplicacidn entre cada mano.
Se realizara una limpieza a fondo de las bases de maquinas, para eliminar restos de suciedad y lijado de la superficie.
Se pintardn las estructuras metalicas de soporte de las maquinas con esmalte sintético. Todos los colores seran a
eleccidén de la Inspeccidn de obra. Se debera pintar el piso con tres manos de pintura epoxi especial para pisos. Se
deberan pintar las paredes con tres manos de esmalte sintético. Se deberd pintar el cielorraso con tres manos de

latex.

2.8. PINTURA SOBRE ELEMENTOS METALICOS
Previo al inicio de las tareas de pintura deberdn realizarse los cateos de diferentes sectores y tipos de pintura a cargo
de la Contratista a fin de determinar el procedimiento, materialidad y color correspondientes. Estas tareas seran
supervisadas por la Inspeccidén de Obra. Deberan prepararse todas las superficies metalicas y de herreria que deban
ser pintadas, retirando mediante espatula o lija y removedor la pintura existente y la superficie se presentara lisa y
limpia previo a la aplicacidén de anti 6xido en capas suficientes minimo 2. Posteriormente se aplicara esmalte sintético
tipo Alba o calidad superior de color a definir en base a cateos y conjuntamente con la definicion del asesor
patrimonial y la Inspeccidon de Obra, siendo necesario aplicar un minimo de 2 manos y las suficientes hasta que la
superficie se encuentre cubierta. Se deberan presentar muestras para decidir el acabado y el tono conjuntamente

con la Inspeccién de Obra y los asesores patrimoniales. Se incluyen aqui las rejas, parantes, mallas, carpinterias y
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perfilaria y barandas existentes. De surgir reposiciones ornamentales, se evaluard con la Inspeccién de Obra la

correspondiente ejecucion.

2.9. PINTURA LATEX INTERIOR
Previo al inicio de las tareas de pintura deberdan realizarse los cateos de diferentes sectores y tipos de pintura a cargo
de la Contratista a fin de determinar el procedimiento, materialidad y color correspondientes. Estas tareas seran
supervisadas por la Inspeccién de Obra. Los trabajos de pintura se realizardn a partir de que la obra debidamente
limpiaday preparada en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. Los defectos que pudieran
presentar cualquier estructura o superficie seran corregidos antes de proceder a su pintado. Se preservara la obra
de la lluvia y el polvo. Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccidn de Obra. La Inspeccion
de Obra podra exigir a la Contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo
juzgara conveniente, en cualquier momento podrd ordenar la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto
al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado, la aplicacién del tono adoptado u otro tono. En los
distintos rubros especificados se consideran incluidas la realizacion de todas las tareas necesarias para la ejecucion
de los trabajos indicados incluso la provisién de pinturas, materiales, enseres, herramientas, andamios, etc.,
cualquiera sea la superficie sobre la que se aplique, su ubicacién dimensiones o destino, teniendo en cuenta la
totalidad de los trabajos de preparacién, terminacion o limpieza. El color definitivo deberd ser aprobado por la
Inspeccion de Obra. Se deberan presentar muestras para decidir el acabado y el tono conjuntamente con la

Inspeccion de Obra y los asesores patrimoniales.

3. DOCUMENTACION GRAFICA

VIga expuesta

\

-

Huertas cescalzadas Puertas descalzatas
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A tener en cuenta: Todas las menciones sobre escrituras, actas, poderes y similares deberan ser
presentadas en copias legalizadas por escribano publico.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

1) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccion General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar lo siguiente:

Con la presentacion de la oferta:

1) Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion
desde el momento de la presentacidn de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacién del
procedimiento.
II) Declaracion jurada suscripta por las personas que conformardn la UT o sus representantes legales, en
la que conste lo siguiente:
I1.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la notificacidn de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
I1.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccién y del contrato.
I1.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
I1.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracién de la responsabilidad, sin la
aprobacion previa del organismo contratante.
I1.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacién unificada en todos los

aspectos concernientes al contrato.
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III) La documentacidn solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tipo de personeria del presente anexo, debera ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nUmero de personas que las compondrdn, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el

compromiso de constituirse en una UT, deberd cumplir en forma individual con los requisitos de
habilidad para contratar establecidos.

En caso de resultar adjudicataria:

1) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccidon General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

I1) Instrumento donde conste la designacion de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacion que corresponda de la
previamente sefalada, deberan acompaiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

1.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

11.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

I1.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actuie en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacidon emitida en el exterior debera constar con las certificaciones requeridas por la
legislacién vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.
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Documentacion relativa a la Propuesta Econémica del Oferente:

- Planilla de Cotizacidn que figura en el Anexo V

Documentacion relativa a la contratacion que se trata:

Programa de Trabajo

Propuesta de disefo

Planilla con detalle de materiales a emplear

Certificado de Inscripcidn en el Registro Nacional de Obra Publica.
Inscripcidn en AFIP

Inscripcion en [IBB

Copia de los ultimos tres (3) comprobantes de pago del Formulario 931 (SUSS - Sistema Unico  de
Seguridad Social), donde constan los pagos realizados bajo los siguientes conceptos:

| - Régimen Nacional de Seguridad Social
Il - Régimen Nacional de Obras Sociales
Il - Retenciones
IV - Vales alimentarios / Cajas de alimentos
V - Renatre
VI - Ley de Riesgo de Trabajo ART
VIl - Seguro de Vida
VIl - Montos que se ingresan

Documentacidn relativa a la capacidad econdmica - financiera del oferente:

- Copia de los Balances Generales de cierre de ejercicio: firmados por Contador Publico Nacional y
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas pertinente, de los DOS (2) ultimos
ejercicios anteriores a la fecha de apertura de ofertas.

- Indicador de Liquidez corriente de los ultimos DOS (2) ejercicios:

En concordancia con el punto anterior se solicita acreditar, en los ultimos DOS (2) ejercicios, un
indice de liquidez corriente igual o superior a UNO COMA DOS (1,2).
El indice de liquidez corriente se obtiene de dividir:

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Deberd acreditarse mediante informe emitido por Contador Publico Matriculado y Certificado por
el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas correspondiente.
Importante: Las ofertas que posean un indice de liquidez corriente inferior al solicitado no seran
tenidas en cuenta para su evaluacion.

- Indicador de solvencia de los ultimos DOS (2) ejercicios:
En concordancia con el punto anterior se solicita acreditar, en los ultimos DOS (2) ejercicios, un

indice de solvencia igual o superior a UNO COMA DOS (1,2).
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El indice de solvencia se obtiene de dividir:

Activo Total / Pasivo Total

Debera acreditarse mediante informe emitido por Contador Publico Matriculado y Certificado por
el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas correspondiente.
Importante: Las ofertas que posean un indice de solvencia inferior al solicitado no serdn tenidas

en cuenta para su evaluacion.

Declaraciones Juradas y otros:

- Garantia de Mantenimiento de Oferta.

- Garantia por escrito de los productos entregados/trabajos realizados, por un minimo de UN (1)
afio.

- Declaracién Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los 6rganos de administraciéon y
fiscalizacidn en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO (Anexo ).

- Constancia de inscripcion de la AFIP.

- Constitucion de Domicilio: Los oferentes deberan constituir, a todos los efectos relacionados con
el presente llamado, domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en el cual seran validas
todas las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones

Transitorias, deberdn constituir un domicilio unificado.

Documentacion relativa a la idoneidad técnica del oferente:

- Acreditacion de correspondencia de su objeto social:
El oferente debera acreditar la correspondencia de su objeto social en el rubro objeto de la
contratacidon conforme surja de los instrumentos constitutivos (personas juridicas) o de las
actividades declaradas en la Constancia de Inscripcion de la AFIP (personas humanas).

- Acreditaciéon de antigliedad en el rubro:
Los oferentes deberan acreditar una antigliedad minima de UNO (1) afio en el rubro que se licita.
Para su acreditacion se tendrd en cuenta la informacidn que surja de los instrumentos
constitutivos (personas juridicas) o de la Constancia de Inscripcion de la Afip (personas humanas).

- Acreditacién de Experiencia en el rubro:
Los oferentes deberdn acreditar antecedentes de prestaciones similares, con una duracion
ininterrumpida no menor a UN (1) afio. Los antecedentes deberan tener una antigiiedad que no
supere los CINCO (5) afios a contar desde la fecha del Acto de apertura de ofertas. Para su
acreditacion se considerardn: dordenes de compra, érdenes de servicio, facturas o contratos
emitidos por la firma u organismo que requirio los servicios. A fin de que la Comisidn Bicameral

Administradora del Edificio del Molino se cerciore del correcto cumplimiento de los servicios que
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se acrediten, los oferentes deberdn proporcionar los datos de contacto de los mismos (Nombre,

direccion, teléfono, correo electrénico).
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SOLICITUD DE INCORPORACION A LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES
DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

O rersona Fisica O] PERSONA JURIDICA

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

CuIT/cuIL INICIO DE ACTIVIDADES

DOMICILIO LEGAL

NOMBRE DEL REFRESENTANTE FIRMA FECHA

La zona grisada es para uso exchusivo de HC DN
(DDetallar los distintos rubros en los que considera puede participar en futuras contrataciones

[¢)
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INSTRUCTIVO PROVEEDORES

Los interesados deberan presentar personalmente el formulario denominado “Solicitud de Incorporacion
a la Base de datos de Proveedores de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino”
firmado, junto con la documentacién requerida en el presente Instructivo, en el Area de Suministros y
Compras, sita en Av. Rivadavia N2 1815, 2° PISO de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de Lunes a
Viernes, en el horario de 09:00 A 15:00 Hs., o bien, enviarlo por correo electrénico a la direccién
cbadelmolino@hcdn.gob.ar . Una vez recibido el Formulario completo via mail en éste area, se los
contactara para que en el término de DIEZ (10) dias habiles presente la documentacién requerida a tal
efecto para concluir con su inscripcion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre escrituras, actas, poderes y similares deberan ser
presentadas en copias legalizadas por escribano publico.

En todos los casos:

1) Presentacidn del Formulario de inscripcion original completo y suscripto por Titular o Apoderado.

2) Formulario de Declaracién Jurada de habilidad para contratar firmado por Titular o Apoderado.

3) Comprobantes de inscripcion en A.F.I.P e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exencidn,
firmado por Titular o Apoderado.

4) Certificacion de constancia de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada
la cuenta declarada para el cobro de importes.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

I) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular o apoderado.
II) En caso de acreditar apoderado, debera presentarse poder suficiente vigente y copia del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

1) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccién
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de

Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
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I) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccidon General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacion de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccidn General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacién que corresponda de la previamente
sefalada, deberan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

11.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

I1.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacidn emitida en el exterior deberd constar con las certificaciones requeridas por la
legislacion vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.

IMPORTANTE:

Para aquellos proveedores que revistan la condicién de Inscriptos en el Registro con estado vigente, no
serd necesaria la presentacion de la citada documentacion en los procedimientos de seleccién en los cuales
presentaren ofertas. La inscripcidn en el Registro tendra una vigencia de UN (1) afio a contar desde la fecha
de su Inscripcién. Vencido el plazo, a los fines de su renovacién, el proveedor deberd presentar una
declaracion jurada donde manifieste si se produjeron o no cambios en la documentacion presentada.
Asimismo, si durante la vigencia del periodo de Inscripcion se produjeran cambios en la documentacion,
éstos deberan ser informados al Registro de Proveedores de la Comisién Bicameral Administradora del
Edificio del Molino dentro de las SETENTA Y DOS HORAS (72 HS.) de producidos, presentando copia
legalizada de la documentacidn para su actualizacion en el Registro.

70



“2019 — Afio de la Exportacion”

LLLLLLLLL

ANEXO IV

FORMULARIOS

71



“2019 — Afio de la Exportacion”

A

/2]

3¢

EDIFICIO
DEL MOLINO

Ciudad de Buenos Aires, de
Sres.
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO

Presente

De mi consideracidn:

Por medio de la presente dejo constancia en caracter de DECLARACION
JURADA que 1@ firma e e e e s vttt et et et et e e e sae se ste ste ste seseseneeee Y 1OS
integrantes de los 6rganos de administraciédn y fiscalizacién en su caso, no se encuentran
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Comisiéon Bicameral

Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podrdn contratar con la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad
administrativa o judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pblica N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracion
Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra
la Corrupcidn, Ley N° 24.759.

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o

previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de Ingresos
Pdblicos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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PLANILLA DE COTIZACION

73



“2019 — Afio de la Exportacion”

4

/2]

EDIFICIO
DEL MOLINO

PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad N2

, en nombre y representacion de la empresa

, C.U.LLT N2
con domicilio legal en la calle N2 ,
Localidad , N2 de Teléfono ,
Fax Mail: y con poder suficiente para

obrar en su nombre, segiin consta en contrato / poder que acompafia, luego de interiorizarse de las condiciones

particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

CONFITERIA EL MOLINO RENGLON 01 PLA 90 DIAS INCLUYE $
ASCENSOR CALLAO 32 20 IMPUESTOS
UNIDAD | CAN
CcobDI PRECIO PRECIO
DESCRIPCION DE TID TOTAL
GO MEDIDA | AD UNITARIO | PARCIAL
1 TAREAS PRELIMINARES S
1 | 1| Planos de ascensores para habilitacion municipal UN 1 |S S
Presentacion de programa de seguridad y
12 Certificado ISO 9001/2015 UN 13 >
1 | 3| Inicio tramite municipal UN 1 |S S
2 DESMONTE Y RETIRO DE EXISTENCIAS OBSOLETAS S

Desmonte, retiro de materiales y elementos
2 |1 | metalicos, equipos obsoletos en sala de maquinasy UN 1 |S S
bajorecorrido, incluye volquete y flete para traslado
Retiro de Instalacién eléctrica y baja tension

2 | 2 | obsoleta, en pasadizo, sala de maquinas y bajo UN 1 S S
recorrido
3 | ELECTRO MECANICA - SALA DE MAQUINAS Y POLEAS $
3 | 1 | Mdquina elevadora. Agregar detalle y descripcion. UN 1 S S
i -
3 | imitador de velocidad,polea tensora y cable de UN 1|8 g
acero
Provision y instalacion de tablero de control con
33 drive VVVF UN Rk >
3 | 4 | Montaje de plataforma. Que plataforma? UN 1 |S S
3 |5 Protecc!on elementos moviles. Que tipo de UN 1|8 g
proteccion es?
3 | 6 | lluminacion emergencia. Definir cantidad y tipo. UN 1 |S S
3|7 Interr‘uptcor parada emergencia. Agregar detalley UN 1|8 g
descripcion.
4 | PASADIZO $
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5 | 1| Limites superiores e inferiores UN 1 |S S
5 | 2 | lluminacién pasadizo. Definir cantidad y tipo. UN 1 |S S
5 | 3 | Golpe pufio en el foso. Definir tipo. UN 1 |S S
5 | 4 | Topes guia cabina y contrapeso UN 1 S S
5 | 5| Guiadores cabina y contrapeso UN 1 S S
5 | 6 | Resortes foso UN 2 |$ S
5 |7 Recubrimiento pasadizo metal desplegado sobre M2 118 g
baranda escalera
CABINA PUERTAS DE PISO - PUESTA EN VALOR
5 | 1 |Puerta de cabina UN 1 |S S
5 | 2 | Herraje. Agregar detalle y descripcion. UN 1 |S S
5 | 3 | Cerradura. Agregar detalle y descripcion. UN 1 |S S
5 | 4 | Botonera interior. Agregar detalle y descripcion. UN 1 |S S
5 |5 Cierre p.er|.metral metal desplegado. Agregar detalle M2 118 g
y descripcion.
5 | 6 | Pesador. Agregar detalle y descripcion. UN 1 |S S
5 |7 Carte! ca_paudad maxima. Agregar detalley UN 118 g
descripcion.
s |g Botor?eré de inspeccidn. Agregar detalley UN 118 g
descripcion.
5 | 9 | Proteccion techo cabina - Cielorraso UN 1 (S S
5 1 Sopo_rte .PISO'- chapa 5mm espesor - preparada para UN 118 g
0 | recibir piso tipo parquet
1 | Pintura. Lijado. Esmalte Sintetico 2 manos.
> 1 | Convertidor de oxido 1 mano. UN e >
PALIERES - PUERTAS DE PISO - PUESTA EN VALOR
6 | 1| Herrajes. Agregar detalle y descripcion. UN 6 |$ S
6 | 2 |Brazos hidraulicos. Agregar detalle y descripcion. UN 6 |$ S
6 | 3 | Cerradura. Agregar detalle y descripcion. UN 6 |$ S
B i iso.
6 la otorTer‘j:\ exterior de piso. Agregar detalley UN 6 | g
descripcion.
Pintura. Lijado. Esmalte Sintetico 2 manos.
61> Convertidor de oxido 1 mano. M2 10 15 >
PARACAIDAS
7 | 1 |Reemplazo de la cufia existente de la cabina UN 1 |S S
7 | 2 | Contrapeso, colocacion de sistema de cufias UN 1 |S S
INTERCOMUNICADOR
3 1 Comu‘nlc.auon man(?s libres. Agregar detalle y UN 1|8 g
descripcion del equipo
3 |2 Con.sola porteria. Agregar detalle y descripcion del UN 1|8 g
equipo
8 | 3 | UPS - Agregar detalle y descripcion del equipo UN 1 |S S
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8 | 4 | Tendido de cafierias y cableado de baja tension UN 1 |s S

9 CONSERVACION S
9 |1 |Finalizacion de tramite municipal UN 1 |S S
9 |2 |Limpieza de obra periddica vy final UN 1 |s S
9 | 3 |Servicio mantenimiento mensual MES 12 |S$ S
T o | sON PESOS: ;

RENGLON N°1:

CONFITERIA EL MOLINO — RENGLON 02
Tratamiento de humedad y obra civil sala de maquinas para ascensor Callao 32

ITEM DESCRIPCION UN | CANT SUN SUBTOTAL
1 1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, Gl 1 S S
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS
TOTAL $
MONTO TOTAL
N PESOS:

OFERTADO S0 505 S
RENGLON N°2:
MONTO TOTAL
OFERTADO SON PESOS: $
RENGLONES N°1 +
N°2:

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE
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NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A
CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA
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1- Objeto

Establecer las reglas y pautas que debe observar el ADJUDICATARIO de la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino, las cuales integran las condiciones de contratacion y son de
cumplimiento obligatorio.

2- Alcance

El ADJUDICATARIO de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino que preste cualquier
obra y/o servicio.

3- Ambito

Edificio del Molino.

4- Legislacion

eLeyes Nacionales 19.587 y 24.557 y sus normas complementarias.

eDecretos 351/79y 911/96

eDisposiciones del Gobierno de la Ciudad que correspondan al lugar de ejecucién de los trabajos.
5- Correlato

Las normas que se exponen a continuacién se entenderan como reafirmatorias, ampliatorias y
complementarias, y bajo ningln concepto sustitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes,
decretos, resoluciones, ordenanzas especificas en la materia, aclarandose que en el supuesto caso de
presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacién entre estas Normas y la Legislacion prevalecera
siempre esta ultima.

6- Vigencia

Las Normas que siguen, asi como la Legislacidn correspondiente, seran aplicables durante la totalidad del
tiempo que dure el contrato del cual seran parte integrante, cesando su aplicacion solo cuando se
compruebe fehacientemente que a juicio de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino
los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7- Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultara a la Comisidn Bicameral Administradora del
Edificio del Molino a sancionar al ADJUDICATARIO con medidas que pueden llegar a la rescision unilateral
del contrato segun la gravedad de la falta, sin indemnizacién obligatoria alguna.

En caso que personal idéneo de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino verifique el
incumplimiento de alguna Norma/Legislacion, el mismo estara autorizado a paralizar la ejecucion y/o la
prestacion del servicio, total o parcialmente hasta que el ADJUDICATARIO tome las acciones que
correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable a la Comision los atrasos y
costos causados a la prestacion del servicio.

La Comision Bicameral Administradora del Molino podra prohibir el ingreso o retirar del lugar de
prestacion del servicio al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas/Legislacion
correspondiente.
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8- Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislacion que correspondan, que
pongan en peligro la integridad fisica de personal del ADJUDICATARIO, del personal de la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino o terceros, o puedan causar dafos en forma inminente
a bienes patrimoniales del Edificio del Molino, la misma estara facultada para proveer los materiales, el
personal, o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias transfiriéndose dichos costos
al contratante quién deberd aceptarlos y soportarlos.

9- Disposiciones
A) Ingreso/egreso del Personal del ADJUDICATARIO

El personal del ADJUDICATARIO ingresard al lugar de la prestacidn del servicio y se retirara del mismo en
laformay modo que se indique, debiendo ser perfectamente identificable segin la modalidad que impere
en la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino, manteniendo su identificaciéon durante
todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El ADJUDICATARIO debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan
diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conduccidn en el caso de
servicios de obra, instalacidn y/o montajes, asi como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de Seguridad y Proteccion Personal a proveer por el ADJUDICATARIO a su personal, deben
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la Comisidén Bicameral
Administradora del Edificio del Molino segun el tipo de actividad realizada (ejemplos sogas, arneses,
silletas, etc).

Es obligacion del ADJUDICATARIO exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea
retirado del lugar cuando se verifique la contravencion y hasta tanto se regularice la situacion. Asimismo,
sefializar la obligatoriedad de uso segiin Norma IRAM 10005.

C) Ingreso y circulacidn de vehiculos del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO debe asegurar sus vehiculos y otros medios de locomocién en Compafiias Aseguradoras
a satisfaccién de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal
transportado, asi como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse vigentes para lo cual la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino se reserva amplias facultades de control siendo obligacion del
ADJUDICATARIO presentar original y copias de las pdlizas, recibos de pagos de primas, reajustes,
ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de
locomocidn que no cumplan con lo exigido seran retirados del servicio hasta tanto regularicen su situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del ADJUDICATARIO sean propios o
subcontratados por el mismo, deberdn tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de
vehiculo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando se lo
considere pertinente.
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D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningtin drea de la Comision Bicameral Administradora
del Edificio del Molino.

Se prohibe fumar en dreas determinadas de la obra o de la prestacién del servicio de que se trate
definiendo la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino las areas delimitadas donde
estara permitido hacerlo.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las areas de trabajo circunscribiéndolo a
los comedores o areas preestablecidas entre ADJUDICATARIO y la Comisién Bicameral Administradora del
Edificio del Molino.

El agua para beber sera provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohibe la utilizaciéon de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que
puedan significar un riesgo adicional en la ejecucidn de las tareas. El cabello, en su caso debera ser recogido
o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, como
individuales en areas de obra o de prestacién del servicio.

E) Responsabilidades del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la Comisiéon Bicameral Administradora del Edificio del
Molino.

En el drea de prestacion del servicio habra en forma permanente un representante del ADJUDICATARIO
autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal o
equipos del mismo.

El representante del ADJUDICATARIO hara conocer su domicilio particular y nimero de teléfono a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino a efectos de poder ser ubicado cuando sea
necesario.

Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

EI ADJUDICATARIO estd obligado a mantener el ordeny la limpieza en los lugares en que efectula sus tareas.
Cercard las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado sera acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando la Comision
Bicameral Administradora del Edificio del Molino lo indique, por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO, en
los lugares apropiados bajo directivas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino
siendo condicidn indispensable su total eliminacion para dar final de obra o la recepcién definitiva del
servicio.

Uso de Maquinas y herramientas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Al ADJUDICATARIO le estd vedado el uso de maquinas y herramientas de la Comisidén Bicameral
Administradora del Edificio del Molino salvo expresa autorizacién del mismo.

Conexiones

80



“2019 — Afio de la Exportacion”

4

/2]

3¢

EDIFICIO
DEL MOLINO

Toda conexién (eléctrica, de gas, hidrdulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino deben
ser respetados.

Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metalicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operacidn, debidamente
homologados, aprobados y supervisados por la autoridad competente, como asi también por la Direccién
de Seguridad e Higiene de la HCDN.

Accidente de Trabajo

Transcurridas no mds de 24 horas de producido cualquier accidente en el drea de la obra o de prestacién
del servicio “in itinere” al personal del ADJUDICATARIO o algun tercero donde se hallen implicados
personal, materiales o equipos del ADJUDICATARIO, éste debera brindar un informe detallado del mismo
a la Comisién Bicameral Administradora del Edifico del Molino. En caso de accidente de personal del
ADJUDICATARIO, serd de su exclusiva responsabilidad realizar todo tramite que fuera necesario ante su
ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo
establecido en las leyes vigentes.

Incidente de trabajo

Asimismo, sera responsabilidad del ADJUDICATARIO informar a la Comisidn Bicameral Administradora del
Edifico del Molino dentro de las 24 hs de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal
de convertirse en un accidente o que haya causado dafios considerables a equipos o instalaciones tanto
sea de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino como propias.

Investigacion de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razén de su gravedad o potencialidad a juicio de la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino seran investigados por un comité conformado
por personal técnico y del drea de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO y de la Comision Bicameral
Administradora del Edifico del Molino.

F) Seguridad e Higiene

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencién de accidentes y procedimientos seguros
de aplicacidn para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por la Comisidon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino teniendo como propdsito principal evitar accidentes que puedan
resultar en lesiones a personal del ADJUDICATARIO, personal de la Comisidn Bicameral Administradora del
Edificio del Molino o terceros, e incidentes que puedan producir dafios a la propiedad o equipos.

Toda situacién particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del decreto
911/96 y contar con la aprobacién de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Andamios y Silletas

Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de
trabajo o andamios.
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Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se
asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: Se
prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de tres metros (3 mts.) o mayores. Si
fueran usadas deben colocarse a un angulo aproximado de setenta y cinco grados (75°) de la horizontal y
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metdlico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios serdn bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al
propdsito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas seran: cinco centimetros (5 cm.) de espesor
y una plataforma de trabajo de (0,60m).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para
su conservacion debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitird el almacenamiento en andamios y deberdn eliminarse al fin de cada jornada las
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza.
Durante las operaciones la acumulacion de estos elementos se reducira al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledafia con carteles
o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

Se recomienda igualmente por cuestiones de seguridad, en los casos que sean posibles, la utilizacién de
silletas para los trabajos que deban realizarse en altura.

Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que estd suspendido el andamio, se lo
inspeccionara cuidadosamente en cuanto a la construccion y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a treinta centimetros (30cm) del suelo
y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas serdn sometidos a una inspeccién minuciosa previa a su uso.

Equipos y elementos de seguridad

El ADJUDICATARIO estd obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios
para los trabajos. La calidad de los mismos debera cumplir con lo especificado por la Ley 19587, su decreto
reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 especifico para la Industria de la Construccién y las normas
IRAM que correspondan.

Los elementos de proteccién personal deberan cubrir las siguientes areas segun las tareas a realizar y los
riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de Seguridad

-Proteccién Ocular
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-Protecciéon Auditiva

-Proteccion Respiratoria

-Proteccién de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

-Protecciéon de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

-Proteccion de caidas (cinturdn de seguridad, arnés, etc.)

-Proteccién del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

-La vestimenta sera la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicios.
-Prevencion y Proteccidn contra Incendios

Serd exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO la provision, asi como el control periddico para
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portatiles de extincién que correspondan, en tipo
y cantidad seguin la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del ADJUDICATARIO no solo contar con los elementos adecuados para la extincion de
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se
produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones que configuren
peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estard supeditado a la autorizacién del
personal idéneo de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Se evitara en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos especificamente autorizados
por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 32 de la resolucion 231/96 el
ADJUDICATARIO preparard y presentara a la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino a
partir del inicio de la obra y/o la prestacidén del servicio tantas veces como este Ultimo lo considere
necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el area de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados. Ademas de estar debidamente
rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO se completara con la siguiente
documentacion.

a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b) Programa de Prevencion de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos previstos
en cada etapa de obra y/o de prestacidn del servicio (se lo completara con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran las
visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
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f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido segun la Resolucién 51/97 de la SRT el ADJUDICATARIO presentard a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino, si asi corresponde por las caracteristicas de la
obra y/o del servicio o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido sera en coincidencia
con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.

Dicho Programa debera contar con la aprobacion de la ART del ADJUDICATARIO y la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino sera informada cada vez que la ART realice una visita de verificacidon
en cumplimiento del Mecanismo de Verificacidn incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho se
materializard a través de la recepcién de una copia del informe o constancia, la cual serd entregada a la
Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino por el ADJUDICATARIO dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas de producida la visita de verificacion.

H) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Al momento de dar inicio a la obra y/o la prestacidn del servicio el ADJUDICATARIO informara por escrito
a la Comisiéon Bicameral Administradora del Edificio del Molino los datos del responsable del Area de
Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que este sea propio o el
servicio le sea brindado a través de un tercero. Asimismo, informard a la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.
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