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DIPUTADOS
ARGENTINA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCION DE COMPRAS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: LICITACION PUBLICA
ETAPA: ETAPA UNICA - NACIONAL
MODALIDAD: LLAVE EN MANO

15 EJERCICIO: 2021

EXPEDIENTE: 0001469/2021

OBJETO DE LA CONTRATACION:

RENOVACION Y REUBICACION DE LOS TABLEROS SECCIONALES ELECTRICOS DEL EDIFICIO ANEXO “A” DE LA
H.C.D.N. (SEGUNDO LLAMADOQ)

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y

descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la HCDN: www.hcdn.gob.ar
seleccionando Transparencia y a continuacién — Compras y Licitaciones.

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:

Lugar/Direccién Plazo y Horario

Por escrito
Sector: Mesa de entradas — sita en Av.

Presencial
1 H [s] " te~n o .
Rivadavia N® 1841, edif. Anexa "C", 6" piso, Lunes a Jueves de 11:00 a 17:00 hs., hasta el dia:
C.A.B.A. i -BU‘\J ; de 262
Correo electrénico NIO o277

dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar

VISITA:

Lugar/Direccidn Plazo y Horario

Subdireccién de Mantenimiento
Coordinar telefonicamente al 6075-5232/5235
Correo electrénico
mpapaseit@hcdn.gob.ar

De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el dia \Ode JMWJN IO de 2022

UN (1) dia habil antes de la fecha fijada para
el acto de apertura

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Direccién

Plazo y Horario para presentacion de ofertas

pras, sita en Av. Rivedavia
N2 1841,

hasta el dia\3de JUNIWO

Lunes a Jueves de 11:00 a 17:00 hs.,
de 2022 —\2.0Chs.

if. Anexo “C”, 6° piso, C.A.B.A.

Dia y Hora de Acto de Apertura

[

Eldiald de JUANIC

de 2022 - {2 - X Ths.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONE
PARTICULARES (P.B.C.P.)

rpNe: 0713722




DIPUTADOS
ARGENTINA

CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 12. OBJETO:

Renovacion y reubicacién de los tableros seccionales eléctricos del edificio Anexo “A” de la H.C.D.N.

Articulo 22. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitacion Pulblica, de etapa Unica - Nacional,
modalidad llave en mano, con encuadre legal en el articulo 99, incisos y apartados: 1, a); 2, a); 3,a)yc); y 6
a) y articulo 23 del “Reglamento para la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante Resolucion Presidencial N2 1073/18, sus

modificatorias y complementarias.

Articulo 32. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Plazo de entrega: CIENTO OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha que se indique en el Acta
de Inicio de los trabajos, que extendera oportunamente la Direccion de Obras y Mantenimiento. En la
misma se identificara al Representante Técnico y al representante de la Subdireccion de Mantenimiento,
se anotaran los teléfonos y correo electrénicos como medio de comunicacién ante eventuales
inconvenientes. La mencionada Direccién serd la encargada de convocar a la adjudicataria, mediante
notificacion fehaciente, a fin de proceder con la firma del Acta, la que se hara efectiva dentro del término
de DIEZ (10) dias habiles contados a partir de la fecha del retiro de la Orden de Compra.

Lugar de ejecucién: Los trabajos se desarrollaran en el Anexos “A” de la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION.

A tener en cuenta: Quien resulte adjudicatario debera, en forma previa al comienzo de las prestaciones, y
siempre que deba ingresar a algunas de las dependencias de esta H. Cadmara, ponerse en contacto con la
Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a los fines de coordinar la presentacidn de la documentacidn
pertinente que hacen a las normas y disposiciones de higiene y seguridad vigentes. Mail de contacto:

dhst@hcdn.gob.ar

Articulo 42. VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:

Vista / Descarga de Pliegos

Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCDN (www.hcdn.gob.ar).

Cuando se descarglie un pfiego el proveedor debéw informar via correo electrénico a la direccion de mail

dptocompras.dgac@fcdn.gob.ar_ los siguientes datos: nombre o razén social, N2 de C.U.L.T., domicilio,

teléfonoy dire?pi()n de corgeo electronico donde sqrén validas las comunicaciones que deban cursarse.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las

-

clausulas que rigen el lamado g<ontrataci 0 que no sera necesaria la presentacion del pliego con

la oferta.

Novedades
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A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratacion e
independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los interesados y potenciales
oferentes visitar el link:

http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral admin ctble/dr compras/subdireccioncomprasyseguros/d

ptodecompras/licitaciones/apertura.jsp

Articulo 52. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la H.C.D.N. y los interesados,
oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se efectuardn a la direccién de correo electrénico constituida a
esos fines, la que deberan declarar, sin excepcion, en la planilla o formulario de cotizacién al momento de
constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico constituida
se tendrdn por notificadas el dia en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que
tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccion de correo electronico errénea o se detectara algun
inconveniente con la misma, se tendran por vdlidas, si las hubiera, las informadas en registros o bases de

datos administradas por la H.C.D.N.

Articulo 62. VISITA PREVIA:

Los interesados deberan llevar a cabo una visita previa de las instalaciones, con la finalidad de reconocer
las distintas dreas de trabajo, hasta el plazo limite establecido en la caratula del presente pliego.

La visita debera acordarse previamente con el personal técnico de la Subdireccién de Mantenimiento, en
el horario de 10:00 a 17:00 horas, en los siguientes teléfonos: (011) 6075-5232/5235 o via correo

electronico: mpapaseit@hcdn.gob.ar. Al finalizar la misma los interesados recibirdn una “CONSTANCIA DE

VISITA" que serda completada y firmada por autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin
de su acreditacion.

Se considerard que, en su visita al lugar, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentran las
instalaciones, efectuado averiguaciones, solicitado aclaraciones necesarias y que por lo tanto su oferta
incluye todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion del objeto de la contratacion, de acuerdo con
las reglas del buen arte, aunque éstas no se mencionen expresamente en la documentacion de la presente

licitacién. En la visita el Oferente debera recorrer las instalaciones para realizar el primer relevamiento que

chequee las unidades descriptas y corroborar si existieran faltantes a ser considerados en la oferta para la
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Articulo 82. GARANTIAS:
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios
deberan constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberan presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto total
de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del Reglamento aprobado
por Resolucién Presidencial N2 1073/18. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la
garantia se calculard sobre el mayor valor propuesto.

b) Garantia de adjudicacién o cumplimiento de contrato:

El adjudicatario debera integrar la garantia de adjudicacion o cumplimiento del contrato dentro del término
de OCHO (8) dias a contar desde la fecha de suscripcién y retiro formal de la Orden de Compra y/o Contrato.
La garantia deberd constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total de
la adjudicacion.

c) Contragarantia:

El adjudicatario deberd integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los montos
que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos dentro de
las presentes cldusulas particulares.

Consideraciones generales:

Se estard exceptuado de la presentacion de garantias cuando el monto resultante para su constitucion no
fuere superior a PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000) conforme lo indicado en el articulo 74, inciso c) del
citado Reglamento.

En caso de optar por una Pdliza de Seguro de Caucién, la misma debera encontrarse legalizada por Escribano
Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.

Sélo se podréa presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de CIENTO
TREINTA Y DOS MIL PESOS (S 132.000). Esta forma de garantia no podra combinarse con las restantes
formas admitidas.

Cuando la ejecucidn de la prestacion se cumpla dentro del plazo previsto para la integracion de la garantia
de adjudicacion o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontraran exceptuados de su
presentacion, conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del Reglamento aprobado por
Resolucion Presidencial N2 1073/18 — Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios vy
cocontratantes contraen la obligacién de responder por el importe de las garantias no constituidas, de

acuerdo al orden de afectacion de penalidades establecido en el Reglamento aprobado por Resolucién

Presidencial N2 107
después de 0[‘]

8, a requerimien e la H.C.D.N., sin que puedan interponer reclamo alguno sino

de efectuado el pagg.
Las excepciones a la obligacion\de presentar garantigs no incluyen a las contragarantias.

Devolucién de las garantias)/ renuncia tacita:

La Direccién de Corpp debera notificar a los oférertes, adjudicatarios o cocontratantes dentro de los

plazos fijados paya que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:
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administrativo de adjudicacion o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccion.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias de
producida la recepcidn definitiva por parte de la Comisién de Recepcién, cuando no quede pendiente la
aplicaciéon de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacién que lo informe, implicard la
renuncia tacita a favor de la H.C.D.N. de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del
organismo a efectuar las acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resolucidn

Presidencial N2 1073/18, segun corresponda.

Articulo 92. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS:

Alcance de las propuestas

Las propuestas, conforme el caso, deberdn comprender e incluir la provision de todos los componentes que
fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucidn de todas las actividades, tareas y trabajos,
establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas y de aquellos
que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios para la correcta ejecucion de la contratacion.
La oferta contendra la documentacion en la que conste las especificaciones y caracteristicas técnicas,
marcas de los elementos o materiales. No se aceptara la expresion “Segun Pliego” como definicidn de las

propuestas.

Articulo 102. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los oferentes deberdn
mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta con una
antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del plazo,
aquella se considerara prorrogada automaticamente por el término de TREINTA (30) dias corridos y asi

sucesivamente.

Articulo 112. FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberan volcar sus ofertas econdmicas, en las planillas de cotizacidon anexadas al presente
pliego (Anexos [V y V). Se entenderdn todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.
Para los casos en que se detectan errores de cotizacion, se estara a lo dispuesto por el articulo 50 del

r Resolucién Presidencial N2 1073/18.

Reglamento apr?

Articulo 122. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los oferentes geberdn presentarjunto con su oferta la documentacion indicada en el Anexo | — “Datos

basicos de los oferentes”™ y /&

también cualquier otro rg
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Articulo 132. ANTICIPO FINANCIERO / CONTRAGARANTIA:

Se prevé para la presente contratacidén un pago en concepto de anticipo financiero de hasta un TREINTA
POR CIENTO (30%) del total de la Orden de Compra. En caso de hacer uso del anticipo previsto, la
adjudicataria, oportunamente, deberd presentar una contragarantia por el CIEN POR CIENTO (100%) del

monto anticipado, mediante una poliza de seguro de caucion legalizada por escribano publico.

Articulo 142, DE LOS OFERENTES:

- No podran contratar con la H.C.D.N. las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido
con sus obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas
por la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y lo dispuesto en el articulo 34, inciso f)
del Reglamento aprobado por Resolucidn Presidencial N¢ 1073/18. A tales efectos, se procederd a
verificar la existencia o no de incumplimientos de acuerdo al procedimiento dictado por la citada
Administracion Federal en su Resolucion N2 4164/2017, correspondiendo oportunamente la
desestimacion de aquellas ofertas que posean deudas.

- Aquellos oferentes que retnan las condiciones establecidas
en la Ley N2 27.437, modificatorias y complementarias, deberan manifestar dicha circunstancia
mediante la presentacidn de una declaracidn jurada.

- Aquellos oferentes que invogquen la condicion de Micro, Pequefia o Mediana Empresa o

Cooperativa, deberdan acompaiiar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

Articulo 152. PROYECTO DE TAREAS

Los Oferentes deberan presentar un PROYECTO DE TAREAS EN FORMATO GANTT junto con la oferta con
las estimaciones de tiempos y personal asignado a cada tarea, a los fines de evaluar la comprension del
proyecto en su totalidad en un todo de acuerdo con las etapas planteadas en el presente pliego. A tales
efectos, deberan completar con caracter de declaracién jurada la planilla que como Anexo VI PROYECTO DE
TAREAS forma parte integrante del presente pliego.

La no presentacién del mencionado proyecto sera causal de desestimacion de la oferta.

Articulo 162, CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS:

El criterio de evaluacidn y seleccion de ofertas serd por renglén unico. La preadjudicacion recaera sobre
aquella oferta que, ajustandose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulte la mds conveniente para el Organismo, teniendo en

cuenta el precio, la calidad, i idad y antecedentes de los oferentes, asi como los demas términos de la

oferta (articulo 52 del Reglaprénto aprobado por Resolucign Presidencial N2 1073/18).

Seran sometidos a eval[acién aqueé|los oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad y con la

documentacion requetida en el Anexo | — “Datos b¥sicos de los oferentes” y en el Anexo Il —

“Documentacion especifica de la contratacio

expresamente en el pliego del llamado.
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Articulo 172. COMUNICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION:

El dictamen de evaluacidn de las ofertas debera ser notificado a los oferentes dentro de los TRES (3) dias a
contar desde su firma. Asimismo, serd exhibido, difundido y comunicado fehacientemente por alguno de
los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el articulo 116 del Reglamento aprobado por
Resolucion presidencial N2 1073/18.

Los interesados podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el articulo 55 del

citado Reglamento.

Articulo 182. GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

De conformidad con lo establecido en el punto 20 del pliego de bases y condiciones generales, el
adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o defectos ocultos en la obra,
por el plazo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspeccién de Obra otorgue la Recepcién Total
de Obra, la que tendrd cardcter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado.

La Recepcién' Definitiva operard expirado el plazo de la presente garantia, siendo durante la vigencia de la
misma el adjudicatario, responsable de la conservacion y reparacion de la obra, salvo los efectos resultantes
de su uso indebido.

Cabe resaltar que resultan de aplicacion a la presente contratacion, los articulos 1273 a 1277 del Cédigo

Civil y Comercial de la Nacion, relativos a la ruina total o parcial de la obra.

Articulo 192, DEL ADJUDICATARIO:

RESPONSABILIDADES: Sera responsabilidad de la Adjudicataria:

a) Estudiar todos los aspectos y factores que influyan en la ejecucién de los trabajos, asi como la
documentacion que integra este Pliego. La Adjudicataria asume, por lo tanto, plenamente su
responsabilidad y, en consecuencia, no podra manifestar desconocimiento ni disconformidad con ninguna
de las condiciones inherentes al proyecto o la naturaleza de la obra ni efectuar reclamos extra contractuales
de ninguna especie.

b) Interpretar correctamente la documentacion técnica de la obra, de acuerdo al criterio rector de la
Inspeccion de Obra.

c) Finalizar la tarea encomendada y aquellas que devengan necesarias en el tiempo establecido a tal efecto.
d) Informarse sobre toda cuestion inherente a la obra a realizar ante los organismos y dependencias
nacionales y municipales competentes, debiendo adquirir la informacion que requiera y no forme parte del

presente.

e) Ejecutar los tr sarios para ga la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores y

personas no afectagds a las obras, debiéndose [realizar todas las reparaciones y apuntalamientos

necesarios, pafa gque no se inteffumpan servicios, chando se realizan las tareas de la obra propiamente
dicha, fundamédntalmente con el ingreso y egreso de miateriales en carros rodantes.

REPRESENTANTE TECNICO: El Adjudieptario asignarf. a la obra UN (1) representante técnico con

fcuerdo a la propuesta efectuada en su oferta. Para el caso en que

deba efectuar algin reemplazd, laMesignacion de Ios'mim%pmbacién por parte de la
A > p) 2o Y
Inspeccién de Obra. Q“@‘Q——
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El Representante Técnico dirigira la obra y representara oportunamente al Adjudicatario ante la Inspeccién
de Obra. Deberda estar constantemente presente durante la ejecucion de las tareas. Cualquier cambio,
imprevisto o modificacién que surja durante la ejecucion de las diferentes tareas deberan ser consultadas
previamente para su aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, caso contrario se podra requerir al
Adjudicatario que enmiende y realice nuevamente el trabajo.

El representante técnico debera ser un profesional con titulo habilitante (arquitecto o ingeniero) y poseer
matricula vigente. El representante técnico debera estar afectado de forma permanente a las tareas
mientras se encuentren en ejecucion y hasta la finalizacién de las mismas.

A fin de cumplimentar el presente punto se debera adjuntar el Curriculum Vitae del representante técnico
propuesto donde conste su experiencia y trayectoria, sin perjuicio de tener que presentar junto con su
oferta la planilla que como Anexo VIII — CALIFICACION TECNICA REPRESENTANTE TECNICO forma parte
integrante del presente pliego. De igual forma, el Adjudicatario debera presentar la aceptacion formal del
representante técnico propuesto como parte de la documentacion de la oferta.

LIBRO DE COMUNICACIONES: Previo a dar comienzo a la prestacidn, la Adjudicataria proveera UN (1) libro
de comunicaciones, tamafio A4, por triplicado, que deberd ser rubricado por la Subdireccién de
Mantenimiento o drea competente. En aquel libro se asentardn todas las novedades que surjan de la
prestacion: observaciones, pedidos de aclaraciones, incumplimientos, solicitudes, etc. La Adjudicataria
estara obligada a proveer libros adicionales a medida que los anteriores fueran completados.

Asimismo, se establecerd quién o quiénes representaran a la Subdireccion de Mantenimiento y quién o
quiénes a la Adjudicataria. Los mismos seran los Unicos autorizados a firmar el libro. El personal designado
como representante debera firmar el libro de mencion, cuyas anotaciones tendran cardcter de notificacién
suficiente para la Adjudicataria, obligdndose ésta a subsanar, cuando asi se requiera y de inmediato, las
situaciones denunciadas. Todo lo que se ordene, reclame o informe en el libro sera formalmente notificado
para ambas partes. Todo lo que no se notifique en el libro carecera de valor y no serd tenido en cuenta ante
posibles reclamos. Ante el requerimiento de alguna de las partes, la Adjudicataria y la Subdireccion de
Mantenimiento estdn obligados a notificarse en el Libro de Comunicaciones.

Las anotaciones seran rubricadas por un funcionario de la H.C.D.N., y por el representante de la
Adjudicataria. La negativa de este ultimo a suscribir el asiento, implicard la presuncion de veracidad de los
hechos contenidos en el mismo, salvo prueba en contrario; en tal caso el acta sera suscripta por DOS (2)
funcionarios de la H.C.D.N.

En dicho libro, también se fijardn los dias de ejecucion de servicios y se adjuntara una copia de la Planilla
de Tareas (segiin modelo Anexo VI) en la cual todos los meses se debera completar el avance de las tareas
realizadas y de esa manera se podra certificar el servicio.

HORARIOS: Los dias y horarios qhe fueran establecidos para efectuar las tareas podrdn ser modificados por

la H.C.D.N., debiendo ¢ djudicataria con una anticipacién no menor a

unicarlo por escrito a la
CUARENTAY OCHOQ48) horas.

INSPECCION DE O argo de quien designe la Subdireccién de

RA: La Inspeccion de Obra estara a
Mantenimiento en el libro de comunicaciones.

ecgidn de Obra es de“cantrol y verificacidon del correcto cumplimiento

de Condiciones Técnicas-Ge Particulares en tiempo y forma
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por parte de la Adjudicataria y no la realizacion de la direccion de los trabajos, la cual estara a cargo de la
Adjudicataria. Por lo tanto, la Adjudicataria no deberd depositar en el Inspector tareas como manejo de
tareas u operarios, ni ninguna otra funcion de esta indole.

La Adjudicataria garantizara una ejecucion de excelencia, razén por la cual se hara especial hincapié en los
resultados de la correcta materializacion de los trabajos, a través de procedimientos permanentes de
control, tales como inspecciones, supervisiones técnicas, encuestas periddicas, y otros procedimientos que
acriterio de la H.C.D.N. resulten de aplicacidn, conforme al Plan de Trabajo Ejecutivo y a la Planilla de tareas.
CALIDAD DE LOS MATERIALES: Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados,
ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados a la Adjudicataria como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados, salvo caso expreso, presupuestado y aprobado en el libro de
comunicaciones. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las ordenes de servicio comunicadas a la
Adjudicataria, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrdn ser rechazados, aunque fuesen
de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion podra ordenar su demolicién y
reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el pliego, estando a cargo de la Adjudicataria los gastos
provocados por esta causa.

APROBACION DE LOS TRABAJOS: Al iniciar cada trabajo, la Adjudicataria deberé pedir la presencia de la
Inspeccién de Obra, que verificara el estado de los materiales y elementos a emplear en las tareas en
cuestion. La Adjudicataria debe avisar a la Inspeccion de Obra antes de desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo para que se efectien las inspecciones correspondientes. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, la Adjudicataria facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra tantas veces como le
sea requerido. Concluidos los trabajos, debera solicitar su inspeccion final y aprobacidn.

REUNIONES DE COORDINACION: La Adjudicataria debera asistir, a través de su Representante Técnico, de
los Técnicos Responsables de la Obra y de las distintas subcontratistas, a las reuniones solicitadas y
presididas por la Inspeccién de Obra para mantener una fluida coordinacién, efectuar aclaraciones a las
prescripciones contenidas en el pliego y evacuar consultas, asi como para facilitar todo aspecto de interés
para el correcto desarrollo de la obra, en miras a la correcta ejecucién del "Plan de Trabajo Ejecutivo”. La
Adjudicataria, sera la Unica responsable de comunicar esta disposicidn a las subcontratistas. La locacion de
estos encuentros serd determinada por la Inspeccién de Obra, que seran notificados fehacientemente.
PLAN DE TRABAIJO EJECUTIVO: Al momento de la firma del Acta de Inicio, la Adjudicataria y la Subdireccion
de Mantenimiento, definirdn el Plan de Trabajo Ejecutivo donde se repasardn, modificaran y/o corregirdn
a su consideracion las tareas, duracion y secuencia, junto con las formas de ejecucidn, productos,
materiales, equipamiento y personal a utilizar, estén o no las mismas consideradas en este pliego y los
“Planos Ejecutivos”.

La empresa adjudicataria debera realizar sus propios relevamientos y mediciones.

Previo al inicio de log trgbdjos, la Adjudicataria presémfara toda la documentacién necesaria para la

materializacion de Ig obra {planos,planillas, detalles consfructivos, memorias de calculos, etc.), firmada por
un profesional matrjiculado.

La documentacion, minimamente incluira:

- Planos de plantas y cortes de arquitegtugd’en e 00

- Planos de Replanteo en escala 1:
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- Planos de Detalles Eléctricos en escala 1:20

- Planos de Instalaciones en escala 1:50 o 1:100

- Esquemas unifilares de cada uno de los tableros

- Planillas de circuitos

- Memorias de calculo

La totalidad de los planos deberén ser presentados con los colores reglamentarios.
Antes o durante la obra, la Inspeccién de Obra podra solicitar la presentacion de aquella documentacién
que considere necesaria para la correcta ejecucidn de la misma.

Acordados todos los puntos, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajo Ejecutivo junto con los
Planos Ejecutivos para su aprobacion final por parte de la Subdireccién de Mantenimiento, y se dara inicio
a la ejecucién de la obra. Asimismo, la Adjudicataria, presentara una Planilla de Tareas definitiva, con el
detalle de las tareas a ejecutar, su inicio y duracion.

CERTIFICACION POR AVANCE DE OBRA: El servicio sera certificado mediante la presentacién mensual de la
Planilla de Tareas donde deberén figurar los avances realizados por la Adjudicataria en dicho periodo.
PROVISION DE SERVICIOS POR PARTE DE LA HCDN: La Adjudicataria, debera prever y proveerse de energia
eléctrica de obra. Para ello podrd usar el servicio habilitado en el inmueble, pero debera ejecutar una
conexioén exclusiva y provisoria completa que conste, entre otras, de un tablero reglamentario, debiendo
contemplar todos los requerimientos de las ordenanzas y reglamentos vigentes. El uso del servicio de
electricidad sera acordado con la Inspeccion de Obra.

Desde el tablero general podran derivarse los tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir también
éstos con las medidas de seguridad pertinentes.

INTERVENCIONES, PROTECCIONES Y CERCO DE OBRA: La Inspeccion de Obra indicard a la Adjudicataria el
area a intervenir y ésta debera proveer la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para realizar
el corte, desplazamiento y/o retiro de todo elemento que fuese necesario remover en el sector de la obra,
hacia donde indique la Inspeccidn de Obra, ya sea dentro o fuera de la H.C.D.N.

La Inspeccion de Obray la Adjudicataria convendran la mejor forma de cercar el drea de trabajo, de acuerdo
a lo normado por el cédigo local de construccion y procurando efectuar los cierres de forma tal que los
materiales acopiados, maquinarias y todo lo correspondiente a la materializacion de la obra y los trabajos
ejecutados queden a resguardo. El sector de obra debe quedar totalmente cercado y se deberan dejar los
accesos necesarios para el correcto funcionamiento de las tareas a desarrollar en la HCDN.

Los trabajos de la obra no deben entorpecer ni impedir la libre circulacion del personal de la HCDN ni del
publico en general, ni afectar el normal funcionamiento del a HCDN.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria la adopcién de todos los recaudos tendientes a

asegurar la prevencién de accidentes que, como consecuencia del trabajo, pudieran acaecer al personal de
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Previo al inicio de cualquier trabajo, se protegeran los elementos que puedan ser dafiados por las tareas a
realizar. Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion
no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento. Si solo se
requiriese protecciones contra el polvo, sera suficiente el empleo de mantas de polietileno. No se admitira
la fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como
clavos, ganchos, tornillos, alambres y otros similares. En este punto quedaran excluidos todos los elementos
necesarios para la debida proteccion del edificio, de las personas y toda proteccion que se indique en el
transcurso de la ejecucion de los trabajos.

La Adjudicataria debera utilizar protecciones, vallas y/o andamios para impedir accidentes del personal de
la HCDN. También, debera colocar carteles que indiquen que se esta realizando la obra en cuestion.

Se prohibe el uso de andamios de madera. Solamente se usardn andamios y caballetes metdlicos. Las tareas
que requieran de andamios se ejecutaran segun lo especificado en las NORMAS DE HIGINE Y SEGURIDAD A
CUMPLIR POR EMPRESA ADJUDICATARIA del presente pliego.

La Adjudicataria no podra cortar el suministro de agua, de electricidad o de otro servicio de la HCDN sin la
autorizacion previa de la Inspeccion de Obra, quien definira los dias y horarios para tal efecto.

La utilizacién de las instalaciones del edificio, como ascensores, accesos, escaleras, pasillos de circulacidon u
otros, sera solicitada previamente a la Inspeccidn de obra, quien autorizara o no su utilizacion y en qué
términos.

OBRADOR: La Adjudicataria instalara el obrador durante el periodo que duren los trabajos para el resguardo
de los materiales, herramientas y maquinarias que utilice en la obra. Se consideran incluidos en la presente
licitacion todos los materiales que sean necesarios para la instalacion del mismo.

Antes de iniciar los trabajos la Adjudicataria someterd a la aprobacion de la Inspeccién de Obra su proyecto
de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que pudiera efectuar, no pudiéndose acopiar
materiales fuera del drea.

La Inspeccion de Obra podrd otorgarle a la Adjudicataria la utilizacién de sanitarios existentes en la HCDN,
siendo responsabilidad de la empresa el perfecto estado de limpieza y mantenimiento de los mismos.

La Adjudicataria no podra en ningan caso responsabilizar a la HCDN por la falta, sustraccién o deterioro de
materiales u herramientas destinadas a las obras contratadas. Si se considerase oportuna o necesaria la
permanencia de un sereno, en primer lugar, se debera pedir expresa autorizacién a la Inspeccidn de Obra,
la cual la elevara a la autoridad que corresponda, sin generar ello costo alguno para la HCDN. Todas las
construcciones provisionales serdn mantenidas en perfecto estado de limpieza y conservacion, y a la
terminacién de la obra, demolidos y retirados por la adjudicataria.

RETIRO DE ESCOMBROS: La Adjudicataria, tendra a su cargo el retiro de todo escombro y material de

descarte producto d ucion de lastareasenegmendadas y su disposicidn final fuera de la H.C.D.N. A

tal efecto, deberd adoptar edidas necesarias plara evitar la acumulacién dentro del area intervenida.

Los escombros y demas desechos se embolsaran y/§ retiraran del lugar conforme avancen las tareas. El

arios a cofvenir con la Inspeccion de Obra. Se deberd dar aviso

retiro de escombros se realizara en dias y |
a la Inspeccion de Obra con 48 hoi}s/ e axiticip ara la instalacidn de volquetes, quedando a criterio

de la HCDN la factibilidad de los mismgs.  —
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VARIANTES CONTRUCTIVAS Y MATERIALES A EMPLEAR: Todas las tareas enunciadas tendientes a la
correcta resolucion constructiva de la obra, podran estar sujetas a modificaciones de materiales y
metodologia, seglin surjan imponderables de toda indole (elementos estructurales, cafierias, etc.). Toda
eventual modificacion sera motivo de consultas y aprobaciones por parte de la Inspeccidn de Obra.
INTERVENCIONES: Toda intervencion o rotura realizada por parte de la Adjudicataria en los distintos
sectores o elementos pertenecientes a la HCDN (muros, cielorrasos, bandejas portacables, cables, etc.)
debera ser reparada a costa de la Adjudicataria, debiendo quedar tal como se encontraba previo a la
realizacion de los trabajos.
INFORME FINAL: Previo a la recepcién provisoria de la obra, y como requisito indispensable para ésta, la
Adjudicataria debera hacer entrega de un informe final que incluird la siguiente documentacion:

- Memoria técnica, materiales y equipos empleados con la totalidad de sus caracteristicas y marcas;

- QUINCE (15) fotografias de la obra anteriores al inicio de los trabajos y otras QUINCE (15) al finalizar
los trabajos. Los puntos de toma seran determinados por la Inspeccién de Obra y ésta podra
incrementar, razonablemente, la cantidad de fotografias para aquellos lugares que crea
convenientes.

- Planos “Conforme a Obra (CAQ)”, teniendo en cuenta que los planos que integran el llamado a
licitacion son de “Anteproyecto” y de caracter general, y que los planos de “Proyecto Ejecutivo”
pudieron sufrir modificaciones por el desarrollo de la obra.

Para la realizacion de estos planos se deberd replantear la totalidad de la obra una vez finalizada,
para lograr que los planos “Conforme a Obra” sean un fiel reflejo de lo realmente ejecutado.

Estos planos serdn firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el
Representante Técnico de la empresa Contratista. Las escalas a utilizar seran 1:20, 1:50, 1:100 0 lo
que especifique el inspector de obra.

Se entregaran TRES (3) juegos de copias en colores (una en papel transparente y dos en opaco) y
DOS (2) copias en soporte digital (AUTOCAD 2000, Word, Excel, PDF, etc.), que almacene toda la
informaciéon y documentacion, con la correspondiente aprobacidn del organismo competente.

La no presentacién del Informe Final conforme lo prescripto en este punto serd causal suficiente para

calificar al contrato como “inconcluso”, impidiendo la recepcidn provisoria de las obras.

. LIMPIEZA PERIODICA: Previo al comienzo de las tareas, la Adjudicataria debera limpiar la totalidad de los
sectores a trabajar con la finalidad de que todas las zonas se encuentren limpias, ordenadas vy transitables
para el posterior normal desarrollo de las tareas.

La Adjudicataria debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas
efectuadas sean retirados inmediatamente del drea de las obras para evitar perturbaciones en la marcha

de los trabajos. Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde la obra al exterior, ya sea

directamente o poy’medipZde mangas. os deberdn retirarse cuidadosamente, por medios

acenandolos en los\ugares destinados a tal fin. No se permitira quemar

ien‘ée la obra y®n

accésos en las zo ledafas. Los materiales cargados en vehiculos,

manuales o embol$andol

materiales en ningun lugar de la obra.

Se pondra especial cuidado en el movj stacionamiento de los materiales a efectos

de no entorpecer el transito ni |
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deberdn cubrirse completamente con lonas o folios pldsticos a efectos de impedir la caida de los mismos
durante el transporte.

LIMPIEZA FINAL: La adjudicataria deberd entregar la obra en perfectas condiciones. Los espacios se
limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitardn con espatula y el diluyente correspondiente
cuidando los detalles y emprolijando la terminacién de los trabajos ejecutados. Todos los artefactos,
magquinarias y construcciones nuevas deberdn ser entregados en perfecto estado, limpios y sin manchas ni
restos de materiales.

Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada y de los sobrantes de obra y residuos de la limpieza.
Todos los trabajos se realizardn por cuenta la adjudicataria, quien también proveera las herramientas y
materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

La adjudicataria serd responsable por las roturas de todo elemento, artefacto, mobiliario, instalacion o
accesorio ajeno a la obra, que se produjera durante la realizacién de los trabajos como asimismo por toda
falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera incurrido.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la Adjudicataria retirard todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirard todas sus herramientas,

madquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

Articulo 202, OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a reclamos
o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucion de la presente contratacion,
atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier otro tercero, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por todos los gastos y
costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlos, incluidos los gastos causidicos
si los hubiere.

También mantendra indemne al Organismo contratante y a su personal, de cualquier responsabilidad
emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales y previsionales, pago de cualquier tipo
de indemnizaciones, independientemente de su naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por
enfermedades o accidentes de trabajo. En ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a contratar
los seguros que en este Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o
necesarios para cumplir con esta cldusula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o costos
que los seguros no cubran, asi como también por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que
resultaren necesarios para resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasionen al Organismo
alquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de

contratante y a su persopdl el ingumplimiento de

Sistemas patentados: El pago de los\derechos para el elnpleo de articulos y dispositivos patentados, se

consideraran inciui(ios en la cotizacié
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Articulo 212, SEGUROS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario deberd cumplir con los siguientes requisitos:

a) Seguridad Social:

El Adjudicatario deberd cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones
emergentes de la Legislacién Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
Adjudicatario de la presente contratacién en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
careceran de relacion juridica alguna con la HCDN. Estardn a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios,
seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogacion, sin excepcion,
vinculados con la ejecucién contractual, quedando expresamente liberada la HCDN por tales conceptos, vy
sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

b) Accidentes de trabajo:

El Adjudicatario sera responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratard un seguro
que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557, y sus normas
modificatorias y complementarias.

Este seguro debera cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e inculpables
amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria
y/o muerte, accidente in itinere y prestacion médico-farmacéutica y toda otra contingencia y/o prestacion
contemplada en la Ley N° 24.557 y sus decretos reglamentarios, por el monto maximo fijado por la
legislacion vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se encontrare bajo relacién de dependencia,
éste deberd contar con una cobertura por Accidentes Personales, por un monto individual segtin las
normativas vigentes. Este seguro reviste el cardcter de principal, cualquier seguro contratado por la HCDN
serd en exceso y no contribuira a la cobertura aqui requerida.

c) Contratacién de los Seguros:

El Adjudicatario debera contratar los seguros detallados en el presente Pliego, cuya vigencia debera abarcar
la totalidad del periodo contractual, e incluir la renovacién automatica de los mismos hasta la efectiva
finalizacion del contrato, incluidas las prorrogas. La contratacion de los seguros aqui referidos resulta
independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de
cubrir los posibles dafios o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, como consecuencia
de su actividad.

Las compaiiias aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el presente
Pliego, deben contar con autorizacion de la Superintendencia de Seguros de la Nacién y contar con
calificacion de riesgo minima en Categoria “A”.

El adjudicatario deberd presentar copia certificada de la Pdliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto con

la némina del pergonal iiterviniente y la constancia del Gltimo pago. La H.C.D.N. no autorizard el ingreso a

la H.C.D.N.

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

a) Higiene y Seguridad:
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El Adjudicatario asumira la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones emergentes de las Normas
de Higiene y Seguridad Laboral dispuestas por la Ley N2 19.587 y sus decretos reglamentarios, debiendo
adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a la ejecucidn del Contrato, a fin de
evitar dafios a terceros. Asimismo, debera dar cumplimiento a lo dispuesto por las “Normas de Higiene y
Seguridad a cumplir por Adjudicataria” incorporadas en el Anexo Xl del presente pliego y a lo dispuesto por
el “Protocolo Complementario para la Actuacion para la Prevencion de la Transmision del COVID-19 en el
ambito de la H.C.D.N.” obrante en Anexo Xll del presente pliego.

b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal

La HCDN no asumira responsabilidad alguna y quedard desligada respecto de todo conflicto o litigio que
eventualmente se generase por cuestiones de indole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste
ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar
o no la intervencidon del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el
contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios
colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e
impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario.

Asimismo, la HCDN no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el Adjudicatario
hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente, los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas correspondientes. En
el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas deberan cumplir con todas las
obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la Administracion.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de
terceros que pudiere establecerse por razdn de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
0 SUs anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el
Adjudicatario debera tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafios y perjuicios a terceros o de
propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare a cubrir
los dafios provocados, la diferencia resultante correra por parte del Adjudicatario.

En caso de subcontratacion, con caracter previo y por escrito, el adjudicatario debera solicitar autorizacion
a la HCDN respecto de la incorporacion de un subcontratista. La HCDN se reserva el derecho de revocar la
autorizacion concedida cuando lo considerare conveniente para la realizacion de la obra y sin que esto
genere responsabilidad alguna a su cargo. Autorizada una subcontratacién, el subcontratista se
compromete a respetar todas las exigencias establecidas en la normativa vigente y en los Pliegos que rigen
la presente contratacion. Al mismo tiempo, el adjudicatario se compromete a mantener indemne a la HCDN

respecto de cualquier reclam e la subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos causidicos que

pudieren derivar de agtiél. La contratacion notiberard-al adjudicatario de las obligaciones asumidas con

motivo de la adjudicacion, siendo éste\responsable del cumplimiento del contrato en todos y cada uno de
ea directamente imputable a su subcontratista,

sus términos, con indgpendencia de que el incyaTplimiento

en cuyo caso éste Ultimo serd solidariame
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Articulo 222. SUSPENSION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La H.C.D.N. podra suspender la ejecucién del contrato ante cualquier incumplimiento, por parte de la
adjudicataria, de las obligaciones a su cargo. Dicha suspension debera ser debidamente certificada por la
inspeccidn correspondiente con expresa mencion del incumplimiento que la genere. En ningln caso, la
mencionada suspension dara lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente (H.C.D.N.), no
pudiendo la adjudicataria reclamar el resarcimiento de consecuencia econdmica alguna, derivada de la

suspension ordenada en los términos antedichos.

Articulo 232, PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacion y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente
contratacion los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades y sanciones
establecidas en el Titulo XV del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18, y de aquellas
dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Para la aplicacion de penalidades y sanciones los dias se entenderan corridos segln el plazo determinado

en el articulo 3 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 242, FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago

Se prevé un anticipo financiero de hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) del total de la orden de compra
conforme lo establecido en el articulo 13° del presente Pliego.

Se prevé la facturacion parcial de acuerdo a los avances de obra que certifique oportunamente la Inspeccién
de Obra, en forma mensual. Los pagos de facturas operaran dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias,

conforme lo dispuesto en el articulo 69 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18.

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el adjudicatario
presente ante la Direccion de Tesoreria la certificacion de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se
encuentra radicada su cuenta.

Podra optar por alguna de las siguientes formas:

a) de manera presencial: en Avenida Rivadavia 1864, PB del Palacio Legislativo, CABA.

b) de manera informatica: por Correo electrénico a mgoldberg@hcdn.gob.ar

Facturacion
A los efectos tributarios, y atento a la condicién de IVA exento que reviste la HONORABLE CAMARA DE

DIPUTADOS DE LA NACION, se debera considerar al organismo como Consumidor Final. Las facturas seran

C o B, debiénd@se emitj#fas mismas en cabeza do la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

— Clave Unica/de | ign Tributaria (C.U.I{T.) N2: 30-53421333-2.

Podré optarpor alguna de lasgiguientes formase presentacién:

* De manera presencial: 3 2| Departamento de Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la

acion de eccion de Administracion de la Direccién General

apfe de la SECRETARI MTNTSTWHONORABLE CAMARA DE
ES cow&u FlE;l;_ Lﬁ%ﬁ). ARICINAL

MARID ALBFRTO ALVARF? 17
T 0 7 : SURDIRECTOR NE LEGAL ¥ TECNICA
R'P. I‘\j : : - DIRFCCION | EGAI ¥ TECNICA
SECHF FARIA ADMINISTRATIVA
o CAMARA DF DIPITADOS D 18 NALIAY

Subdireccion de Ag

Administrativo




WMINIS
“‘.:_l.ﬁ ‘S,

DIPUTADOS

J ,-‘f‘\r
ARGENTINA PATIR . -

DIPUTADOS DE LA NACION sita en calle Riobamba N2 25, piso 62, anexo C de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires, teléfono: 6075-8850/8863. Deberdn contener los requisitos establecidos en el
articulo 68 del Reglamento.

* De manera informatica: conforme lo establecido por la Resolucion General N2 2853 de fecha 25 de
junio de 2010, sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos
Publicos (A.F.I.P.), se informa que la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADQOS DE LA NACION dispone

de la cuenta de correo electronico: meda.dgac@hcdn.gob.ar para la recepcidn de facturas del tipo

electrénico.

Articulo 252. REDETERMINACION DE PRECIOS:

Se encuentra contemplada para la presente contratacién la redeterminacion de precios, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE
REDETERMINACION DE PRECIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, aprobado
mediante Resolucién Presidencial N2 1586/18.

Las verificaciones de las variaciones sufridas por los factores principales que conforman el precio del
contrato se realizaran considerando el indice del costo de la construccién en el Gran Buenos Aires (ICC) —
NIVEL GENERAL, publicado por el INDEC; la documentacidn entregada para acreditar las circunstancias

aducidas y la planilla “Analisis de precios” presentada por el Adjudicatario junto a su propuesta econémica.

Articulo 262. AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE

COMPRA:
El adjudicatario no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de Ia
Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor.
Asimismo, tampoco podra efectuar ningun tipo de publicidad en cualquier medio de difusion, sin contar
con la autorizaciéon previa y por escrito de la H.C.D.N,, si asi lo hiciere, se podré dar por rescindido de pleno

derecho el contrato, con culpa del proveedor.

Articulo 272. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacién se regira por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacion de Bienes,
Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante
Resolucion Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complementarios, por lo establecido en el
“Reglamento para el funcionamiento de la Comision de Redeterminacion de Precios de la HONORABLE
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante Resolucion Presidencial N2 1586/18, por la D

SAD N2 354/18 que a el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases vy

Condiciones Particulage$ y de Especificaciones Técnicak del presente llamado.

Las normas mendionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados y potenciales
oferentes en el siguiente link:

httD://www.diputados.gob.ar/secadmin/,dﬁz.aI admin_ctple/dr compras/subdireccioncomprasyseguros/d

ptodecompras/licitaciones/apertura.jp
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En razon de la emergencia sanitaria decretada, la presente contratacién se regird, ademas, por las
disposiciones y resoluciones dictadas por esta H. Camara y por aquellos Protocolos de Prevencion COVID-
19 que sean de aplicacion.

La normativa citada se encuentra disponible en el siguiente link:

https://www.hcdn.gob.ar/institucional/infGestion/covid19/index.html

Asimismo, en virtud del dinamismo de las normas dictadas en el actual contexto de pandemia, se hace

saber que toda normativa aclaratoria o modificatoria, que tuviese lugar durante la tramitgcion del

procedimiento, sera publicada en el citado enlace al sitio web de esta H.C.D.N.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

(P.E.T.)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON UNICO: RENOVACION Y REUBICACION DE LOS TABLEROS SECCIONALES ELECTRICOS DEL
EDIFICIO ANEXO A.

1. DESCONEXION Y DESMONTE DE TABLEROS ELECTRICOS SECCIONALES EXISTENTES

1.1. Se desarmaran y vaciaran los tableros eléctricos seccionales actuales identificados como: TSA y
TSAEM (SS6), TSES (SS1), TSC y TSCEM (PB), TSE y TSEEM (P1), TSF y TSFEM (P2); TSG, TSGEM y
TDEMO (P3), TSH y TSHEM (P4), TSI y TSIEM (P5), TSl y TSIEM (P7), TSK, TSKEM Y TDEMN (P9), TSL
Y TSLEM (P11), TSM Y TSMEM (P13), del edificio anexo “A” de la HCDN.

1.1.1. Se desmantelaran todos los interruptores termomagnéticos, soportes, sistemas de anclaje
y cableado de los circuitos en los tableros seccionales existentes. Se desmontardn los
gabinetes, a excepcion de aquellos que contengan los interruptores tipo bigote, que se
mantendran como distribuidores de los nuevos tableros seccionales por piso. También, se

mantendrdan las barras de cobre de esos gabinetes para las conexiones de distribucian.

2. INSTALACION DE NUEVOS TABLEROS ELECTRICOS SECCIONALES

2.1. Se instalaran nuevos tableros seccionales con todos sus elementos y materiales también nuevos.
Los mismos, se reubicaran fisicamente segln planos adjuntos, sin modificar la distribucion ni la

instalacion eléctrica de los circuitos de iluminacidn y tomas de los pisos afectados.

2.1.1. Seinstalaran nuevos tableros eléctricos seccionales por piso, con una nueva ubicacion fisica
segun planos adjuntos (los nuevos tableros TSA y TSAEM (SS6), TSES (SS1), TSC y TSCEM

(PB) y TSI y TSIEM (P5), seran instalados en el mismo lugar que los desarmados).

2.1.2. Los tableros seccionales serdn armados en gabinetes de colgar, fabricados en chapa doble

de acepg'N® 16.4 14, con tapa ciega con bisagras de hierro ocultas y con cerradura con llave.

Tendfan«ontratapa calada para térmigas e interruptores, con bisagras para permitir su

aperjura y sujeth con tornillos. Tambiéntgndran bandeja de montaje de chapa de acero N°
14, desmontabley sujeta con bulones y tugrcas, y estaran provistos de bornes de puesta a
tierra tanto en el cuerpo como en la tapa./Los mismos seran de marca GABAEXEL, RISTAL o

de calidad similar o superior.

2.1.3. Estaran pintados de color gris o beige, segln se indique, con pintura electrostatica en polvo

de resina de poliéster texturizada al horno.

2.1.4. Cada tablero seccional estard compuesto por uno o mas gabinetes que iran colocados y

conectados uno junto a otro segun la necesidad, formando un solo conjunto.
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2.1.7. Al momento de ejecutarse la obra, la Inspeccién de Obra serd la encargada de gestionar el
traslado de matafuegos, megafonos, o cualquier elemento que interfiera en la instalacidn

del nuevo tablero.
2.2. Dentro de cada nuevo tablero seccional se instalaran los siguientes elementos:

2.2.1. Un interruptor termomagnético general tetrapolar que habilitara o deshabilitard la
trasmision de energia trifdsica a todo el tablero y seccionara el neutro. Serd de marca ABB,
Modelo SACE TMAX XT, u otro de calidad similar o superior, y de caracteristicas y capacidad

segun datos en esquemas unifilares anexos para cada tablero, y de regulacién fija.

2.2.2. Interruptores de tipo diferenciales bipolares para cada fase y neutro, seglin se indica en los
unifilares anexos para cada tablero, y que se colocaran a la salida del interruptor seccional
general. Seran de marca ABB, u otro de calidad similar o superior, y de caracteristicas y

capacidad segtn datos en esquemas unifilares anexos para cada tablero.

2.2.3. Interruptores termomagnéticos automaticos de fijacion sobre riel DIN de 35 mm bipolares,
con capacidad de ruptura de entre 3 y 6 KVA, 380 V. Seran de marca ABB, u otro de calidad
similar o superior, y de caracteristicas y capacidad segin datos en esquemas unifilares
anexos para cada tablero. Estardn alimentados por cables de caracteristicas detalladas en
punto 2.3.1, con terminales atornillados a las barras que conectardn con la entrada de cada

circuito eléctrico.

2.2.4. Barras de cobre al 99,9 % de pureza, una para cada fase y el neutro, fijadas con aisladores
al gabinete con agujeros con rosca 3/16” suficientes para conectar las entradas a los
interruptores diferenciales de los circuitos. Las mismas seran de medidas y seccidn segln
corresponda, y deberan respetar las prestaciones y dinamicas seguin los valores de corriente

nominal y de cortocircuito. Lo mismo rige para los aisladores.

Las barras estaran conectadas a la entrada de cada interruptor diferencial por cables
unipolares con caracteristicas descriptas en el punto 2.3.1, y de seccién a definir segin

calculos a ejecutar por la Adjudicataria, lo mismo que las conexiones a cada térmica.

Estan prohibidos los puentes tipo guirnalda, o cualquier otro, entre interruptores. En cada

o salir un solo cable.

2.2.5. Todos los circuitos deberdn estar seializados e identificados, tanto con niumeros en los
cables como con nGmeros y con nombye en la contratapa de los gabinetes, conforme a lo

detallado en anexos.

2.2.6. Borneras de poliamida auto extinguible seglin norma UL 94, para la conexién de las salidas

y entradas de todos los cj 't’gs, con elemento conductor de cobre de alta calidad y fijacién

del cable a tornillo, ema de anclaje sobre riel DIN 35 mm o asimétrico de 32 mm. Se

deberd dejar u
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2.2.7. Todo el cableado interno de los tableros se efectuard en cablecanal plastico de paredes

ranuradas y con tapa.
2.2.8. Cada tablero seccional deberd contar con sefiales luminosas de presencia de cada fase.
2.3. Caracteristicas de los cables a instalar:

2.3.1. Cablesunipolares, deslizantes, antillama, aislados en PVC, de baja emisién de humos, seguin
norma IRAM NM-280, tipo AFUMEX 750 de PRYSMIAN o de calidad similar o superior. Los
cables seran de color verde y amarillo para conductores de puesta a tierra, celeste para
conductores neutros, castafio o marrén, negro, rojo, o de otros colores para las fases que

no sean el verde, amarillo, celeste o azul.

2.3.2. Cables tetrapolares, de baja emision de humos, seglin norma IRAM NM-280, envainados
del tipo del tipo AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o de calidad similar o superior, de secciones

segln se indica en planos unifilares.

2.3.3. Cables unipolares segtn especificaciones del punto 2.3.1 para la tierra, de seccidn segin

planos unifilares.

2.3.4. Cable multipar de 7x1,5 mm? tipo SINTENAX VALIO de PRYSMIAN, o de calidad similar o

superior, que enlace los tableros seccionales de cada piso, pero sin conexion en los mismos.
2.3.5.Se prohibe la instalacion de cables tipo taller.

2.4. Las cargas de los circuitos eléctricos individuales seran distribuidas en forma equitativa entre las

fases intercalando tanto circuitos de iluminacion como de tomacorrientes en cada fase.

2.5. Se debera realizar un nuevo cableado, con cable segin descripcidon del punto 2.3.2, desde el
tablero TGE ubicado en el 6SS del edificio, hasta el tablero TSEC ubicado en |la PB del mismo. El

mismo serd transportado por bandeja portacables segtin descripcion del punto 3.1.5

Las conexiones en el tablero TGE serdn realizadas en un interruptor existente que definira la

Subdireccion de Mantenimiento al momento de realizar las mismas.

2.5.1. La seccidn del cable debera ser calculada por la adjudicataria al momento de realizar la
ingenieria del proyecto y segun la potencia estimada del tablero alimentado.

2.5.2. La longzy,d

debido &int
2.5.3. Para Cansportar el cat\e se deberd colocar apreximadamente 50 metros de bandeja
able del tipo escalgra y del tipo perforada, gegun corresponda.

Cable sera de aproximadamente 100 metros y podra ser modificada en obra
erencias o desvios que debanger ejecutados para su correcta colocacion.

porta

2.6. Los tableros seccionales de los circuitos de em ig-se instalardn contiguos al tablero seccional

correspondiente, serdn iguales a los otros tableros séccionales descriptos en puntos 2.1.3, 2.1.4 y

2.1.6, y tendran los siguientes e

2.6.1. Uninterruptor ge deltipommﬁ\
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2.6.2. Interruptores diferenciales bipolares segln descripcién del punto 2.2.2

2.6.3. Un juego de barras para conexion de los interruptores de cada circuito. Uno para cada fase

mas neutro, segln descripcion del punto 2.2.4

2.6.4. Interruptores bipolares termomagnéticos para cada circuito segun descripcién en el punto

223

2.6.5. Interruptores bipolares diferenciales, seglin descripcidn en el punto 2.2.2, e interruptores
bipolares termomagnéticos independientes, segln descripcion en el punto 2.2.3, para la

conexidn de cada circuito de los racks de informatica.
2.6.6. Un sistema automatico de corte de ciecuitos como el descripto en el punto 2.8
2.6.7. Los cables que se utilizaran seran como los descriptos en el punto 2.3.1
2.6.8.Los demas componentes seran iguales a los descritos en el punto 2.2

2.7. En el piso 3° se debera desarmar el tablero TDEMO, el cual alimenta los tableros de emergencia
ubicados en los pisos 1°, 2°, 3%, 4° y 5°. El mismo, se debera reubicar segun se indica en los planos

anexos.
2.7.1. Eltablero sera del tipo descrito en los puntos 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6.

2.7.2. Elnuevo tablero deberd estar conectado desde las barras del tablero TDEMO existente, con
cable segun descripcion del punto 2.3.2. A partir del interruptor principal a colocar en el
mismo, se deberan alimentar cinco interruptores termomagnéticos tetrapolares del tipo
descrito en el punto 2.2.1, los cuales abastecerdan a cada uno de los cinco tableros

seccionales de emergencia de los pisos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°.

Desde cada uno de estos interruptores termomagnéticos tetrapolares, se deberd cablear la
alimentacidn (con cahle segln descripcién del punto 2.3.2, por bandeja portacables segin
descripcion del punto 3.1.5. y dentro de los plenos a indicar por la Subdireccion de
Mantenimiento, por bandejas portacables verticales del tipo escalera) hasta los distintos

tableros de emergencia ubicados en los pisos 1°, 2%, 3°, 4° y 5°.

2.7.3. Loscomponentes del tablero seran los mismos que los utilizados en los tableros seccionales

2.7.4. Elsegclonador prineipal serd de las mismas\caracteristicas que el existente.

2.8. En el piso 9 se deberd desarrhar el tablero TDEMN, el dual alimenta los tableros de emergencia

ubicados en los pisos 7°, 9°, 11° y 13°. El mismo, se debera reubicar segun se indica en los planos

anexos.

2.8.1. Eltablero serd deltipo g
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2.8.2. Elnuevo tablero deberd estar conectado desde las barras del tablero TDEMN existente, con
cable segln descripcidn del punto 2.3.2. A partir del interruptor principal a colocar en el
mismo, se deberdn alimentar cuatro interruptores termomagnéticos tetrapolares del tipo
descrito en el punto 2.2.1, los cuales abasteceran a cada uno de los cuatro tableros

seccionales de emergencia de los pisos 7,9, 11y 13.

Desde cada uno de estos interruptores termomagnéticos tetrapolares, se deberd cablear la
alimentacion (con cable segln descripcion del punto 2.3.2, por bandeja portacables segin
descripcién del punto 3.1.5. y dentro de los plenos a indicar por la Subdireccién de
Mantenimiento, por bandejas portacables verticales del tipo escalera) hasta los distintos

tableros de emergencia ubicados en los pisos 7°, 9°, 11° y 13°.

2.8.3. Loscomponentes del tablero serdn los mismos que los utilizados en los tableros seccionales

por piso.
2.8.4. Elseccionador principal serd de las mismas caracteristicas que el existente.

2.9. En un tablero de cada una de las plantas (a definir por la Inspeccidn de Obra), se debera colocar
un CONTROLADOR de prestaciones similares al DELTA DVP12SE11R, un MODULO DE EXPANSION
de prestaciones similares al DELTA DVP16SP11R y una FUENTE DE ALIMENTACION de prestaciones
similares a la DELTA DRP024VO60W1AZ. Independientemente de lo anterior, la Adjudicataria le
debera proveer, sin instalar, a la Subdireccién de Mantenimiento dos controladores, dos médulos
de expansion y dos fuentes de alimentacion de la misma marca y modelo que las colocadas en los

tableros seccionales. En total son DOCE (12) controladores.

2.10. El nuevo tablero TSI y TSIEM, ubicado en el piso 5°, deberd estar provisto de la cantidad de
interruptores (diferenciales, termomagnéticos, etc.) necesarios, que aseguren exactamente el
mismo funcionamiento que el tablero instalado actualmente, y debera contar con las mismas

caracteristicas del resto de los tableros seccionales a instalar.

2.11. Todos los gabinetes serdn ocupados en no mds de un 60 % de su capacidad, dejando un 40 % libre

para futuras instalaciones y ampliacion de circuitos y elementos, con el riel DIN instalado.

2.12. En los tableros seccionales de cada piso, que no son de emergencia, la Adjudicataria debera dejar

conectados cuatro interruptores diferenciales bipolares de 25A y dos de 40A, segun descripcion

ipolares termomagnéticos de 16A y cuatro

descripcion del punto 2.2.3
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2.13. En el nuevo tablero TCS de PB deberd incorporarse un nuevo interruptor termomagnético
tetrapolar de caja moldeada del tipo descripto en 2.2.1. de 160A al gue se le conectard la

alimentacion del comedor de Diputados existente, integrandola al tablero.

3. CONEXION DE NUEVOS TABLEROS ELECTRICOS SECCIONALES

3.1. La instalacion de los circuitos de iluminacién y de tomacorrientes no sera modificada, excepto en
aguellos puntos en que deba conectarse su alimentacién al nuevo tablero seccional

correspondiente segun planos adjuntos.

3.1.1. Semantendrdn lasinstalaciones de circuitos de iluminacion y de tomacorrientes por cafieria

como se encuentran actualmente distribuidas en pasillos y oficinas.

3.1.2. Se modificard la alimentacién de cada circuito de iluminacién y tomacorrientes en lo
referente a su derivacion a los nuevos tableros seccionales. La misma serd tomada de la
caja de pase mds cercana con cafios de hierro semipesados rigidos tipo MOP para
electricidad de 3/4” con curvas y cajas del mismo material. Debera haber una cafieria para

cada circuito que ingresara por la parte superior del tablero seccional.

3.1.3. Llas cafierias estardn sujetas al techo por medio de grampas para perfil tipo “C”, con el

respectivo perfil, y si es necesario se agregara varilla roscada sujeta a la losa.

3.1.4. Las caferias y bandejas portacables que ingresen al tablero desde el cielorraso, deberén

estar cubiertas con un encajonado de placas de yeso.

3.1.5. El transporte de los cables alimentadores de cada tablero seccional provenientes del
tablero de distribucion original de cada piso sera por bandejas portacables del tipo
perforado, de acero laminado de 100 mm de ancho y 50 mm de alto, suspendida desde la
losa del techo. Se podran utilizar bandejas de mayor o menor medida, siempre y cuando las
mismas sean aprobadas por la Subdireccion de Mantenimiento. Toda bandeja y elemento

metalico de transporte debera estar conectada a la puesta a tierra.

3.2. Los cables de los circuitos por cafieria seran del tipo unipolares segtin descripcion del punto 2.3.1,
y de la misma seccién que los del circuito a empalmar, tal como se detalla en los planos unifilares.
Los empalmes y conexiones entre cables en las cajas de pase seran con borneras o con conectores

tipo SIEGEN.

3.3. Porl ejas portacables de los pasillos se colocaran:

Cables tetrapolares seglin especificaciones del punto 2.3.2 para alimentar cada tablero

seccional del piso desde el thblero original de distribucidn, tanto de la linea normal como

la de erhergencia.
3.3.2. Cables unipolares para la pu

4. TABIQUES DE PLACAS DE YESO
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4.2,

4.3.

4.4,
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Se deberdn realizar tabiques de placas de yeso (marca Durlock o calidad superior), montados sobre
una estructura metélica compuesta por montantes y soleras, con la finalidad de recubrir los
tableros a colocar en los pisos 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 9°, 11° y 13° del edificio Anexo A de la HCDN. Los
mismos deberdn cubrir el ancho total de los tableros mas 30cm de cada lado y cubriran todo el

alto desde el solado hasta el cielorraso suspendido existente.

El filo exterior de estos tabiques coincidira siempre con el filo de las columnas de hormigdn que se
encuentran al costado de todos los tableros eléctricos. En el encuentro entre placa de yeso y los
distintos elementos (cielorraso, solado y estructura de hormigdn) se debera dejar una “luz” de
15mm, en la cual se debera colocar posteriormente un perfil Bufia Perimetral Z que debera ser

masillado y posteriormente pintado.
Las juntas entre las placas de yeso deberdn ser tomadas por cinta entramada plastica.

La estructura metdlica compuesta por montantes y soleras no podra, bajo ninguna situacion, estar

sujeta mediante perforaciones a las columnas de hormigén armado.

Pintura: El tipo de pintura y color debera ser igual a la existente en las zonas donde se colocaran

los distintos tableros (a determinar, in situ, por la Subdireccidon de Mantenimiento).

Las dimensiones de los tabiques estaran sujetas a las dimensiones de cada uno de los tableros a
colocar, los cuales deberdn ser dimensionados por la adjudicataria al momento de realizar la

ingenieria del proyecto. La ubicacién de los mismos estara indicada en los planas anexos.

PROYECTO Y EJECUCION DE OBRA

5.1.

5.2.

5.3.

La totalidad de los planos anexos y de los esquemas unifilares son licitatorios, por lo que la
Adjudicataria podra realizar los cambios que considere necesarios para lograr el perfecto
funcionamiento de la totalidad de las instalaciones involucradas en el presente pliego y para
ajustarse a las normativas vigentes. Igualmente, todos los cambios realizados estaran sujetos a la

aprobacion por parte de la Subdireccidon de Mantenimiento.

La Adjudicataria podra proponer cambios o recomendaciones a los puntos 1, 2 o 3 del presente

pliego, debiendo estos ser aprobadas por la Subdireccion de Mantenimiento previo a su ejecucion.

Una vez adjudicada la obra, la Adjudicataria deberd presentar un Proyecto Ejecutivo (el cual
constard de planos, planillas, memorias de cdlculo, etc.) que deberd ser aprobado por la

Subdireccion de Mantenimiento.

La totali e la documentacion {plapos, planillas, memorias de célculo, etc.) presentada por la
Adjuditataria, debela ajustarse a lag normativas vigentes y estar firmada por un profesional

matriculado.




5.6.

5.5.

R.2 -,N.o: 0 7 1 3 / 2 2 - ww
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tableros eléctricos. Estas tareas deberan realizarse en el menor tiempo posible, y su duracién y

ejecucion deberan ajustarse a lo aprobado en el Plan de Trabajo Ejecutivo.

A lo largo de la ejecucidon de la obra, la Subdireccion de Mantenimiento podra solicitar la
incorporacién de hasta un 20% de nuevos circuitos en cada tablero (pudiendo superar este
porcentaje, compensando con aquellos tableros en los cuales no se requieran cambios o no se
llegue a ese valor estipulado). Ademis, la Subdireccién de Mantenimiento, podra solicitar cambios

en los tamafos de los interruptores o modificacion de los tableros detallados en los esquemas

unifilares.

No se podra realizar ningln corte de energia sin previa aprobacion por parte de |z gccion de

Mantenimiento.
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ANEXO |

DATOS BASICOS DEL OFERENTE
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Aquellos oferentes que se encuentren Inscriptos en el Registro de Proveedores de la HCDN con estado
vigente, se encontraran exceptuados de la presentacion de la documentacion que a continuacion se detalla.
Los oferentes que no revistan tal calidad deberdn cumplir con su presentacion:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre escrituras, actas, poderes y similares deberan ser
presentadas en copias legalizadas por escribano publico.

Datos basicos segln el tipo de personeria

a) Personas humanas:

|) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
1l) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

1) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
Il) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccién
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

I11) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de SRL,
inscripta en la Inspeccion General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

Il) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

Il) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberdn presentar lo siguiente:

Con la presentacion de la oferta:

[} Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion
desde el momento de la presentacidon de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacion del
procedimiento.
11) Declaracion ju
que conste lo siguienie:
Il.1) El con{promiso de constituirse leg
modo previo a la Mytificacion de la ordende compra o firma del contrato respectivo.
11.2) {zompromiso xpreso de responsabllidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una
de laks personas agruRadas, por el cumplinjiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccion y del contratol.
11.3) El compromiso de mantener lagrigengia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
11.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracion de la responsabilidad, sin la
aprobacion previa del orgafiigmo contratante.

suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales, en la

Imente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
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II) La documentacion solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tipo de personeria del presente anexo, deberd ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondrén, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el

compromiso de constituirse en una UT, deberd cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad
para contratar establecidos.

Toda la documentacién emitida en el exterior deberd constar con las certificaciones requeridas por la
legislacién vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, deberd
encontrarse traducida al idioma espafiol.

rRpN: 0713/722.

En caso de resultar adjudicataria:

1) Contrato de constitucion de la UT debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacion de representantes legales de la UT, inscripto en la Inspeccidn
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

Il) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

INCORPORACION AL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA HCDN:

La Honorable Camara de Diputados de la Nacién ha lanzado su nuevo Sistema de Proveedores, una
plataforma digital a través de la cual se realiza el alta como proveedores de la HCDN.
BENEFICIOS DE LA INCORPORACION AL REGISTRO:

- Simplificacion de los procesos de contratacion;

- Carga de documentacion mas agil y dinamica;

- Menor documentacion a presentar en ofertas;

Para acceder al sistema y crear un usuario deberad ingresar a:
https://proveedores.hcdn.gob.ar/cliente/

Para acceder al manual de uso del sistema debera ingresar a:
https://www Bob.ar/newsletter/_img/20190415/Guia_Prove#
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ANEXO I

DOCUMENTACION ESPECIFICA DE LA
CONTRATACION
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Documentacion relativa a la Propuesta Econémica del Oferente:

- Planilla de Cotizacion que figura en el Anexo IV.
- Planilla de Computo Mano de Obra y Materiales. (Anexo V)

- Planilla de Resumen de Andlisis de Precios. (Anexo V)

Documentacion relativa a la contratacion que se trata:

- Constancia de Visita de Obra.

- Proyecto de Tareas.

Declaraciones Juradas y otros:

- Garantia de Mantenimiento de Oferta.

- Declaracién Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los 6rganos de administracion y
fiscalizacién en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con la HCDN (Anexo IlI).

- Constancia de inscripcidn de la AFIP.

- Constitucion de Domicilio: Los oferentes deberan constituir, a todos los efectos relacionados con el
presente llamado, domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en el cual seran validas todas
las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones Transitorias,

deberan constituir un domicilio unificado.

Documentacion relativa a la idoneidad técnica del oferente:

- Acreditacion de Antecedentes en el rubro:
Los oferentes deberan acreditar la realizacién de no menos de TRES (3) obras de naturaleza y
complejidad similares a la que se licita. Dichas ohras deberdn haber sido ejecutadas dentro de los
Gltimos SIETE (7) afios, debiendo respaldar los datos informados con la presentacion del detalle de
las obras, ordenes de compra, facturas de pago o contratos emitidos por la firma u organismo que
los requirio y contactos de referencia.

A tales efectos, deberan completar con caracter de declaracién jurada la planilla que como Anexo

VIl = ANT,
respaldatori

- Represeftante técnicq:

punto, los oferentes deberan adjuntar

donde conste su experiencia y traygctoria, sin perjuicio de tener que presentar la planilla que como

Anexo VIl — CALIFICACION TE A forma parte-inte sente pliego.

)
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ANEXO Il

DD JJ HABILIDAD PARA CONTRATAR
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Ciudad de Buenos Aires, de
Sres.
H. Camara de Diputados de la Nacion

Presente

De mi consideracién:

Por medio de la presente dejo constancia en cardcter de DECLARACION
JURADA  que 18 FErmmai s s sie o ssstas siwmsaicos iny a3s o S20ass sy St sy sessvavasanisnn: Y 108
integrantes de los 6rganos de administracion y fiscalizacion en su caso, no se encuentran

incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la H. Cdmara de Diputados de la

Nacidn.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la HCDN:
a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad
administrativa o judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Plblica N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracion
Publica Nacional, o cantra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra
la Corrupcién, Ley N° 24.759.

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o

previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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ANEXO IV

PLANILLA DE COTIZACION

Y
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PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad N2

, en nombre y representacion de la empresa

, C.ULT Ne
con domicilio legal en la calle Ne ’
Localidad , N2 de Teléfono ,
Fax Mail: y con poder suficiente para

obrar en su nombre, segiin consta en contrato / poder que acompafia, luego de interiorizarse de las condiciones

particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

p UNIDAD DE < PRECIO TOTAL (IVA
RENGLON | CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION INCLUIDO)

Renovacion y reubicacion de los tableros
UNICO 1 Servicio seccionales eléctricos del edificio Anexo “A” de |$
la H.C.D.N.

MONTO TOTAL SON PESOS:
OFERTADO:

EL PRESENTE FORMULARIO SE TRATA DE SU OFERTA: BASE / ALTERNATIVA (*)

(*) indicar con una cruz a cudl corresponde. Téngase presente que para ofertar con alternativas deberan
indefectiblemente haber presentado oferta base.

Condiciones de la oferta:

Plazo y forma de pago: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 23 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Plazo y lugar de entrega: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 32 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Plazo de Mantenimiento de oferta: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 10 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

ES COMA FIEL DEL ORIGINA
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ANEXO V
ANALISIS DE PRECIOS

[
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El Oferente debera presentar la oferta econdémica completando las planillas listadas a
continuacion. La planilla de computo de MANO DE OBRA y MATERIALES y la planilla RESUMEN DE
ANALISIS DE PRECIOS deberan ser presentados seguin los modelos adjuntos, para TODOS LOS
ITEMS DE LA OBRA. Los oferentes podrén solicitar a la Subdireccién de compras los modelos de
planilla en formato editable.

Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos analisis las alicuotas e impuestos vigentes y los que
considere adecuados segun el plazo de obra. La eventual inadecuacion de los datos contenidos en
los Analisis de Precios elaborados segln lo que se establece a continuacion, con respecto a las
cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucion
de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna
en los precios unitarios del contrato. Los andlisis de precios deberan ser confeccionados
respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacion. Se entregaran, junto con la

documentacion grafica, los modelos de planilla en formato Excel.”

COMPUTO MANO DE OBRA Y MATERIALES

La presente planilla se completara con los valores por item y rubro correspondiente al costo sin
considerar gastos generales y financieros, beneficio e impuestos. Las cantidades indicadas en el
presente computo deberdn ser verificadas por el oferente no pudiendo objetar diferencias una vez
adjudicado. En los items en los que se encuentra indicado que se debera proveer reposicion la
Adjudicataria debera contemplar dichas cantidades como incluidas en el item. Los célculos
deberdn respetar las normas de medicién convencionales. La mano de obra se calcula por
rendimientos normales pagados por jornal incluyendo cargas social seguros exigidos en el

presente pliego.
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.COMPUTO MANO DE OBRA Y MATEF

PRECIO
RENGLON DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL
1 DESCONEXION Y DESMONTE DE TABLEROS ELECTRICOS SECCIONALES EXISTENTES
TSA (SS6) unidades 1
TSAEM (SS6) unidades 1
TSES (S51) unidades 1
TSC (PB) unidades 1
TSCEM (PB) unidades 1
TSE (P1) unidades 1
TSEEM (P1) unidades 1
TSF (P2) unidades 1
TSFEM (P2) unidades 1
TSG (P3) unidades 1
TSGEM (P3) unidades 1
1 TDEMN (P3) unidades i}
TSH (P4) unidades 1
TSHEM (P4) unidades 1
TSI (PS) unidades 1
TSIEM (PS) unidades 1
TS) (P7) unidades 1
TSIEM (P7) unidades 1
TSK (P9) unidades 1
TSKEM (P9) unidades 1
TDEMO (P9) unidades 1
TSL (P11) unidades 1
TSLEM {P11) unidades 1
TSM (P13) unidades 1
TSMEM (P13) unidades 1 )
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DIPUTADOS ey
ARGENTINA
2 INSTALACIGN DE NUEVOS TABLEROS ELECTRICOS SECCIONALES
TSA (S56) unidades 1
TSAEM (S56) unidades 1
TSES (551) unidades 1
TSC (PB) unidades 1
TSCEM (PB) unidades 1
TSE 101 (P1) unidades 1
TSE 102 (P1) unidades 1
TSE 103 (P1) unidades 1
TSEEM 101 (P1) unidades 1
TSEEM 102 (P1) unidades 1
TSEEM 103 (P1) unidades 1
TSF 201 (P2) unidades 1
TSF 202 (P2) unidades 1
TSF 203 (P2) unidades 1
TSFEM 201 (P2) unidades 1
TSFEM 202 (P2) unidades 1
TSFEM 203 (P2) unidades 1
TSG 301 (P3) unidades 1
TSG 302 (P3) unidades 1
TSG 303 (P3) unidades 1
TSGEM 301 (P3) unidades 1
TSGEM 302 (P3) unidades 1
TSGEM 303 (P3) unidades 1
. TDEMN (P3) unidades 1
TSH 401 (P4) unidades 1
TSH 402 (P4) unidades 1
1 TSHEM 401 (P4) unidades 1
TSHEM 402 (P4) unidades 1
TSI 501 (P5) unidades 1
TSIEM 501 (P5) unidades i
TSJ 701 (P7) unidades 1
TS) 702 (P7) unidades 1
TSI 703 (P7) unidades 1
TSIEM 701 (P7) unidades 1
TSIEM 702 (P7) unidades 1
TSJEM 703 (P7) unidades %
TSK 901 (P9) unidades 1
TSK 902 (P9) unidades 1
TSK 903 (PS) unidades 1
TSKEM 901 (P9) unidades 1
TSKEM 902 (P9) unidades 1
TSKEM 903 (P9) unidades 1
TDEMO (P9) unidades 1
TSL 1101 (P11) unidades 1
. TSL 1102 (P11) unidades 1
TSL 1103 (P11) unidades 1
TSLEM 1101 (P11) unidades 1
TSLEM 1102 (P11) unidades 1
TSLEM 1103 (P11) unidades 1
TSM 1301 (P13) unidades 1
TSM 1302 (P13) unidades 1
TSM 1303 (P13) unidades 1
TSMEM 1301 (P13) unidades 1 V4
TSMEM 1302 (P13) unidades 1 ’
TSMEM 1303 (P13) unidades 1

OPA FIEL DEL OR

MARIO Al BERTO ALVAREZ_
SURNIRECTOR DE LEGAL Y TECNICA

R_P I\To. 0 7 1 3 / 2 2 PIRFECION LEGAL ¥ TECNIC/ a1

AN SECRE TARIA ADMINBTRATIVA
5 | A finkirtR




DIPUTADOS

ARGENTINA
3 CONEXION DE NUEVOS TABLEROS ELECTRICOS SECCIONALES
TSA (556) unidades 1
TSAEM (S56) unidades 1
TSES (551) unidades 1
TSC (PB) unidades 1
TSCEM (PB) unidades 1
TSE 101 (P1) unidades 1
TSE 102 (P1) unidades 1
TSE 103 (P1) unidades 1
TSEEM 101 (P1) unidades 1
TSEEM 102 (P1) unidades 1
TSEEM 103 (P1) unidades 1
TSF 201 (P2) unidades 1
TSF 202 (P2) unidades 1
TSF 203 (P2) unidades 1
TSFEM 201 (P2) unidades 1
TSFEM 202 (P2) unidades 1
TSFEM 203 (P2) unidades 1
TSG 301 (P3) unidades 1
TSG 302 (P3) unidades 1
TSG 303 (P3) unidades 1
TSGEM 301 (P3) unidades 1
TSGEM 302 (P3) unidades 1
TSGEM 303 (P3) unidades 1
TDEMN (P3) unidades 1
TSH 401 (P4) unidades 1
TSH 402 (P4) unidades E
1 TSHEM 401 (P4) unidades 1
TSHEM 402 (P4) unidades 1
TSI 501 (P5) unidades 1
TSIEM 501 (P5) unidades 1
TSJ 701 (P7) unidades 1
TSJ 702 (P7) unidades 1
TS) 703 (P7) unidades 1
TSJEM 701 ({P7) unidades 1
TSIEM 702 {P7) unidades 1
TSJEM 703 {P7) unidades 1
TSK 901 (P9) unidades 1
TSK 902 (P9) unidades 1
TSK 903 (PS) unidades 1
TSKEM 901 (P5) unidades 1
TSKEM 902 (P9) unidades 1
TSKEM 903 (P9) unidades 1
TDEMO (P9) unidades 1
TSL 1101 (P11) unidades 1
TSL 1102 {P11) unidades 1
TSL 1103 (P11) unidades 1
TSLEM 1101 (P11) unidades 1
TSLEM 1102 (P11) unidades 1
TSLEM 1103 (P11) unidades 31
TSM 1301 (P13) unidades Al
TSM 1302 (P13) unidades 1
TSM 1303 (P13) unidades 1
TSMEM 1301 (P13) unidades 1
TSMEM 1302 (P13) unidades 1
TSMEM 1303 (P13) unidades 1
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DIPUTADOS
ARGENTINA

TABIQUES DE PLACAS DE YESO

TSE 101 (P1) unidades 1
TSE 102 (P1) unidades 1
TSE 102 (P1) unidades 1
TSEEM 101 (P1) unidades 1
TSEEM 102 (P1) unidades 1
TSEEM 103 (P1) unidades 1
TSF 201 (P2) unidades 1
TSF 202 (P2) unidades 1
TSF 203 (P2) unidades 1
TSFEM 201 (P2) unidades b
TSFEM 202 (P2) unidades 1
TSFEM 203 (P2) unidades 1
TSG 301 (P3) unidades 1
TSG 302 (P3) unidades 1
TSG 303 (P3) unidades 1
TSGEM 301 (P3) unidades 1
TSGEM 302 (P3) unidades 1
TSGEM 303 (P3) unidades 1
TDEMN (P3) unidades 1
TSH 401 (P4) unidades 1
TSH 402 (P4) unidades 1
TSHEM 401 (P4) unidades 1
TSHEM 402 (P4) unidades 1
TSJ 701 (P7) unidades 1
TS1 702 (P7) unidades 1
TS) 703 (P7) unidades 1
TSJEM 701 (P7) unidades i
TSJEM 702 (P7) unidades 1
TSJEM 703 (P7) unidades 1
TSK 901 (P9) unidades 1
TSK 802 (P9) unidades 1
TSK 903 (P9) unidades 1
TSKEM 901 (P9) unidades 1
TSKEM 902 (P9) unidades 1
TSKEM 903 (P9) unidades 1
TDEMO (P9) unidades 1
TSL 1101 (P11) unidades 1
TSL 1102 (P11) unidades 1
TSL 1103 (P11) unidades 1
TSLEM 1101 (P11) unidades 1
TSLEM 1102 (P11) unidades 1
TSLEM 1103 (P11) unidades 1
TSM 1301 (P13) unidades 1
TSM 1302 (P13) unidades 1
TSM 1303 (P13) unidades 1
TSMEM 1301 (P13) unidades 1
TSMEM 1302 (P13) unidades 1
TSMEM 1303 (P13) unidades 1
PROYECTO Y EJECUCION DE OBRA

Proyecto y Documentacidn de Obra gl 1
Representante Técnico mes
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ARGENTINA

RESUMEN DE ANALISIS DE PRECIOS

La presente planilla deberd ser referenciada a la planilla de COMPUTO MANO DE OBRA Y
MATERIALES. Se debera completar con los porcentajes de gastos indirectos, gastos financieros,
beneficio empresario e impuestos (IVA e Ingresos Brutos) que la empresa considere
correspondientes ponderando la importancia de la obra, sus riesgos, la forma de pago, etc.

La planilla sera completada segun las siguientes indicaciones:

Columna A: Se completara la casilla con el COSTO TOTAL del ITEM gque surja de la planilla de
computo de mano de obra y materiales.

Columna B: (W) es el porcentaje correspondiente a los gastos indirectos aplicado al valor de la
columna A.

Columna C: es la sumatoria del costo (A) y la incidencia de los gastos indirectos (B).

Columna D: (X) es el porcentaje correspondiente a los gastos financieros aplicado al valor de la
columna C.

Columna E: (Y) es el porcentaje correspondiente al beneficio empresario aplicado a la sumatoria
de los valores de Cy D.

Columna F: El costo total del trabajo correspondiente a la sumatoriade C, Dy E.

Columna G: (Z) es el porcentaje correspondiente a impuestos aplicado al costo total de trabajo (F).
Columna H: Es el costo total del renglén entendido como el costo directo del renglon con los gastos
indirectos, gastos financieros, beneficio empresario e impuestos contemplados.

Columna I: Es el porcentaje de incidencia en el costo total de la obra que representa el renglon.
El TOTAL gue surge de la siguiente planilla serad la oferta econémica de la empresa en la cual se
consideran incluidos todos los gastos directos e indirectos de mano de obra y materiales
correspondientes a la presente obra. Esto incluye fletes, maquinarias, volquetes y cualquier otro
gasto que sea necesario para la realizacion y correcta terminacidn o puesta en funcionamiento de

los trabajos se encuentre o no descripta en el presente peg/
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DIPUTADOS
ARGENTINA

ANEXO VI
PROYECTO DE TAREAS

it

RENGLON ITEM DESCRIPCION

DESCONEXION Y
DESMONTE DE

1 TABLEROS ELECTRICOS
SECCIONALES
EXISTENTES

INSTALACION DE
NUEVOS TABLEROS
ELECTRICOS
SECCIONALES

CONEXION DE NUEVOS
3 TABLEROS ELECTRICOS
SECCIONALES

1
. TABIQUES DE PLACAS
DE YESO
b PROYECTO Y
EJECUCION DE OBRA
. LIMPIEZA Y AYUDA DE
GREMIOS
CANTIDAD TOTAL DE
OPERARIOS //7
A1/
e —
< ,z_igéiﬁ;?’ )
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ARGENTINA

ANEXO VII
ANTECEDENTES

- S
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DIPUTADOS
ARGENTINA

ANTECEDENTES DE OBRAS Y/O INTERVENCIONES EJECUTADOS Y/O EN EJECUCION

Contacto de
referencia (Tel.
Mail)

N° de Orden de
compra o Factura

Descripcidn de la
obra

Fecha de
finalizacion

Fecha de
inicio

Tipo de obra

Organismo o empresa
donde se ejecutd la
obra
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ANEXO VIII
CALIFICACION TECNICA
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DIPUTADOS
ARGENTINA

Calificacion y experiencia del Representante Técnico propuesto

*Adjuntar curriculum vitae

Datos Personales:

Titulo Habilitante:

Antigiedad:

Experiencia en Obras

Identificacion de Obras Tiempo de Participacién en las Obras

{Proyectos Ejecutados)
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ANEXO IX
DOCUMENTACION GRAFICA
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- PLANTA 4° PISO
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- PLANTA PISO 9°
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- ESQUEMAS UNIFILARES TABLEROS PISO 1°
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- ESQUEMAS UNIFILARES TABLEROS PISO 2°
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Desviacion de la vertical:

a) Enlas lineas y superficies
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En cualquier nivel — hasta 3,00 Mts. 5 mm
Hasta 6,00 Mts. 8 mm
Hasta 12,00 Mts. 18 mm

nivel, con un minimo de:

b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles, en cualquier

Para 6,00 Mts.

5mm

Para 12,00 Mts.

0+10 mm

Variacién del nivel o de las pendientes indicad

as en los planos del contrato:

En pisos : en 3,00 Mts.

5mm

En cualquier pafio, con un maximo de: 6,00

Mts en:

8 mm

los 6 m.

relativa de las paredes:

Para paifos mayores se incrementaran en 1mm la tolerancia anterior por cada metro que exceda

Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién

En 6,00 Mts

10 mm

En 12,00 Mts

20mm

RPN 0713722

4) Variacion de la ubicacién de aberturas y pared 5 mm
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ANEXO Xl
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A
CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA
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NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA
1.- OBJETIVO.

e Establecer las normativas, reglas y condiciones que deben cumplir los contratistas de la HCDN, referente a

la Higiene y Seguridad en el Trabajo, las cuales son de cumplimiento obligatorio.
2.- ALCANCE.

e Eneldmbito de todas las dependencias de la HCDN; desde los requisitos previos a la contratacion, hasta la
determinacion y control de las obligaciones a cumplir, el adjudicatario antes, durante y al finalizar las tareas
objeto de la contratacion.

e Elincumplimiento de lo establecido, dard motivo a la suspensién de los trabajos que estuviera realizando
la adjudicataria hasta que sea corregida y regularizada la situacidn, sin que se reconozcan precios

adicionales o mayores costos por la situacion planteada.

3.- DISPOSICIONES GENERALES.

3.1 Orden y Limpieza (condicion indispensable para evitar accidentes)

* Esuna actividad fundamental y muy necesaria, convirtiéndose en una responsabilidad individual de cada
persona que realiza trabajos en el ambito de la HCDN.

* Laempresa adjudicataria debera mantener las areas del trabajo, zonas de circulacién, almacenamiento de
materiales, etc., libre de toda suciedad, desechos o residuos.

* Los residuos y todos los restos generado por las actividades diarias del adjudicatario deberan ser
depositados en recipientes especiales para tal fin y dispuestos de acuerdo a lo indicado por el area que
tiene el control de la ejecucién de la obra.

e No estd permitida la quema general de residuos.

* Los materiales y elementos de trabajo seran almacenados o ubicados de una manera ordenada, en forma
tal que no represente un peligro potencial para el personal o dafio a equipos a causa del desarrollo de la
actividad.

e los cables eléctricos, las mangueras y las tuberias extendidas en forma temporal y tienen que respetar la
normativa vigente.

3.2 Lugar para almuerzo/comidas
e LaH.C.D.N.indicara al adjudicatario las dreas adecuadas para comer, las que deberan

mantenerse siempre en buenas condiciones de higiene y orden.

e Asimismo, deberan colocarse contenedores apropiados para el retiro de los restos de comida y envases.

3.3 Accideptes

e El adjudicatari onsable de todos los acgidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo

de las obljgaciones que asyme en cada contratacion y de sus consecuencias, debiendo mantener indemne

dsladarse estas obligaciones a la HCDN.
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e Ademds, deberdn hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacién, rehabilitacion e

indemnizacion, segun corresponda.
3.4 Elementos de proteccion de personal

El adjudicatario tiene la obligacidn de proveer a su personal de los elementos de proteccion adecuados, de
acuerdo a las tareas a realizar. Los mismos contaran con la correspondiente certificacién IRAM cuando ésta

sea de caracter obligatoria.

4.- DISPOSICIONES PARTICULARES.

4.1 Designacién de un responsable de higiene y seguridad en el trabajo por parte del adjudicatario

e laempresa adjudicataria tendra que cumplir con lo estipulado en el Decreto Reglamentario 351 /79 de la
ley N2 19.587 de Higiene y Seguridad; Decreto N2 1.338 / 96 de SRT, resoluciones de la Superintendencia
de Riesgo del Trabajo, y demds normas vigentes en la materia.

e E| adjudicatario debera presentar una nota de vinculacién con la firma del apoderado de la empresa
adjudicataria y firma del profesional en higiene y seguridad en el trabajo, adjuntando copia de la matricula
profesional habilitante y certificado de cobertura de accidente de trabajo (ART) o de accidente persanal,
segln corresponda.

e Elresponsable en higiene y seguridad en el trabajo de la adjudicataria debera presentar ante la Direccion
de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la HCDN, constancia de visita realizada, por lo menos una vez por
semana; salvo por indicacion de esta Gltima Direccidn, atento a las caracteristicas del trabajo, se requiera

mads tiempo de presencia en los trabajos a realizar del responsable de higiene de la adjudicataria.
4.2 Registro de entrega de los Elementos de Proteccion Personal (EPP) y de ropa de trabajo

e Eladjudicatario deberd proveer a su personal de ropa de trabajo y de los elementos de proteccién personal
segun el tipo de actividades que desarrolle y de acuerdo a lo descripto en el Plan de Tareas Seguras que
debera presentar ante la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo, firmado por el apoderado de la
adjudicataria y el responsable de higiene de la misma, el cual contemple la implementacion de
procedimientos y normas que cubran todo aspecto relacionado con la seguridad en el lugar de trabajo,
riesgos potenciales a los que estan expuestos los trabajadores, cronogramas de capacitaciones previstas
para el personal y medidas preventivas a cumplimentar de acuerdo a la legislacion vigente ( Ley Nacional
N2 19.587. Decreto 351 / 79).

e Es obligacién del adjudicatario exigir a su personal el uso de los elementos de proteccidn personal segln
corresponda de acuerdo a las tareas que realiza y en concordancia con el Plan de Tareas Seguras

e Son de uso obligatorio en el ambito de la HCDN la ropa de trabajo y el calzado de seguridad con puntera
de acero.

e Adjuntar copia de la Planilla de Registro de entrega de los EPP con la firma del trabajador, segin lo que

exige la Resolucion Ley 19.587.

e Enlasareasdorfde conVivan trabajadores y vehiculds, se exigira el uso obligatorio de ropa de alta visibilidad

(casaca, chgleco, bandoleras\etc. de material fligrescente y con bandas reflectivas) para circular y/o

7 - —-'f\—“—_,'?——_‘ '
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s En el caso de los trabajos que se requiera el uso de proteccion visual, los trabajadores con anteojos
recetados deberan utilizar sobrelentes de seguridad o antiparras, también es aceptable anteojos recetados
de seguridad.

» La HCDN se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de proteccion personal que no hayan
sido considerados por el adjudicatario al momento de analizar los riesgos de la tarea.

4.3 Registro de capacitaciones realizadas

» (Copia de las planillas de todas las capacitaciones realizadas segun el cronograma que figura en el plan de
trabajo (con sello y firma original del responsable de higiene y seguridad en el trabajo de la firma
adjudicataria).

4.4 Seguros del personal de la adjudicataria

* Debera presentar en la Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en un plazo como minimo de tres

dias habiles administrativos antes de comenzar los trabajos encomendados, los certificados y pdlizas con

sus respectivas constancias de pago de las primas de los siguientes seguros:
4.4.1) Seguro de vida obligatorio de cada trabajador

e Encaso de no contar con la péliza, por estar en emisién, deberd presentar certificado de cobertura con la

nomina del personal asegurado.
4.4.2) Seguro de accidentes de trabajo ART.

e Este seguro debe ser contratado por el periodo de trabajo objeto de la adjudicacién, como minimo.

e Debe presentar copia de las altas temprana del personal contratado (AFIP).
4.4.3) Seguro de accidentes personales

e Antes del inicio de los trabajos, solamente, para el caso de trabajador auténomo, empresa unipersonal,
etc., debera presentar la Pdliza de accidentes personales y el certificado de cobertura vigente que cubrira:
muerte e incapacidad total o parcial por un monto no menor de $ 500.000; y gastos médicos e
internaciones, por un monto no inferior a $ 50.000.

e Contrato de locacién de servicios con firma del apoderado de la firma adjudicataria, y del trabajo
contratado.

e (Copia del dltimo pago de monotributo, etc.

4.4.4) Altas nuevas de trabajadores, reemplazos, etc, deben ser comunicadas con la debida
anticipacion (3 dias habiles administrativos como minimo) y ser autorizada por la Direccidn de Higiene y
Seguridad en el Trabajo de la HCDN la documentacidn requerida precedentemente (certificado de ART,

planilla de capacitacidn, planilla de entrega de elementos de proteccidon personal, altas tempranas, etc).

4.4.5) L juehcataria debera presentar de forma mensual y durante el plazo de tiempo que dure la
p

contratagion ampliaciones de los correspondientes Certificados de cobertura descriptos en

los pun\lys anteriores.
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5.- POLIZA DE SEGURO CON CLAUSULA DE NO REPETICION A FAVOR DE LA HONORABLE CAMARA DE

DIPUTADOS DE LA NACION (aplicable tanto para los seguros de accidentes personales/ART).

6.- SEGUROS AUTOMOTORES/VEHICULOS.

Seguro de responsabilidad civil de automotores y equipos no menor a $ 5.000.000

e Elcontratista debe presentar los recibos de pago de las cuotas del seguro al dia de los seguros contratados.
e Falta de presentacion del Seguro:
o Efectuado el control correspondiente a la prestacion de las pélizas, y verificada la falta de la misma
o de comprobante que acrediten el pago, se procedera en la inhabilitacion de ingreso a la HCDN.
o Regularizados los cumplimientos pendientes, cesaran las inhabilitaciones dispuestas por la
empresa.
e El adjudicatario debera presentar en la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con 3 dias habiles
administrativos de anticipacion a la fecha prevista de ingreso, un inventario de vehiculos u otro medio de
locomocidn a utilizar, con la descripcion de cada uno de ellos, acompafiando la documentaciéon que avale

la titularidad sobre los mismo y verificacidn técnica, certificacién de habilitacion correspondientes.

7.- SUBCONTRATISTAS.

e Deberan presentar antes de iniciar los trabajos ante la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo, nota
de vinculacién con la adjudicataria, y toda la documentacién requerida al adjudicatario en materia de
higiene y seguridad en el trabajo, detallada anteriormente. Como asi también cumplir con todo lo

recomendado, normado y / o dispuesto para el adjudicatario.

8.- SRT 801/2015 — SGA.

La adjudicataria deberd cumplir con lo normado por la resolucién SRT 801/2015 y el libro de sistema

globhalmente armonizado de clasificacidn y etiquetado de productos quimicos (SGA).

9.- PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA.

e Plazo: minimo 3 dias habiles administrativos, antes del inicio del trabajo.
e Lugar: Direccion de Higiene y Seguridad en el trabajo de la HCDN, Piso 2, Of. 218. Edificio Anexo "A”".
Teléfono.: 4127-7550.

e Mail.: higiene.dhst@hcdn.gob.ar

10.- TRABAJO EN ALTURA.

e No esta permitido el uso de las escaleras como lugar de trabajo o punto de apoyo para realizar las tareas.
* Solamente se deben utilizar para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo (Decreto 911/96)
e Todo trabajo que supere los dos metros de altura, deberd realizarse con los elementos de proteccién

“BEF?ﬂaIEQ_r_fequndi_entes a la tarea (arnés de seguridad, cuerda salvavidas amarrada a una estructura o

purito de sujecion independignte al que se esta utilizando, etc.)
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Es obligatorio:

e Usar tablones para andamios y plataformas, de 5 cm de espesor y 30 cm de ancho, que se encuentre en
buenas condiciones y sin pintar ni nudos.

e La superficie de apoyo no podra ser menor a 60 cm.

e Las plataformas situadas a mas de dos metros de altura, deberan tener una proteccidon en el sector que da
al vacio con una baranda superior a un metro de altura, una baranda intermedia a cincuenta centimetros
y zocalo en contacto con la plataforma.

e El espacio maximo entre muro y plataforma debe ser de veinte centimetros. Si esta distancia fuera mayor
debe colocarse una baranda de proteccién a setenta centimetros de altura de la plataforma.

* Amarrar el andamio cuando corresponda, por la altura a una estructura firme mediante el uso de anclajes
adecuados.

* Losandamios que posean ruedas, se la deberdn trabar eficazmente con el fin de evitar su movimiento.

e Se prohibe el uso de tambores, baldes, cajones, bloques, u otros objetos inestables y tablas comunes para
improvisar un andamio o plataforma

e El trabajo que se realice en altura tienen que ser debidamente sefializado y vallado a nivel de piso, para
prevenir accidentes a terceros.

e Todos los elementos y estructuras utilizados para el trabajo deberan ser aprobados por el responsable en
higiene y seguridad en el trabajo del adjudicatario; quien deberd verificar que el andamio y sus
componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, conforme al uso y a la carga maxima a
soportar, como asf tamhbién que el personal que lo utilice cuente con los elementos de proteccion personal
necesarios para prevenir un accidente por trabajo en altura.

+ Al finalizar los trabajos diarios, se tienen que retirar de los andamios todo material suelto y herramientas
para evitar su caida.

e [Estd prohibido mover o desplazar el andamio con personas, herramientas u otros materiales en sus
plataformas.

e Presentacion del cdlculo de estructura de andamio firmado por el profesional correspondiente ante la
Direccidn de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la HCDN en los casos requeridos por las normas vigentes,
de acuerdo a las caracteristicas del trabajo y altura de los trabajos a realizar.

» Todo trabajo de limpieza con riesgo de caida por la altura, tiene que realizarse como minimo por dos
personas (una como ayuda/apoyo al trabajador que efectué las tareas en altura), y haber recibido por parte
del responsable de Higiene y Seguridad de la adjudicataria la correspondiente capacitacidon en trabajos en

altura y cuente con las herramientas y elementos de proteccion personal de acuerdo a la normativa vigente

11.- ELEMENTOS / MAQUINAS, ETC DE TRABAJO ELECTRICAS.

e Los cables de conexidn deben estar en perfectas condiciones de aislamiento, desechandose aquellos que

presenten cortaduras o deterioros en sus conexiones.

a tierra en aquellt instalaciones antiguas que no lo

e Loscables de prolongaciéon deben

de corriente que demande la potencia de la her
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DIPUTADOS
ARGENTINA

e Las herramientas deberan contar con mango y carcaza de material aislante.
e las protecciones tienen que estar siempre colocadas y no se las debe modificar, a los fines de cubrir las
partes moviles, impidiéndose la proyeccion de particulas o fragmentos ante la rotura del elemento en

movimiento.

12.- INCUMPLIMIENTC DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD, POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1. La empresa adjudicataria serd responsable ante la HCDN de todos los dafos provocados por el
incumplimiento de las normas legales de Higiene y Seguridad.

2. También sera responsable directa y exclusivamente de todos los dafios provocados a su personal derivado
de las leyes laborales, acciones civiles y/o de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

3. Sin perjuicio de lo expuesto, la HCDN podr3, en situaciones de urgencia o que a su juicio representen riesgos
al personal y/o equipos, o que las medidas de seguridad adoptadas sean insuficientes, suspender la

ejecucion de las tareas total o parcialmente hasta revertir dicha situacion.

La Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la HCDN estara facultada para llevar a cabo auditorias
de higiene y seguridad en el trabajo a la empresa adjudicataria sin previo aviso, mediante inspecciones de

obra, a los fines de verificar el cumplimiento por parte de la adjudicataria y/o subcentratista de todas las

normas, indicaciones y recomendaciones efectuadas por esta H. Cdmara.
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ANEXO XII
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DE
ACTUACION PARA LA PREVENCION
DEL COVID-19 EN EL AMBITO DE LA
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION
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DIPUTADOS
ARGENTINA

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DE ACTUACION PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN EL AMBI'fO
DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

VISTO la Ley 27.541; la Ley 24.600 y sus normas complementarias y reglamentarias; los Decretos de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20 del
Poder Ejecutivo Nacional, las Resoluciones Presidenciales N° 578/2020, 579/2020, 611/2020, 615/2020,
661/2020 y N° 040/2020, 052/2020, 053/2020, 616/20, 720/20, 763/20, 817/20, 860/20 y 867/20 de la H.
Cdamara; la Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79, que tienen como uno de sus objetivos
principales establecer pautas para proteger la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras; la Ley N°
24.557 de Riesgos de Trabajo; la Resolucion N° 29/2020 que aprueba el documento “SARS-Cov-2
Recomendaciones y medidas de prevencién en ambitos laborales de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, y el Comité Mixto de Higiene y Seguridad de esta H. Cdmara de Diputados de la Nacion integrado
de acuerdo a las atribuciones referidas en los articulos 61 y 62 del Estatuto y Escalafén para el Personal del
H. Congreso de la Nacidn, ante la situacion actual del brote de un nuevo coronavirus (COVID-19) que la
Organizacién Mundial de la Salud declaro como una pandemia, es necesario adoptar medidas
complementarias tendientes a prevenir la transmisién del virus por el contacto entre las personas y por
medio de superficies contaminadas, para reducir los riesgos en el ambiente laboral dentro del ambito de la
Honorable Camara de Diputados de la Nacién, y que es aplicable a todas la empresas adjudicatarias y

subcontratistas que realicen trabajos o presten servicios.

RECOMENDACIONES GENERALES

Cumplimiento de las medidas preventivas establecidas a la fecha:

e Uso obligatorio de elementos de proteccion que cubran nariz, boca y menton para todo el
personal de las firmas adjudicatrarias y subcontratistas que ingresen a las dependencias de la
Honorable Camara de Diputados de la Nacidn.

e Cambiar el elemento de proteccién que cubra nariz, boca y menton reutilizable si durante la
jornada laboral se humedece o se ensucia. Guardarlo en una bolsa y cerrar la misma para su
lavado posterior en el domicilio

s Distancia social minima recomedada de 2 metros

e Higiene de manos:

o Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabon durante al menos 40-60 segundos

o En aquellos casos en los que el acceso al lavado con agua y jabdn sea dificultoso o no
posible, se recomienda utilizar alcohol en gel con la misma secuencia de un lavado de
manos y por un periodo no inferior a 20-30 segundos.

e Higiene respiratoria:

o Despué estornudar evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

o Cubrirse la nariz \{ la boca con el pliegue interno del codo o usar un

| toser o estornudar. En caso de usar panuelo debe

f 2 i ~
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o Dispones de un cesto para el desecho de los pafiuelos usados que no
requiera de manipulacién para su uso, a los fines de evitar el contacto con
la tapa.

s Limpieza y desinfeccion de superficies:
o Limpieza himeda: La forma sugerida es realizarla con trapeador o pafio, en lugar de la
limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble
balde y doble trapo: a. Preparar en un recipiente (balde 1) una solucién con agua tibia y
detergente de uso doméstico suficiente para producir espuma. b. Sumergir el trapo (trapo
1) en la solucion preparada en balde 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar.
Siempre desde la zona mds limpia a la mds sucia. Repetir el paso anterior hasta que quede
visiblemente limpia. d. Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo
recipiente (balde 2) con solucidn de agua con detergente.
o Desinfeccidn de las superficies: Una vez realizada la limpieza de superficies se procederd
a su desinfeccidn, con el fin de inactivar los virus y otros microorganismos. El proceso
requiere de elementos de uso corriente: agua, recipiente, trapeadores o pafios,
hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con concentracion de 55 gr/litro):
= Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua.
»  Sumergir el trapeador o pafo en la solucion preparada, escurrir y friccionar las
superficies a desinfectar.
= Dejar secar la superficie.
s Ventilacién de ambientes y/o dreas de trabajo cerradas: sobre todo en periodo invernal o de
bajas temperaturas debe realizarse con regularidad para permitir el recambio de aire, y en la
medida de las posibilidades, hacerse mediante |la abertura de puertas y ventanas con el fin de que

se produzca circulacién cruzada.

INGRESO DEL PERSONAL DE LAS ADJUDICATARIAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA HONORABLE CAMARA

DE DIPUTADOS DE LA NACION.

e FEnlos accesos a las dependencias de esta H. Cdmara se efectuara la medicion de la temperatura
a todas las personas que ingresen a través de termdmetros infrarrojos o cdmaras termogrdficas
infrarrojas, que no impliguen contacto fisico directo.

e Para el caso de las personas que accedan a la H. Camara por el ingreso a las cocheras, se le
realizard el control de la temperatura dentro de su vehiculo.

e Podrén ingresar las personas cuya medicidn de la temperatura es menor a 37,5° C.

e Siel registro de la temperatura es igual o mayor a 37,5° C, no se le permitira el ingreso a ninguna

e la HCDN, se informara de inmediato de la situacion a la Direccion Médica a través

uien evaluara si el agente se encuentra en condiciones de

retornar nuevamente a su domjtilio y contactarse con su obra social o comunicara las

instrucciones a seguir de acuerdo 8 los protocolos vigentes recomendados por el Ministerio de
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PERSONAL QUE DESARROLLE TAREAS DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

La ley 19587/72, su decreto reglamentario 351/79, el decreto 911/96 y la resolucién SRT 299/11
establecen procedimientos para la provisién, cantidad y tipos de elementos de proteccidn personal (EPP)
que deberd ofrecerse al trabajador de acuerdo al riesgo o riesgos acorde con la actividad laboral o

profesional que realizan.

De forma general, se recomienda utilizar Elementos de Proteccion Personal (EPP) descartables, y en
caso de ser reutilizables que puedan desinfectarse después del uso.

Se debera capacitar al personal sobre la correcta colocacidn de los EPP para evitar posibles vias de
ingreso del agente bioldgico; la forma de quitdrselos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o

I dispersidon del agente infeccioso.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE USO GENERAL:
PROTECCION RESPIRATORIA

Es obligatorio el uso de elementos de proteccion que cubran nariz, boca y menton para todo el
personal que ingrese a la H. Cdmara de Diputados de la Nacion durante el desarrollo de su actividad
laboral de caracter esencial.
GUANTES

En tareas de limpieza y desinfeccion de superficies deberan utilizarse guantes impermeables, tipo de
goma o similares caracteristicas.

En tareas de traslado de muebhles, materiales, etc., puede optarse por guantes mas gruesos y mas
resistentes a la rotura y reutilizables. En este caso, se debera utilizar primeramente unos guantes
. descartables, y arriba de estos los guantes reutilizables.

Su material y tipo sera de acuerdo a los agentes de riesgo presente en la tarea que realizan.

Si los guantes estdn dafiados o presentan algin desperfecto, cualquiera sea la tarea a realizar, NO
DEBERAN UTILIZARSE.

Los guantes descartables una vez utilizados se deberan desechar inmediatamente en una bolsa cerrada.
PROTECCION OCULAR Y FACIAL

Se debe utilizar en casos de que haya riesgo de contaminacién de los ojos a partir de salpicaduras o
gotas, o material particulado en el ambiente, o proyeccion de mamposteria, etc.

Los protectores oculares pueden ser anteojos de seguridad o pantallas faciales de cara completa, donde
lo que se evaltia es el riesgo al que se encuentra expuesto el trabajador, para determinar la hermeticidad
del protector (en el caso del anteojo de seguridad) o la zona de cobertura del mismo (en el caso de la
pantalla facial).

Se recomien proteccidon oculgrduramte~lQs procedimientos de generacién de aerosoles.

Cuando sed necesari 50 conjunto de mas de un elgmento de proteccion personal, debe asegurarse

la compatibilidad entre ellos, lo cual es particul te importante en el caso de la proteccion
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DIPUTADOS
ARGENTINA

respiratoria y ocular simultanea, para que la hermeticidad de los mismos y por lo tanto su capacidad d-e
proteger no se vea disminuida.
COLOCACION Y RETIRO DE LOS EPP

Los elementos de proteccion personal deben seleccionarse para garantizar la proteccion adecuada en
funcién de la forma de exposicién y que ésta se mantenga durante la realizacion de la actividad laboral.
Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPP de tal manera que no interfierany alteren
las funciones de proteccién especificas de cada equipo.

Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de proteccion empleado pueden estar
contaminados y convertirse en un nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de
retiro puede provocar la exposicion del usuario.

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposicion y ser retirados
Gnicamente después de estar fuera de la zona de exposicion.

Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminacion, por ejemplo, dejandolos sobre superficies
del entorno una vez que han sido retirados.

Si no se puede evitar el uso de EPP reutilizables, estos se deben recoger en bolsas adecuadas y
descontaminarse usandose preferentemente agua y jabdn. Cualquier otro método que se utilice debe
estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales del EPP, de manera que
se garantice que no se dafa, y por lo tanto su efectividad y proteccién no resulten comprometidas

Los elementos de proteccion facial al retirarlos hay que lavarlos con agua y jabon, y posteriormente
guardarla de manera segura para su ulterior uso.

Los mamelucos descartables hay que retirarlos de forma tal que arrastre a los guantes.

Los elementos de proteccidn visual, también al retirarlos hay que lavarlos con agua y jabdn, alcohol al
70% o amonio cuaternario en spray, guardandolo en forma segura para su posterior uso.

Al retirar cada elemento de proteccion personal hay que higienizarse las manos.

Para el desecho de los EPP se recomienda contar con un recipiente de basura, con bolsa en su interior,
preferentemente con tapa y pedal para su apertura.

IMPORTANTE:

Los elementos de proteccién personal:

1) SON PERSONALES
2) NO SE PUEDEN COMPARTIR
3) Si son descartables NO SE DEBEN REUTILIZAR
4) Los EPP descartables se deben desechar en contenedores o  bolsas adecuados
y correctamente identificados.
5) Antes de colocarse y retirar cualquier EPP, deberdn higienizarse las manos con
agua y jabon o soluciones de alcohol.

6) Todo EPP_gue no esté en condiciones adecuadas de uso NO PODRA UTILIZARSE.

estinados a la disRosicion de los elementos de higiene, desinfeccion y de
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PERSONAL CONTRATADO POR LAS EMPRESAS

ADJUDICATARIAS Y SUBCONTRATISTAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRAS, REFACCION,

MANTENIMIENTQO, PINTURA Y SERVICIOS

Medidas generales de prevencidn antes de ingresar al area de trabajo

Los trabajadores, técnicos y/o profesionales que no cuenten con los elementos de proteccidon personal

adecuados de acuerdo a las caracteristicas del puesto de trabajo y/o tarea no podran permanecer en la

obra o drea de trabajo.

La ropa de trabajo, calzado de seguridad y elementos de proteccién personal que deban ser retirados

de la obra, deberan ser sacados de manera segura dentro de bolsas o contenedores para tal fin, para

evitar correr el riesgo de trasladar el virus a los espacios de uso comun.

Los elementos de proteccidn personal que puedan reutilizarse se deben desinfectar antes y después

del uso diario, y posteriormente se guardaran en un lugar aislado que no se encuentre expuesto a posibles

contactos con terceros.

HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y CUALQUIER OTRO EQUIPO DE TRABAJQ:

e Limpiary desinfectar las herramientas, maquinas de mano y cualquier otro dispositivo
de trabajo antes y después de utilizarlos.

e Se destinard un lugar apartado para el acopio de herramientas que no han sido
desinfectadas y un sito para su desinfeccion. Una vez desinfectadas las herramientas
podrédn ser acopiadas en el pafiol determinado para tal fin.

e Las herramientas se entregaran en forma particular para cada trabajador, evitdndose
compartir las mismas. En caso de que indefectiblemente deban compartirse las
herramientas, no se podra realizar el intercambio sin antes desinfectarlos

adecuadamente.

EMPRESAS ADJUDICATARIAS O CONTRATADAS PARA DESARROLLAR TRABAJOS DE OBRAS,

MANTENIMIENTO, REFACCION, PINTURA Y SERVICIOS

CONSIDERACIONES GENERALES:

En el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio de acuerdo a las normativas dispuestas
por las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y del Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, solo podran realizar trabajos en el ambito de la H. Cdmara aquellas empresas o
firmas cuyos rubros se encuentren exceptuados del aislamiento por ser esenciales o autorizados

a reactivar sus actividades.

Las empresas adjudicatarias o contratadas con motivo que las medidas preventivas que se
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horaria; lo que permitird analizar y recomendar sobre el escalonamiento del ingreso de
trabajadores y empresas por edificios de esta H. Cdmara, para una distribucién de los
trabajos en dias y horarios para que no se realicen en los momentos de mayor afluencia
del personal de la H. Cdmara.

o Antes del inicio o reactivacion de los trabajos de obras, refaccién, mantenimiento,
provision de equipamiento, pintura y servicios, el responsable de la firma adjudicataria o
contratada debera ante esta emergencia sanitaria capacitar al personal sobre medidas
preventivas ante el COVID-19, haciendo especial referencia a la higiene de manas, higiene
respiratoria, distancia social, desinfeccion de superficies, ventilacion del drea de trabajo,
contagio y propagacion del coronavirus, tanto de los protocolos propios establecidos por
la empresa, como de los vigentes en el dmbito de la H. Cdmara de Diputados de la Nacién.

o Presentar para su evaluacion y recomendacion ante la Direccion de Higiene y Seguridad
en el Trabajo de la H. Camara de Diputados de la Nacién el protocolo que confeccionaron
e implementaran dentro del marco y evolucidn de la emergencia por la pandemia del
COVID-19 junto con las correspondientes planillas de capacitacién referidas al mismo,
independientemente de toda la documentacidon exigida por la normativa vigente en
higiene y seguridad para la autorizacion de la realizacién de los trabajos. Y la planilla de
entrega de los elementos de proteccion personal (EPP - Res 299/11).

s Las medidas preventivas requeridas por la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.
Camara, dependeran de la evaluacion que se realice de acuerdo a las especificidades de la clase
de obra, tarea o actividad que lleven a cabo.

e E| Adjudicatario debe proveer de insumos de limpieza en general e higiene personal a sus
trabajadores (disponer de alcohol en gel en lugares comunes).

e Ante la presencia en el area de trabajo de un personal que presente sintomas compatibles con el
COVID-19, deberdn comunicarlo de inmediato al drea que tiene el control de la ejecucién de la
obra en la H. Cdmara de Diputados de la Nacidn a los fines de dar intervencién a la Direccion
Médica (teléfono de emergencia 7911), para que se proceda en caso de corresponder de acuerdo
a los protocolos vigentes establecidos por el Ministerio de Salud de la Nacion. Debiendo la
adjudicataria antes de retomar los trabajos realizar la limpieza y desinfeccién de todas las areas
y superficies con las que tuvo contacto la persona sintomatica, conforme a las recomendaciones
e instrucciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional.

s Los responsables de las tareas de mantenimiento y de Higiene y Seguridad de la Adjudicataria
deberan hacer especial hincapié en los métodos de colocacion y uso de los EPP para reducir el

riesgo de transmision del virus.

e El Adjudicatario y su rgéponsable d¢ Higiene y Seguridad, deberdn definir qué tipo de EPP se

€ra utilizar como medida proteccion frente a este virus, teniendoen cuenta las

resoluciones comendaciones d inisterio de Salud, de la Superintendencia de Riesgo del

\ Trabajo y de la

suficientes y se considere que no pr n la efectividad requeri Direccion de Higiene y

rganizacion Mundial de_la Salud. En caso de que estas medidas no sean
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Seguridad de la H. Cdmara, podra solicitar y realizar las recomendaciones correspondientes para
que se ajusten a dichas exigencias.
RECEPCION Y ENTREGA DE MERCADERIA
e Todo ingreso de materiales, mercaderias, insumos, equipamiento, etc. para la realizacion de
las obras contratadas, se tendrd que realizar en las dreas determinadas para tal fin:
o Edificio Anexo A: ingreso por Av. Rivadavia 1841, ala Callao (sector de ascensores de
personal)
o Edificio Anexo A: ingreso a las cocheras

o Palacio: ingreso por Combate de los Pozos 50

Los materiales, mercaderias, insumos, etc., deberdn ser desinfectadas previamente a su

ingreso a las dependencias de esta H. Camara.

e Enlos casos del edificio Anexo A por Av. Rivadavia 1841 y en el Palacio por ingreso a Combate
de los Pozos 50, las areas definidas son en los patios exteriores de los respectivos edificios,
que son zonas ventiladas, pudiéndose realizar la desinfeccion en dichos sectores, para lo cual
es conveniente que la mercaderia, materiales, etc., se recepcione embolsada o cubierta con
plastico que facilitaria dicha tarea.

e FEl area establecida para la recepcion de mercaderias tiene como fin focalizar todo el posible
riesgo en un sector determinado, de modo que al finalizar la recepcion se pueda efectuar la
limpieza y desinfeccién de inmediato del lugar. Por lo cual, las areas encargada del control de
la ejecucidn de la obra, tendrd que coordinar con la Direccion de Servicios Generales la
realizacion del servicio de limpieza y desinfeccion correspondiente.

e Se deberd coordinar con los proveedores dias y horarios con el objeto de reducir el contacto
y la cantidad de personas que asistan a las dependencias, y por ende la superposicion de los
mismos.

s Se tendra que restringir en la medida de lo posible, de acuerdo a las caracteristicas de a los
elementos, materiales, etc., que se recepciona el acceso al edificio de los proveedores a los
fines de garantizar la distancia social preventiva minima y reducir el transito de personas
dentro de la H. Cdmara.

e Para la recepciéon de mercaderia, insumos, materiales y elementos varios, se tendra que
realizar bajo una modalidad que implique no haya contacto directo entre quien entrega y
quien la recibe. Como, por ejemplo, el proveedor descarga la mercaderia en el ingreso al hall
exterior del edificio Anexo A, y el personal de la adjudicataria lo recepciona, luego ingresa y
lleva a destino la mercaderia, materiales, etc.

e Para mercadelria transportada en vehiculos que por la altura puedan ingresar por el acceso a

las cocheras del Anexo A y tenga como destino los depodsitos ubicados en los subsuelos, se

tendra quﬂe/c ordinar el ingreso y egreso de los mismos para evitar congestiones y minimizar

los tiemp

\s de carga, descarga y espera. Se recomienda que la espera del chofer sea dentro

del vehiculo,.requiriéndose para todos los integvinientes la obligatoriedad de utilizacién de

ue _cubra—pariz—beea.y menton, anteojos de
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seguridad / pantallas faciales). Debiéndose delimitar las dreas de descargas con barreras

fisicas.

* Antes de ingresar las mercaderias a los depésitos, tendran que encontrarse previamente

desinfectadas por parte del proveedor.
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Buenos Aires, 5 de mayo de 2022

SOLICITUD DE PUBLICACION

DEPENDENCIA REQUIRENTE: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE — DIRECCION DE
COMPRAS.

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANACIERO N2: 313

RECEPCION DE FACTURAS: Av. Rivadavia N2 1841, ANEXO “C” PISO 62 DEPARTAMENTO DE MESA
DE ENTRADAS DESPACHO Y ARCHIVO DE LA H.C.D.N.

FACTURA ELECTRONICA - CUENTA DE CORREO: meda.dgac@hcdn.gob.ar

DETALLE DEL AVISO DE APERTURA

DIPUTADOS
ARGENTINA

CUDAP: EX-HCD: 0001469/2021 LICITACION PUBLICA N° 15/2021

OBJETO: Segundo llamado - Renovacion y reubicacion de los tableros seccionales eléctricos del
edificio anexo “A"” de la H.C.D.N.

VALOR DEL PLIEGO: Sin Costo

CONSULTA DE PLIEGO: Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de
la HCDN (www.hcdn.gob.ar). Cuando se descargue un pliego el proveedor debera informar via correo
electronico a la direccion de mail dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar los siguientes datos: nombre o
razon social, N2 de C.U.l.T., domicilio, teléfono y direccidn de correo electrénico donde seran vilidas

las comunicaciones que deban cursarse.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Hasta las 12:00 hs. de la fecha indicada para la apertura de ofertas,
en el Departamento de Compras, sito en Av. Rivadavia N2 1841, Edificio Anexo “C”, Piso 62, de la
Ciudad Autédnoma de Buenos Aires.

APERTURA: Departamento de Compras, sito en Av. Rivadavia N2 1841, Eéiﬁcio Anexo “C”, Piso 62, de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

DiA: 13/06/2022 HORA 12:30

CANTIDAD DE FECHA DE COMIENZODE| NUMERO FECHA DE FINALIZACION DE
PUBLICACIONES PUBLICACION LA PUBLICACION.
DOS (2) 09/05/2022 1946-1 10/05/2022

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL SR. DANIEL QUINGNES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COMPRAS DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
NACION.




