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DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCION DE COMPRAS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: Licitacién Publica Ne 21 EJERCICIO: 2024
ETAPA: Etapa Unica - Nacional

MODALIDAD: Sin modalidad

EXPEDIENTE: 2001/2024

OBJETO DE LA CONTRATACION:

Impermeabilizacion de terraza del 4° piso del Palacio Legislativo de la HCDN. (SEGUNDO LLAMADO)

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

‘ El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y

descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la HCDN: www.hcdn.gob.ar
seleccionando Transparencia y a continuacién — Compras vy Licitaciones.

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:

Lugar/Direccion

Plazo
Por escrito
Sector: Mesa de entradas — sita en Av.
Rivadavia N2 1841, edif. Anexo “C”, 6° piso, Hasta el dia:

St
C.A.B.A. -

Correo electrénico
dptocompras.dgac@hcdin.gob.ar

‘ég\ . de202s

ViSITA:

Lugar/Direccidén

Plazo y Horario

Subdireccién de Obrasy Proyectos
Coordinar telefénicamente al 6075-5287/5308

Corren electrénic De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,

0 e ) o i a0
hastaeldiaiiode oo L de 2025

mvigne@hcdn.gob.ar / 19 €

subdireccionobrasyproyectos@hcdn.gob.ar

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Direccion Plazo y Horario para presentacién de ofertas

Lungs aviernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el dia //ide A ¢

P

e

e de 2025 - ./

Direccion de Compras, sita en Av. Rivadavia
N2 1841, edif. Anexo “C”, 6° piso, C.A.B.A.

Dia y Hora de Acto de Apertura

Eldia [\ de £

de 2025 - /-
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CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 19, OBIJETO
Impermeabilizacién de terraza del 4° piso del Palacio Legislativo de la HCDN. (SEGUNDO LLAMADO)

Articulo 29. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitacidn Publica, de etapa tnica - Nacional, con
encuadre legal en el articulo 99, incisos y apartados: 1, a); 2, a); 3, a) y c); y 6 a) del “Reglamento para la
Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”,

aprobado mediante Resolucidn Presidencial N2 1073/18, sus modificatorias y complementarias.

Articulo 32, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

En forma previa al comienzo del cémputo del plazo de ejecucidén, quien resulte adjudicatario deberd
presentar ante la Direccién de Higiene y Seguridad del organismo, la totalidad de la documentacién
requerida en el Anexo IX — “NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA”,
dentro de los QUINCE (15) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacién de la
orden de compra al adjudicatario. »

Toda la documentacion debera ser presentada con cardcter obligatorio. La falta de presentacién, falsedad
en su contenido o presentacion incompleta generard la imposibilidad de iniciar la entrega o desarrollo de
las tareas que son objeto de la presente contratacion y por consiguiente dara lugar al inicio de las acciones
tendientes a la rescision del contrato.

Analizada y aprobada la documentacidn, la citada Direccién de Seguridad e Higiene emitird una constancia
a fin de acreditar su cumplimiento, la que serd notificada al drea requirente y a la comisién de recepcién.

Miail de contacto: higiene.dhst@hcdn.gob.ar / teléfono: 6075-0000, interno 2245.

Plazo de ejecucién

El plazo total sera de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias corridos a contar desde la fecha establecida en e}
Acta de Inicio de los Trabajos que extenderd oportunamente la Subdireccién de Obras y Proyectos. En la
misma se identificard al representante técnico (adjudicatario) y al inspector de obra (HCDN), se anotaran
los teléfonos y correo electrénicos como medio de comunicacién ante eventuales inconvenientes. La
mencionada Subdireccion serd la encargada de convocar a la adjudicataria, mediante notificacion
fehaciente, y en un plazo no mayor a (5) CINCO dias hébiles contados a partir de la fecha de comunicacién
de la constancia del cumplimiento de normas de higiene y seguridad emitida por la Direccién de Higiene y

Seguridad en el Trabajo.

Lugar de ejecucién
Los trabajos se desarrollardn en la terraza del cuarto piso del Palacio Legislativo de la HONORABLE CAMARA

DE DIPUTADOS DE LA NACION, Avenida Rivadavia 1864 — CABA. Teléfonos de contacto. 6075-5287/5290.
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Articulo 42. VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES

Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCDN (www.hcdn.gob.ar).

Cuando se descargue un pliego el proveedor deberd informar via correo electrénico a la direccién de mail

dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar_ los siguientes datos: nombre o razén social, N® de CUIT, domicilio,

teléfono y direccién de correo electrdnico donde serdn vélidas las comunicaciones que deban cursarse.

La presentacién de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las
cldusulas que rigen el llamado a contratacidn, por lo que no sera necesaria la presentacién del pliego con
la oferta.

Novedades

Alos efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contrataciéne
independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los interesados y potenciales
oferentes visitar el link:

hitp://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral admin_ctble/dr compras/subdireccioncomprasyseguros/d

ptodecompras/licitaciones/apertura.isp

Articulo 52. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la HCDN y los interesados, oferentes,
adjudicatarios o cocontratantes se efectuaran a la direccién de correo electrénico constituida a esos fines,
la que deberdn declarar, sin excepcidn, en la planilla o formulario de cotizacién al momento de constituir
de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico constituida
se tendran por notificadas el dia en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que
tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algln
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, la.s informadas en registros o bases de

datos administradas por fa HCDN.

Articulo 62. VISITA PREVIA

Los interesados deberan llevar a cabo una visita previa de las instalaciones, con la finalidad de reconocer
las distintas dreas de trabajo, hasta el plazo limite establecido, en la caratula del presente pliego.

La visita deberd acordarse previamente con el personal técnico de la Subdireccién de Obrasy Proyectos, en
el horario de 10:00 a 16:00 horas, en los siguientes teléfonos: (011) 6075-0000, Interno 5287/5308 o via

correo electrénico: mvigne@hcdn.gob.ar o subdireccionobrasyproyectos@hcdn.gob.ar. Al finalizar la

misma los interesados recibirdn una “CONSTANCIA DE VISITA” que serd completada y firmada por la
autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacidn.
Se considerara que, en su visita al lugar, el oferente ha podido conocer el estado en que se encuentran las

instalaciones, efectuado averiguaciones, solicitado aclaraciones necesarias y que por lo tanto su oferta

incluye todas las tareas necesarias para la correcty ejecd¢ion del objeto de la contratacidn, de acuerdo con
las reglas del buen arte, aunque éstas no se mendonen gxpresamente en la documentacién de la presente

licitacidn.
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La “Constancia de Visita” deberd ser presentada conjuntamente con la ofertagr(
H, CARTARA
La falta de realizacién de la visita previa serd causal de desestimacién de la oferta.

Articulo 7. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO

A los fines del tratamiento de consultas y circulares al Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estara
a lo dispuesto en los puntos 9y 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente Pliego.

Articulo 82.  GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios
deberan constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta

Los oferentes deberdn presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto k
total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del Reglamento
aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o
variantes, la garantia se calculard sobre el mayor valor propuesto.

b} Garantia de adjudicacién o cumplimiento de contrato »

Eladjudicatario deberd integrar la garantia de adjudicacién o cumplimiento del contrato dentro del término
de OCHO (8) dias a partir de la fecha de notificacion de la orden de compra al adjudicatario, lo que producird
el perfeccionamiento del contrato.

c) Contragarantia

El adjudicatario deberd integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los montos

que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos dentro de

las presentes clausulas particulares.

Consideraciones generales

Se estard exceptuado de la presentacién de garantias cuando el monto resultante para su constitucién no
fuere superior a PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 270.000) conforme lo indicado en el articulo 74, inciso
c) del citado Reglamento. .

En caso de optar por una Péliza de Seguro de Caucién, la misma debera encontrarse legalizada por
Escribano Piblico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.

Sélo se podra presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de PESOS UN
MILLON OCHENTA MIL ($ 1.080.000). Esta forma de garantia no podra combinarse con las restantes formas
admitidas.

Cuando la ejecucién de |a prestacién se cumpla dentro del plazo previsto para la integracién de la garantia
de adjudicacién o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontraran exceptuados de su

presentacion, conforme lo establecido por el incisg.el del articulo 74 del Reglamento aprobado por

Resolucién Presidenciai N2 1073/18 — Excepciones # Wligacidn de presentar garantias.

No obstante lo previsto en las consideraciongs ghteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y

cocontratantes contraen la obligacién de respondef por el importe de las garantias no constituidas, de

R.P.N?:0134/25 ; Q
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Presidencial N2 1073/18, a requerimiento de la H.C.D.N,, sin que puedan interponer reclamo alguno sip

después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.
Las excepciones a la obligacion de presentar garantias no incluyen a las contragarantias.

Devolucidn de las garantias / renuncia tacita

plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto
administrativo de adjudicacion o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccién.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias de
producida la recepcion definitiva por parte de la Comisidn de Recepcién, cuando no quede pendiente la
aplicacion de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacién que lo informe, implicara la
renuncia tacita a favor de la H.C.D.N. de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del
organismo a efectuar las acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resolucidn

Presidencial N2 1073/18, segin corresponda.

Articulo 99, ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Alcance de las propuestas |

Las propuestas, conforme el caso, deberdn comprender e incluir la provisién de todos los componentes que
fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucién de todas las actividades, tareas y trabajos,
establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas y de aquellos
que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios para la correcta ejecucidn de la contratacién.
La oferta contendra la documentacidn en la que consten las especificaciones y caracteristicas técnicas,
marcas de los elementos o materiales. No se aceptara la expresién “Seglin Pliego” como definicién de las
propuestas.

Iviarcas

Aun cuando se requiera marca determinada podran ofertarse productos de otras marcas, debiendo los
oferentes aportar los elementos de juicio necesarios que permitan comprobar que los bienes ofertados
retnen las caracteristicas requeridas. Para ello, la HCDN podrd exigir la acreditaciéon de la calidad
suministrada, expedida por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) u otras entidades

competentes de carédcter publico o privado.

Acticulo 102. PLAZO DE MANTENIVIIENTO DE LAS OFERTAS

Envirtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los oferentes deberan
mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha del acto de

apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehacie u voluntad de no renovar su oferta con una

antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a cont sde el dia del vencimiento efectivo del plazo,

R.P.N%:gq134/25
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sucesivamente.

Articulo 112. FORMA DE COTIZACION

Los oferentes deberdn volcar sus ofertas econémicas, en la planilla de cotizacién anexada al presente
pliego. Se entenderan todos los importes ofertados como finales, en pesos, con VA incluido.
Para los casos en que se detectan errores de cotizacion, se estarad a lo dispuesto por el articulo 50 del

Reglamento aprobado por Resolucidn Presidencial N2 1073/18.

Articulo 122.  DOCUIMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

Los oferentes deberdn presentar junto con su oferta la documentacién indicada en el Anexo I — “Inscripcion
en el Registro de Proveedores de la HCDN” y en el Anexo Il ~ “Documentacién especifica de la

contratacion”, como asi también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del llamado.

Articulo 132, ANTICIPO FINANCIERO / CONTRAGARANTIA

Se preve para la presente contratacidon un pago en concepto de anticipo financiero de hasta un TREINTA
POR CIENTO (30%) del total de Ila Orden de Compra. En caso de hacer uso del anticipo previsto, la
adjudicataria, oportunamente, deberd presentar una contragarantia por el CIEN POR CIENTO (100%) del

monto anticipado, mediante una péliza de seguro de caucién legalizada por escribano publico.

Articulo 142, DE LOS OFERENTES

» De conformidad con el articulo 47 inciso a) del Reglamento para la Contratacién de Bienes, Obras

y Servicios para la HCDN aprobado por la RP N° 1073/2018, si el oferente no hubiera cumplido con

sus obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la
Administracién Federal de Ingresos Piblicos (AFIP); o si el oferente no se encontrare inscripto en el

““““ Registro de Proveedores de la HCDN, o bien, encontrdndose inscripto no haya procedido a
actualizar o confirmar la informacién suministrada en el lapso de un afio, serd intimado porla HCDN

para la subsanacién de la deficiencia de que se trate, de conformidad con los articulos 36 y 48 del

Reglamento antes citado.
Para acceder al sistemay crear un usuario deberd ingresar a:

https://proveedores.hcdn.gob.ar/cliente

DIRLG

Para acceder al manual de uso del sistema deberé ingresar a: H. AMARA DE DIEMTADOS DRLA NACION

https://www4.hcdn.gob.ar/newsletter/ img/20190415/Guia Proveedores.pdf.

e ACREDITACION DE ANTECEDENTES
Los oferentes deberdn acreditar experiencia en trabajos similares. A tales efectos, deberan

completar con caracter de declaracion jurada 4 planilla que como Anexo Vili— ACREDITACION DE

ANTECEDENTES - forma parte integrante del ente pliego.

Los oferentes deberdn acreditar la realizacign ge no menos de TRES (3) y un maximo de CINCO {5)
trabajos de impermeabilizacién de azoteas y/o terrazas con membranas asfilticas, de un minimo
fﬁzif’ 7

R.P.N2:0134/25
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de 100m2, de los cuales al menos UNO (1) se haya ejecutado en edificios de mas de 50 afios de
antigiiedad. Dichas obras deberdn haber sido ejecutadasy contar con recepcién provisoria, dentro
de un plazo que no supere los QUINCE (15) afios anteriores a contar desde la fecha del acto de
apertura de ofertas.
Deberdn respaldarse las obras declaradas con la presentacién de documentacién de la cual pueda
interpretarse fehacientemente que los mismos se asemejan en metraje, objeto y plazo con lo
dispuesto para la presente licitacién y que se encuentran finalizadas. Dicha documentacién podra
ser certificado de obra, acta de recepcién provisoria y/o final y orden de compra (o contrato)
emitida por la firma u organismo que los requirié. En el caso de que los certificados de obra no
contengan el detalle de las tareas que registren la correspondencia del antecedente, los oferentes
podran presentar un listado de tareas realizadas en Iar obra respaldada, a modo de declaracién
jurada.
La documentacién respaldatoria de cada una de las obras indicadas en la planilla anexa debera
estar correctamente sefializada y separada por medio de cardtulas, debiendo poder interpretarse

VVVVVV de la misma, fehacientemente, que los antecedentes coinciden con los requisitos solicitados para
la presente licitacion.

La no presentacidn de la planilla Anexo VIll — ACREDITACION DE ANTECEDENTES -, debidamente

completada, serd causal de desestimacion de la oferta.

e REPRESENTANTES TECNICOS Y ASESORES:

Los oferentes propondrén un representante técnico, un asesor patrimonial y un responsable de
Seguridad e Higiene. A fin de cumplimentar el presente punto, los oferentes deberan adjuntar a la
oferta, el Curriculum Vitae de los representantes citados donde conste su experiencia y trayectoria,
sin perjuicio de presentar la planilla con los datos que, como Anexo VI - CALIFICACION TECNICA
REPRESENTANTES TECNICOS Y ASESORES -, forma parte integrante del presente pliego.

Una vez adjudicada la obra, cualquier modificacién y/o reemplazo de estas personas estara sujeta
a la evaluacion y aprobacidn por parte del Inspector de Obra.

La no presentacion de la planilla Anexo VIl, debidamente completada, serd causal de

desestimacidn de la oferta.

REPRESENTACION DEL ADJUDICATARIO: REPRESENTANTE TECNICO Y JEFE DE OBRA
a) REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA
1} Funcidon
El adjudicatario designaré un representante técnico que tendrd a su cargo la Direccién integral de
la obra, de conformidad a este pliego, con ajuste a las érdenes que imparta la Inspeccién de obra.
Controlara los planes de trabajo, coordinard la logistica de proteccién de las dreas afectadas
durante las actividades y supervisaré los trabajos durante toda su duracién.

El representante técnico podra ejercer el rol de jef£dd obra asumiendo las responsabilidades que

para dicha figura estdn dispuestas en el inciso a uacién. Podrd, de no asumir personalmente

dichas competencias, designar en el Libro de Obfa A quien ocupe dicho puesto, quien estara bajo

R.P.N2:0134/25
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su direccion y por cuyos actos responderéd solidariamente. De no asumir la funcion de jefe de obra,

no tendra obligacidén de permanecer durante toda la jornada de trabajo en la obra, pero sera

responsable de todos los actos que sus dependientes realicen.

Sera responsabilidad del representante técnico de la obra la elaboracién de la documentacién

técnica solicitada por la inspeccién y el informe final cuyas condiciones se describen el item

INFORME FINAL en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Eladjudicatario en ninglin caso debera depositar en el inspector, tareas como confeccién de planos,

manejo de tareas u operarios, ni ninguna otra funcién de esta indole.

2) Rdbrica de érdenes de servicio
Tendrd la obligacién de notificarse diariamente del contenido libro de obra, cuyas ordenes de
servicio constituyen actos administrativos de cumplimiento obligatorio. En caso de asumir
personalmente la funcién de jefe de obra tendrd la carga de rubricar el libro diariamente, en caso
de no hacerlo, dos funcionarios dejardn constancia de la falta de presentacién al efecto. De lo
contrario, s6lo recaerd sobre él la obligacidn de notificarse diariaménte de su contenido y en su
caso, si lo estimara pertinente, presentar las notas de pedido que estime correspondan.
b) JEFE DE OBRA
1} Funcién

Serd designado por el Representante Técnico de la empresa y su nombramiento deberd constar en

el Libro de obra.

Sera su funcion permanecer en la cbra, diariamente durante la ejecucién de todos los trabajos

incluidos en el opus contractual. Estard afectado de forma permanente a la obra, permaneciendo

en ella durante toda la franja horaria en la que se realicen trabajos. En caso de que las tareas

requieran doble turno, el representante técnico podré designar mediante acta en libro de obra a

quien ejercerd como jefe de obra en cada turno.

o El representante técnico de la obra tendra a su cargo la Direccién de la obra. El jefe de obra
ejecutard lo que determine y ordene el representante técnico de la obra y tendrd a su cargo la
coordinacion del personal en obra, la coordinacidn de las tareas, el movimiento de materiales, etc.

2) Rubrica dellibro de obra
Debera concurrir diariamente a rubricar el Libro de obra.

La designacion del Jefe de Obra estard sujeta a la aprobacion por parte del Inspector de Obra.

RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El adjudicatario designard a un responsable de higiene y seguridad, quien debera ser un profesional
matriculado con experiencia en trabajos similares. Este realizard las capacitaciones
correspondientes al personal y velara por la correcta aplicacién de todo lo establecido en el Decreto

Nro. 911 /1996 “REGLAMENTO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION”.

ASESOR PATRIIVIONIAL

El asesor patrimonial debera contar con una expe cia minima comprobable de TRES (3) trabajos

de objeto similar en edificios de valor patrimonifl dentro de los dltimos DIEZ (10) afios y su trabajo

R.P.N%) 134725
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serd respaldar y asesorar en cuestiones especificas de la condicién patrimonial del edificio al
representante técnico. Contara con un titulo terciario y/o especializacién en la materia y probada

experiencia en el rubro.

Articulo 152.  CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

El criterio de evaluacion y seleccién de ofertas sera por rengldn. La preadjudicacién recaera sobre aquella
oferta que, ajustandose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, resulte la mas conveniente para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la
calidad, idoneidad y antecedentes de los oferentes, asi como los demds términos de la oferta (articulo 52
del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18).

Seran sometidos a evaluacion aquellos oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad y con la
documentacion requerida en el Anexo | — “Inscripcidn en el Registro de Proveedores de la HCDN” y en el
Anexo Il = “Documentacion especifica de la contratacion”, como asi también cualquier otro requisito

tratado expresamente en el pliego del llamado.

Articulo 162. COMUNICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION

El dictamen de evaluacidn de las ofertas deberd ser notificado a los oferentes dentro de los TRES (3) dias a
contar desde su firma. Asimismo, sera exhibido, difundido y comunicado fehacientemente por alguno de
los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el articulo 116 del Reglamento aprobado por
Resolucion presidencial N2 1073/18.

Los interesados podrdn formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el articulo 55 del

citado Reglamento.

Articulo 172,  GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS y BIENES ENTREGADOS

El adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o defectos ocultos en Ia
obra, por el plazo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la inspeccién de obra otorgue la Recepcién
Total de Obra, la cual tendrd cardcter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado.
La Recepcion Definitiva operard vencido el plazo de la presente garantia, siendo durante la vigencia de la
misma el adjudicatario, responsable de la conservacién y reparacién de la obra, salvo los efectos resultantes
de su uso indebido. Asimismo, sera de aplicacion lo establecido en los articulos 1273 a 1277 del Codigo Civil

y Comercial de la Nacién.

Articulc 182. OBLIGACION DE INDEMNIDAD

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a reclamos
0 contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucién de la presente contratacidn,
atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier otro tercero, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por todos los gastos y

costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarig aresolverlos, incluidos los gastos causidicos

si los hubiere.
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emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales y previsionales, pago de cualquier tipo
de indemnizaciones, independientemente de su naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por
enfermedades o accidentes de trabajo. En ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a contratar
los seguros que en este Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o
necesarios para cumplir con esta cldusula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o costos
que los seguros no cubran, asi como también por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que
resultaren necesarios para resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante serd responsable por los dafios y perjuicios que ocasionen al Organismo
contratante y a su personal el incumplimiento de cua!qﬁiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de
las responsébi!idades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en el presente Pliego.

Sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de articulos y dispositivos patentados, se

consideraran incluidos en la cotizacion de la oferta. La Adjudicataria serd la Gnica responsable por los
reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, debiendo mantener indemne a la H.C.D.N
respecto de cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de las mismas, incluidos gastos causidicos,

si los hubiere.

Articulo 19¢. DEL ADJUDICATARIO

ALCANCE DE LOS TRABAIJQOS

El adjudicatario tendra a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel y toda otra provisién o

trabajo necesario para la demolicion y desmonte, ejecucidn de contrapisos y carpetas, aislaciones, solados

y revestimientos, instalaciones sanitarias y eléctricas y herreria. De la misma manera, le corresponderd la

provision de los servicios profesionales, flete, materiales, equipos, herramientas, (tiles, volquetes,
- andamios y todo elemento necesario para efectuar las tareas y servicios detallados, debiendo contemplar

en su oferta econdmica, toda otra tarea que fuere necesaria para poder llevar a cabo el proyecto, esté o no

la misma especificada en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

INTERPRETACION DE DOCUMENTACION TECNICA
Entoda la documentacion contractual primarén las anotaciones y cantidades expresadas en letras sobre las

indicadas en nUmeros y éstas sobre las apreciadas en escala.

REGLAMENTOQS
Los trabajos a desarrollarse se regirdn por las siguientes disposiciones:
« Edilicias: Codigo de Edificacidon del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 0
» Instalaciones contra Incendio: Reglamentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la
Superintendencia de Bomberos de Policia Federal Argentina y las Normas IRAM.

» Legislacion vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo detallada en el anexo que contiene las

Normas Generales de Higiene vy fridad a cumplir por las empresas

adjudicatarias/subcontratistas autorizados pd
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» Criterios de “VALOR PATRIMONIAL H.C.D.N.”, adjuntos como anexo en el presente plieW

RESPONSABILIDADES

Serd responsabilidad del adjudicatario:

a) Estudiar todos los aspectos y factores que influyan en la ejecucién de los trabajos, asi como la
documentacion referida a ellos que integra este Pliego. El adjudicatario asume, por lo tanto, plenamente
su responsabilidad y, en consecuencia, no podrd manifestar desconocimiento ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o la naturaleza de la obra ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

b) Interpretar correctamente la documentacidn técnica de la obra, de acuerdo al criterio rector de la
Inspeccidn de Obra.

_c) Finalizar la tarea encomendada y aquellas que devengan necesarias en el tiempo establecido a tal efecto.
d) Informarse sobre toda cuestién inherente a la obra a realizar ante los organismos y dependencias
nacionales y municipales competentes, debiendo adquirir la informacidn que requiera y no forme parte del
presente.

e) Anular o modificar, si correspondiere, aquellas instalaciones de suministro de electricidad y similares que
impliquen un riesgo para su personal o los empleados de la H.C.D.N., debiendo efectuar las nuevas
conexiones 0 extensiones necesarias.

f) Ejecutar los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores y
personas no afectados a las obras, debiéndose realizar todas las reparaciones y apuntalamientos

necesarios.

PLAN DE TRABAIO

El Adjudicatario, habiendo obtenido la constancia del cumplimiento de normas de higiene y seguridad
;T emitida por la Direccidn de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en un todo de acuerdo a lo establecido en el

articulo 32 del PBCP, y habiendo corroborado los dias operativos de trabajo en la HCDN, presentard ante la

Inspeccién de Obra un plan de trabajo en formato Gantt.

Dicho plan contendrd, en lineas aparte, la curva de inversién detallada y la distribucidn de los recursos a

utilizar para cada tarea a efectos de controlar las dotaciones necesarias para el correcto avance de los

trabajos previstos.

INSPECCION DE OBRA

La inspeccidn de obra estara a cargo de quien designe la HCDN; ésta comunicara por nota al adjudicatarid
cuales son las personas autorizaduas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cudles
estdn autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de Inspeccidn.

El adjudicatario y su personal cumplirdn las instrucciones y drdenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacidn, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de los trabajos,

harédn pasibles al personal culpable de su inmegh pulsidn de la obra.

Cabe aclarar que la funcién de la Inspeccidnfes de con¥rol y verificacion del correcto cumplimiento de lo

reguerido en el presente PET en tiempo y (forma pot parte del adjudicatario y no la realizacién de la
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no debera depositar en el inspector tareas como confeccién de planos, manejo de tareas u operarios, ni

ninguna otra funcién de esta indole.

APROBACION DE LOS TRABAJOS

Al iniciar cada trabajo, el adjudicatario solicitara la presencia de la Inspeccién de Obra, que verificara el
estado de los materiales y el método constructivo y elementos a emplear en las tareas en cuestion. Los
trabajos iniciados sin autorizacién de la Inspeccidn seran pasibles de rehacerse a costo del adjudicatario.
Asimismo, deberd avisar a la Inspeccién de Obra a-ntes de desarmar andamios o retirar plataformas de
trabajo para que se efectlen las inspecciones correspondientes. Ademads, durante la marcha de los trabajos,
el adjudicatario facilitard el acceso de la Inspeccion de Obra tantas veces como le sea requerido. Concluidos

los trabajos, deberd solicitar su inspeccién final y aprobacion.

CERTIFICACIONES
Las certificaciones se realizaran quincenal o mensualmente y con los trabajos totalmente finalizados y
comprobados por inspeccién de obra. No se considerardn entregados y, por lo tanto, no se certificardn

materiales que no se encuentren colocados en obra.

LIBRO DE COMUNICACIONES
Previo al inicio de la obra, el adjudicatario proveerd UN (1) libro de comunicaciones, tamafio A4 u Oficio,
por triplicado, que debera ser rubricado por la Inspeccidn de obra. En este libro se consignaran,
cronoldgicamente, todas las érdenes de servicio dadas por la Inspeccién, las notas de pedido de empresa
efectuadas por el adjudicatario y demds novedades que surjan de la ejecucién de la obra: observaciones,
padidos de aclaraciones, incumplimientos, etc.

Ei adjudicatario estard obligado a proveer libros adicionales a medida que los anteriores fueran
completados.
La guarda del libro estara a cargo de la Inspeccién de Obra quien lo facilitard al Jefe de Obra a fin de que
proceda a la rubrica diaria del mismo, dejando constancia de la fecha en que lo rubrica. Sin perjuicio de ello,
la Inspeccion deberd facilitar el Libro de obra siempre que el Jefe de Obra o el Representante Técnico lo
soliciten.
El Jefe de Obra, ademds de tomar vista y rubricar diariamente del libro, deberd notificarse de las drdenes
de servicio alli consignadas.
Toda anotacién en dicho libro efectuada por la Inspeccion, tendra caracter de notificacién fehaciente para
el adjudicatario, por lo que se considera que el representante técnico se da por notificado en el dia del
asiento en el Libro. No obstante, y sin perjuicio de la notificacion del Jefe de Obra, el Representante Técnico
deberd presentarse a firmar el litkro en un plazo mdximo de 2 (dos) dias en caso de ser incorporada una

Orden de Servicio por la Inspeccién.

constancia de tal circunstancia.
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Orden de servicio

Se considerard que toda orden de servicio dada por la lns'peccic’m, esta comprendida dentro de las
estipulaciones del contrato y que no modifica lo pactado ni encomienda trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que una orden de servicio excede los términos del contraitcj;, debera
notificarse de ella, sin perjuicio de poder presentar en el término de 2 (dos) dias una impugnfa:cién ala
iviisma. Cuando el adjudicatario considere que los trabajos solicitados generan un adicional econdmico
respecto de la oferta original, deberd presentar en un plazo méaximo de 5 (cinco) dias de realizada la
impugnacién, debida fundamentacién de la misma que incluya un presupuesto del que surjan las razones
de la demasia considerada. No se considerardn como observadas las impugnaciones a las érdenes de
servicio que no estén fundadas debidarente. -
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho en debido tiempo y forma, el adjudicatario
qJedard obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

Notas de pedido

Los pedidos, reclamos y/u observaciones del contratista serdn consignados por escrito en el libro de obra.
Ei Gnico representante del adjudicatario autorizado a incorporar notas de pedido en el Libro vde
Comunicaciones serd el representante técnico. Las notas de pedido deberdn ser realizadas dentro de los 2
(cos) dias de producido el hecho que las motive. En caso de ser relativas a una desviacién del contrato que
represente una demasia econdémica, el adjudicatario debera fundarlas debidamente con determinacion de
valores, especies, y la pertinente incorporacién de un presupuesto del que surjan las razones de las
demasias consideradas, en un plazo méximo de S (cinco) dias a partir de la presentacidén de la nota de
padido.

Dia justificado por causal de lluvia

En caso de pedido de reconocimiento de dia por causal de !lvuvia, el mismo debera ser solicitado hasta las

43 hs posteriores a dicho evento.

REUNIONES DE COORDINACION

Entre las obligaciones del adjudicatario se encuentra la de asistir, a través de su representante técnico y
asesor patrimonial, y eventualmente de los técnicos responsables de la obra y de los distintos
subcontratistas, a las reuniones solicitadas y presididas por la Inspeccion de Obra a efectos de mantener
una fluida coordinacién, efectuar aclaraciones a las prescripciones contenidas en el pliego y evacuar
consultas, como asimismo para facilitar y agilizar todo aspecto de interés comun en beneficio del correcto
desarrollo de la obra, en miras a la correcta ejecucion del "Plan de Trabajo". Para el correcto cumplimiento
de esta obligacidn, el adjudicatario serd el Unico responsable de comunicar esta disposicidn a los
subcontratistas. Los lugares de encuentro seran los que determine oportunamente la Inspeccién de Obrsg,

que seran notificados fehacientemente.

INFORIVIE FINAL

Previo a la recepcidn definitiva de la obra, y como rgfQuisie indispensable para ésta, el adjudicatario deberd

hacer entrega de un informe final en formatg , soportado en un PEN DRIVE, que contendrd

exclusivamente la documentacion correspondienge a I obra. Dicho informe reflejard las tareas realizadas
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en planos “conforme a obra” en formato DWG y PDF con disposicién correcta en laminas debidamente

rotuladas. Incluira también, organizada en carpetas, toda la documentacién (DWG — Word — Excel - PDF)

confeccionada para la realizacién de los trabajos durante la obra. La documentacién constara como minimo
de:

e Metodologia de trabajo, con los informes de los cateos, memoria de técnicas, materiales, herramientas
y equipos empleados;

« Planos en planta y corte/vista de Replanteo con mapeos, indicando ubicacién de cateos,
materialidades, patologias encontradas, situaciones excepcionales;

+  Planos de detalle;

« Planoconforme a obra en planta y corte/vista: instalacién pluvial, planos de detalle de lucarnas, planos
de reconstitucion de parapetos (silueta de parapetos), planilla de carpinterias, y toda documentacién
que, aunque no esté expresamente especificado se haya realizado para la correcta realizacién de la
tarea;

e Documentacidn gréfica de la obra: Minimo QUINCE (15) fotografias de la obra anteriores al inicio de
los trabajos, fotografias del proceso que registren todas las situaciones particulares y aquellas que
luego no podran visualizarse a simple vista y otras QUINCE (15) al finalizar los trabajos. Los puntos de
toma serdn determinados por la Inspeccién de Obra, y ésta podrd incrementar la cantidad de
fotografias para aquellos lugares que crea convenientes.

La no presentacion del Informe Final conforme lo prescripto en este punto serd causal suficiente para

calificar al contrato como “inconcluso”, impidiendo la recepcién total de los trabajos, y su posterior

liquidacion final, con la consecuente aplicacion de las sanciones y penalidades que corresponda aplicar.

TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE:
Lus trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad
0 procedencia, seran computados al adjudicatario como si los hubiese ejecutado con los materiales
especificados, salvo caso expreso, presupuestado y aprobado, en el libro de obra. Los trabajos no
ejecutados de conformidad con las drdenes de servicio comunicadas al adjudicatario, o que no
respondiesen a las especificaciones técnicas, podrdn ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los
estipulados, y en este caso, la Inspeccion podrd ordenar su demolicion y reconstruccion de acuerdo con lo
estipulado en el pliego, estando a cargo del adjudicatario los gastos provocados por esta causa.

HERRAMIENTAS: Las herramientas a utilizar seran de la mejor calidad y se encontraran en buen estado de
uso. No se tolerardn defectos que acusen los trabajos una vez terminados y que el adjudicatario impute a
deficiencias de aquellas. Cada tarea a realizar debera utilizar las herramientas adecuadas para tal fin y todo
0tro suplemento que deba utilizarse para una bueﬁa terminacion de la tarea de acuerdo a las reglas del
buen arte, como reglas, niveles, cintas, etc. Al final del dia, todas las herramientas deben ser guardadas
dentro del obrador que se haya dispuesto. Todo dafio o sustraccidn que pueda afectarlas, no serd
responsabilidad de la H.C.D.N y deberd ser subsanado por el adjudicatario a su entero y exclusivo costo y

dentro de los tiempos necesarios para el cumplimianto de los plazos contractuales acordados.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Quedarédn a cargo del adjudicatafio las Moras complementarias que sean

nacesarias de acuerdo a su programacion, estilo y sistema de trallajo, pargla proteccidn de todas las dreas
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por-donde circule el personal de la H.C.D.N. y/o publico general para que no se interrumpan servicios,
cuando se realizan las tareas de la obra propiamente dicha.

RETIRO DE ESCOMBROS: el adjudicatario tendrd a su cargo el retiro y disposicién final de todo escombro %
material de descarte producto de la ejecucién de las tareas encomendadas v, a tal efecto, debera adoptar
las medidas necesarias para evitar la acumulacién dentro del drea intervenida. Los escombros y demas
desechos se embolsaran o retirardn del lugar conforme avancen las tareas. El traslado dentro y fuera de la
H.C.D.N. se realizard al finalizar la jornada o segin lo establezca la Inspeccidn de Obra. Se deberan proveer
los equipos que sean necesarios utilizar para el retiro hasta el nivel de vereda y alli Ia descarga a volquetes.
Se deberd dar aviso a la inspeccién de obra con 48 horas de anticipacidn, para que la misma pueda
comunicarse con la direccién de seguridad de la H.C.D.N,, a fin de reservar el espacio correspondiente en
la calzada para la colocacion de los volquetes. El adjudicatario seréd el Gnico responsable por los dafios
ocasionados por falta de protecciones o deficiencia de las mismas. Deberd proveer y colocar las defensas,
mamparas, protecciones, vallados y cualquier otro elemento de seguridad exigido por la normativa vigente
0 necesario para garantizar la seguridad del personal propio, de los empleados de la H.C.D.N., del publico
que accede y transita por el edificio y de los peatones que lo hacen por la via pablica. Se contemplara el
retiro de escombros en horas tempranas y fines de semana, dado el alto transito peatonal sobre la acera
del frente de obra, en concordancia con la normativa municipal vigente. En caso de ser necesario cortar
calles y evitar el paso de autos y personas, queda a cargo del adjudicatario realizar los tramites, previa
coordinacion de tareas y tiempos con la Inspeccién de Obra.

PRECAUCIONES: Queda bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario la adopcién de todos los recaudos
tendientes a asegurar la prevencion de accidentes que como consecuencia del trabajo pudiera acaecer al
personal de la obra, tercero o transednte. Es obligacién del adjudicatario adoptar todas las medidas
necesarias para el cuidado de cajas, medidores, cafierias, cables, etc. de los servicios de agua corriente,
teléfono, energia eléctrica, gas, etc. Previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberd contratar todos
los seguros que se especifiquen en el Pliego de Bases y Condiciones, cubriendo los riesgos contra terceros

y accidentes del personal propio, de la inspeccién de obra y del comitente.

Acticulo 202,  SEGURGOS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario deberd cumplir con los siguientes requisitos:

a) Seguridad Social:

Ei Adjudicatario deberd cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones
emergentes de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
Adjudicatario de la presente contratacién en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
careceran de relacidn juridica alguna con la HCDN. Estardn a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios,
seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogacion, sin excepcion,
vinculados con la ejecucion contractual, quedando expresamente liberada la HCDN por tales conceptos, y

sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

b) Contratacién de los Seguros:
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la totalidad del periodo contractual, e incluir la renovacién automética de los mismos hasta la efectiva
finalizacién del contrato, incluidas las prérrogas. La contratacién de los seguros aqui referidos resulta
independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de
cubrir los posibles dafios o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, como consecuencia
de su actividad.
Las compainias aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el presente
Pliego, deben contar con autorizacién de la Superintendencia de Seguros de la Nacién y contar con
calificacion de riesgo minima en Categcria “A”.
El adjudicatario deberd presentar copia certificada de la Péliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto con
la némina del personal interviniente y la constancia del Gltimo pago. La H.C.D.N. no autorizard el ingreso a
sus dependencias, de ninguna persona que no se hallare previamente autorizada a hacerlo.
Eladjudicatario deberd contemplar en todos los seguros contratados la cldusula de no repeticién a favor de
. la HCDN.
RESPONSASBILICAD DEL ADJUDICATARIC

aj Higiene y Seguridad:

Ei Adjudicatario debera cumplir estrictamente con las Normas de Higiene y Seguridad dispuestas para el
presente llamado, contenidas en el Anexo IX del presente Pliego.

b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal

La HCDN no asumira responsabilidad alguna y quedara desligada respecto de todo conflicto o litigio que
eventualimente se generase por cuestiones de indole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste
ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractualesy que, en consecuencia, pudiera implicar
0 no la intervencion del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el
contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios
colectivos de trabajo en vigencia. lgual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e
impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario.

Asimismo, la HCDN no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el Adjudicatario
hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente, los
Pilegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas correspondientes. En
el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas deberan cumplir con todas las
oonligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la Administracién.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclarﬁacién o accion de
terceros que pudiere establecerse por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
O sus anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de él y de sus empieados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el
Adjudicatario deberd tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafios y perjuicios a terceros o de

propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare a cubrir
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genere responsabilidad alguna a su cargo. Autorizada una subcontratacién, el subcontratista se
compromete a respetar todas las exigencias establecidas en la normativa vigente y en los Pliegos que rigen
la presente contratacién. Al mismo tiempo, el adjudicatario se compromete a mantener indemne a la HCDN
respecto de cualquier reclamo que la subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos causidicos que
pudieren derivar de aquél. La subcontratacion no liberara al adjudicatario de las obligaciones asumidas con
motivo de la adjudicacién, siendo éste responsable del cumplimiento del contrato en todos y cada uno de
sus términos, con independencia de que el incumplimiento sea directamente imputable a su subcontratists,
£ Cuyo caso éste Gltimo sera solidariamente responsable con aquél. En caso de corroborarse una

subcontratacién sin autorizacién, la misma acarreara la rescision contractual con culpa del adjudicatario.

Articulo 212.  SUSPENSION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La HCDN podra suspender la ejecucion del contrato ante cualquier incumplimiento, por parte de la
- adjudicataria, de las obligaciones a su cargo. Dicha suspension debera ser debidamente certificada por la
inspeccién correspondiente con expresa mencion del incumplimiento que la genere. En ningin caso, la
mencionada suspension dard lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente (H.C.D.N.}, no
pudiendo la adjudicataria reclamar el resarcimiento de consecuencia econdmica alguna, derivada de la

suspension ordenada en los términos antedichos.

Articulo 229, PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacién y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente
contratacién los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades y sanciones
establecidas en el Titulo XV del Reglamento para la Contratacidn de Bienes, Obras y Servicios.

Para la aplicacién de penalidades y sanciones los dias se entenderéan corridos segln el plazo determinado

en el articulo 3 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 232.  FACTURACION Y FORIMA DE PAGO:

Se prevé un anticipo financiero de hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) del total de la orden de compra
conforme lo establecido en el articulo 13 del presente Pliego.

Se prevé la facturacién parcial de acuerdo a las certificaciones mensuales que certifique oportunamente la
Inspeccion de Obra. Los pagos de facturas operardn dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias, conforme

lo dispuesto en el articulo 69 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18.

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el adjudicatario
presente ante la Direccién de Tesoreria la certificacién de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se
encuentra radicada su cuenta.

Podra aptar por alguna de las siguientes formas:

aj de manera presencial: en Avenida Rivadavia 1864, PB del P(al/adiLegislativo, CABA.

b; de manera informdtica: por Correo electrénico a mgoldb Egc@ixc/ n.gob.ar

Facturacidn

N~
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A los efectos tributarios, y atento a la condicién de IVA exento que reviste la HONORABLE CAMARA DE
D:PUTADOS DE LA NACION, se deberd considerar al organismo como Consumidor Final. Las facturas seran
C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
— Clave Unica de Identificacién Tributaria (C.U.L.T.) N2: 30-53421333-2.

Podré optar por alguna de las siguientes formas de presentacién:

Las facturas deberdn ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo, dependiente
de la Subdireccion de Administracién, de la Direccidn de Administracién, de ia Direccién General
Administrativo Contable, de la SECRETARIA ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION; sita en calle Riobamba N2 25, piso 69, anexo C de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
teléfono: 6075-8850/8863. Las facturas deberdn contener los requisitos establecidos en el articulo 68 del
Reglamento aprobado por Resolucidn Presidencial N° 1073/18. La Direccidon General Administrativo
Contable podrd modificar la condicidn de pago establecida cuando medien razones que asi lo justifique,
siampre que no implique un perjuicio para el adjudicatario.

Asimismo, conforme lo establecido por la Resolucién General N2 2853 de fecha 25 de junio de 2010, sus
modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Publicos (A.F.l.P.}, se informa
gue la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION dispone de la cuenta de correo electrénico

meda.dgac@ncdn.gob.ar para la recepcion de facturas del tipo electrdnico.

Articulo 24¢.  REDETERMINACION DE PRECIOS:

Se encuentra contemplada para la presente contratacion la redeterminacidn de precios, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE
REDETERMINACION DE PRECIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, aprobado
mediante Resolucion Presidencial N2 1586/18.

Las verificaciones de las variaciones sufridas por los factores principales que conforman el precio del
contrato se realizardn considerando el indice del costo de la construccidn en el Gran Buenos Aires (1cey -
NiVEL GENERAL, publicado por el INDEC; la documentacidn entregada para acreditar las circunstancias

aducidas y la planilla “Analisis de precios” presentada por el adjudicatario junto a su propuesta econémica.

Articulo 252.  AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE

COMPRA:

El adjudicatario no podrd vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la
Crden de Compra, si asi lo hiciere, se podrd dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor.
Asimismo, tampoco podra efectuar ningln tipo de publicidad en cualquier medio de difusién, sin contar
con la autorizacion previa y por escrito de la H.C.D.N., si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno

derecho el contrato, con culpa del proveedor.

Articulo 262. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacion se regird por las disposiciones del “Reglajnento para la Contratacién de Bienes,
Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS/DE LA NACION”, aprobado mediante

Resolucion Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complémentarios, por la D SAD N2 354/18 que
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aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas del presente llamado, en todo lo que no se contradiga con las modificaciones
dispuestas en la R.P. N° 0137/2023, hasta tanto la autoridad administrativa dicte el nuevo Pliego de Bases
y Condiciones Generales de la H.C.D.N., adaptado al Reglamento vigente.

Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados y potenciales
oferentes en el siguiente link:

h-tps://www.hcdn.gob.ar/secadmin/deral_admin_ctble/dr _compras/subdireccioncomprasyseguros/dpto

decompras/licitaciones/reglamentos-segun-tramite.html

R.P.N®:g134/25 . ’; 20




“2025 — ANO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA”

ES COPIA FIEL DEL O ! INAL
DRA. NATALIA ANAHIGARCIA
DIRECTORA,

DIPUTADOCS
5 ADMINISTRATIVA ARGENTINA

N

SLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
| (PET)

R.P.N20134/25




“2025 — ANO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA”

DiPUTADCS
ARGENTINA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

IMPERIVIEABILIZACION DE LA TERRAZA DEL 4° PISO DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA H.C.D.N.

(P.E.T.)

Ei desarrollo de los trabajos serd por etapas, las cuales se definirdn entre el adjudicatario y la inspeccion

de obra, previo al inicio de los mismos.

1. TAREAS PRELIMINARES

Ensayo de funcionamiento de herramientas y materiales.

Previo al inicio de los trabajos y durante el transcurso de los mismos, el adjudicatario realizard un ensayo

completo del funcionamiento de la totalidad de las herramientas y materiales a utilizar, designando a tal
- efecto un responsable de Higiene y Seguridad de la Obra. En el caso de detectar elementos defectuosos o

con fallas que impidan su correcta utilizacién o impliquen un riesgo para la seguridad de las personas, el

adjudicatario arbitrara todos los medios necesarios para proceder a su remplazo o reparacidn, no dando

esto lugar a reconocimiento de adicional alguno.

Energia eléctrica de obra.

Ei adjudicatario deberd prever y proveerse de energia eléctrica de obra. Para ello podra usar el servicio

habilitado en el inmueble, pero deberd ejecutar una conexién exclusiva y provisoria completa que conste,

eintre otras, de un tablero reglamentario, debiendo contemplar todos los requerimientos de las ordenanzas

y reglamentos vigentes. Se indicardn las tomas de suministro en la reunién de coordinacion con el personal

del taller de electricidad previa al inicio de los trabajos.

Dasde el tablero general podrédn derivarse los tableros secundarios necesarios, debiendo cumplir también
- éstos con las medidas de seguridad pertinentes.

Ei adjudicatario deberd garantizar una PAT (puesta a tierra) para proteccidn de la instalacion eléctrica

provisoria de Obra, para lo cual deberd presentar ante la Inspeccion de Obra valores de PAT obtenidos de

instalacién existente o bien de una nueva.

Agzua de construccién.

Ei adjudicatario debera proveerse de servicio de agua. Para ello deberd ejecutar una conexion exclusiva y

provisoria completa de obra. La misma se ejecutard sirviendose de la instalacién existente. La distribucién

desde dicha toma y hasta el area especifica de la obra donde se requiera su uso deberd realizarse mediante

instalaciones provisorias que deberan cumplir con las normas de seguridad que correspondan, y que indique

la Inspeccién de Obra, las cuales serdn de cumplimiento obligatorio para el adjudicatario.

11. Documentacién de obra

Ei adjudicatario presentard la documentacion de obra definitiva e ingenieria de detalle necesaria en base a

la documentaciéon de pliegos para su aprobacion por la Inspeccidn de Obra, incorporando aquellos detalles

y modificaciones que hagan al mejor entendimiento de la ¢fbra. La lyspeccidn de Obra no aceptard ningln

reclame por parte del adjudicatario por falta de informacidn volcadg en la documentacion 0 su incorrecta

irterpretacidon, entendiendo que la misma es completa y sufi§iente/a los fines de materializar la obra.
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de la Inspeccién de Obra. Se efectuara previo al comienzo de los trabajos y dentro de los diez (10) dias de

suscrita el Acta de Inicio de Obra. La demora en su ejecucidén o su no realizacidn, y cualquier trabajo mal

upicado como consacuencia, cualquiera sea su origen, sera corregido, si fuera posible; o en caso contrario,

demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de avance de la obra, por

cuenta del adjudicatario.

Los niveles determinados en los planos serdn ratificados o rectificados por la Inspeccién durante la obra,

mediante érdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Asimisimo, el adjudicatario se obliga a la realizacién permanente de los replanteos, nivelaciones y

verificaciones relativas a la verticalidad y plomos.

Al iniciarse la obra se determinara la cota del punto de comparacién, con intervencion de la Inspeccidn de

Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a dicha cota. Para fijar un plano de comparacidn en la

daterminacion de niveles en las construcciones, el adjudicatario deberd indicarlo en algin lugar de la obray

utiiizarlo siempre como plano de comparacién.

Ei adjudicatario deberd chequear cotas, niveles, pendientes, altura de locales y componentes constructivos

en el lugar, como asi también, la existencia de situaciones atipicas (Ej.: terraza bajo torres de enfriamiento,

sectores daifiados o deteriorados de estructuras subyacentes, aberturas de locales, instalaciones en y fuera

de servicio que interfieran con el normal desarrollo de los trabajos, etc.).

La Documentacién de Obra Definitiva incluye:

« Planos de plantas con verificacién de medidas, superficies y situaciones de borde de todos los hechos
existentes a demoler y/o ejecutar por pliego;

» Planosy mapeos de demolicidn;

« Detalles de sondeos y verificaciones “in situ”;

« Detalle de contrapropuestas que pudieran surgir de cateos y verificaciones oculares en el lugar;

» Planos de dertalles complementarios (Estructuras metdlicas, proteccién de solados e instalaciones
existentes, parapetos, uniones, etc.);

+ Planilla de carpinterias y sus planos;

» Planosde lucarnas en escalas correspondientes a cada detalle;

¢ Plan de Trabajo.

1.2. Representantes técnicas y asesores

Bl adjudicatario asignard a la obra UN (1) representante técnico, UN (1) asesor patrirhonial y UN (1)‘

responsable en higiene y seguridad, los cuales deberdn tener experiencia en trabajos similares. Los mismos

deberan cumplir con las calificaciones y experiencia previa enunciadas en el pliego de cldusulas particulares.

Serda responsabilidad del representante técnico de la obra la elaboracién de la documentacidn técnica

solicitada por la inspeccion y el informe final cuyas condiciones se describen el item INFORME FINAL del

piiego de cldusulas particulares. Se consideran por tanto incluidas en el presente item los honorarios

correspondientes a la elaboracion de los mismas, asi como los gastos que surja>n de las presentaciones

impresas.

Ei asesor patrimonial deberd contar con una experiencia a comprobable de TRES (3) trabajos de

opjeto similar en edificios de valor patrimonial dentro de log/Ultimos DIEZ (10) afios y su trabajo serd
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respa"dar Grar en cuestiones especificas de la condicién patrimonial del edificio al representante

técnico. Contard con un titulo terciario y/o especializacién en la materia y probada experiencia en el rubro.

La figura del representante técnico y la del asesor patrimonial podrd ser cubierta por la misma persona,

siampre que cumplimente los requisitos.

En caso de que el asesor patrimonial sea otro profesional distinto del representante, deberd asistir a la obra

al menos DOS (2) veces por semana, y concurrir a las reuniones de coordinacidén de la misma. Para dar

comienzo a cada tarea y al finalizarlas, deberdn estar presentes el jefe de obra y el asesor patrimonial.

1.3. Obrador

El adjudicatario podré instalar un obrador durante el periodo que duren los trabajos para el resguardo de

locs materialas, herramientas y magquinarias que utilice en la obra, como asi también para utilizar de oficina

técnica. Para la instalacidn, se asignard un aspacio a acondicionar por el adjudicatario como obrador y

oficina técnica, la cual servird de puesto de trabajo del jefe de obra del adjudicatario, quien debera cumplir

su horario de trabajo en la HCON.

P.anos de Obrador: Antes de iniciar los trabajos el adjudicatario someterd a la aprobacién de la inspeccion
de obra su proyecto de obrador y ajustard sus instalaciones a las observaciones que pudiera efectuar, no
pudiéndose acopiar materiales fuera del drea.

El personal del adjudicatario afectado a la obra podra utilizar los sanitarios existentes en la H.C.D.N. que

indique la inspeccidn de obra. ‘

El adjudicatario no podra en ningun caso responsabilizar a la H.C.D.N. por la falta, sustraccién o deterioro

de materiales u herramientas destinadas a las obras contratadas. Si se considerase oportuna o necesaria la

parmanencia de un sereno o la instalacion de cédmara de seguridad, se debera pedir previamente expresa

autorizacion a la inspeccion de obra, la cual la elevard a la autoridad que corresponda, sin generar ello costo

aiguno para la H.C.D.N.

Todas las construcciones provisionales seran mantenidas en perfecto estado de limpieza y conservacién, y

a la terminacion de la cbra, desmontadas y retiradas por el adjudicatario.

En ningln caso el obrador podrd interrampir la circulacién en medios de evacuacion. De la misma manera,
duarante la realizacién de los trabajos no se podrd invadir el area de evacuacion. Todos los trabajos para los
cuales sea necesaria la ocupacion de este espacio se realizaran fuera del horario laboral o durante fines de
semana.

1.4. Andamios y protecciones

Se consideran incluidos en la presente licitacion y para todos los trabajos que requieran su uso, los andamios,
protecciones y cercos o delimitacion de obra que resulten necesarios para realizar las tareas que contempla
el presente pliego.

No serén autorizados elementos de construccién informal tales como andamios de madera, carruajes y
sisternas manuales de elevacién. Por Gltimo, para el acarreo en recorridos horizontales se emplearan
curretillas con neumaticos o ruedas de goma de PVC. Solamente se usardn andamios y caballetes metalicos.

Para las tareas que deban ejecutarse por encima de los tre netros se utilizaran silletas, plataformas de

elevacion, balancin y/o andamios moviles con ruedas de §
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Los andamios deberén estar firmemente arriostrados y/o flechados, contando con barandas reglamentarias

y rodapiés. Los operarios que trabajen a mas de 2 metros de altura deberdn usar arnés de seguri‘d‘ad y estar

enganchados mediante cabo de vida a un punto fijo. |

En todos los casos el adjudicatario deberd respetar las indicaciones del departamento de higiene ‘yjseguridad

en el trabajo de la H.C.D.N. y las indicaciones para trabajos en altura expresadas en el anexo del presente

piiego.

Ei adjudicatario deberd proveery colocar carteleria que indique la existencia de la obra y las precauciones a

tener en cuenta. Asimismo, estard a cargo del mismo, cualquier elemento de carteleria necesaria para el

sefialamiento de recorridos seguros para el personal propio, de la H.C.D.N. y de terceros. La grafica del

mismo serd coordinada con la inspeccién de obra, debiendo el adjudicatario presentar una propuesta de

disefio para su aprcbacién.

1.4.1. Andamio para materiales

Para el retiro de escombros y elevacidn de materiales el adjudicatario deberd instalar un andamio

multidireccional a modo de estructura de izaje y descarga de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

- La base seréd de 2,50 x 3,60 m. de planta inicial y 26,75 m. de altura. Tendrd una plataforma de aprox. 3,70

x 4,30m apoyada parcialmente en el nivel de la terraza (+23,75 m.) para manipulacién de escombros.

Contara con plataforma metdlica y cubrimiento de fenélico, zécalo rodapiés y acceso en ambas caras por

escalerilla que se utilizard de acuerdo la etapa de retiro de escombrosy deberd tener una doble baranda al
i vacio.

- En su parte superior, contara con DOS (2) vigas reticuladas en voladizo, a 2,00 m. de altura por encima del

nivel de la plataforma, que se utiiizard para la colocacién de poleas que serdn conectadas a un malacate

eiéctrico.

- £stard colocada segun el plano de ubicacidn y se sujetara al edificio tomando las medidas de precaucién

nacesarias para no dafiar ningun elemento. El adjudicatario deberd presentar la memoria de calculo de fa

o estructura para ser aprobada por fa direccidn de higiene y seguridad en el trabajo.

Mialacate eléctrico

Se utilizard como sistema de elevacion mecdnico para el transporte vertical de materiales, escombros y

harramientas, un malacate eléctrico a colocarse en la estructura del andamio. Tendra como objetivo el

transporte vertical de los escombros y deméds residuos producto de los desmontes y demoliciones, como

asi también de equipos, herramientas y materiales entre la terraza y el patio de planta baja.

Ei malacate tendrd una capacidad de carga de hasta 500 kg; cable de acero antigiro de S mm de 30m. de

largo; comando a distancia de 50 m.; velocidad 15 m/min.; parada de emergencia; proteccién IP-65;

limitador de izaje. Peso aproximado 50 kg. Alimentacidn 220/380 voltios.

Se presentard modelo propuesto, asi como planos de ubicacién y soporte del mismo, para su aprobacién

por parte de la inspeccién de obrz.

El adjudicatario deberd presentar cédlculo del andamio, asi como el detalle de armado y sostén del mismo,

firmado por profesional competente.

irmagen ilustrativa:
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FEIRS
Av. Rivadavia

Ubicacién de estructura de izaje (Patio lado Entre Rios)

1.4.2. Protecciones

El adjudicatario deberd ejecutar cerramientos provisorios y defensas que delimitaran totalmente las areas
afectadas por los trabajos, asi como la construccién de protecciones y defensas para impedir la caida de
objetos. La Inspeccién de Obra, podra a su criterio, solicitar al adjudicatario el aumento, ampliacion y/o
colocacidn de nuevos cerramientos y defensas sin que ello genere adicional alguno.

P-evio al inicio de cualquier trabajo se protegerdn los elementos que puedan ser dafiados por el polvo, el
agua y materiales a utilizar o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas mediante el
empleo de elementos de fijacién no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida
o desplazamiento. No se admitird la fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos
que puedan dafarlos, como clavos, ganchos, tornillos, alambres y otros similares. Si solo se requiriese
protecciones contra el polvo y/o agua, sera suficiente el empleo de mantas de polietileno. Las protecciones
deberdn ser herméticas, para que no vuele el polvo ni material. Todas deberdn estar correctamente
flechadas para el adecuado funcionamiento de las mismas. Se deberdn proveer protecciones especiales para
situaciones particulares como nariz de escaldn, lucarnas, rejillas, solias de marmol o madera, etc. En este
punto guedan incluidos todos los elementos necesarios para la debida proteccién del edificio, de las

parsonasy toda proteccidn que indique la Inspeccién de Oby eltranscurso de la ejecucidn de los trabajos.

Asimismo, deberdn proveerse e instalarse estratégicamgnte elementos de prevencién y proteccién para el
pJblico, delimitando y sefializando correctamente el drpa de trapajo para evitar el ingreso y/o trénsito de
parsonas ajenas a la obra. La Inspeccion de Obra y el adjudicatrio convendrén la mejor forma de cercar el

jrea de trabajo, de acuerdo a lo normado por el cddigd, logal de construccién y procurando efectuar los
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cierres de forma tal que los materiales acopiados, maquinarias y todo lo correspondiente a la materializacidon
de la obra y los trabajos ejecutados queden a resguardo. El predio debe quedar totalmente cercado y se
deberan dejar los accesos necesarios para el correcto funcionamiento de la obra.

En ningdn caso el cerco de obra y el obrador podran interrumpir la circulacién en medios de evacuacidn
indicados en plano. De la misma manera, durante la realizacidn de los trabajos no se podré invadir el drea
de evacuacidn. Todos los trabajos para los cuales sea necesaria la ocupacidn de este espacio se realizaran
fuera del horario laboral o durante fines de semana.

Sin perjuicio de la ejecucion de las protecciories correspondientes y uso debido de andamios, herramientas,
magquinarias, etc., el adjudicatario serd el Gnico responsable por las roturas que pudieran producirse a
consecuencia de su intervencion.

Se deberdn proteger con fendlicos y /u otros elementos propuestos y aprobados por la inspeccidn de obra,
tudas [as lucarnas, vitrales y ventanas que puedan verse afectadas por el desprendimiento de materialesy
herramientas en la obra.

Los patios poseeran mamparas de proteccién compuestas por placas fendlicas que serdn colocadas a las
barandas de proteccidn de cada uno cubriendo toda la extension y altura de las mismas.

Recorridos horizontales: dadas las caracteristicas del edificio, se requerira del tendido de goma espuma de
polietileno de alta densidad de treinta (30) mm y 34kg/m3 de densidad promedio con un film de PVC de 200
micrones sobre la espuma, con un ancho minimo de metro y medio (1,5 metros) coincidente con el camino
a recorrer hasta los exteriores del edificio. En caso de requerirse la manipulacién de elementos pesados, se
requerird el tendido de caminos de placa fendlica de 15 mm de espesor, empalmadas entre si, con un ancho
n.inimo de metre y medio (1,5 metros).

Contencidén de desprendimientos: se deberdn proveer y colocar estructuras que retengan los posibles
desprendimientos de cielorrasos en los pasillos del tercer piso, de acuerdo a las etapas de trabajo.

1.5. Adaptacion estructuras de equipos de aire acondicionado

Ei presente item contempla las tareas de ejecucion de  estructuras de hierro de adaptacién temporaria
para los apoyos metdlicos de las unidades exteriores de VRV, a fin de poder realizar las tareas de
impermeabilizacién de la azotea en el sector donde se encuentran dichas unidades, sin moverlas ni
desconectar ninguno de sus componentes. El adjudicatario presentard una propuesta de las estructuras
provisorias, a fin de ser aprobada por la inspeccidn de obra. La misma consistird en patas a ser ubicadas en
fcrma contigua a las existentes, que servirdn de apoyo durante el proceso de demolicién de solado,
contrapiso y carpeta bajo la estructura original. Una vez terminadas las tares de adaptacion de la altura de
las plataformas a su dimensién final, la estructura provisoria seréd quitada, no debiendo quedar rastros de
posibles soldaduras ¢ dafios ocasionados por las mismas.

Cabe desracar, que de no realizarse correctamente este paso previo y verse afectados los equipos y/o sus
cafierias, todo dafio o reposicién de refrigerante y/o puesta en funcionamiento de los VRV correrd por

cuenta del  acjudicatario.
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Unidades VRV

Ubicacién

2. DEMOLICIONES Y DESMONTES

Los trabajos de demolicidn y desmontes comprenden la remocién de los solados, contrapisos,
mamposteria, carpinterias, membranas, etc. indicadas en planos y en el presente pliego. Asimismo, se
contemplan los trabajos de desmonte de instalaciones y demoliciones parciales para adaptar las existencias
al nuevo proyecto y queda incluida cualquier demolicidon necesaria producto del retiro de diferentes
eiementos necesarios para el desarrollo de las tareas.

Damoliciones y extracciones.

Bajo este punto se incluyen las especificaciones de los trabajos de demolicidn necesarios, de acuerdo a las
necesidades del proyecto y de remocién de elementos empotrados o sobrepuestos.

Ei adjudicatario estaré obligado a efectuar las demoliciones parciales y totales que puedan requerirse de
acuerdo a las necesidades del proyecto y la situacidn particular en la que se encuentre el edificio con su uso
parcial mientras se realizan las demoliciones. En este marco, las demoliciones se realizardn con los cuidados
pertinentes a fin de no dafar los elementos originales que se encuentren alrededor de la zona a intervenir.
El adjudicatario debera cumplir con la normativa vigente relativa a la seguridad para esta clase de trabajos.
También deberd adoptar las medidas de proteccidén necesarias que, a juicio de la Inspeccién de Obra,
garanticen el normal uso del Edificio o de los sectores adyacentes que se vieran afectados por las
demoliciones. La (nspeccién de Obra podra detener una demolicion si la forma en que se estuviera llevando
a cabo implicard peligro para las personas o el edificio, solicitando la inmediata modificacién de los
procedimientos.

Ei adjudiéatario no podré dejar fuera de uso ias conexiones de electricidad, cloacas, agua corriente u otros
servicios que se encuentren funcionando al momento de realizar la intervencidn. Si fuera necesario,
empleard los dispositivos alternativos que correspondan para mantenerlos en funcionamiento. Por su
parte, quedard bajo la exclusiva respornsabilidad del adjudicatario la reparacién de los dafios ocasionados
por las demoliciones en sectores o elementos del propio edificio, o de los edificios aledafios, sean estos
exteriores o nteriores. Si al inicio de las demoliciones el adjudicatario advirtiera que alguna parte del
edificio se encuentra en condiciones deficientes, lo informara de forma urgente a la Inspeccion de Obra, la
que relevara ei sector, disponiendo las medidas que correspondan. Cuando exista riesgo de fallas
estructurales, la Inspeccién de Obra sclicitard los apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo

modo, podrd indicar la colocacién de testigos para regisyar landeformaciones o movimientos que puedan

producirse como consecuencia de los trabajos en el fudar en cuektion o su entorno.
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‘cuidados, evitando alterar o destruir dreas préximas. Para ello, se trabajarad con herramientas manualesy
livianas. Los parches de revoques se retiraran empleando cinceles afilados, controlando el dngulo y la
intensidad del golpe, de modo de no dafiar la superficie de los ladrillos ni el revoque del entorno. Para
asegurar la integridad del revoque circundante, las dreas a demoler podrdn limitarse mediante cortes
electuados coun disco diamantado y amoiadora.

Traslado de escombros.

Los trabajos de demolicidn comprenderan la demolicidn propiamente dicha, como asi también la remocién
de los materiales y escombros provenientes de la misma vy el retiro fuera del sector, quedando la totalidad
de los trabajos bajo responsabilidad del adjudicatario. Para tal fin, se colocard un andamio estructural con
m.alacate eléctrico de acuerdo a lo indicado en el item 1.4.1 Andamio para materiales.

Todo personal del adjudicatario que deba realizar traslado de materiales o herramientas dentro del edificio
durante la jornada laboral, por fuera del uso del malacate, debera utilizar Gnicamente el ascensor y las
escaleras indicadas por la inspeccidon de obra, tomando todos los recaudos de proteccion indicados en las

generalidades del presente item.

Recorrido para descarga de escombros y movimiento de materiales y herramientas:

>

C. de los Pozos

,‘,,)-,,L%;vm iy |

s

Damoliciones Ocultas

El adjudicatario estard obligado a efectuar todas las demoliciones de instalaciones, canalizaciones y

eiementos ae cualquier tipo, que estén enterrados u ocultos y sea necesario extraer de acuerdo a los Planos

de Proyecto.

Erapas de demolicién.

Desbastado de dreas principales parcial y por etapas (solados y contrapisos).
- Canalizaciones perimetrales paralelas a cubiertas inclinadas de desvanes.
- Remocion integral de scbre embudos hasta el cafio de bajada existente, en una superficie

aproximada de 0.25 m2.

- Proteccion hidréfuga provisoria de sectores de terraza demolidos segin etapas de desmonte del

solado y contrapisos.

- linprimado provisorio de canaletas perimeyfales.

- Proteccion de embudos y bajadas (malla rhetélica grovisoria).

29
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- Limpieza de sectores deshastados.
2.1. Desmonte baldosas cerdamicas
El presente item hace referencia a la demolicion del solado de baldosas cerdmicas existente en la totalidad
de la superficie de la terraza del 4° piso. Se removerdn con sumo cuidado y aquellas piezas que se retiren
enteras seran resguardadas como acopio en el lugar que para ello la inspeccidn de Obra determine.
Ivietodologia de trabajo.

- El avance sera parcial y contemplard etapas de desmonte por sectores que se determinaran de
acuerdo a una cuadricula de aprox. UN {1) metro de lado.

- Apertura de juntas con amoladora angular. No se podrén efectuar tareas de roto percusién en el
sentido normal al solado ni impactos con herramientas manuales (picos, corta fierros, etc.).

- Una vez alcanzado el nivel de demolicion y extraccion se procederd a desbastar con prolijidad y
dejando una superficie medianamente uniforme para el asiento del nuevo contrapiso. El
desbastado final de la superficie requerida se debera efectuar cuidadosamente con herramientas
manuales (maximo con 30° de percusién), ya sean mazas, corta fierros, etc. o en su defecto con
magquinaria ercsiva, provista con discos para material cementicio.

- Enlos puntos de encuentro con las cubiertas inclinadas de zinc (desvanes) se procederd a realizar
una canalizacién longitudinal mas profunda, con pendientes hacia los embudos existentes mas
cercanos, a fin de garantizar la evacuacion de las aguas de lluvia.

- Se debera tener en cuenta ia accesibilidad para el acarreo y extracciéon de escombros, e
interferencias de elementos existentes fijos (instalaciones tales como: equipos de aire
acondicionado, instalaciones eléctricas y sanitarias, conductos de ventilacidn, carpinterias, etc.).

Todo elemento afectado por la demolicién (mamposteria, aislaciones y revoques, etc.), deberd ser reparado
en la extension que corresponda. El adjudicatario tomard las previsiones necesarias para evitar el ingreso
de agua al edificio. Toda destruccion o alteracion indebida que se produzca como consecuencia de las tareas
de demolicion serd corregida por el adjudicatario, bajo su exclusivo cargo. Esto no la eximira de las multas
quJe pudieren corresponder.

2.2. Demolicién de carpeta y contrapiso

Se deberd realizar la demolicion de la/s carpeta/s y contrapiso/s existentes, correspondientes a la terraza
a impermeabilizar, hasta llegar al nival de losa y/o bovedilla. Se debera tener especial recaudo para
gurantizar la integridad de la estructura inferior {losa o capa de compresion de bovedillas). Cabe destacar,
qJe, de encontrarse solados perdidos dentro de las capas de contrapiso v carpeta, los mismos se
contabilizan dentro del presente itern. Del mismo modo ocurre con capas de aislaciones obsoletas
pertenecientes a estratos inferiores del conjunto.

Sera obligacion del adjudicatario realizar un informe técnico detallado, de los distintos sustratos
eacontrados a demoler.

2.3. Desmonte membranas existentes

Corresponde al desmonte de la/s membrana/s existenpersdebajo de la superficie del solado de baldosas

ceramicas. La misma, se deberd extraer en su tofalidad y kn etapas como ha sido indicado en las

generaligades de las demoliciones y aesmontes. El\adjudicathrio tendrd especial recaudo de realizar la

membrana de contingencia, descripta mas adelante eN este £ET, para evitar posibles filtraciones producto

30

R.P.N2:0134/25




“2025 — ANO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA”

£S COPIA FIEL DEL
DRA. NATALIA ANA

DIPUTADCS
ARGENTINA

de lluvias durante los trabajos hasta la ccrrecta terminaciéon de impermeabilizacién de las terrazas.
Asimismo, proveerd y colocard toda proteccion que sea necesaria para evitar el ingreso de agua hasta la
ejecucion de la nueva membrana definitiva.

2.4. Desmonte instalacidn eléctrica

Se debera realizar el desmonte de la instalacidn eléctrica obsoleta, hallada en la superficie de la azotea y/o
embutida en ella, para la correcta ejecucién de los trabajos de impermeabilizacidn. Asimismo, se debera
recanalizar las quevse encuentren en funcionamiento por medio de bandejas portacables y/o cafieria
embutida. El adjudicatario deberd garantizar el correcto funcionamiento de dichas instalaciones y evitar la
interrupcion del servicio brindado por estas.

2.5. Desmonte Puertas

Se procedera al desmonte de las puertas correspondientes al acceso a los desvanes en la terraza del 4to
p:so. Se tomaran todas las previsiones para evitar la entrada de agua hasta la colocacién de las puertas
ndJevas. Hasta ese entonces el adjudicatario debera cerrar provisoriamente los accesos con placas fendlicas,
debiendo proveer todos los materiales y candados necesarios.

2.6. Demolicién de parapetos y canaleteo

Este item incluye [a demolicidn de las cargas de mamposteria, como asi también, el canaleteo sobre la
Iwamposteria a fin de ejecutar el posterior babeteo de la membrana de impermeabilizacién.

2.7. Desmonte de embudos

Se deberdn extraer los embudos de la instalacion pluvial existente, correspondiente a las dreas intervenidas
en el desimonte del solado, para ser remplazados segdn lo indicado en el item 9.1 Intervencién de embudos
p.uviales.

2.8. Perforaciones en losa.

Se realizara la perforacidn en la losa de bovedillas sobre 3° piso correspondiente al nuevo pleno para el
pase de instalaciones y ventilacién de locales, en el sector de sanitarios lado Entre Rios. Se tomaran todos
lus recaudos necesarios para garantizar [a estabilidad de la estructura, identificando en cateos previo la
d.reccién de los perfiles estructurales metalicos.

2.9. Desmonte de barandas

Se deberan retirar las barandas existerites ubicadas en el borde limitante con los patios internos y con la
terraza del 3er piso. El trabajo se realizard con especial cuidado a los fines de conservar la estabilidad del
borde. Una vez finalizado el retiro y si alguna parte del borde se viera afectado por el desmonte
(rnamposteria, aislacionesy revoques, etc.), el mismo deberd ser reparado en la extensién gue corresponda

por el adjudicatario.

3. INSTALACION TERMOMECANICA
3.1. Torres de enfriamiento.
Ei presente item contempla las tareas necesarias para mover las torres de enfriamiento a la nueva altura

de la plataforma existente, la cual serd reacondicionada y elevada con nuevas patas estructurales {ver item

Herreria) para quedar a 1,5 mts. sobre el nivel de piso termi I, permitiendo de esta manera trabajar

debajo de las torres sin afectar el funcionamiento del sistefma de atondicionamiento térmico del Recinto

durante la obra. Debido a la imposibilidad de dejar sin funci§ynamjénto estas torres, las tareas de este item
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se ejecutaran entre los dias jueves y domingo de la misma semana. Debiendo encontrarse en condiciones
de hacer las pruebas de puesta en marcha y funcionamiento el primer dia habil de la semana siguiente.
Se describen a continuacion las tareas necesarias para el desmonte, movimiento, empalme de cafierias y

puesta en marcha de las torres:

1. Sedaré aviso con 48hs de anticipacidn a lainspeccidn de obra, para coordinar el inicio de las tareas

con el taller de termomecénica de la Subdireccién de Mantenimiento de la HCDN.

2. El taller de termomecdnica de la HCDN, seréd el encargado de la desconexidn y retiro de los
motores de las torres como primera instancia de las tareas, junto con el vaciado de las mismas.
3. Se deberd efectuar el corte de las siguientes cafierias, para su posterior reconexidn:
a. Inyeccidon: DOS (2) cafics paralelos de 4” para cada torre, de hierro negro sch 40.
b. Retorno: DOS (2) cafos paralelos de 4” para cada torre, de hierro negro sch 40.
c. Alimentacién: UN (1) cafio de alimentacion por cada batea que se ramifica a cada una de
las torres, de acero galvanizado de 1", con ramificaciones de 3/4".
d. Desaglie: UN (1) cafio de desaglie de 2” por cada batea, de a desagotar de forma libre sobre
la rejilla mds cercana.

e. Salida a cdmara de aire del Salén Parodi: DOS (2) cafios de 2”, de hierro negro sch 40.

4. Luego del corte de cafierias y desacople de los equipos, se procederd a mover las torres,
desamurar ia estructura existente y colocar los puntales provisorios que la elevaran hasta la altura
final y serviran de apoyo hasta tanto sean finalizadas las tareas de colocacion de membrana de
contingencia. Una vez concluidos dichos trabajos, se llevard a cabo lo indicado en el item 10.5
Plataforma de torres de enfriamiento, colocando los nuevos anclajes a losa y patas para la

plataforma.

- 5. Las torres seran colocadas en su posicidn final y se realizara la reconexion de todas las cafierias
descriptas en el punto 3, utilizando para ello los mismos materiales y ajustédndolas a la nueva
ubicacidn de los equipos. Las cafierias de hierro sch 40 deberan quedar correctamente aisladas.
Las caiierias de polipropileno seran tipo ACUSTIK para desaglie e HIDRO 3 para conexidn de agua,

0 equivalentes.

6. Se realizardan todas las pruebas necesarias y se asegurara la correcta funcionalidad de las torres y

la estanqueidad de las cafierias.

Cabe destacar que el personal del taller de termomecdnica y sala de maquinas de la HCDN solo se encargara
de desconectar el motor eléctrico de cada torre, quitarlo para resguardo y volver a realizar la conexién
cuando sea requerido luego de la finalizacidn de las tareas, las cuales estardn a cargo exclusivamente del
adjudicatario.

Ei corte y reconexidn de la alimentacidn eléctrica también estard a cargo del personal de la HCDN.

Cualquier dafio ocasionado al sistema de enfriamiento, pyovocado por las tareas aqui descriptas a ejecutar

por el adjudicatario, debera ser subsanado a la brevedad
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En Verde: 1 cafo de Retorno
que de la torre N° 1

En Rojo: Los 2 cafiosque van a
la cdmara que alimenta el

saldn Parodi.

En amarillo:  El  circuito

Eléctrico.

Cafios de 4" Retorno e Inyeccidn de las torres de

enfriamiento

Canio de 1" de alimentacién de la batea de las torres

que luego se ramifica
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Cafo de 2” de desagote de una torre hacia una rejilla

proxima.

N S
3.2. Unidades condensadoras Split.

Ei adjudicatario realizarad la desconexidn de las unidades ubicadas en el sector sefialado en plano vy las
colocara a resguardo en el lugar que sea indicado por la inspeccién de obra hasta la finalizacién de las tareas
da colocacién de solado. Una vez colocado el solado y cualquier otra tarea del presente pliego que se ve
impedida por la presencia de las condensadoras, se proceders a reubicar las unidades, en el lugar exacto
qJe la inspeccidn de obra y el personal del taller de termomecanica de la HCDN indiquen.

Lus unidades se colocardn sobre tacos antivibratorios. Finalmente, el adjudicatario deberé efectuar la carga
de gas correspondiente, la puesta en marcha y verificacién de funcionamiento de los equipos. Cualquier
dafio a los equipos y componentes del sistema, ocasionado por las tareas antes descriptas, debera ser
subsanado a la brevedad por el adjudicatario, debiendo el mismo dejar los equipos en perfectas condiciones

de uso.

Ubicacién Unidades exteriores

4. CONTRAPISOS Y CARPETAS

5
r~t

Todos los materiales a utilizar deberan cumplir con la €s normas:

Agua para morteros: IRAM 1601.
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Cal hidraulica: IRAM 1508 / 1516.

Cal aérea: IRAM 1626.

Camento comun: IRAM 1503 / 1504 / 1505 / 1617.

Camento de albafileria: IRAM 1685.

Cascote: provendré de ladrillos o parte de los mismos, debiendo ser bien cocido, colorado, limpioy
anguloso.

Arcilla expandida: IRAM 1567.

V.orteros: IRAM 1526 / 1569 / 1573 / 1570 / 1601.

juntas de Dilatacidn.

Todos los contrapisos, carpetas y solados llevaran juntas transversales, longitudinales, de borde, y en todo
lugar que indique la Inspeccién ae Obra, delimitando pafios no mayores a 16 m2. Tendran respaldo de
poliestireno expandido y estaran rellenas con sellador elastomérico SIKAFLEX 12, HEYDI UVEKOL, o
equivalente, siguiehdo las instrucciones del fabricante. .

4.1. Contrapiso alivianado

E! presente item contempla la realizacién de nuevos contrapisos en el total de la terraza a intervenir. El
adjudicatario deberd ejecutar un contrapiso de hormigén alivianado compuesto por cemento Portland y
leca plastica, proveniente de fabricantes reconocidos, tratadas con un aditivo especialmente formulado,
con PH controlado, no corrosivo respecto al cemento comin. Se materializara con la siguiente dosificacion
para 0.10 m3: 25 kg de cemento, 12.5 lts de agua, 0.80 kg deleca plastica.

Los espesores del contrapiso dependerdn de las pendientes proyectadas, con un espesor minimo de ocho
(&) centimetros.

Se deberdn prever las juntas de dilatacién (para pafios mayores a 16m2) rellenando los intersticios con
i ateriai eldstico, de comportamiento raversible que cumpla con la funcién determinada.

Pandientes.

Eiadjudicatario deberd respetar las pendientes de desagiie hacia los embudos existentes, sera del 2 % hacia
los desagues.

Canaletas perimetrales en azoteas sobre 3er piso

Junto con el contrapiso se ejecutardn canaletas in situ para el sistema de desagiie pluvial detallada en
p:anos anexos. Las misias poseerdn un ancho de VEINTICINCO (25) centimetros y una profundidad minima
de OCHO (8) centimetros en sus puntos mas altos, con pendientes internas hacia los embudos, debiéndose
tener especial cuidado en no dafiarlos. Las canaletas contaran con azotado hidré6fugo y deberan permitir la
posterior colocacion de guardaganados.

4.2. Carpeta de nivelacién

Lu carpeta de nivelacién se colocard sobre el contrapiso realizado previamente, con un espesor minimo de
dos (2) centimetros, con mortero de 1 {una) parte de cementec y 3 (tres) pa;tes de arena, adosado con

hidréfugo SIKAL o equivalente, para obtener una supe 2 y prolija para recibir la imprimacién de

adherencia.
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Para la realizacion de la carpeta se amasard la mezcla con la minima cantidad de agua y, una vez extendida
sobre el contrapiso, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.
Luego de seis (6) horas de aplicada la Gltima capa o en su defecto durante el dia de su ejecucidn, se laregard
abundantemente y se la recubrird con una capa de arena para conservar la humedad en caso de dias de
aita temperatura.
4.3. Carpeta de proteccién
Sobre el aislamiento hidréfugo descripto en el item anterior, se ejecutard una carpeta de proteccio’ﬁ
verificando las pendientes de escurrimiento hacia las canaletas y/o embudos a fin de que se logren los
escurrimientos necesarios. Dicha carpeta poseerd un espesor minimo de tres (3) centimetros y las
correspondientes juntas de dilatacién perimetrales a muros y paramentos, no debiéndose formar pafos
m.ayores de 3x3 metros. La citada junta se efectuara con tiras de poliestireno expandido de alta densidad
de la misma altura de la carpeta. La carpeta llevard la siguiente dosificacién: 1:3 (uno: tres) con aporte de
;;;;;; m.aterial hidréfugo. Se deberd respetar estrictamente la dosificacion de los morteros a fin de no afectar el
m.aterial de las membranas a colocar. En el sector de borde, en un ancho aproximado de cincuenta (50) cm

incluyendo la superficie vertical de la babeta, se colocard una malla de fibra de vidrio de 5x5 mmy 120

g/m2, para evitar el quiebre del material.

5. AISLACION HIDROFUGA

5.1. Capa asfaltica de contingencia

Como medida de seguridad ante las posibles precipitaciones que pudieran suceder durante la obra, se prevé
e,ecutar sobre la estructura una primera capa de aislacion, la cual estara conformada por una mano de
iriprimacién con pintura asfaltica a razon de 0,500 I/m2, luego se aplicard una capa de asfalto plastico
modificado aplicado en czliente, a razén de 1,5 kg/m2. La terminacién se hara con arena al voleo a fin de
mejorar la mordiente para el sustrato superior.

Este procedimiento serd llevado a cabo a medida que se avance con la demolicion de membrana existente,

curpetas y contrapisos, de modo ce no dejar expuesta la losa sin proteccion alguna.

5.2. Membrana asfaltica definitiva

Se colocard en todo el sector indicado en plano, sobre carpeta de nivelacién, una membrana asféltica
ejecutada de la siguiente manera: una mano de imprimacién con pintura asfaltica a razén de 0,500 I/m2,
luego se aplicard una capa de asfalto pldstico aplicado en caliente a razén de 1.5 kg/m2; luego se colocard
una manta de fibra de vidrio refurzada debidamente solapada, y sobre esta, una nueva capa de asfalto
pldstico modificado aplicado en caliente, a razén de 1,5 kg/m2 cruzado con respecto al anterior. Sobre esta
Gitima, se colocara una membrana prefabricada de base asféltica de 4 mm de espesor, compuesta de doble
cupa de asfalto oxidado, armadura central de poliéster y revestimiento de polietileno de alta densidad, tipo

GEOCEN de MEGAFLEX o equivalente. Esta Ultima, debidanrente solapada y totalmente adherida. Como

terminacion serd necesario fundir el poiietileno expuesto ¢ dplete, para mejorar la mordiente y dar una

mano de pintura asféltica con arena al voleo, para la corre Adhesion del mortero posterior.




“2025 — ANO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA”

CIPUTADGCS
ARGENTINA

ETIR
Las muestras de los materiales a utilizar serdn presentadas para su aprobacién por parte de la insp8tcign

de obras.

Babeta perimetral. ‘

Las babetas perimetrales se ejecutaran produciendo uﬁ calado d;a 5 ém de profUndidéd y 20 cm de altura
en las cargas existentes, con la arista inferior redondeada debidamente alisada y empalmada congel alisado
cementicio sobre el contrapiso.

Se reconstruird la cavidad frontal con mezcla tradicional de albadileria, agregado hidréfugo y eniucido de
similares caracteristicas a los existentes. Se colocard en el sector de unién entre mamposteria y mortero de
relleno de babeta malla de fibra de vidrio.de 5x5 mmy 120 g/m2.

Por dltimo, se preservard con especial cuidado los componentes de las cubiertas metalicas existentes y su

contacto y resolucion con los encuentros constructivos correspondientes a la aislacién de la azotea.

6. ALBANILERIA

fviorteros y revoques

Se batirdn mecénicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No se fabricard mas
mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de cemento Portland que la que vaya a
emplearse dentro de las cuatro 4 hs. (cuatro horas) siguientes a la de su fabricacién. Toda mezcla de cal
que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin afiadir agua serd desechada.
lgualmente se desechara, sin intentar ablandarla,- toda mezcla. de cemento que haya empezado a
endurecer. Las mezclas, salvo indicacién expresa en contrario, se dosificardn en volumen de materia secay
suelta.

Arena

La arena a emplearse serd limpia, del grano que se especifique en cada caso y no contendré sales, sustancias
organicas ni arcilla adherida a sus granos. Si la arcilla estuviera suelta y finamente pulverizada podra
admitirse hasta en 5 % en peso del total. Si existieran dudas con respecto a las impurezas que contiene la
aené, se efectuardn ensayos coiorimétricos, como se indica a continuacién: Se vierte en una botella
graduada de 350 cm? la arena hasta ocupar 130 cm3, se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3 % hasta
que el volumen después de sacudir sea de 200 cm?, se sacude fuertemente la botella tapada con tapon
esmerilado y se deja reposar durante 24 horas. Asi, si el resultado es incoloro amarillo claro, se juzga que
laarena es Ltilizable. Si es rojo amarillento: serd utilizable solamente para fundaciones de bases cuadradas,
hormigones simples sin armar y alpaiiileria en general, a excepcidn del enlucido de revoque y si es castafio,
marrdn claro o marrdn oscuro no serd utilizable.

Cales

Seran de tipo hidrdulica o aérea, segln se indique en los tipos de mortero a utilizar. Ambas seran provistas
e obra, hidratadas y finalmente pulverizadas en bolsas cerradas de marca reconocida y que garanticen su
origen.

Cemento

Se los abastecera en envases cerrados perfectamente Condicdnados y provistos del sello de fébrica de
procedencia. La provision de cementos se disporfdrd en ufy local cerrado y bien seco y quedard

cunstantemente sometida al examen de Ia Inspecci Ofra desde la recepcidn en la obra hasta el
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momen e emplearlos. Los cementos deberadn ser estacionados y uniformes de grano y color. Todo
cemento de reciente fabricacion, grumoso o cuyo color estd alterado serd rechazado y deberad ser retirado

de la obra. El cemento de albafileria se proveera en obra en bolsas cerradas de 40 kg que garanticen su

origen y marca reconocida.

Hormigon Estructural
1 Parte de cemento
3 Partes de arera
3 Partes de piedra partida
Tomado de Juntas Enlucido interior a la cal
- 1 | Parte de cemento 1/8 | Parte de cemento
3 | Partes de arena 1 Partes de cal grasa
3 Partes de arena fina
Jaharro Interior bajo enlucido a la cal Capas aisladoras deconcreto hidréfuga
1/4 | Parte de cemento 1 Parte de cemento
3 Partes de cal grasa 3 Partes de arena mediana
4 Partes de arena mediana 1 Kilogramo de hidréfugo batido con 10 It
Carpetas bajo piso y aislaciones hidréfugas Para colocacion de solias y tapajuntas
1 Parte de cemento 1/2 | Parte de cemento
3 Partes de arena mediana 1 Parte de cal hidraulica
1 Kilogramo de hidréfugo batido con 10 It agua 3 Partes de arena mediana
Para colocacion de pisos de mosaicos -graniticos; Para colocacidn de revestimientos
‘1/2 Parte de cemento 1 Parte de cemento
1 Parte de cal hidraulica 1 Parte de cal aérea
4 Partes de arens mediana 4 Partes de arena mediana

6.1. Consoclidacién de mamposteria

Cargas perimetrales

* Se efectuard una limpieza técnica en respuesta a cada una de las patologias que se encuentre.

Aate la existencia de material bioldgico, se aplicard cloruro de benzalconio al siete por ciento (7%),
u.ilizando un aspersor manual y dejando actuar el producto un minimo de cuarenta y ocho horas {48hs.).
Se retiraran los restos de material biolégico por medios mecénicos y manuales. Se enjuagard el drea tratada

cun agua clara.

» En caso de existir humedades, se aplica el tratamie arrespondiente al origen de las mismas.
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. Reposicin de faltante de revoques o enduidos segln necesidad y recomposicién del revoque, quedando
la superficie completamente nivelada.
+ En caso de existir fisuras se evaluard el grosor de las misr{\as a fin de darles adecuado tratamiento. Se
limpiard la zona para luego rellenar la grieta exigiéndose el uso de algiin promotor de adherencia a fin de
lograr una perfecta cohesién del material nuevo con el existente.
Consolidacién de grietas y fisuras
Se deberd realizar una reparacion integral de las cargas que delimitan el perimetro de las terrazas, y de
tcdo aquel sector de miamposteria perteneciente a la construccién del 4to piso y las torretas de salas de
ascensores.
Luego de realizadas las pruebas y cateos pertinentes el adjudicatario efectuard la consolidacion de juntas,
fisuras, grietas, desprendimientos y reposicién de faltantes con morteros afines a los de origen. Las fisuras
que debido a sus proporciones y profundidad impiden la aplicacion del mortero con espétulas manuales,
se consclidaran con materiales epdxidos y morteros fluidos utilizando jeringa de inyeccién. Los
procedimientos se efectuaran con personal especializado.
De encontrarse sectores de mamposteria con riesgo de derrumbe se reforzaran con liaves de hierro aletado.
Seguidamente, se aplicard un mortero de consolidacion para cubrir los hierros de refuerzo y para consolidar
los faltantes de masa muraria donde corresponda.
Aate la presencia de fisuras y grietas ocultas bajo la superficie de los revoques, se deberan abrir hasta
estrato firme y se efectuara la consolidacion segin corresponda.

6.2. Remate de plenos
Ei adjudicatario deberd ejecutar en el sector coincidente con el nuevo pleno proyectado para los bafios
pabilicos del primero, segundo y tercer piso, el remate correspondiente. Serd ejecutado en mamposteria de
ladrillo hueco del 12, de una altura de aprox. 1 metro, revocado e impermeabilizado, el cual serd terminado
con un sombrerete a medida, descripto en el item 12- Zinguerifa. Dicho remate deberd contar con una
dimensién minima interna de 0.60x1.50m.

6.3. Cafierias de pases
Se deberdn dejar embutidas en contrapiso, 4 cafios de PVC rigidos semipesados, de 17, para canalizacién
de instalaciones eléctricas y de datos, que cruzaran desde las salas de maquinas de ascensores hasta la
cubriada. 2 por cada sala de ascensor. Se dejaran los extremos visibles en el interior de los locales, con
llegada a cajas ciegas rectangulares de 10x10 del mismo material que las cafierias, a una altura de 30 cm
dal nivel de piso interior. Esta tarea incluye el canalizado de muro, el cierre de los mismos y la terminacién

con pintura.

7. SOLADOS, REVESTHVIIENTOS Y TERIMIINACIONES

Los solados presentaran superficies regulares, dispuestas segln las pendientes, alineaciones y niveles que
la Inspeccidn de Obra sefiale en cada caso. Los tipos de pisos a ejecutar responderdn a lo indicado en cada

cuso o en los planos respectivos, debiendo el adjudiczt@rio~entregar y ejecutar muestras de los mismos

cuando la Inspeccidon de Obra lo juzgue necesario.
NO se aceptaran cortes de piezas que no hayan sido hechos a/mdquina. Los distintos solados se asentaran

de acuerdo a las técnicas indicadas para cada materid\ segdn las indicaciones del fabricante. Todos los
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1501, Arena: {RAM 1509 / 1512 / 1525 / 1526, cal hidraulica: IRAM 1508 / 1516, cal aérea: IRAM 1626,
cemnento comun: IRAM 1503 / 1504 / 1505 / 1617, cemento de albafileria: IRAM 1685, morteros: IRAM
1526 /1569 /1573 / 1570/ 1601. Los tiabajos cotizados deberan incluir todos los elementos componentes
nacesarios para la ejecucidon completa de la totalidad de los pisos, solias y umbrales especificados,
incluyendo todas las fijaciones, tapas, rejillas y grapas y los elementos necesarios para la completa
terminacion de las tareas, aunque no estén enunciados expresamente. La totalidad de las tareas y
materiales necesarios para la correcta terminacién de los distintos tipos de pisos, solias y umbrales, tales
como empastinado, limpieza, pulido, lustrado a plomo, encerado, etc. y toda forma de terminacién
superficial, se considerard incluida en los precios ofertados para cada item. La totalidad de los materiales
de pisos, solias y umbrales a ser provistos por el adjudicatario” deberan ser de la misma partida de
produccidn para evitar diferencias de color o tono. Los pisos, umbrales y solias se dispondran segun las
pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccidon de.Obra sefiale para cada caso. No se admitird piezas
de ajuste menores a la mitad de una pieza.

Protecc.ones.

Todas las piezas de solados deberan llegar ala obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escalladuras ni defecto alguno. A tal fin, el adjudicatario arbitrarad los medios conducentes y las protegera
con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcidén provisoria de las obras o
preverd la reposicidn en los casos que asi lo justifiquen o determine la Inspeccidn de Obra. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del
adjudicatario todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualinente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichaé, alcanzando esta disposicidn hasta la demolicidn y reconstruccién de solados.

Control de calidad.

E: adjudicatario debera cumplir con las exigencias de [a Inspeccion de Qbra respecto de Ias caracteristicas
guJe hacen a la calidad de la terminacién. Ensayos a someter: resistencia a flexién, impacto, abrasién y

ansorcion de agua; en la dependencia que indigue la Inspeccidon de Obra.

7.1. Solado cerdmico

Ei adjudicatario proveers y colocarad baldosas cerdmicas rojas marca ALBERDI o equivalente, dimensién
veinte por veinte (20 x 20) centimetros, con junta abierta y trabada de 1.5 cm de ancho, aplicadas sobre la
carpeta de proteccién y adheridas con mortero de asiento reforzado. Los cortes de baldosas deberdn ser
perfectos y efectuados con medius mecanicos (amoladoras, discos diamantados, etc.) y se arrancara con
baldosa entera a partir de las juntas de dilatacidon que se practiquen. Deberé realizarse el tomado de juntas
y el curado adecuado para este tipo de solado. Se tomara la superficie expresada en la planilia de Computo

y presupuesto, como superficie a cubrir, quedando a cuenta_del adjudicatario contabilizar las piezas

nacesarias, teniendo en cuenta recortes y desperdicios.
El acopio del solado deberd realizarse segun etapas y avdnce de obfa, no pudiendo almacenar en obra la
tetalidad de la superficie a colocar.

7.2. Zécalo cerdmico

[P0
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El adjudicatario deberd colocar un zécalo cerdmico rojo marca ALBERDI o equivalente, de diez (10)

centimetros de alto, concordante con las baldosas cerémicas rojas a colocar.

8. PINTURA
El presente item contempla la preparacion de superficies y pintura de las mismas.
Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies para que queden perfectamente libres de manchas, 6xido, etc., lijandolas prolijamente y
prepardndolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que
pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a pintarla, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. El adjudicatario notificara a fa Inspeccion de Obra
sin excepcidén cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su
teno. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya
nata no tendra valor al trabajo realizado, se daré la Gltima mano después de que los demads gremios que
aatran en la construccion hayan dado fin a su trabajo. Las pinturas serdn de primera calidad y de las marcas
tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes
calidades. El adjudicatario entregard muestras a la Inspeccidn. para su eleccién y su aprobacién. Los
productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la
inspeccion de obra, que podra requerir del adjudicatario vy a su costo todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacién de la pintura, mezclas o
ingredientes, se deberd respetar las indicaciones del fabricante. El no cumplimiento de lo establecido en el
presente pliego y en especial lo que refiere a [a notificacion de la inspeccidn de obra previo a la aplicacién
da cada mano de pintura, sera motivo suficiente de rechazo. Previo a la aplicacién de una mano de pintura,
se deberd efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masiila o enduidos toda irregularidad.
Aates de dar comienzo al pintado, se deberd efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose
preservar los pisos y urmnbrales con lonas, arpillera, rollos de cartén corrugado, etc., que el contratista
proveerd a tal fin. No se aplicardn bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa,
debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstruccién las superficies observadas, paséndoles
ua cepilio de paja o cerda y luego iijando. Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que
es 3 titulo ilustrativo. Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
inspeccion de obra. el adjudicatario corregird los defectos que presenten las superficies o juntas antes de
proceder al pintado. Adeinds, se deberd tomar las precauciones indispensables para preservar las obras de
polvo o agua.
Serd indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de
p.nceladas. La inspeccion de obra podra exigir al adjudicatario la ejecucién de las muestras que considere

oportunas.

iv.aterizales.
Lus materiales a emplear serdn en todos los casos de prifnera califad y marca reconocida, tipo SHERWIN

WILLIAMS o equivalente y deberdn responder a las norma
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de color. La inspeccién de obra serd la encargada de determinar los colores segun la carta de la marca de
pintura a utilizar.

Caracteristicas de las pinturas.

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacidn se tendrdn en cuenta
las siguientes cualidades:

- Pintabilidad: Condicidn de exterderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

« Nivelacidn: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicadas.

« Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos posible.
« Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el
menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

« Estapilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, éste deberd ser hlando y facil de
disipar.

8.1. Pintura latex al agua exterior mate

Corresponde a los muros de carga, muros que contienen las puertas a colocar y retoques en todo otro lugar
donde, por la realizacidn de trabajos, fuera necesario pintar.

Sobre superficies limpias, secasy cesengrasadas se aplicard una mano de imprimacion, y se pintara con tres
manos (como minimo) de [atex AL AGUA exterior, color a eleccidn por parte de la i.nspeccic'm de obra, a
partir de cateos de las capas pictéricas existentes. Entre cada aplicacidn se dejara pasar al menos 4 horas.

8.2. Pintura sintética al aguarrds exterior mate

P.ntura sobre superficies metilicas

Se deberd realizar la limpieza integral de todas las carpinterias, barandas, pasarelas, cafierias a la vista,
escaleras metdlicas, anda niveles, soportes de torres de enfriamiento existentes, entre otros.

Las superficies estaran perfectamente limpias, libres de o6xido, seran pintadas con tres manos {como
minimo) de esmalte sintético ALBA o equivalente; color a definir por la Inspeccidn de Obra. Entre cada
aplicacion pasardn al menos 3 horas. Antes de la pintura se aplicarén 2 capas de antiéxido + convertidor, o
b.en que el esmalte sintético tenga incorporadas tales caracteristicas.

Seran tratados con removedor sintético hasta retirar todo vestigio de pintura (cuando fuera necesario),
lijados a fondo y limpiados con aguarrds. No se aplicaran bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o
sucias de poivo y grasa, debiendo ser reparadas profundamente.

Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado. el adjudicatario corregira los
defectos que presenten las superficies o juntas a la luz de la aplicacién de la primera mano, y antes de
proceder al pintado completo.

Sera indispensable para la aprobacién ue los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de

p:nceladas.

9. INSTALACION PLUVIAL

9.1. Intervencidén embudos pluviales
El presente item refiere al retiro, reemplazo y reubicaci dos los embudos pluviales de la terraza a

iitervenir, Se deberdn profundizar los trabajos de sustragcigh hasta alcanzar el cuello més proximo de
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baeda pluvial o bien generar una espiga con la finalidad de conectar el nuevo embudo reposicionado

aitura del nivel de piso terminado resultante. Debera el adjudicatario constatar que los tramos embutidos
con los que se realizard la cdnexién se encuentren en excelente estado, no presentando ningin tipo de
patologia, tales como fatiga del material, poros, grietas y otros, y serd de hierro fundido quedando
descartados los embudos pldsticos o de PP por no contar con los requerimientos necesarios. El adjudicatario
realizard las pruebas necesariasy siluego de la inspeccidn, se detectard alguna anomalia debera reemplazar
el tramo dafado hasta la bajada mas prdoxima. Las uniones, se realizardn mediante juntas elastoméricas con
abrazaderas de acero inoxidable que tendrdn 4 cremalleras de ajuste, garantizando su resistencia mecanica
y gue no haya ningln tipo de movimientos ni desplazamientos laterales ni verticales. Queda excluido el uso
de plomio fundido para realizar el calafateo de la piezas o empaquetaduras de las uniones, también se
realizard una prueba hidrdulica con el fin ge garantizar la estanqueidad de todos los embudos el cual
quedaréd sujeto a la aprobacidn de la inspeccidn de obra. Posterior a la instalacidn de los nuevos embudos
se realizard el fijado de los mismos. Se contemplara en este item todos los trabajos de reconstitucién de
cupas de soporte inferiores, debiendo quedar el sector en perfectas condiciones y previniéndose los
apuntalamieritos y cateos necesarios para tal fin.

El adjudicatario conterplard en todos los casos el arreglo de grietas, sellado y/o cualquier otra accién

nacesaria para dejar la totalidad de los embudos en correcto estado de operacion e impermeabilizacién.

Junta elastomérica

9.2, Limpieza desagles

Una vez retirado los embudos a reemplazar, se deberd efectuar una limpieza profunda (desobstruccion) de
tedas las canerias a intervenir, realizando un varillado mecénico con equipos hidro-jet, etc. o con otros
eyquipos eléctricos de ser necesario. Estas cafierias deberdn ser limpiadas en sus tramos horizontales, desde
e. embudo hasta el inicio del tramo vertical de la bajada correspondiente.

Estos trabajos se realizardn con el mayor de los cuidados para no dafar la estructura del edificio o el propio

sistema de desaglie pluvial. No podra utilizarse ningln agente quimico que deteriore o dafe las

irstalaciones.
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10.HERRERIA
Estos trabajos comprenden la fabricacidn, provisién y colocacidn de todas las carpinterias y cerramientos
m.etdlicos descriptos, segdn tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planosy
en estas especificaciones técnicas. Previo a la fabricacidon de las mismas, el adjudicatario debera entregar
para su aprobacion a la Inspeccién de Obra, el plano de fabricacion con todas sus especificaciones. Todo
m:aterial dailado, averiado o con defectos de fabricacion serd desechado. Se verificardn previamente a la
cunstruccion las medidas y cantidades in situ, debiendo presentar planos de detalle y dimensiones para ser
aprobados por el drea. La colocacion se hard con arreglo a las lineas y los niveles correspondientes de los
pianos, los que se deberdn verificar antes de su ejecucion. El adjudicatario es responsable por la perfecta
terminacion, colocacién y construccién de todos los cerramientos y carpinterias, independientemente de
las condiciones de la estructura o del estado de la superficie del piso, de modo tal que la verticalidad,
horizontalidad, alineacién y escuadra sean perfectas. Se colo'carén todos los elementos suplementarios o
a,ustes gue se consideren necesarios a fin de obtener una perfecta colocacidén, que serd claramente
detallado, especificado tanto en los detalles a entregar como en el transcurso de la ejecucion. La unién
entre los cerramientos y/o carpinterias y cualquier otra superficie, se hara a tope, no permitiéndose la
existencia de luz entre ambas, tarito en juntas verticales como horizontales. El hierro que se emplee para
la construccion de la carpinteria metdlica serd siempre acero dulce de 1° calidad, sin uso anterior y con una
resistencia de rotura a la traccién de 3.700 kg/cm?. Responderd a las condiciones y caracteristicas
establecidas en las Normas IRAM 503 y 523. No ofrecerd grietas o escamaduras que denoten una deficiente
laminacion, oxidacion o deterioro alguno. Se deberd cumplir con lo especificado en el catdlogo S.V. y con
las normas IRAM 11.541 - 11.542 - 11.530y 11.591.

Acero gaivanizado

Ei acero galvanizado en caliente, estara formados por un sustrato de acero sobre el que se aplica un
recubrirniento de zinc (cincado), mediante proceso continuo de galvanizado por inmersién en caliente
combinando Ias caracteristicas de resistencia mecénica del acero y la resistencia a la corrosién generada
por el zinc.

Uso y Almaceramiento: serd suministrado en estado pasivado ya aceitado con el fin de limitar
temporalmente el riesgo de formacién de 6xido blanco. Durante las acciones propias de transporte y
almacenamiento, se deberdn adoptar medidas para mantener el material seco y evitar la aparicién de
condensacion.

P.ntura: al estar aceitado, este tipo de acero requiere desengrasado y tratamiento especifico de Ia superficie
a recubrir. £l producto admite aplicacién directa de la pintura sin tratamiento superficial previo.
Soldabilidad: en caso de soldadura eléctrica por resistencia, es necesario adaptar convenientemente los

parametros de intensidad de la corriente, aumentando asi la vida Gtil de los electrodos regulando dicha

intensidad procediendo a un rectificado (mecanizadg}gériadi

Harrajes

abertura, entendiéndose que el costo de estos herra cluido en el precio unitario establecido para
la estructura de la cual forma parte. !\
—=3 44
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£n todos los casos el adjudicatario sometera a la aprobacidn de la Inspeccién de Obra las muestras de los

harrajes a colocar o que propusiese sustituir, con la indicacion de los tipos de carpinteria en que se colocard

cada uno.

10.1. Puertas de hierro para desvanes

e« El adjudicatario deberd colocar las puertas de acceso desde la terraza a la cabriada. Se deberd
presentar ante la Inspeccion de Obra, las muestras que fuesen necesarias: terminaciéon de chapa,
herrajes, cerradura, etc, antes de su fabricacién. Comprende, ademds, la provisién completa de
herrajes, de los elementos de fijacién necesarios, y de todos aquellos materiales que, especificados o
no, sean indispensables para la correcta ejecucion, terminacién y funcionamiento de las carpinterias.
Se ejecutaran, colocaran y fijardn segin las reglas del arte. Las medidas se adaptaradn a los vanos
existentes de 0.70 x 2.00m, cuyas medidas finales se tomaran en obra.

Caracteristicas generales:

« Marco enchapa B.W.G N°22.

» Hoja de chapa B.W.G N°24.

e« Inyectadas con poliuretano expandido de alta densidad.

¢ Terminacién con antidoxido y pintura epoxi negra.

« Cerradura de seguridad tipo doble paleta, con terminacién zincado, tipo Prive 200 o similar de iguales
0 superiores caracteristicas.

s Minimo 3 bisagras a municion por puerta, de hierro pulido, reforzadas, para soldar.

» Picaportes doble balancin recto, de hierro con terminacién en pintura epoxi color negro, con

bocallaves.
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10.2. Guardaganados

El adjucicatario debera proveer y colocar una reja guardagangdo e chapa galvanizada, de acuerdo a lo

irdicado en plano adjunto, sobre la canaleta de desagiie 4l con el fin de evitar el ingreso de

elementos y permitir el libre escurrimiento.
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Dicha rejilla, tendrd un ancho de VEINTICINCO (25) centimetros y serd colocada sobre un marco perfil
angulo de acero galvanizado “L” de %" con colas de golondrina, amurado a cada metro de acuerdo al detalle
adjunto. Las tapas de proteccidén serdn de chapa de acero galvanizado espesor 1.6mm reforzada, en tramos
removibles de 100x25x3 cada uno. El adjudicatario deberd presentar, previo a los trabajos, una propuesta

de disefio del guardaganado sobre el replanteo para su aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

imagen ilustrativa

10.3. Rejiila piramidai

La terminacion de los embudos serd con un capuchdn protector metalico soldado, de 20x20x5 de chapa de
acero galvanizado espesor 1.6mm de seccién piramidal. El adjudicatario deberd proveer y colocar la rejilla
piramidal en todos los embudos de la terraza a impermeabilizar. Para tal fin, debera previamente presentar

una propuesta de la misma para su aprobacién por la Inspeccidn de QObra.

Imagen ilustrativa

10.4. Acondicionamiento escalera Entre Rios

El adjudicatario deberd reacondicionar la escalera lado Av. Entre Rios. Los trabajos a realizar consisten en
el cambio de malla de los descansos y el agregado de 2 escalones para salvar la diferencia de nivel producto
del retiro de las distintas capas de pisos existente. Ademads, deberd realizar cualquier otro trabajo de

harreria necesario para dejarla en ptimas condiciones de uso.

46
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10.5. Plataforma de torres de enfriamiento

E! adjudicatario debera ejecutar la adaptacion y reacondicionamiento de la plataforma existente de las
terres de enfriamiento, que forman parte del sistema de acondicionamiento del Recinto de Diputados. A
tal fin, se ejecutardn las siguientes tareas:

1. Serealizara una limpieza total de la superficie, decapado, pasivado, pintura antidxido y terminacidn con
esmalte sintético (de acuerdo a lo indicado en el punto 8.2 de pintura).

2. Se deberdn proveery colocar nueve (9) patas de apoyo, las cuaies serdn abullonadas a piezas de anclaje
descriptas a continuacion. Estas patas estardn materializadas en perfiles normales doble T (IPN) y
tendran en su base soldada una plarichuela del mismo material de 25x25¢cm. El cdlculo de la seccidn del
perfil sera realizado y entregado por el adjudicatario a la inspeccidén de obra, antes del inicio de las
tareas, segun anaiisis de cargas.

3. Se deberan proveer y colocar anclajes para el apoyo de la estructura de las torres de enfriamiento y
babeteo de la membrana. Los mismos serdn de acero galvanizado y se anclardn a la estructura de la losa
mediante anclajes quimicos tipo SIKA ANCHORFIX-2 a equivalente. Las piezas de anclaje estardn
compuestas de un tubo central y dos planchuelas en sus extremos y deberdn sobresalir diez (10)
centimetros sobre el nivel de solado terminado, a fin de poder babetear correctamente la membrana.
Los anclajes se colocardn sobre la mambrana de contingencia y serdn pintados con brea en su totalidad.
Entre la planchuela de la pieza de anclaje y la planchuela de la estructura metélica de las torres se deber3
colocar una placa antivibratoria a proveer por el adjudicatario. El adjudicatario debera presentar a la
Inspeccion de Obra el detalle constructivo definitivo de las piezas para su aprobacién previa al inicio de
los trabajos.

Se encuentran incluidos en el presente item, la provisién de la ingenierfa, -materiales, mano de obra
especializada, equipos, herramientas, Gtiles, fletes, andamios, protecciones y todo lo que resulte
necesario, esté o no indicado en el presente pliego, para la correcta terminacién de |a tarea.

‘‘‘‘ Cabe destacar que el presente item tiene relacién con el item 1.5 Adaptacién estructuras de equipos de

aire acondicionado, ya que esta adaptacion de estructura deberd ejecutarse en paralelo a la desconexién

y reconexion de las torres, debido a la importancia de no dejar fuera de funcionamiento el sistema de

aire del Recinto.

agenes ilustrativas de anclajes
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10.6. Barandas

El adjudicatario debera proveer y colocar nuevas barandas hacia los patios internos y hacia la azotea del
3er piso. Las mismas estardn compuestas de parantes de planchuela de acero galvanizado en caliente y
travesanos del mismo material. Lcs pasamanos seran de tubo de.acero galvanizado 50x50.

Los materiaies y sistemas a utilizarse serdn de primera marca vy calidad. Todo material dafado, averiado o
con defectos de fabricacién serd desechado. Las estructuras se ejecutaran en taller, se trasladarén a obra
debidamente embaladas y protegidas por lluvia y golpes y se montaran a medida que sean aprobadas por
l& Inspeccion de Obra, de acuerdc a despiece.

Este itein incluird a su vez la colocacidn de ganchos de acero tipo cdncamo hembra, los cuales quedaran
anurados a la cara vertical interna de los parapetos de borde, mediante anclaje quimico con varilla roscada
M 16y arandela de goma. Los insertos se colocaran cada 4 mts lineales, a lo largo de todos los bordes de la
terraza. El adjudicatario deberd presentar propuesta de los anclajes, con detalle de los mismos para su
aprobacion por parte de la i-nsp.ec‘cién de obra. Se deberdn tomar todos los recaudos para asegurar el no
irgreso de agua por los insertosy sus anclajes.. - coon

Se encuentran comprendido, ademds, la provision de los.elernentos de fijacion necesarios y de todos
aguellos materiales que :especificados .0..no, sean indispensables para la correcta terminacidn. Se
e;ecutardn, colocaran y fijardn segln las reglas del buen arte. Se verificardn previamente a la construccién
las medidas y cantidades in situ, debiéndose presentar planos de detalle, dimensiones, propuestas del

aaclaje, parantes, acabado y demas elementys constitutivos.para ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

DETALLE DE BARANDA

- -1.00 - - |
VISTA DESDE PATIO
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Caracteristicas técnicas exigidas de trabajos en Taller N

a; Ingletes v soldaduras:

Aates del armado de las herrerias se proceder3d a cortar ios extremos de los perfiles a inglete dentro de las
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldac‘-urgs de todo corte se hardn en el interior
nJ admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aguelios casos que las herrerias no permitan la
soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se hardn manteniendo las herrerias fijas a guias a fin de
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo ef ancho. Las soldaduras serdn perfectas
y no producirdn deformaciones por sobrecalentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores seran
limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Para las soldaduras de los componentes estructurales se

exigird al Adjudicatario elaboracién de:

JO

- Especificacion de Procedimienito de Soldadura (EPS)
= Calificacion del Procedimiénto de Soldadifts (PQR) <+ ™+ 1
- Calificacion del/los soldadores. -

Para el resto de las soldaduras (NO ESTRUCTURALES) al mends solicitar EPS y en particular para las uniones
de aceros inoxidables el acabado superficial de las mismas. {Esmeriladofblastinizado ypasivado, etc.). Estas
uniones deberian quedar con la misma terminacidn superficial que el acero inoxidable (material de partida).
Lus de acero inoxidable se efectuaran soldadas enanhidrido carbdnico con varilla de Aporte 308 Lo 316 L

con maquina MIG y posteriormente desbastadas al ras. Se recomienda para el caso de soldaduras de aceros

irioxidables utilizar proceso GTAW (TIG). |

b; Ejecucién en obra:

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en qbralseré rgzal@zadq por personal ampliamente entrenado
y con experiencia demqstrableken este cipq_de grabajo, Tq‘das,l_a_s.,he{vr‘eri’as deberén__ser montadas en forma
perfectemente a plomo y nivel, en la corre‘cbta_pqsici'c')n indicada por los planos de arquitectura. La mdxima
tolerancia admitida en el montaje de l!‘a"s.,c,jivstir}ta.s“ljgrr:e;;:fas‘cq,rpq desviacion de los planos vertical y
horizontal establecido serva’ de 3 mm por cada 4 m de large de ca}da ‘elem_ento considerado. La maxima
tclerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos consecutivos en la linea
extremo contra extremo serd de 1,5 mn. Sera obligacion del Adjudicatario pedir, cada vez que corresponda,

la verificacion por la Inspeccidn de la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la terminacién prolija.

L

¢, Electrodos:

Con cada envase de electrodos, el fabricantg de los mismos, deberd suministrar instrucciones indicando las
tensiones, intensidades y pql‘ari'dad‘e‘s‘i(para gl cgso,de,c.o,rgjgnge continua) recome_ndadas, asi como el tipo
de trabajo, usos y pc_;si:iones a los que més_,sé adaptan los elg_;t;qgos contenidos. En los casos en que el
equivalente de carbono de algqnp de los e?emento;a sp,lda!r, fgervak mayor que 0,25%, sera obligatorio usar

eiectrodos de bajo hidrégeno.
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d; Soldaduras v Soldadores. (Ver procedimientos EPS):

Todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico. Los bordes y extremos que deben unirse a tope,
tendran que ser biselados, ranurados o con la forma que se mdsq ue; deberan cepillarse y/o esmerilarse. La
preparacién de los bordes cortados a soplete serd hecha mecamcamente Cuando se unan partes
adyacentes de una estructura o etlemento constituido por partes soldadas, la ejecucidn y secuencia de las
suldaduras deberdn ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales por
cuntraccién. Se empleard todo recurso posible, tomando v aplicando las precauciones y métodos
nacesarios, en los trabajos de soldadura continua, para evitar deformaciones de los elementos. A menos
qJe se pruebe lb contrario sobre la base de resultados de ensayos, las soidaduras continuas, deberdn
reSultar de costuras espaciadas de manera que se eviten calentamientos excesivos de metal, es decir, que

la continuidad del filete deberd lograrse mediante la aplicacién de.soldaduras cortas e intermitentes. -

e) Inspeccién De La Soldadura:

Las soldaduras deberidn quedar cpmple_tamente rigidasy como parte integral de las piezas metdlicas que se
uaen; igualmente deberdn quedar libres de picaduras, escorias y otros defectos. Las superficies de las
scldaduras deberdn quedar uniformes, regulares y cubrir toda el{ér_ea, indicada o que sea necesaria para el
esfuerzo requerido en las uniones respectivas. Sila Inspeccion de Obra lo solicitara, se hardn ensayos de las
suldaduras que la misma seleccione arbitrariamente, a cargo y costo de La Adjudicatario. Dichos ensayos,
se encargardn a un laboratorio autorizado y cualqgier;q{dqdura que no llene los requisitos necesarios,
deberd quitarse y el tranajo ser rehecho de manera satisfactoria. Todas las soldaduras seran inspeccionadas
antes de ser pintadas y aprobadas antes de proceder con la aplicacion de la subsecuente. La inspeccién de
estas soldaduras y procedimientos estard a cargo de ingenieros y fécnicos de la Reparticion. Al terminarse
el trabajo de soldadura deberd proveerse un certificado de inspeccién de soldadura en la obra, que cubra
o tedas las inspecciones de soldadura que hayan sido solicitadas. Cualquier deficiencia que aparezca en las

suldaduras durante el progreso de la obra, deberd darse a conocer inmediatamente a I3 Inspeccién de Obra.

11.LUCARNAS

El presente item hace referencia al acondicionamiento de las lucarnas sobre las escaleras de Combate de

lcs Pozos y Av. Entre Rias.

Previo a la ejecucidn de los trabajos, se deberan tapar los vitrales con. placas de madera rigidas. El

adjudicatario deberd, en caso de factores climaticos adver;os proveer y colocar todo aquel material
2cesario para el correcto cerramiento evitando el mgreso de agua

11.1. Cubierta sobre caja de escalera existente, Combate de los Pozos

¢ Seretirardn todos los vidrios dobles laminados 4+4 existentes.

« Limpieza, pasivado, aplicacién de proteccion antidxido y acabado superficial con pintura epoxi zinc,

color a eleccidn de la Inspeccién de Obra, de la gstrgtura metalica existente.

¢  Provisiony colocacidn de paiios de vidrio laminddo 4+4 fransparente, sellado con silicona poliuretanica
resistente a rayos UV.

« Sellado entre las estructuras de la lucarna y el zi ¢ lostechos.

P N"0134/25
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Provision y colocacidn de una cupertina en la lucarna, de similares caracteristicas a las existentes, para

preservar del resecamiento al sellador de siliconas.

Retiro de todos los vidrios armados existentes.

11.2. Cubierta sobre caja de escalera existente, Avenida Entre Rios

Limpieza, pasivado, aplicacion de proteccion antidxido y acabado superficial con pintura epoxi zinc,

color a eleccidn de la Inspeccidn de Obra, de la estructura metélica existente.

Provisiony colocacion de paiios de vidrio laiminado 4+4 transparente, sellado con silicona poliuretanica

resistente a rayos UV.

Sellado entre las estructuras Je la iucarna y el zinc de los techos.

Provision y colocacién de una cupertina en [a lucarna, de similares caracteristicas a las existentes, para

preservar del resecamiento al sellador de siliconas. -
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12.ZINGUERIA

12.1. Sombrerete remarte plencs

Se debera proveer y colocar una pieza de terminacién de ventilacidén en el pleno indicado en planos,
dabiéndose contemplar el remate de la misma por sobre el nivel de azotea, que se materializard mediante
un sombrerete tipo Spiro de seccidn proporcional a las dreas a véntiiar, de aproximadamente 2.20 mts de
largo, 0.60 mts de ancho y 1.2 mts de alto, materializado en chapa galvanizada, e instalado sobre el murete
a ejecutarse para tal fin. o

Se presentaran detalles para su aprobacion por parte de la inspeccion de obra.

~ Modelode sombrerete galvanizado para remate a los 4
vientos.

13.LUVIPIEZA Y AYUDA DE GREMIO

13.1. Limpieza periddica

Ei adjudicatario deberd realizar la limpieza periddica obra al finalizar |3 jornada de trabajo, debiendo

d2jar 1oda zona afectada por las tareas realizadas fimpias de\posibles manchas (tierra, barro, leca, asfalto,

polvillo, etc.) El adjudicatario deberd organizar su \rabajo dgE mado que los residuos provenientes de las

!
fde lus obras para evitar perturbaciones en la

tareas efectuadas sean retirados inmediatamente d
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n.archa de los trabajos. Estard terminantemente prohibido’f'a‘rrojar' residuos desde el recinto de la obra al
exterior, ya sea directaimente o por medio de mangas. Los residuos deberdn retirarse cuidadosamente, por
medios manuales o embolsdndolos, almacendndolos en los lugares destinados a tal fin. No se permitira
guemar materiales en ningun lugar de la obra. £l adjudicétarid de‘béi'él rhantener limpia y ordenada la zona
d2 la obra como los trayectos que utilice en la entrada y salida de materiales y residuos, teniendo especial
recaudo de no aejar manchas de manchas de tierra, barro, leca, arena, asfalto, etc.
Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obray en el estacionamiento de los materiales a efectos
de no entorpecer el trinsito ni lcs accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en vehiculos,
deberdn cubrirse comgletamente con lonas o folios plisticos a efectos de impedir la caida de los mismos
durante el transporte.
Se deberd tomar el rnayor cuicado para: proteger 'y limpiar todas las carpinterias, removiendo los
excedentes y residuos provenientes de la ejecucion de las tareas de demolicién y desmonte, ejecucién de
- contrapisos y carpetas, aislaciones, trabajos de albafiileria, carpinteria, instalaciones, etc. Asimismo, se
efectuard la limpieza, rasgueteo y barrido de materiales sueltos:e incrustaciones en contrapisos, carpetas
y capas aisladoras, asi como en ertablenados de madera en general.
Lus protecciones que deban efectuarse para evitar daifios en pisos, revestimientos, etc. seran retiradas al
electuar ia limpieza final. Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos
sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirara todas sus
harramientas, maquinzrias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su

e Juivalente.

- 13.2. Limpieza final
a, Bl adjudicatario deberd entregar la obra en perfectas condiciones de. habitabilidad.
b, Ei sector de obra se iimpiara integramente. Las manchas de cemento, asfalto, siliconas, etc. se quitaran
con espatula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminacidén de los
trabajos ejecutados.
¢; Se depern limpiar las carpinterias de fachada a la obra.
d. Deberd precederse al retiro de cada indquina utilizada durante fa construccidn y de los sobrantes de obra
y residuos de la limpieza.
e, Todos los trabajos se realizaran por cuenta del adjudicatario, quien también proveer3 las herramientas
y materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas tareas.
f) El adjudicatario serd responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos como asimismo por toda falta
y/0 negligericia que a juicio de la inspeccién de obra se hubiera incurrido.
13.3. Ayuda de gremios
Este item se refiere al conjunto de servicics, provisiofes y/o\actos que el adjudicatario prestard a los

subcontratistas que ejecuten el resto de los rubros de Le completan la ejecucién de la misma.
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tempcoraria que deba realizarse por razones de protéccién,Acomo asi también toda otra obligacién legal o
convencional.

El adjudicatario debera retirar todos los elementos que fueran désmontados, salvo algun elemento que la
inspeccion de obras determine, y no deberd haber ningln tipo de material, herramientas o personal fuera

de los horarics establecidos de trabajo.

R.P. NO:
P 0134/25
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Los oferentes que deseen contratar con la HCDN tendran como condicién sine qua non encontrarse
irnscriptos en el Registro de Proveedores de la HCDN de manera previa a la Preadjudicacidn.,

Procedimiento de inscripcidn v actualizacién en el Registro de Proveedores:

Paso 1: incorporar la documentacion o actualizacidén de documentacidn en el sistema ingresando a la
siguiente direccidn: htpps://proveedores.hcdn.gob.ar/cliente/

Paso 2: Para completar la inscripcidn o actualizacién de documentacién deberd presentar la totalidad de
la documentacion ya incorporada en el sistema ante el Registro de Proveedores de la HCDN sito en Av.
Rivadavia N” 1841, 6 piso, Anexo C (Direccién de Compras), C.A.B.A.

A tener en cuenta: Todas las escrituras, actas, poderes y similares deberan ser subidas y presentadas en
copias legalizadas por escribano puablico

Daocumentacidn a presentar segiri el tipo de personeria que se trate:

D3tos basicos segin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documentc Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
il; En caso de acreditar apoderadc, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte del Apcderado.

b; Personas juridicas:

1) Contrato social o estatuto, inscripto en IaAlnspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
Il; Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de Eorresponder, inscriptos en la inspeccién
General de Justicia o Registro PUblico correspondiente.
i1i) Ultima acta de designacion de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de SRL,
inscripta en la Inspeccion General de Justicia o Registro Publico correspondiente.
I\V') En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigentey copia-del Documento Nacional de

- lcentidad o Pasaporte del Apoderado. ‘ :

¢j Cooperativas, mutusles y otros:

[) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

i) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporté de lcs socios.

i) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
lcentidad o Pasaporte del o los apoderados.

dj Uniones Transitorias (UT):
Las persaonas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberén presentar lo siguiente:

Coa la presentacién de iz oferta:

1) Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de
eilos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacién

dasde el momento de la presentacidn de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacidén del

procedimiento.
II; Deciaracion jurada suscripta por las personas quelconfornfarén la UT o sus representantes legales, en Ia
g.Je conste lo siguiente:
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11.1) El compreaiSo de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modd
previo a la notificacion de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

11.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las
parsonas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de
seleccién y del contrato.

11.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

11.4) El comgromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas
juridicas que ia integraren, que im.porte una alteracion de la responsabilldad sin la aprobacién pravia del
Organismo contratante.

11.5) El compromiso de actuar exclusavamente bajo la represenfar‘ion umﬁcada en todos los aspectos
concernientes al contrato.

I1.) La documentacion solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tiyo de personeria del presente anexo, deberd ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrdn modificar su integracién, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondran, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergéntes del cdntréto, excepto conformidad 'expresa
dal organismo.

Las personas que se presentasen en los términcs previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presentén agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el
compromiso de constituirse en una UT, deberd cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad
para contratar establecidos.

Toda la documentacién emitida en el exterior deberd constar con las certificaciones requeridas por la
legislacion vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, deber3
encontrarse traducida al idioma espafiol.

Ea caso de resultar adjudicataria:

1) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la mspecc:on General de Justicia o Registro
Pablico correspondiente. .

I} Instrumento donde conste la dcsignacién'de representantes legales de la UT, inscripto en la Inspeccidn
General de Justicia o Registro Pabiico correspondiente.

lli) En caso de acreditar apoderados, pcder suficiente vigente y copia del Documento Nac.onal de
lcentidad o Pasaporte del Apoderado.
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Documentacidn relativa a la Propuesta Eccnémica del Oferente:

- Planilla de Cotizacion que figura en el Anexo IV.

- Planilla de Analisis de precios. (Anexo V) .

Documentacidn relativa a la contratacién que se trata:

- Constancia de Visita (Articulo N°6)

Declaraciones Juradas y otros:

- Garantia de Mantenimiento de Oferta, constituida de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 82 del
Pliego de Bases y Condicicones Particulares.

- Declaraciér_n Jurada de que nj el oferente, '_ni lo_s_ integrantes de los érganos de administracién y
fiscalizacion en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para

contratar con la HCDN (Anexo ill).

Documentacion relativa a la idoneidad técnica del oferente:

- Antecedéntes en el rubro:

Todo oferente deberd completar con caracter de declaracién jurada la planilla que como Anexo Viil —
ACREDITACION DE ANTECEDENTES forma parte integrante del presente pliego.

Acreditacion de Antecedentes: de acuerdo a lo estipulado en el articulo 14 del Pliego de Bases y

Condiciones Particulares.

- Representantes técnico y asesores:
Todo oferente debera dar cump[im:’erito alo establecido en el articulo 14 Pliego de Basesy Condiciones
Particulares cumplimentando la presentacién de la planilla que como Anexo Vil — CALIFICACION

TECNICA DE REPRESENTANTE TECNICO Y ASESORES - forma parte del presente pliego.

R 10.
1PN 2,05
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C LEGAL YTEQNICA

H. CAM#ARA DE DIPUTADOS DE \A NACION Ciudad de Buenos Aires,
Sves.
H. Cadmara de Diputados de la Nacidn

Presente

D2 mi consideracién:

Por medio de la presente dejo constancia en cardcter de DECLARACION
JURADA que la flrma et e e Y fos
integrantes de los drganos de administracion y fiscalizacidn en su caso, no se encuentran
ircursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la H. Camara de Diputados de la

Nacién.

Acticulo 34: Personas iNo Habilitadas

No podrdn contratar con Ja HCDN:
aj Las personas humaznas o juridicas que se encontraren suspendndas o inhabilitadas por autoridad
administrativa o judicial competente. '
. Los agentes y funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica PUblica N° 25. 188

¢ Los fallidos, concursadose interdictos, mientras no'sean-rehdbilitados. '
d, Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e; Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracidn
PJblica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidqs en la Convencion Interamericana contra
fa Corrupcidn, Ley N° 24.759.
f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracidn Federal de Ingresos
P ablicos (AFIP). - .
g; Las personas humanas o juridicas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores de la
HCDON © que, encontrandose inscriptas no hayan procedido a actualizar o confirmar la informacion
surninistrada, en el lapso de un afio.

Sin otro-particular lo saludo muy'atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:

n p MO
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DIR. GRALCTE COOKD. ADMINI
eatdARA DE RIPUTADOS DE LA NACION

PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad N2

, en nombre vy representacién de la empresa

, C.ULT Ne

con  comicilio constituido en la  Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en la calle

Ne , Localidad
, N¢ de Teléfono , Fax
correo electronico constituido: y con

poder suficiente para obrar en su ncmbre, segin consta en contrato / poder que acompafia, tuego de

interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes

precios
p UNIDAD DE < PRECIO TOTAL
| P
RENGLON | CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION (IVA INCLUIDO)
. .. Impermeabilizacion de terraza del 4° piso del
UNICO 1 Servicio Palacio Legislativo de Ja H.C.D.N. ?
MONTO
TOTAL SON PESOS:
OFERTADO:

EL PRESENTE FORMULARIO SE TRATA DE SU OFERTA: BASE -/ ALTERNATIVA *)

(*} indicar con una cruz a cual corresponde. Téngase presente que para ofertar con alternativas deberan
indefectiblemente haber presentadc oferta base.

Condiciones de la oferta:

Plazo y forma de pago: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 23 del Pliego de Bases y Condiciones
- Particulares.

Plazo y lugar de ejecucidn: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 32 del Pliego de Bases 'y Condiciones
Particulares. :

Plazo de ivianteniniento de oferta: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 10° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. ’

.......................................................................

FIRIVIA Y ACLARACION DEL OFERENTE

2PN
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«
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ANALISIS DE PRECIOS

E: oferente deberd presentar la cferta econdmica completando las planillas de cémputo de “MANO DE
OBRA Y MATERIALES” v “COEFICIENTE DE RESUMEN" seglin los modelos que figuran a continuacién, para
TODOS LOS ITEMS DE LA OBRA.

Queda a cargo del oferente reflejar en el analisis las alicuotas e impuestos vigentes y los que considere
adecuados segln el plazo de obra. La eventual inadecuacidn de los datos contenidos en los Andlisis de
P ecios elaborados segun lo que s2 establece a continuacidn, con respecto a las cantidades o proporciones
de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucién de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificarén-modificacidn alguna en los precios unitarios del contrato. Se

entregaran, junto con la documentacidn grafica, los modelos de planilla en formato Excel.

cEMIPUTO MANO DE OBRA Y MATERIALES

La presente planilla se completara con los valores por item y rubro correspondiente considerando costo y
precio de cada uno. Las cantndades indicadas en el presente computo deberan ser verificadas por el
oferente no pudiendo cbjetar dn‘erenc;as una vez adJUdICBdO Los calculos deberan respetar las normas de
.edicidn convencionaies. La mano de obra se calcula por rendtmsentos normales pagados por Jomal

!

xr.c!uyer.co cargas socialesy seguros exxgndos en el presente phego

COEFICIENTE DE RESUMEN

Se deberd completar con los porcentajes de gastos mdnrec‘ros gastos financieros, beneficio empresario e

B

irnpuastos (iVA e Ingresos Brutos) que la empresa cons:dere correspond:entes ponderando la importancia

d2 la obra, sus riesgos, la forma de pago, etc.

0.
2P 0134725
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CUEFICIENTE DE RESUIMEN
GASTOS INDIRECTOS (%) .
SUBTOTAL )
CASTOS FINANCIEROS (%)
BENEFICIO EMPRESARIO (%)
SUBTOTAL
IVA E INGRESOS BRLTOS {%)
COEFICIENTE DE RESL jiEd TOTAL (CR)

RINGLON | 1TEM [oEscrurcion UNIDAD DE CANTIDAD | €OSTO DIRECTO PRECIO UNITARIO TOTALITEM PORCENTAJE
MEDIDA {CxCR} (8xD) DEINCIDENCIA
1: [TAKEAS PREUIMLVARSS : : HiKEF!
1.1 [Documcntacion ae oura al 1,00 n
1.2 |xepresentantes técn.cos y asesores mus .00
1.3 {Jorador gl 1,00
14 [Andamios y proteccivnes
L4.1 lAndainios para matesfales mes 3.02
14.2_|Protecciones i gl [ 300
1.5_|Adaptacién estructuras de equipos de aire acondicionado n ) . el Lo
2_|OEMOULICIONES ¥ DESIMONTES . ) .
2.1 [De.monte baldosas cerdmicas ’ m2 335,64
2.2 [Deinolicion de carpela y contraplso - | m2 335,64
2.3 |Oesmonte memkranus eaistentes N ) m2' " 336,64~
2.4 [De.moute instulacion «léctrica ) T C gl o 1,00
2.5 1Je.monte pueitus un 3,00
2.8 jdenolilidn psrapeiss v canaigteo m3
2.7 [Desmonte embudos un
2.8 |redoraziones enlosa m3
2.9 |Jesmonte de barandas ml
3 LiNSTALACION TERMGIviECANICA !
3.1 iTomres de enfriamiento £l
3.2 junidades condensadoras Split_ . N . O P
4 CONTRAPISOS Y CARPETAS
R 4.1 [Contrapiss alivianady R 5 m3
€ 4.2 |larpets de nivelucion . m2
N 4.3 [Carpetn ge preteccidn m2 36
s S 1AISLACIO HILKOF Y un : MIRAD RS -
L .1 [Jspe osidliica de cenurngencia L . . m2. | 33664,
o .2 Mu—mxfmna.as!;imca Getinitive C ___m2 336,64
N 6 _|AtbaniEniA .
G.1 |CouscliJadion de mamposteria m2 100,00
g 6.2 lremate de phenos m2 4,20
o G.3 [Cafieria de pases un -.1,00
. 7. |S0LADUS, REVESTIMENTOS Y TERMINAGONES
7.1 150lado cerdmico mz 336,64
¢ 7.2 |26calo cerimico ml 243,60
e 3 {rINTURA
.1 |rintuis |atex ol apuo exterior m2 100,00
8.2 {rintura siutetics al o uanids exterior m2 15,00
9 [INSTALACION PLUVInL -
9.1 [Intervencion embudos pluviales un 14,00
9.2 |ilnpieza gesagues gl 1,00
10 [HERKERIA :
10.1 {ruertas de hieno puts desvanes un 2,00
10.2 [Guordagzanadoes mi 110,00
10.3 |nejilla pironidal un 14,00
10.4 |Acondicionamiento escalera Entre Rios gl 1,00
10,5 [Platafoima de torres de enfrismiento gl 1,00
10.6 |saiandos ml 30,00
11 [LUCAMIAS
111 lCublerta sobre caja escaizra existente (Combate de lus Pozo,) un 1,00
112 Cuiderts subre cuja escalera existente [E.tre hios) un 1,00
12 LG UERIA N
12.1 [foinbrereie remate plenos un 100
13 |UniPIEZA Y AYUUA DE GREMIQ
13.1 |uinipiezs periddica mes 800
° 13.2 [umpieza final - m2 335.64.
13.2 [ayuds ge Gratnio . mes 8,00
13.4 IVoigueie un 20,00
203TI TOTAL

o P.N®Q134/25
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ANEXO VI

DOCUMENTACION GRAFICA
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CUBIERTA DE CHAPA DE ZINC,

REJLLA METALICA, %"

CALPLETAPERIMETRAL,

T

SOLADC DE SERN
PE

nAA THVELAD O
COHTRAZISO ALV AT ED CHLECA
MELABEA IS DE COHL BESE A~

DETALLE Dz BORDE CON

~~~~~~ CANALETA
2 ) | "DETALLE DE ANCLAJE PARA
| ESRUCTURA DE TORRES DE
L _J ENFRIAMIENTO
B 4 MLT |

Perfil doble T - estructura de torres

1.
2. Pieza de anclaje de acero galvanizado
3. Placa antivibratoria
4. Solado
5.  Membrana principal
A—— 6. Carpeta de nivelacion

’i 7. Contrapiso

| ! 8. Membraba de contingencia

; ? 9. Losa

| & 10. Anclajes quimicos
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CALIFICACION TECNICA DE REPRESENTANTES#ECNICOS Y ASESORES

Calificacidon y experiencia del Representante técnico, asesor,patnmomal y responsable en segundad e
higiene propuesto (*):

*Adjuntar curriculum vitae y llenar la planilla paray cada'p'rofésio'néi propuesto.

REPRESENTANTE TECNICO:

Datos personales:

Titulo nabiiitante: ( Matricula N°:

Antigldedad:

Experiencia en obras -

Tiempo de
Rol cumplido en Tipo de trabajos realizados en la
Participacién
las CObras : obra
en las Obras

ldentificacion de Obras

{Proyectos Ejecutados)

“"l;!
vfﬂ.
i~

0134/25
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ASESOR PATRIMIONIAL:

Datos Personales:

Titulo Habilitante: Matricula N°:

Antiguedad:

Experiencia en Obras

o ez Tiempo de
Identificacion de Obras | g cymplido en Tipo de trabajos realizados en la
Participacién en
g . ) ias Opras obra
(Proyectos Ejecutados) las Obras
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RESPONSABLE EN SEGURIDAD E HIGIENE:

Datos Personales:

Titulo Habilitante: Matricula N°:

Antiguedad:
Experiencia en Obras
o s Tiempo de
Identificacidn de Obras | o, cumplido en Tipo de trabajos realizados en la
Participacion en
et P las Obras obra
{Proyectos Ejecutados) las Obras

R.P NQQ1 34/25
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ACREDITACION DE ANTECEDENTES
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ACKEDITACION DE ANTECEDENTES

Aczreditacién de no menos de TRES (3) y un mdximo de CINCO (5) trabajos de impermeabilizacién de azoteas
y,/0 terrazas con membranas asfaiticas, de un minimo de 100mz2, de los cuales al menos UNO {1) se hayan
e;ecutados en edificios de mds de 50 afios de antigliedad. D'ich'asvobﬂr‘as déberéh haber sido ejecutadas y
contar con recepcién provisoria, dentro de un plazo que no supere los QUINCE (15) afos anteriores a contar
desde la fecha del acto de apertura de ofertas.

* Adjuntar por cada obra informada documentacién de la cual pueda interpretarse fehacientemente que
lcs mismos se asemejan en metraje, objeto y plazo con lo dispuesto para la presente licitacién y que se
eacuentran finalizadas. Dicha documentacidn podra ser certificado de obra, acta de recepcidn provisoria
y,/0 final y orden de compra (o contrato) emitida por la firma u organismo que los requirid. En el caso de
gJe los certificados de obra no contengan el detalle de las tareas que registren la correspondencia del
antecedente, los oferentes podran presentar un listado de tareas realizadas en la obra respaldada, a modo

de declaracidn jurada.

LISTADO DE OBRAS

Nombre
Nombre del
gel Tipo de trakajos
aroyecto (como ‘ ’ ‘
Contratant | realizados (similar Fecha de Fecha de Cantidad de Obra
figura enla ‘ '
ey datos alaokraen ~ Injcio finalizacién Ejecutada {m2)
documentacién : o ' A :
de ~ cuestion)
respaldatoria) - '
contacto

R.P.N20134/25
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NORIVIAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A

CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA
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NORMAS GERNERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR
LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LA H.C.D.N.

i- QBJETIVO

Establecer las normativas, reglas y condiciones que deben cumplir los adjudicatarios de la
H.C.D.N. en materia ~de higiene y seguridad en el trabajo las-cuales son de cumplimiento
onligatorio, para la ejecucidon de obras nuevas, adecuaf‘lon edilicia, refaccwnes en general
trabajos de mantenimiento, prestac'on de servicios (softwar hmpxeza, fumlgac:on, internet, agua,

2:C.), provision de bienes de consumo y/o maquinarias.

- ALCANCE

La presente normativa sera de aplicacion a todos los Adjudicatarios de la H.C.D.N.,, que realicen
trabajos de okras, presten servicios 0 provean bienes para’la H. Camara de Diputados de la

Nacién, cualquiera fuese su-naturaleza juridica-y su-personal. -

Abarcando desde los requisitos previos a la contratacién hasta la determinacion y control de las
ooligaciones a cumplir; ya sea antes, durante y al finalizar la obra, prestacion del servicio o

provision del bien.

I- LEGISLACION

El adjudicatario o proveedor debe dar cumphmlento a la legnslacnon vigente sobre segurldad e

h.giene en el Trabajo, entre otras a:

» Ley Nro. 19.58? de Higiéne ‘y"Seg,uridad en ei Trébajé, vDﬂeéfeto R'eglamenjtario Nro. 351/79,
normas complementarias y modiﬁcatorias siéuientes vigentes.

= Ley Nro. 24.557 de Riesgo del Trabajo y Decretos Reglamentarios vigentes.

« Decrato Nro. 911/96 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la
Construccion. o : o

« Resoluciones de la Superintendencia‘de Riesg-o c.iélvTrabajo (S.R.T).

- Ley Nro. 20.744 Ley de contrato de irabajo. '

V- AUDITORIA POR PARTE DE LA DIRECCICN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

La Direccion de Higiene y Segurldad én el Trabajo drﬁj ia ‘Camara de Dlputados de la Nacién

realizara en forma planificada o aleatoria visitas / ins peéciones durante la ejecucién de la obra y/o

2
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la prestacion de servicios. Los desvios de higiene y seguridad en el trabajo que se constaten séran

detallados en la respectiva acta de inspeccidn.

La Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Camara de Diputados de la Nacién tiene
lz facultad de suspender la ejecucion de la obra y/o la prestacion del servicio en forma temporaria

0 permanente, parcial o total hasta que sea corregido el desvio.

Los desvios que se detectaran en cada inspeccidén se notificardan a la direccién de correo

eiectronico denunciado por el Adjudicatario en su nota de presentacion.

V-  REUNIONES CON EL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL
ADJUDICATARIO O PROVEEDOR

Se estableceran reuniones entre la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.
Céamara de Diputados y el Servicio de Higiene y Seguridad del Adjudicatario en forma mensual o
cuando resulte necesario para coordinar actividades, an’aliz”ar'y corrégir desvios observados en

lzs diferentes inspeccioneas.

Vi-  ACTUACION DEL PERSONAL DEL 'ADJUDICATARIO O PROVEEDORES

1- CONDUCTAS QUE DEBEN APLICARSE SIEMPRE:

a) Usar la ropa trabajo, calzado de seguridad, y todos los elementos de proteccion personal

acorde a latarea que desarrollen.

b) Realizar las tareas de manera tal de no exponerse al peligro, ni exponer a sus companeros.

¢j Utlizar cuidadosamente las instalaciones de la H. Camara de Diputados de la Nacion y
preservar la higiene de las mismas.

d) Conocer, informar, cumplir y hacer cumplir las hormas y procedimientos generales vy
particulares de seguridad laboral.

e) Utilizar siempre las herramientas apropiadas para cada tarea, y mantener las mismas en
perfecto estado de uso.

f) Esta pronibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanias de zonas de
almacenamiento de combustibles, despachos de elementos combustibles o en cercanias o
proximo a elementos de facil combustién. En caso de ser necesario realizar tal tipo de trabajos,
debera informar a la Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para que se acuerden las

medidas preventivas adoptar.

VIl-  ORDEN Y LIMPIR

R.P.N% 0934/25
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muy necesario, convirtiéndose en una responsabilidad individual de cada persona que trabaja
en la obra.

« Mantener el area de trabajc crdenada, limpia y prolija, contribuyendo al buen desarrollo de las
tareas, haciéndoias mas seguras y productivas.

» Depositar los desechos, descartes y residuos en recipientes adecuados y claramente
identificados. Los residuos organicos o especiales deben ser depositados en recipientes que
eviten la fuga de liquidos.

» No esta permitidz la quema general de residuos. :

» Los materiales de construccion seran almacenados o ublcados de una manera ordenada, en
forma tal que no represente un peligro potencial para el personal o dafio a equipos a causa
del desarrollo de ia actividad.

« Limpiar los derrames en el momento que se produican.

« Loscables eléctricos, las mangueras y Ias tuberias extendidas en forma temporal y que cruzan
camino o sectores de transio, deben estarfuertemente protegldos contra danos y/o coiocados
en elevaciones segun corresponda.

» No se deben obstruir las vias de evacuacnon pasnllos y escaleras de circulacion.

« Todo lo relacionado con el depos:to de los desechos el a!macenamiento de los materiales,
etc., deberd proceder de acuerdo a lo indicado por el area que tiene el control de la ejecuc:lon

de iz cbra, servicio, etc.

Lugar para almuerzo / comidas

- « El agjudicatario, de acuerdo a lo indicado por el area que tiene el control de la ejecucién de la
obra, servicio, etc., dispondra de un espacro adecuado para comer, el que deberan
mantenerse siempre en buenas condiciones de hlglene y orden.

« Asimismo, deberan colocarse contenedores apropiados para el retiro de los restos de comida

y envases.

Prohibicidn de fumar y hacer fuego

« No esta permitido realizar fuego ya sea con fines de calefaccién o preparacion de alimentos,
en todo el predio de la obra. ’

 Elincumplimiento de lo estipulado en este apartado, sera pasible de sanciones.

+ Esta prohibido fumar en la cbra y en todo el ambito de |a H. Camara de Diputados de la Nacién
{ley 26.687).

VIll-  RESIDUOS PEELIGROS0OS

R.P.N®0134/25
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El adjudicatario debera gestionar los residuos peligresos que se generen durante la activida

desarrollada de acuerdo a los establecido en la normativa vigente: Ley Nacional de Residuos
Pzligrosos (N°24.051/92); Ley de Residuos Peligrosos de C.A.B.A. (N°2214/07), Decreto de
C.A.B.A. 2020/07; Ley de Residuos Peligrosos de la Prov. de Bs. As. (N°11.720), Decreto de la
Prov. de Bs. As. (N°806/97).

Ante la necesidad de realizar consultas sobre el tema deberén dirigirse a la Direccion de Higiene

y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N.

IX- TABLEROS ELECTRICOS.

Las maquinas eléctricas que utilice el contratista no podran conectarse a una toma de energia de
Ics edificios de la Camara de Diputados de la Nacidn donde se encuentren realizando tareas, sino

a través de un tablero eléctrico provisto por el mismo, que cuente con las siguientes caracteristicas:

- Proteccién electromagnética acorde a las/s potencia/s a emplear

- Fusibles (preferentemente tipo NH) para la potencia maxima que puede pasar por el
tablero.

« Disyuntor diferencial ajustado a una corriente maxima de 30mA que no pueda ser
puenteado. V '

« Descarga a tierra para el tablero y sus tomas.

« Tomas de energia, trifasica y monofasica en cantidad suficiente colocados en el exterior
de la caja metalica (sin necesidad de abrir la puerta para conectar una toma de corriente)

» Tapainferior que impida un contacto accidental al abrir la puerta.

Para conectar el tablero, previamente el adjudicatario debe consultar con la Direccion de Obras y
M.antenimiento para que le indique y habilite el lugar especifico de donde puede conectar el tablero

dascripto ut supra.

Asimismo, si el adjudicatario provee mano de obra especializada en electricidad o va realizar
cJalquier tarea que implique una intervencion en las conexiones eléctricas de los edificios de la H.

Camara de Diputados de la Nacion debera también contar con la habilitacién y autorizacién de la

Direccién de Obras y Mantenimiento.

X- SENALIZACION, VALLADQ Y CARTELERIA

El contratista debe proveer sefializacion diurna (cab denas, vallas, etc.) y sefalética
adecuaaca para delimitar el drea de trabajo y para aleftar acefca de la existencia de peligros de
cJalquier naturaleza, especialmente agujeros, po2ps, /excavaciones, cableado eléctrico,

circulacidon de vehiculos, etc. -

5,P,N9;0134/25
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Las sefales deben ser claras en su interpretacién, legibles a distancia prudencial y deberan
eLpresar la realidad, con el fin de nc confundir sobre la advertencia. Dabera retirar la sefializacion

cuando ya no haga falta.
Curante las horas de visibilidad reducida debe acudirse a la sefalizacion con luces fluorescentes.

Las cintas de peligro o precaucion no ofrecen una proteccidn fisica. Las cintas de peligro deben

ser rojas y blancas, las de precaucion amarillas y negras.

Cuando cualquier trabajo fuera realizado de noche o en el lugar no penetre la luz diurna o donde
estuviera cscurecido el local o dentro de agujeros o excavaciones, debe proveer la luz artificial
suficiente para poder permitir la ejecucién de los trabajos en forma eficiente, satisfactoria y segura

conforme a la legislacion aplicable. En éstos lugares se requerira de luz de emergencia.

Cuando se realicen tareas en altura ya sea con escaleras, andamios, plataformas o equipos de
izaje se debe sefalizar el perimetro para delimitar Ia circulacion peatonal por debajo de la zona de

trabajo.

Cuande queden excavaciones 0 agujeros sin rellenar o retiro de rejillas, etc., se debe senalizar

con el fin de evitar accidentes utilizando un vallado rigido de proteccién y sefializacién

Xl- ILUMINACION

- Las areas de trabajo y de circulacion deben estar suficientemente iluminadas
- Cuando se requiera iluminacidn artificial en espacios confinados y/o humedos se utilizara la
tensicn de seguridad (12/24 volts).

- Sielcaso lo requiere, debera preverse iluminacién de emergencia.

Xl - ESCALERAS Y ANDAMIOS

1) ESCALERAS

+ Las escaleras méviles se deberan usar Unicamente para ascenso o descenso, hacia el puesto
de trabzjo, QUEDANDO TCTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE LAS MISMAS como punto

de apoyo para realizar tareas.

+ No pueden estar fisuradas, quebradas, empatilladas o con faltante de alguno de sus elementos

y accesorios deberan ser sacadas de servicio.
+ Con el fin de que no se oculten fisuras o fallas de! material, no deben estar pintadas, si es
necesario protegerlas deberan utilizarse produd
« Deben estar correctamente apoyadas en superfigie parejas y firmes y atadas en su parte

superior.

85
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longitud adecuada. ‘

+ Deben poseer en sus largueros tacos antideslizantes.

- Cuando se realicen trabajos de electricidad o en proximidades de lineas eléctricas las escaleras
seran del tipo dieléctrica.

« NO se utilizard cocmo plataforma de trabajo.

» Las escaleras extensibles deben tener los ganchos de seguridad bien trabados y sus accesorios
completos y en buenas condiciones (tacos antideslizantes, roldanas, soga y trabas)

« Las escaleras del tipo tijeras deberan estar abiertas y el elemento que limite la apertura bien
extendido. Apoyadas y niveiadas en sus cuatro patas. ESTA PROHIBIDO trabajar sobre los
peidafos superiores montacos de a caballo.

» No deben dejar objetos o elementos colgados o a{povyados en las escaleras.

» Mantenerlas limpias, libre de grasa y barro y almacenarias en lugares adecuados.

. Las escaleras de una hoja,usada como medio de circulacién deben sobrepasar en un metro (1
m.) el lugar mas alto que deba acceder o prolongdrse por uno de los largueros hasta la altura

indicada para que sirva de pasamanos a ia llegada.
2} ANDAMIOS

« Seran admitidos andamios de cuerpos metalicos unicamente, de marca, calidad (reconocida y
garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias).

Todos los andamios deben satisfacer, entre otras las siguientes condiciones:

[ 3

o Rigidez.
) o Resistencia.
"""" o Estabilidad.
o Ser apropiado para la tarea a realizar.
o Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes.
o Asegurar la inmovilidad lateral y vertical. ‘
- Los andamios que se utilicen, deben estar completos. Esto es: plataforma de trabajo en un
ancho minimo de 60 cm, guardapie, baranda intermedia (a 50 cm), baranda superior (a 100cm)
y escalera de acceso independiente. La estructura del randamio no debe usarse como escalera.
« Los tablones que conformen la plataforma de trabajo deben estar amarrados firmemente a la
estructura del andamio y de modo tal que no puedan separarse transversalmente ni de su punto
de apoyo, ni deslizarse accidentalmente; ningtin tablon tendra un vuelo superior a los 20 cm ni
inferior a 10 cm. Seran de 5 cm (2 pulgadas) de espesor y estaran libres de fisuras.
- Los andamios deben estar a'poyados sobre base firme y bien nivelados, rigidizados, vy si fuera
necesario, flechados o amarrados a puntos fijos Yy $&0Urss para evitar el vuelco.
« El montaje, desarme o moadificacion sera efectuado por gersonal competente. Los materiales
deben movilizarse de manera segura, mediante eNusc fe cuerdas y recipientes adecuados

segun sea necesario.

R.P.N¥p134/25
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« Los andamios moviles deben tener las ruedas de desplazamiento trabadas para trab\eu%o&b%ﬁ
los mismos. Al desplazarlo, la plataforma debe estar libre de operarios, equipos o herramientas.

« Antes de comenzar los trabajos los andamios deben ser inspeccionados por parte del inspector
de la Direccidn de Higiene y Seguridad en el Trabéjo de la Camara de Diputados de la Nacién,
a los fines de verificar que todas las partes estén en perfectas condiciones

« No alterar, cortando, perforando soldando, ninguna pieza del andamio como ser cuerpos de
andamios, cancs, nudos, bases, ruedas, etc.

- No se debera subir a trabajar sobre barandas o largue'ros del andamio.

« Todo andamio que supere los 6 metros de altura, a excepcidén de los colgantes y
suspendidos, debe ser dimensionado sobre la basé de calculos. La memoria técnica de
calculo y los planos de andamio deberan estar realizados y firmados por especialistas
en estructura habilitados por el colegao profesional respectxvo

« Las plataformas que se encuentren situadas a dos metros o mas de altura respecto del plano
horizontal inferior mas proximo, deben contar en todo el perimetro que dé al vacio, con una
baranda superior ubicada a un metro '(1bm) dé altura, una baranda intermedia a cincuenta

centimetros (50 cm) de altura y un z6calo en contacto con la plataforma.

3 PLATAFORMAS DE TRABAJO COLGANTE

+ Los andamios colgantes, guihdolas 'y silletas, pendidoé de un equipo de izar, y los accesorios
para elevacién, ya sean manuales o eléctricos deberan ihépeccionarse antes de comenzar a
utilizarlos por parte del profesional de‘ Higiene vy Segurid‘ad del adjudicatario o} prO\}eedor,
debiendo dejar expresa constancia de dicha inspeccion.

« El operario debe tener su arnés de seguridad enganchado a una linea de vida individual e

independiente de la plataforma de trabajo

Xlil - RIESGO ELECTRICO

+ La alimentacién de energia eléctrica a las instalaciones y equipos se realizara mediante un
tablero que posea las protecciones correspondientes conforme lo descripto en el punto
TABLEROS ELECTRICOS. ‘

« Los tableros y borneras deben estar cubiertos y cerrados en todos sus lados, para protegerlos
de cualquier contacto accidental. Si estan ubicados en el exterior seran del tipo intemperie.

» Alfinalizar la jornada laboral se deben desconectar maquinas, equipos y tableros. Se arrollaran
cables y extensiones.

+ Lasextensiones de cable deben ser de doble aislaciény conexiones se realizaran mediante

fichas normalizadas. Se deben extender por lugared @s, donde no interfieran el paso de

vehiculas o personas. Se ‘.v:ta & el uso de extensioNed arrolladas en carretel o bobina, se
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extenderan totalmente, o mejor aun, se utmzaran;las, t siones de longitud adecuada™Se

encuentra prohibido el uso de zapatiilas eléctricas. -
o Todos los equipos, escaieras, herramsmtas manuales y elementos de protecc'on personal que
se utilizan para realizar trabajos en instalaciones-deben sertipo dieiéctrico '
» Trabajos en circuitos eléctricos:
A. El operaric designado para realizar tareas vincuiacas con la electricidad debe tener la
capacitacién y la calificacidn correspondiente. »
B. Los trabajos sobre instalaciones eléctricas y equipos se deben realizar sin tension.
C. Toaa instalacion electma debe cons»derarse enun prmcxmo Pomo energlzada hasta tanto
no se compruebe la ausencna de tension. ' A
D. Consignar la mstalacror y tener en cuenta Ios S pascs fundamentales sm obv:ar nmguno
o 1) Corte visible de Ia a amen’éacnon da energ.a eriecnrléa“ .. , o .
2) Bloqueo en pos:cnon de apertura de los elementos de corte 0 seccxonamlento
o ) 3) UtlllzaCIOﬂ de tarjeta ¥ candado para evitar el ace ronamlento lmprewsto
4) Efectuar las puesta° a tlerra y en cortocxrcuito nejcesanas ' s
5) Sendalizar y delimitar la zona de trabajo.
+ Distancia de s “egundad L,lectrica
o Para prevemr descargas electm,as entre lmeas o equlpos energlzados y materlales 0
harramientas no aisladas, deberan respetarse las distancias de seguridad electrlca

teniendo en cuenta el mvel de tensmn prc:ente y las condlcxones atmosféricas.

« Esta prohibido el uso de zapatlllas electrlcas

XY - MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

« Las maquinas, equipos y hgr;amientas,de‘bgn esfar y mantenerse en buenas condiciones
de uso. Deben contar con inspecciéh periédica de sus partes, por |0 menos
guincenalmente, debiendo entregar copia de la constancia de dicha inspeccidén a la
Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H. Camara de Diputados de la Nacién.

- Los elementes que presenten alguna deficiencia en su funcionamiento o utilizacion deben
sacarse de servicio hasra su reparamon Se fe pqndra un, rotulo gue diga: “NO USAR".

» Los operarios usaran ias herrarmentas acordeé a Iés capac;tacnones recibidas. Cada
nerramienta esta disefiada para realizar un trabajo especifico, NO PODRA ser utilizada si
fue alterada o modificaca. ‘ A

» Eltrabajador que opere la méquin'a debers hacerlo en una posiéién cémoda y segura.

« Herramientas de mano: |

1) ‘No utilizar herramlentas en mal estad son ehgrosas un marmlo que tenga el mango

flojo puede ser despedtdo e impacta contr una persona u objeto una llave puede

zafar generando un mov:mxento brusc dei
N/

perano)

Z) Esta pxohcbloo UtlllZdl’ hexramiontas de faxficac casera o} do mala calidad.

INC
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4) NO someter a las herramientas a un esfuerzo mayor que su capamdad, no se pueden
utilizar cafios o elementos semejantes para aumentar el brazo de palanca.

5) Deben utilizar un porta-nerramientas o ‘morral ‘para transportar las- herramientas de
mano, o para subir o bajar de escaleras o andamios. No colgarlas del arnés de
seguridad, ni transportarias en los bolsillos.

« Herramientas eléctricas y neumaticas:

1) Cuando se repare una maquina o se realice el cambio de accesorios, debe estar
desconectada la alimentacion eléctrica o neumatica de la maquina. Purgar el aire
contenido en la manguera.

2) Utilizar las herramientas adecuadas para ajustar 0 aflojar discos de cortes, mechas,
etc. | ' 4 |

3) No se deben operar maqumas que no posean las guardas y proteccmnes
Correspondlentes _

4) Cuando operen taladros electncos sierras circulares, amoladoras, etc., deben ser

tomada con ambas mnanos y en posmon flrme ‘

5) Mantenerse alerta para soltar el gatillo ante cualquner anormahdad

6) Utilizar la ropa ajustada el pelo recogido vy los dedos alejados de las piezas en
movimiento. Utilizar un pincel para retirar la vnruta

7) Utilizar los discos de cortes y mechas acorde al matenal scbre el cual se va a trabajar
y a la velocidad de rotacidn de las maquinas

8) Deben tenerla correépondiente puesté a tierra. .

XV - TRABAJOS EN ALTURA

« Se considerara trabajo en altura a todo aquél que se desarrolle a una altura de dos metros
por sobre el nivel de piso o suelo, a mas de 1,5 metros de profundidad (pozo, abertura,
etc.) 0 a menos de 3 metros del borde de un foso, barranca, etc.

« Solamente se autorizara el uso de arneses de cuerpo entero. Los mismos deberan tener
doble cabo de amarre y los trabajos se realizaran estando el 100 % del tiempo atado quien
los gjecute. ; ‘

« El punto de amarre deberd ser una estructura fija capaz de soportar el peso de una
persona.

« El cabo de vida se amarrara lo mas corto posxble pero de manera que permlta la libre
movmdad y se hara en un plano no inferior al de la cabeza del trabajador.

« Todatarea en altura debera ser senahzada a mvel de plso

« Lacinta de amarre debera poseer amortnguador de caldas

« Encaso de realizarse tareas en silletas o guindglas, los t abajadores deberan amarrarse a

un dispositivo independiente de izado. Estas

dran utjlizarse sélo en el caso de que no

exista otro método mas seguro de realizar los tr§bajos/
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« Se considerara trabajo en caliente a todo trabajo que genere rozamiento ejemplo: corte
con amoladora, soldadura, perforado, etc.

« Antes de realizar cualquier trabajo en caliente se debera gestionar el correspondiente
permiso de trabajo ante la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H. Camara
de Diputados de la Nacién.

- Posteriormente a la realizacién de la tarea, debe verificarse que no exista metal fundido,
recortes calientes o material encendido. -

« Se requieren ios siguientes requisitos minimos para este tipo de trabajo:

o Extintor 10 kg triclase.
o Manta ignifuga para trabajos de éoldadura/ amolado.
o Areas Iifnpias de material combustible en el alrededor

o Vigilancia de fuego 60 minutos luego de terminadas las tareas.

XVIi - RECEPCION Y ENTREGA DE MERCADERIA BIENES INSUMOS
MATERIALES, REPUESTOS ETC.

- Para la recepcidon mercaderias, insumos bienes, materiales, repuestos, etc. se debera
coordinar el dia y horario con el area que tiene el control de la ejecucién de la obra,
prestacion de servicio, etc.

- Areas determinadas para tal fin: _

o Edificio Anexo A: ingreso por Av. Rivadavia 1841, ala Callao (sector de
ascensores de personal) . | '
o Edificio Anexo A: ingreso a las cocheras :

o Palacio: ingreso por Combate de los Pozos 50

XViil - MEDIDAS PREVENTIVAS

- Cada vez que se proceda a realizar una actividad que implique trabajos en suspensién (son
las tareas en que el trabajador debe suspenderse o colgarse y mantenerse en esa posicion

mientras realiza el trabajo, o es SUbldO / bajado e

yra) se debera previamente al comienzo
de las tareas: |
o verificar que las condiciones climaticas seafi favorables para la realizacion de las

tareas.

S0

R.P.N20134/25




El

tctal puede:

R.P

“2025 — ANO DE LA-RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA”

DIPUTADOS
ARGENTINA

o Verificar el estado de conservacién de las éogas, silletas, elementos de ascenso y
descenso, y arneses.

o Verificar los puntos de amarre, y los puntos de fijacidon que no poseen filos o angulos
cortantes (se debera colocar proteccion en los bordes donde pasan las sogas).

No se permitird trabajos con presencia de tormentas eléctricas y con lloviznas, debiendo
quedar asentada esta situacién en el correspondiente libro de érdenes de servicio y de pedidos
de la empresa.

En el programa de seguridad debera establecerse:

o Desde que velocidad del viento esta prohibido realizar trabajos (los mismos vientos
daberian ser medido por un anemoémetro certificado y calibrado previsto por el
proveedor). o

o En el libro de érdenes de servicio y de pedidos vde la empresé debe quedar asentada
la velocidad del viento al inicio de la tarea, quedando registrado el asiento con firma del
profesional de higiené y seguridad_ que supervise el trabajo

o Lastareas quese realicen a' una altura méybr a 2 metros deberan ser supervisadaé por
un profesional en higiene y seguridad del adjudicatario.

o En toda linea de trabajo o de vida, se debera garantizar que la soga se encuentre
amarrada correctamente a los puntos fijos establecidos, lleguen hasta el nivel piso del

areal/s en la que estan realizando trabajos en suspensién.

XIX - INCUMPLIMIENTO

incumplimiento de cualquiera de los requisitos fijados en el presente ya sea en forma parcial o

a) No permitir el inicio de las tareas.

b) La suspensién tempofaria / permanente y / o parcial / total de la ejecucién de los trabajos.

.
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Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los dias del mes de del afio

E: que suscribe:

DNI Nro.:

En mi caracier de representante legal de la Empresa, por este acto denuncio los siguientes datos:

aj Domicilio legal de la empresa:

b; Nro.de CUIL:

c) Teléfono:

d; Direccién de mail:

e ART donde estan afiliados los trabajadores:

f) Teléfonos de emergencia de la ART:

g, Nombre y Apellido del representante técnico:

h, NUmero de teléfono del representante técnico:

i)  Nombre y Apellido del profesional en Higiene y Seguridad:

i) Numero de teléfono del profesional en Higiene y Seguridad:

Los datos consignados son correctos, teniendo caracter de DECLARACION JURADA y OBLIGANDOME a

informar la modificacién de cualquiera ce ellos, dentro del plazo de 48 horas habiles administrativas.

Firma:_

Aclaracion:

RaP,M920134/25
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Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Anexo A, Piso 2. Of. 218. (€075-2214) Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar

(FO03-A)

DOCUMENTACION REQUERIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO A LAS EMPRESAS
ADJUDICATARIA Y / O CONTRATADAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AMBITO DE LA H.C.D.N.

Empresa:

Fecha:

Ocservac.cnes:

Documentacidn Requerida

N° Plazo de presentacion de la documentacidn: minimo 3 dias habiles administrativos; ;
antes del inicio del trabajo. , ‘ , Si No
1 Aviso d2 inicio de obra tramitado ante |2 ART. Sl

PROGRAMA DE SEGURIDAL, de acuerdo alas Resoluciones dala S.R.T. Nro. 234/96;
5197, 35/98, 345499 (segan corresponda de acuerdo a los trabajos a realizar)
2 DEBIDAMENTE PRESENTADO Y APROBADO POR LA ART. En el supuesto caso de
carbiar de ART durante la ejecucidn de |a obra debe presentar el programa de
seguridad aprobado por la nueva aseguradora.,

| En-alcaso-de-guelas-tareas-a-cfectdarno-correspondan-unprogramade-seguridad; S|
ehaajudicatario-deberd—prasentarun-ATS{Andlisis-deTercas-Segurasloun—PST
{Rroceairriento-Segure-de-Frabaje}-el-cual-debe-estarfirmade-porunprofesional
habiltade-enhigienayseguridad-y-porclrepresentante-legal-deladjudicatarder

En caso de corresponder:

- « Anexo 550/2011: TRABAJOS CON DEMOL.ICION
« Res. 61/2023: MEDIDAS DE SEGURID_AD EN ALTURA
3 Cuando se realicen tareas sobre plataformas de trabajado a alturas iguales o

superiores a los & metros, contados a partir del-plano inferior; inclusive tareas de
montaje/desmontaje de equipos y/o estructuras temporales, debe estar presente Si
el responsable de higiene y seguridad o un auxiliar del mismo debidamente
matriculado. '

Constancia de capacitacién del personal afectado, sobre ére’vencic’)n de riesgos
laborales existentes (Anexo I, inc. g y m Resolucidn SRT 231/96); se requiere la Sl

4 | capacitacién adecuada a los riesgos contemplados en el Programa de Seguridad.
Programa de capacitacién Anual o del plazo de duracidn de la obra o del servicio a
5 realizar. {Corresponde cuando la contratacidn tenga-una duracién mayor de 60 Sl

| dias).

v

Censtanicia de entrega de i0s elementos de proteccién peisonal (EPP) y ropa de
trabajo de acuerdo a los riesgos a prevenir (Anvexo !, inciso E y I, Resolucidn SRT
s 231/96); la planilla debe contar con la firma del trabajadgr (Resolucién SRT 299/11) S|
y cumpiir 0 exceder las normas de IRAM, en ausencia e astds ultimas, se tomaréan
como validas [as normas ANSI, NIOSH o EN). )

93
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7 Constancia de visita del Licencizdo/Técnico coordinador de seguridad (Res. SRT S| TR
231/96).
8 Copia de la constancia del alta ante la AFIP de cada'trabajador afectado a la tarea. Sl
i g Certificado de cobertura del Seguro de Vida Obligatorio segin Decreto Nro. S|

i 1567/74 del personal afectado a ia tarea.

Certificado de cobertura de ART vigente de los trabajadores afectados a la tarea,
con clausula de no repeticién a favor de {a Cdmara de Diputados de la Nacidn y copia
10 de la respectiva pdliza. Cuando la tarea incluya o determine trabajo en altura, el Sl
certificado y la pdliza deben prever dicho extremo vy la altura hasta la que esta
autorizado. ‘

Jltmo formulario AFIP. 331 (cargas sociales), némina .de formulario AFIP
sefializando el personal afectado a la tarea vy ticket con-sello de pago bancario o S|
11 transferencia bancaria por los niontos ingresados en la declaracion jurada form.
AFIP 931.

Norta firmada por el representante legal denunciando los datos del profesional en
" Higiene y Seguridad en el trabajo designado. A dicha nota debera estar adjuntada
fotocopia de ia matricula habilitante, el ditimo comprobante de pago de la matricula
y certificado de accidentes perscnales con cldusula-de no repeticion a.favor de H. S
12 Camara de Diputados de la Nacién. Con un minimo asegurado de $ 10.000.000 por !
muerte o invalidez total, parcial y permanente, por accidente a causa o con motivo
del trabajo y accidente "in itinere”, sin limite por acontecimiento y de $ 1.000.000
por gastos medicos e interracion. ‘ v '

Certificado de estado de aptitud de elementos de trabajo en altura expedido por
profesional competente {arneses, cabo de vida, cola de arnarres, silletas, aparejos
manuales, etc.) Dicho certificado debe tener una clara individualizacion e

j identificacidn de los elementos certificados (sea por un rétulo numérico, cédigo de S|
|

: 13 barras, etc.) También debe estar claramente expreéad'o el plazo de vigencia del
f mismo. SOLO EN CASO DE TENER QUE REALIZAR TRABAJOS DE ESTA NATURALEZA

- Certificado de estado de aptitud de maquinarias y herramientas eléctricas,
expedido por profesional competente. Dicho certificado debe tener una clara
14 individualizacidn e identificacidn de los elementos certificados {sea con un rétulo
numérico, cddigo de barras, etc.) También debe estar claramente expresado el Si
plazo de vigencia dei mismo. _ '

15 Andamics gue superen los 6 m (seis metros) de altdra, a excepcion los colgantes o
suspendidos, aeben ser dinwensionados en base a calculos.

S

| En hoja tarnafio A4 debera detailar todos los datos de la empresa adjudicataria,
(nombrey apeliido del responsatle de la empresa, nimera de teléfono) y teléfonos S|

+
: 16 de emergencia o centro da atencidn para el traslado del accidentado de la ART
correspandienta. ) o '

17 | Afiche informativo conforme Resolucion S.R.T. N° 62/02 de la ART correspondiente. Sl

L : : .

REFERENCIA:
S:: Corresponde documentacion.
NG: No corresponde documentacion.

TP N% 134/25
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Direccidn de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Anexo A, Piso 2. Of. 218. (6075-2214) Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar

{FO03-C)

DOCUMENTACION REQUERIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO A LOS
MONOTRIBUTISTAS O AUTONOMOS CONTRATADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS

Empresa:

Fecha:

Observaciones:

Documentacién Requerida

iN°® Plazo de presentacion de la documentacién: minimo 3 dias habiles
administrativus, antes delinicic del trabajo. : . , L8l No
i Copia del contrato que vincula a la empresa adjudicataria con el S|

monotributista o auténomo.

2 Programa de tareas seguras (P7S) confeccionado y firmado por el S|
profesional en Higiene y Seguridad en el Trabajo competente.,

3 Constancia de inscripcién en el monotributo o como auténomo. |
4 Comprobante de paso de pago del ultimo monotributo o contribucién como S|
auténomos.
‘ Programa de capacitacicn Anual o del plazo de duracidn de la obra o del Sl
servicio a realizar firmado por el profesional en la materia de Higiene y
5 Seguridad en el trabajo.
Constancia de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP)y ropa S|

de trabajo de acuerdo a los riesgos a prevenir (Anexo |, inciso E vy |,
Resolucion SRT 231/96); la planilla debe contar con la firma del trabajador
(Resolucidon SRT 299/11) y cumplir o exceder las ncrmas de [RAM, en
6 ausencia de estas Ultimas, se tomaran como vélidas las normas ANSI, NIOSH
0 EN).

| 7 Constancia de visita de! Licenciado/Técnico coordinador de seguridad (Res. S|
! SRT 231/96). ' :

Certificado de accidentes perscnales con cléusqla de no repeticién a favor Sl
de H. Cdmara de Diputados de la Nacién. Con un minimo asegurado de $
8 10.000.000 por muerte o invalidez total, parcial y B Rente por accidente
a causa o con motivo del trabajo y accidente("i ", sin limite por
acontecimiento y de $ 1.000.000 por gastos mddicos e intérnacién.

REFERENCIA:
Si: Corresponde documentacion. NO: Noxcgrresponde documentacion.
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Direccion de Higier:e y Seguridad en el Trabajo.

Anexo A, Piso 2. Of. 218. (6075-2214) Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar
(FO03-D)

COCUMENTACION REQUERIDA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL
PERSCNAL QUE INGRESA TRANSITORIAMENTE PARA CARGA / DESCARGA /
ENTREGA / RETIRC DE MATERIALES, BIENES, INSUMOS, MAQUINARIA REPUESTQOS,
ETC.

Empresa:

Fecha:

Observaciones:

) Lo . " Docurnentacién Requerida
i I Plazo de ‘presemacién de ‘la documentacién: minimo 3 dias  habiles
' ‘adnﬁnkuatwos,anesdelhﬁdodelnao@ou v S| No
N°® ADJUDICATARIO (CON PERSCNAL EN RELACION DE DEPENDENCIA)
Certificado de cobertura de ART vigente de los trabajadores afectados a la
tarea, con cldusula de no repeticidn a favor de la Cdmara de Diputados de
la Nacidn.
1 El certificado de seguro de ART debe estar vigente-a la fecha de Si
presentacion, y estar detallada solamente la némina del personal afectado
| alas tareas a efectuar.
P | Constancia de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP) y ropa
de trabajo de acuerdo a los riesgos a prevenir (Anexo |, inciso E y |,
Resolucidon SRT 231/96); la planilla debe contar con la firma del trabajador S
(Resolucién SRT 299/11) .
2
! En el supuesto de tener que ingresar con vehiculo/s a las cocheras de la
HCDN, deben presentar la siguiente documentacion:
3
1- copia de la cédula verde del automotor,
Sl
2- Certificado de cobertura del seguro del automotor,
! v
; 3- copia de la licencia de conducir dai chofer.
i ‘
N° ADJUDICATARID (CON PERSONAL M‘ONOTRBBL}TISTA/AUTONOMO)
4 ; Copia del contrato que vincula a la empresa pudicataria con el |
| monotributista 0 auténomo. '

R.P.N°:0134/25
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Certificado de accidentes personales con cldusula de no repeticién a favor
de H. Cdmara de Diputados de la Nacidn.

Con un minimo asegurado de $ 10.000.000 por muerte o invalidez total,
5 parcial y permanente por accidente a causa o0 con motivo del trabajo y S
accidente "in itinere", sin limite por acontecimiento y $ de 1.000.000 por |
gastos médicos e internacidn.

Constancia de pago de la dltinia cuota del monotributo o auténomo ( segin Si
posicion fiscal que revista )

6

7 Elementos de proteccicn personal (Casco, Ropa de trabajo, guantes y St

| Botines de Seguridad).

En el supuesto de tener que ingresar con vehiculo/s a las cocheras de la

HCDN, deben presentar la siguiente documentacidn:
8 Si
1- copia de la cédula verde del automotor,

2- Certificado de cobertura del seguro del automotor,

3- copia de la licencia de conducir del chofer.

REFERENCIA:
Si: Corresponde documentacién. NO: No corresponde documentacion.

P N% 134/06
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TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

Dasviacién de la vertical:

a) Enlaslineasy superficies

En cualquier nivel — hasta 3,00 vits. | 5mm
Aasta 6,00 Mts. 8 mm
Hasta 12,00 Mts. 18 mm

b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles, en cualquier nivel,

- con un minimo de:

2ara 6,00 Mits. Smm

Para 12,00 Mts. . . » OflO mm

Variacién del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato:

£n pisos : en 3,00 Mts. 5mm |

£n cualquier pafio, con un maximo de: 6,00 Mts | 8 mm

207

Para paiios mayores se incrementaran en 1mm la tolerancia anterior por cada metro que exceda los 6 m.

Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicién relativa de

las paredes:

&n 6,00 Mts 410 mm

£n 12,00 Mits ' 20 mm

4 Variacion de la upicacién de aberturasy pared 5 mm
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11 CRITERIOS DE ACTUACION EN BIENES DE VALOR PATRIMONIAL HCDN

Objeto o I
El objeto del presente documento es establecer las pautas que permitan la articulacidn y control de obras
a realizarse en el Palacio del Congreso, cumpliendo los requerimientos y las normativas internas y externas
guJe rigen las nuevas intervencioneas en edificios de valor patrimonial.

iviarco de referencia
En 1889 el presidente Judrez Celman propuso el.actual emplazamiento del edificio, sede del Poder
Legislativo Nacional. Mds tarde, en 1895 se realizd el concurso de proyectos para su construccién, siendo
ganador el arquitecto Victor iMearo, qu.encomenzd con la ejecucidn de fa obra.en 1898. Debido a la muerte
da este, el edificio debié ser concluido por el arquitecto Julio Dormal, siendo el inaugurado en 1906 y
concluigo finalmente en 1946. En.1992 gor medio del Decreto N° 2676/1993 es declarado Monumento
H'stdrico Nacional. VT T C SN A o o

Competencias
La Comisién Nacional de fviuseos y de Monumentos y Lugares Histdricos, es un organismo creado por la Ley
12,665 sancionada en 1940, y tiene por finalidad autorizar y supervisar las obras que se realizan en
inmuebies propiedad del Estado, cualquiera sea su naturaléza juridica, de una antigiiedad superior a los
cincuenta afos.

Conocimiento, la comprensién y el significado
Todo profesional, contratista y/o subcontratis‘ta que.operé sobre componentes de los bienes de referencia
serd responsable por su accidn o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.

Documentacion
Se registrard el estado inicial, el proceso.de intervencion y el estado final a través de fichas, croquis y
fctografias.

Administrar los cambios con sensibilidad.
Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hara tanto como sea necesario y tan poco como sea
pusible. Cualquier intervencidn debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier intervencion
han de ser minimizados. Se empieardn métodos de intervencidon suficientemente probados, para evitar
aquellos qua pudieran dafiar los materiales histdricos y las rebaraciones se llevaran a cabo de la forma
menos invasiva posible. Los cambios han de ser todo lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo
paqueiias intervenciones que mejoren el comportamiento y.la funcionalidad a condicién de que el
siznificado cultural no se vea dafiado. Cuandc se plantee un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado
gJe conserve el significado culturul. - L
Evaluar el impacto de los campios prop.uestos en los compaonentes patrimoniales y tratar de minimizarlos
antes dei inicio del trabajo.

Aates de intervenir en cualguier compunente patrimonial, deben definirse todos sus elementos asociados

y comprenderse sus relaciones y contexto. Debe evaluarse efi detalle el impacto de la propuesta en los
valores patrirmoniales. Se analizara la fragilidad de todos los §tributgs y se conservaran los componentes

.as importarntes.
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Las ampliaciones han de ser respetuosas con ei significado cult‘ural. En algunos casos pueden requerirse
intervenciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un pormenorizado anilisis, las
nuevas intervenciones deben desarroliarse de forma que completen los atributos del bien patrimonial.
Estas deben ser reconocibles como elementos nuevos, ademis de"rhantener»‘la armdnu’a con el bieny no
competir con él. Las nuevas intervenciones deben respetar el sitio, escala, composicién, proporcion,
estructura, materiales, textura y cclor del bien patrimonial. Las intervenciones deben ser claramente
inentificables. Proyectar las intervenciones teniendo en cuenta el cardcter, escala, forma, emplazamiento,
materiales, color, patina y detalles existentes. Proyactar con arreglo al contexto no significa imitar. El
analisis cuidadoso de los elementos circundantes y la interpretacidn comprensiva de los elementos de su
d.seio puede ayudar a proveer soluciones de disefio apropiadas:
Respeto a la autenticidad e integridad del bien.

Las intervenciones han de potenciar y inantener el significado cultural. Los elementos significativos deben
repararse o restaurarse, mas que sustituirse. Es preferible estabilizar; consolidar y conservar elementos a
sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados seran semejantes a los originales, pero se marcaran
y fechardn para distinguirse de estos.

Raspetar el valor de los cambios s.gnificativos superpuestos,.y de la:pdtina del tiempo.
Eisignificado cuitural de un bien como testimenio histérico se basa principalmente en su sustancia material
original o significativa, y/o en sus valores intangibles, qﬁe definen su autenticidad. En cualquier caso, el
siznificado cultural de un bien patrimonial,.original o derivado de intervenciones posteriores, no solo
depende de su antigliedad. Cambios posteriores que hayan adquirido su propia significacion cultural deben
ser reconocidos y considerados en la toma de decisionés sobre su conservacidn. La antigiiedad debe ser
igentificable tanto a través de los.cambios acometidos en el tiempo como de su patina. Los contenidos,
enseres fijos y accesorios que contribuyan al significado cultural deben ser mantenidos en el bien en la
im.edida de o posible
Sostenibilidad medioambiental
Dape tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre fa sostenibilidad medioambiental y el
mantenimiento del significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energética se veran
incrementadas con el tiempo. El s.gnificado cultural no debe verse dafado por las medidas de mejoradela
eiiciencia energética. La conservacién ‘ha de considerar los criterios.contemporaneos de sostenibilidad
medioambiental. Las intervenciones en un bien patrimonial deben ejecutarse con métodos sosteniblesy
servira su desa(rollo y gestidn sostenibles. Paré lograr una solucidn equilibrada, se consultara a los actores
implicados con el fin de asegurar la sostenibilidad del bien. Deben ponerse a disposicion de las futuras
generaciones todas las opciones posibles en términos de intervencion, gestion e interpretacién del lugar,
su emplazamiento y sus valores putrimoniales.

Evaluacion
La evaluacidn es el proceso cjue permite medir los resultados, y vercomo estos van cumpliendo los objetivos

p.anteados. La evaluacién permite hacer un "corte” en un ciepeOsiempo y comparar.el objetivo planteado

con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de herranjientay. Cada propuesta de intervencién debe

e {0 posible, deberd llevarse a cabo mientras

)

ir acompafada de un programa de control que, en la medida

se ejecuta la obra. No deben autorizarse aquellas medidas ggie no sean susceptibles de control en el
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comprobaciones y una supervisién que permitan cerciorar‘%e de la eficacia de los resultados: Todas las
actividades de comprobacion y supervision deben registrarse documentalmente y conservarse como parte
de la historia de la construccién. o o |

Glosario
Auatenticidad es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través de su
presencia material y sus valores iritangibles de una forma creible y cierta. Depende del tipo de patrimonio
y sJ contexto cultural.
Conservacidn se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su significacion
cultural.
Significacidn o significado cultural se refiere al valor estético, histdrico, cientifico y social y/o espiritual de
generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significacion cultural se plasma en el lugar en si mismo, en
su emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significadcs, registros, y lugares y objetos relacionados.
Estos lugares pueden tener una amplia variedad de significaciones para diferentes:individuos o grupos.
integridad es la medida de [a conservacidon del estado original en su totalidad del patrimonio construido y
sus atributos. El andlisis del estado de integridad requiere por tanto una valoracién de hasta dénde el bien:
1.- Inciuyea todos los elementos precisos para expresar su valor..
2 - Asegura la completa representacion de los rasgos y procesos que transmiten la significacion del lugar.
3.- Sufre efectos adversos de su evolucidn y/o negligencia.
intervencién es todo cambio o adaptacién, incluyendo transformaciones y ampliaciones.
V.antenimiento significa el continuado.cuidado.de la conservacion tanto de la estructura como del entorno
del bien, y depe distinguirse de reparacion. 4
Reversibilidad significa que una intervencion puede deshacerse sin por ello causar alteraciones o cambios

en la estructura histérica basica. En casitodos los casos, la reversibilidad no es absoluta,

12 CONSERVACION, RESTAURACION Y PROPUESTA DE INTERVENCIGN
Metodologia

La conservacidn patrimonial tiene un marco doctrinarib en numerosas cartas y documentos internacionales
gde recomiendan, ademas del conocmiento cualitativo y cuantitativo de los bienes, la proteccién y
dasarroilo de estrategias planificadas de intervencién sostenidas en el tiempo para alcanzar los fines
propuestos. A lus efectos de abordar una metodologia apropiada al desarrollo de un plan rector acorde al
Palacio Legisiativo, se ha utilizado un método que permite evaluar el significado: cultural v a su vez
proporcionar criterios para la intervencion del bien. Para tal fin, se partié de una vasta revisién bibliografica
y estudio de documentos, que permitio. un riguroso analisis e investigacidn histdrica para la obtencidn de
datos referidos al contexto histdr.co de construccién y a las caracteristicas edilicias relevantes del Palacio
Legislativo. Se realizd una evaluacion del edificio en la actualidad, obtenido a través de un minucioso
relevamiento in situ, conformando un documento referencial y. una herramienta a la hora de verificar su

estado de conservacion, identificar clheraciones fisicgs-y tecnoldgicas por adiciones, intervenciones

anteriores y/o cambics o desajustes funcionales ppr medificaciones constructivas derivadas de las

nacesidades del uso actual. De esta-manera, la verificagion ge la hipGtesis en torno a la identificacién de los
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agentes de deterioro producida por las ampliaciones de%m.édidas gue sufrid el bieh, asi como las priori
establecidas a partir del diagndstico de los aspectos constructivos, técnicos, funcionales y estéticos de la
arquitectura edilicia, fueron determinantes para plantear un proyecto de intervencion integral,
especialmente en lo que refiere a las tareas a em‘prénd'ér y fa’s recomendaciones para su futura
conservacion preventiva.
Criterios generales de Valoracion Patrirmonial
Una de las tareas trascendentales que hacen a la proteccién del patrimonio es la conservacién. Segin el
documento de Nara sobre autenticidad (1ICOMOS 1994), ésta “comprende todas las operaciones dirigidas a
eatender una obra, a conocer su Listor.a y su significado y a:aseguyrar a perdurabilidad de los materialesy,
eventualmente, su restauracién y puesta en valor”. En este sentido, la difusidn de la herencia cultural es
una estrategia de mediacion y vinculacién entre patrimonio vy sociedad. En el caso de una obra de uso
pablico, como es el Congreso Nacional, la difusidn de sus.valores patrimoniales es un pilar que da sustento
a la puesta en marcha de una gestién para el desarrollo integral de la comunidad. Transformar conceptos
abstractos en plataformas culturales .y econémicas, que, en el marco de un plan de desarrollo estratégico,
contribuyan a la recuperacion de aguellos.valores que hacen al sitio. tinico e irrepetible, garantiza, a través
del uso de las actuales generaciones, conservar el bien-patrimonial con.un alto grade de autenticidad en el
fLturo. Es evidente que cada edificio Historico se compone.de diferentes significados culturales, encontrar
e: valor que tiene cada uno de:ellos y el grado en que quiere ser transmitido en el futuro es un desafio
dentro de la intervencidon patrimonial. Congcgbir que e[,ed'ificio_e;stéj compuesto por diversos mensajes
culturales, permite tomar mayores megidas de proteccién a la;hora de determinar el grado de conservacion
del edificio y en las posteriores medidas de intervencién, preservacion preventiva y mantenimiento que
deban adoptarse. La importancia de valorar diferencialmente el bien-en cuestion, radica principalmente en
sclvaguardar la integridad y auternticidad de aquellas éreas.de mayor valor histérico-cultural, que han sido
parte de la conformacion nistorica y politica de nuestra Nacidn y puedan ser capaces de transmitir su
siznificacidn al momento de su restauracion y posterior Puesta en Valor.

Pautas y criterios generales de intérvencién,
La intervencién propuesta desde el Plan Rector-'de Intervenciones Edilicias, como unidad de gestion integral,
estd basada en la Restauracion objetiva que plantea el arquitecto Antoni-Gonzales Moreno-Navarrol, en
donde el plar.eamiento de la tarea de intervencidn incorpora desde el reconocimiento y evaluacidn de los
vulores histéricos, cuiturales e intrinsecas- del bien, pasandeo por las medidas de restauracion y
consolidacién patrimonial, hasta [a conservacién preventiva y protocolos de mantenimiento. A
continuacion, se enumeran los criterios que rigen la.intervencién integral del Palacio Legislativo, el orden
da los mismos no implica una valcracion a priori.
Las intervenciones deben ser las ms’nimas.p'osibles.
v Respeto a la autenticidad e integridad de cada-una-de las piezas componentes. Devolver el estado
original en cuanto a forma color y disefio, exceptuando los subsistemas donde el pliego de especificaciones

tecnicas indique lo contrario.

-

v Registra de tas intervencicnes ¢ue se realicen y deids elementos nuevos que se‘incorporen:

+  Compatibilidad entre materiales y piezas repuestas coy los originales.
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v Armonia entre [as nuevas incorporaciones y el edificio hrstonco asegurando la reversibilidad de las

nuevas incorporaciones.
N4 Detener el deterioro progresivo a que se ve expuesta la envolvente edlhcaa en todos sus
subsistemas constructivos y restaurar aquellos que sean necesanos para Ia trasmnsxon de su sxgmﬁcado
4 Respeto por las distintas etapas que forman parte del relato hrstonco y cultural del edificio.
Deperdn conservarse todos los elementos que tengan un caracter artistico ¢ histérico, pero deberdn
excluirse aquéllos, que pﬁvados da importancia y de significado, representen un detrimento del bien.
v Plantear un cambio de uso cuando se requiera, recuperar dreas ocupadas o invadidas por
actividades no acordes al edificio, buscando un uso adecuado qpe sea capaz de conservar el significado
cultural de la obra patrimonial.
v.antener la integridad del bied a través del entendimiento’de su significado
"""" Para guiar cualquier intervencién es necesario, ademds de'la documentacion 'gréfica'un'figuroso analisis
h:stdrico y una.investigacion apropiada. Esto-requiere de una meticulosa evaluacién del bien, que incluya
tedos los elerentos que contribuyen a su significado. y-a asegarariel mantenimiento de las caracteristicas
y procesos. que confieren la significacion al bien. Cualquier intervencién precisa basarse en una
investigacion, documentacién y andlisis adecuados de los materiales histéricos. La comprensién de la
manera en que el significado culturai se manifiesta en el patrimonio arquitectdnico, asi como de la
contribucién de los diferentes elementos y valores a éste, resulta esencial en la toma de decisiones
adecuadas para su cuidado y la conservacion de su_at,iztenticid,ad.e'in_t-egridad. Los edificios evolucionan con
el tiempo, y las nuevas modificacionas pueden tener un significado cultural, de manera que, un mismo bien
puede requerir diferentes enfoqueas y métodos de conservacidn. La metodologia utilizada en la evaluacién
del significado del patrimbnio arquitectonico det;e seguir criterios de conservacién culturalmente
adecuados. La investigacion histdiica, el andiisis del s:gnlﬁcado de todos los elementos que constituyen el
ben (incluidos interiores, emplazam;entos y-obras. de arte asociadas), asi como de los valores intangibles,
han de ser incluidos en la elaboracién de pautas para orientar la evolucidén y los cambios. Es esencial que
este analisis se haya finalizado antes de comenzar los trabajos para garantizar que su evolucién y cambios
estén regidos por los criterios espacificos de intervencion adoptados.
Archivos y documentacion
En todas las intervenciones deben documentarse adecuadamente las. peculiaridades dej bien, asi como las
medidas adoptadas. La documentacidn debe recoger el estado al inicio, durante y después de la
intervencién. Dicha documentacién debe ser custodiada.en lugar.seguro y en un formato reproducible. Esta
contribuird 2 la interpretacion y entendimiento del bien, a‘umentando de esta forma la comprension vy el
d.sfrute por parte de usuarios y visitantes. La informacién obtenida en la investigacidén del patrimonio
arquitecténico, asi como en otros inventarios y documentos, debe ser accesible a todas aquellas personas
interesadas en él.
Irvestigacion sobre los elementos técnicos del patrim‘onio érquitecténico del Palacio Legislativo

Rafiere a la investigacion y desarrolio de métodos especificos de acion adecuados a los materiales y

técnicas constructivas propias. Los materiales y técnicas constry actuales difieren de los del pasado.

Por elio, se requiere la investigacidon y el desarrollo de métodgs dé conservacién especificos adecuados a

estas tipologias constructivas unicas. algunos elementos del hatrimonio arquitecténico pueden implicar
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constructivos nuevos o experimentales o, simplemente, de la-carencia de experiencia profesional especifica
en su conservacion. Los materiales y detalles originales o significativos que hayan de ser retirados, seran
documentados, y se guardaran muestras representativas de los mismos. Previamente a toda intervencién
dabe analizarse cuidadusamente, y ha de identificarse y comprenderse cualquier dafio visible o invisible. La
investigacion del estado y deterioro de los materiales debe ser acometida por profesionales debidamente
cualificados, usando métodos no destructivos y no invasivos. Los analisis destructivos se reduciran al
minimo. Se raquiere una investigacidon metddica del envejecimiento de los nuevos materiales a fin de
evaluar su comgortarniento futur con respecto a los materiales originales. La aplicacidn da las normas (por
e,emplo y no excluyentes, las de accesivilidad, seguridad y salud, proteccion contra incendios, y de mejora
en la eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar el significado cultural. El analisis
pormenorizado y la negociacidn con las autoridades buscardn vminimizar los impactos negativos. Cada caso
debe ser valorado individualmente.
Ciiterios de Intervencidn: incorporacion de:nuevos materiales:
Et criterio de intervencidn para la incorporacién de arquitectura- moderna supone limitar los elementos
ndevos al minimo paosible, con.la simplicidad y correspondencia - al esquema constructivo original. La
ircorporacion de obra nueva, debe contemplar un lenguaje con una fuerte impronta de contemporaneidad,
ya sea por ei disefio y por la forma en que deben ser utilizados y escogidos los materiales. Se deben destacar
claramente como elemeantos agrezados, utilizando materialées de tecnologia actual y diferente al primitivo.
Dapen garantizar la arrnonia entre las nuevas incorporacioneS y los elementos patrimoniales, asegurando
la reversibilidad de los nuevos componantes.

Alcance y metodologia de intervencidn
Se utilizard como estrategia en el desarrollo de las tareas la minima intervencién sobre las preexistencias
ya restauradas. Se debe lograr el menor impacto visual, y la minima interferencia con las obras a realizar.
Se deberd prestar atencidén a la condicion de Monumento Historico Nacional del Edificio del Palacio
Legislativo (Ley 12.665 y sus modificatorias y’Ley 24.252) por lo. que todas las tareas de obra deberan
realizarse con las maximas precauciones, y cui:dados gue requiere el bien, que por sus caracteristicas no
permite reemplazo o sustitucion de elementos originales. El encaje de los elementos nuevos debe respetar
ei tipe de material original, y mimetizar fa intérvencién puntual con el area circundante. Diariamente se
deberd realizar la limpieza de obra demandada por sus trabajos y el retiro de los desechos. Deberd
realizarse el relevamiento, ejecucién vy provisién de documentacién de proyecto Ejecutivo vy

documentacion definitiva. Tramitacion, ejecucidn y provisién-de documentacién y planos conforme a obra.
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