



“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Buenos Aires, 9 de abril de 2018

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 1

ASUNTO: Contratación Directa Nº 22/18 - CUDAP: EXP-HCD:0000700/2018 S/ “ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MOTOCOMPRESORES ALTERNATIVOS PARA REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL EDIFICIO ANEXO “D” DE LA H.C.D.N.”.

En atención a la consulta practicada por un interesado y potencial oferente del llamado a que refiere el tema del asunto, se procede a realizar la siguiente modificación:

Consulta - Interesado

Pregunta:

Debido a que los equipos se compran en el exterior se solicita que el plazo de entrega sea de 120 días

Respuesta del Organismo:

Se presta conformidad a extender el plazo de entrega del material a ciento veinte (120) días, según lo solicitado


DANIEL QUINONES
JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGUROS
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION