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DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCION DE COMPRAS - DEPARTAMENTO COMPRAS
Av, Richamba 25, Edif. Anexo “C", 6° Piso. TEL; 4127-4852/51

ANEXO B- FORMULARIO DE OFERTA Y CONDICIONES

PROVEEDOR:
DIRECCION:
cuIT:
o Y X MANTENIMIENTO DE OFERTA: Segiin Art. 112 de
LICITACION PUBLICA N 41/2017 CUDAP: EXP-HCD: las Cliusulas Particulares.
Segundo Llamado 0001943/2017 PLAZO DE EJECUCION: Segiin Art. 32 de las

Clausilas Particulares,

Sirvase cotizar precio por el suministro gue se indica a continuacién de acuerdo con las especificaciones que se
detallan.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

PRESENTACION DE OFERTAS
HASTA,
FECHA HORA LUGAR/DIRECCION
DEPARTAMENTO COMPRAS
06/04/18 | 12:00 | Riobamba 25, Edif. Anexo “C”, &°
Piso, C.A.B.A.
Saluda a Ud. muy atentamente.
ACTO DE APERTURA
FECHA HORA LUGAR/DIRECCION
DEPARTAMENTO COMPRAS
06/04/18 12:30 | Riohamba 25, Edif. Anexo “C”, &°
Piso, C.ALB.A.

OBJETO DE LA CONTRATACION:
SEGUNDO LLAMADO: Remodelacion de bafios publicos en planta baja, primero, segundo vy
tercer piso del Palacio Legislativo de la H.C.D.N., sito en Avenida Rivadavia N” 1864, CABA.
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PLIEGO DE BASES ¥ CONDICIONES GENERALES (Aprobado por R.P. N2 1145/12}

1. Normativa aplicable. Para |la presente contratacion, rigen las disposiciones contenidas en el
REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION DE BIENES, OBRAS ¥ SERVICIDS aprobade por Iz HCDN,
vigante al momento de Inicie del precedimiento de contratacidn.

2. Adquisicidn de los Pliegos. La adguisicldn de los Pliegos de Bases v Condiciones y la atencidn
al pablico se efectuarad en el Departamento Compras site en Bartelomé Mitre 1864, Gto Piso,
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el horarie de 11.00 & 17.00 hs. (Telf./Fax 6310-8858)
previo pago respectivo ante la Subdireccidn Tesorerla de la Direccldn Geners! Administrativo
Contable de la HCDN, y serd reguisito indispensable para participar en la contratacion
correspondiente, La presentacidn de |la oferta junto con el recibo de adquisicidn de los Pliegos
significard de parte del oferente el pleno conocimiento del Reglamento de Contrataciones de
Bienes, Obras y Servicios de la HCDN y aceptacidn de las clidusulas gue rigen la contratacién,
por lo gue no sera necesaria |a presentacidn de los Pliegos con la oferta.

3. Aclaraciones y modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las consuitas al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberdn efectuarse por escrito ante el Departamento
de Compras o en el lugar que se indigue en el citado pliego. Deberdn ser efectuadas hasta
setenta v dos (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura como minima, salve que &l
Fliego de Bases ¥ Condiciones Particulares estableciera un plazo distinta.

%1, a criterio del Departamento de Compras, la consulta es pertinente vy contribuye a una mejor
comprension & interpretacion del Fllegoe en cuestidn, el citado organismo deberd elaborar una
circular aclaratoria, y comunicarla en forma fehaciente, con veinticuatro (24) horas como
minimo de anticipacion a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el
pliego o a las que lo hublesen comprado en los cascs en gue corresponda vy al gue Rublere
efectuado |z consulta que origina |a circular, asimismo deberd exhibirlas en la cartelera para

conocimlento de todos los demés interesados e incluirias como parte integrante del Pliego.

La Direccion Genera!l Administrative Contable-Subdireccién de Compras podrd, de eficio,
realizar las aclaraciones gque sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el

procedimiento mencicnado precedentemente & incluirlas en el Pliege correspondiente.

Cuando por la Indele de la consulta practicada por un interesade resulte necesario pedir
informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a cuarenta v ocho
(48} horas contadas desde que se presentare |a solicitud, la Subdireccién de Compras tiene la
facultad para posponer de oficio |a fecha de apertura. El cambio de fechas de |3 spertura de
ofertas deberd ser comunicado 2 todas aquéllos a guienes se les hubiese comunicado el llamado,
publicade en los mismos medios en los que se hays publicade el llamado por un (1) dia y
notificade en forma fehaciente 3 todas las firmas que hayan retirade ¢l Pliego o lo hayan
adquirido en los casos en gue =] misme tuvierz costo. Mo se aceptardn consultas presentadas

fuena de término.
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4. Solicitud de marcas. 5i en el pedido se menciona marca o tipo deberd entenderse que es al s6le
efecto de sefialar las caracteristicas generales del objeto solicitado, sin que ello impligue que
noe puedan ofrecerse articulos similares de otras marcas, especificando concretamente las
mlismas, debiendo los oferentes apeortar los elementos de juicio necesarios gue permitan
comprobar gue los blenes ofertados rednen las caracteristicas requeridas, Para elle, |a HCDN
podrd exigir la acreditacién de la calidad suministrada, expedida por el Instituto Macional de
Tecnologia Industrial {INTI) u otras entidades competentes de cardcter pdblico o privado. 5i la
oferta no especifica marca, se entenderd gue ez la solicitada,

5. Requisitos formales para la presentacion de las ofertas. Las ofertas deberdn cumplir los

siguientes requlsitos formales:

a. Redactadas en idiama naclonal en procesader de texto y/o a mdquina, en formularins con
membrete de [z persona ¢ firma comercial.

b. Firmadas en todas sus hojas por el oferente, representante legal é apoderado debidamente
acreditado.

t. Enmiendas v raspaduras en partes esenciales, debidamente salvadas.

d. Tedas las fojas (incluida la documentacion y folleteria gue se acompafie) debidamente
compaginadas, numeradas ¥y abrochadas o encarpetadas.

e. Por duplicado y presentadas en scbre o paguete cerrade con Indicacidn de ndmerg de

L idn, f I

f. Tante |las ofertas como los presupuestos, facturas y remites, deberdn cumplir con [as normas
impositivas y previsionales vigentes. Las infracciones no invalidardn la oferta, sin perjulclo
de |las sanciones que pudlesen corresponder al infractor,

6. Informacidn v documentacién gue deberd presentarse junto con la Oferta. 5e estard a lo
dispuesto por el art. 35 del Reglamento para la contratacidon de bienes, obras y servicios de la
HCDN. A tal efecto, en el momento de presentar la oferta, se debera proporcionar la informacion
que en cada caso se [ndica {En todos los casos deberd acompafiarse la documentacion

respaldatoria yv_las conias de escrituras, actas. poderes v similares deberdn estar autenticadas

por Escribano Piblico):

a. Personas fisicas y apoderados:
1-Nembre complete, fecha de naclmiente, naclonalldad, profesidn, domlicille real ¥
constituide, estado civil, tipo ¥y numero de documento de identidad.
2- Codigo de ldentificacidn Tributaria (C.U,1.T) ¥ condicidn frente al Impuesto al
Valor Agregado (IVA) v Regimenes de Retencion vigentes,

b, Personas juridicas:
1-ARazon Social, domicilio fegal y constituido, lugar v fecha de constitucidon y datos
de inscripcion registral.
2-Fecha, objeto y duracidn del contrato social,
3-Némina, datos personales v cargo de los actuzles Integrantes de sus drganos de

ministracion y fiscalizacion, y fecha de comienzo v finalizacion de sus mandatas.
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4-Cédigo de ldentificaciédn Tributaria (C.U.LT} y condlcién frente al Impueste al
YValor Agregado (IVA) v Regimenes de Retencion vigentes
¢. Persenas juridicas en formacldn: Ademds de lo indicado en los incisos b. debarén
acompafiar:
1-Constancia de iniciacion del tramite de inscripcion en el registro
correspondiente.
d. Consorclos y Unlones Transitorias de Empresas
Ademds de lo solicitado en el inciso b), deberdn acompafar:
l-Identificacion de las personas fisicas o juridicas que los integran.
2-Fecha del compromiso de constitucion y su objeto.
3-Constancia de iniciacidn de trdmite de constitucidn de Consorcio o
UTE.
d4-Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones
emergentes de la presentacidn de la oferta, de |a adjudicacién y de la ejecucidn del
contrato.
e. En todos los casos, con la oferta deberd acompafarse:
1-Copia autenticads del poder, en case de que guien suscriba |a oferta y el resto o
parte de la documentacidn no sea la persona fisicea o el representante legal
respectiva.
2-Declarzcidn Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los érganos de
administracidn y fiscalizacion en 5u cas0, $e encuentran incursos en ninguna de las
causales de inhabilldad para contratar con la HCDN.
3-“CERTIFICADD FISCAL PARA CONTRATAR" (AFIP), de acuerdo con la normativa de
la Administracion Federal de Ingresos Pidblicos (AFIP). En su defecto se podrd
presentar constancia de certificado en tramite, con fecha y sello legible de [2
Agencia AFIP correspondiente, hasta |a presentacién del certificado requerido, gque
deberd efectuarse previo a la adjudicacién. Mo podra diferirse la misma, si la
demara en Iz emisién del Certificado no es atribuible al oferente;, deblendo éste
acreditar dicho extremo con caracter de declaracion Jurada,
4- Para los contratos por el régimen de abra pdblica, el “Certificado de Capacidad
de Contratacian Anual”, emitido por el Registro de Constructores de Obras Pablicas,
conforme z| articule 1 del Anexo | del Decreto Reglamentario N® 1724/93 o la
normativa que en el futuro fa reemplace.
5-Certificado de inscripcién en AFIP, donde se acredite |la actividad que desarrollz
y cuando corresponda, certificacidn de condicidn como “Agente de Retencidgn” y/o
certificado de exclusidn de retencidn (Impuesto al valor Agregado, Impuesto a fas
Ganancias, Sistema Unico de Segurldad Social-5UsS8).
G-Garantia de Oferta por el cinco por ciento (5%) de | propuesta, constitulds en
alguna de las farmas previstas por el Reglamento para |a Contratacidn de Bienes,

sy Servicios de la HCON.
5
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7-Responsables obligados a efectuar aportes preuisiunal.es, comprobante de pago
del dltimo sporte vencido o constancia de Inscripcidn cuya antigliedad no supere
los 45 dias corridos segln establecen |as Resoluciones Generales de la AFIP.

8- Ultimo comprobante de pago de Ingresos Brutos

8- Cuando los pliegos lo establezcan Copia de los Balances Generales de cierre da
efercicio, firmadas por contader piblico nacional y certificadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmieas, correspondientes a los dos {2) ejercicios
anteriores a la fecha de presentacidn de |z oferta, con excepcién de aguellos casos
en que se acredite |la imposibilidad de presentar dicha documentacién de scuerdo
a la fecha de inicio de sus actividades que consten en el Estatuto Social o Contrato;

en estos casos, solo deberan presentar los antecedentes gue registren

Asimismo, deberd presentarse Deaclarscidn [urada donde se Indique s| mantienen o no juicios
con la HCDN, individualizando en su caso: cardtula, nimero de expediente, monto reclamado,

fuere, juzgado, secretaria.

7. Contenldo de la oferta, La oferta especificard por cada renglén en relacidn a la unidad solicitada
& su equivalente: precio unitario, precio total; en pesos, con .M. A, incluido. El total general de
lz propuesta en base a la alternativa de mayor valor expresado en letras y ndmeros,

&. Plaro de mantenimiento de la Oferta. El plazo de mantenimiento de Iz oferta seré el previsto
en &l Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo reglado por el
art.41 del Reglamento para la Contratacidn de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN:

9. Efectos de la presentacion de la oferta. La presentaclon de la oferta, Importa de parte del
oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado a contratacion, 1a
evaluacion de todas las circunstancias, la previsién de sus consecuencias y la aceptacidn en su
totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin gque pueda alegar en adelante el oferente
su desconocimiento.

10, Lugar de apertura. Departamento de Compras, donde se recibirdn las ofertas hasta el dia
¥ hara fijados para |la apartura.

11. Requerimiento de Informacidn. Es facultad de la Direccign General Administrative
Contable v de la Comislédn de Preadjudicaciones reguerir informacion de los oferentes gue
resulte conducente & la presente contrataclidn.

12. Anuncios de las preadjudicaciones. El dictamen de evaluacion de ofertas sera exhibido
durante TRES (3) dias como minimo cuando 5e trate de Licitaciones o Concursos Pdbklicos, DOS
(2} dias camo minimo cuando se trate de Licitaciones o Concursos Privados y UN (1) dia como
minimo cuando se trate de Contrataciones Directas, en uno o mé&s lugares visibles del local del
Departamento de Compras de la HCDN. El mismeo procedimiento deberd segulrse cuando se
efectde una adjudicacidn distinta de la aconsejada por la Comision de Preadjudicaciones, en

o caso los fundamentos deberdn comunicarse en forma fehaciente a los oferentes.




“2018 — Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

piputabos DSADN°:031/18

ARGEMTINA

13. Impugnaciones al dictamen. Los Interesados podrén formular impugnaclones al dictamen
dentro del plazo de tres (3) dias a contar desde el vencimiento de término fijade para los
anuncios del punto anterior.

14, Adjudicacion. Lz adjudicacidn sera resuvelts por |z autoridad competente para aprobar la
contrataciaon y notificada fehaclentemente al adjudicatario v @ los restantes oferentes por los
mismos medios dentro de los tres (3) dias de dictado el acto respectivo. 5i se hubleran
formulado impugnaciones contra la preadjudicacian, las mismas seran resueltas en el mismo
acto que disponga la adjudicacian,

15. Lugar, forma de entrega y recepcion. El lugar, forma de entrega v recepcidon de |o
adjudicado preferentemente serd el lugar de destino especificado en el Pliggo de Bases y
Condiciones Particulares. El flete, descarga y estiba de lo adjudicado, como asl también el
segure gue cubre el riesgo del personal empleado en dicha tarea serd por cuenta del
adjudicatario. Si no se dispusiese un lugar de entrega especifico para |a recepcion provisoria de
los elementos adquiridos, se entenderd en todos los casos gue serd en el Departamento de
Suministros de la Direccién General Administrative Contable de la HCDN.

16. Plazo de entrega. Los plazos de entrega serdn de guince (15) dias como regla general,
contades a partir de |la fecha de recepcién de la orden de compra salve casos de excepcidn en
gue sea ne:esar.ia determinar un plazo distinte o fecha determinada, situacidn gue serd
establecida en el Pliego de Bases y Condiclones Particulares segdn cada caso. De no fijarse plazo
de entrega, el cumplimiento deberd operarse dentro de los guince [15) dias establecidos como
regla general,

17, Recepcién Provisoria. La recepclén de las obras ejecutadas, los bienes provistos o servicios
prestados tendrd el cardcter provisionzl y los recibos, remitos o certificados que se firmen
guedardn sujetos a |la recepcion definitiva. A los efectos de la conformidad definitiva, se
procederd a cotejar la provision o prestacién con lo solicitado, en la forma prevista en el Pliego
de Condiciones Partlcularesy Especificaciones Técnicas. Detectado que fuera un desvio respecto
de lo comprometido, el proveedor o contratista deberd entregar las cantidades o cumplir las
prestaciones o trabajos faltantes, La conformidad definitiva con la recepcidn se otorgard dentro
del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Partlculares y Especificaciones Téenlcas o dentro
de los plazos fijados en el art. 66 del Reglamento para la Contratacidn de Blenes, Obras y
Servicios de la HCDN.

1B. Pagos. El pago se efectuard en el plazo que haya sido determinado en los respectivos
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares o @ los treinta (30) dias.

19, Penalidades v Sanciones. Serd de aplicacién lo dispuesto por el Titule XV del Reglamento
para la Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN,

20. Responsabllidad. La adjudicataria serd la Gnica y exclusiva responsable y se obligard a
reparar la totalidad de los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con
motive o en ocasidn del servicio, trabajo, suministro v obra que se realice, ya sea por su culpa,
dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos yfo hechos del persanal bajo su dependencia,

o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia,
7
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Z1. Seguro. Es abligacidén de la adjudicataria tener cublerto a todo el personal gue utilice para
la realizaclédn del servicio, trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, segin
corresponda con una Aseguradora de Riesgo de Trabajo, debiende presentar |z ndmina completa
del personal gue serd afectade al mismao con el certificado de |a respectiva A.R.T.

22, Impuesto al Valor Agregado. A los efectos de |la aplicacidn del Impuesto al Valor Agregado,
|a H. Cédmara de Diputados de la Macion reviste el cardcter de Consumidor Final.

23. Constitucion de domicilio. A todos los efectos legales, el oferente deberd constituir
domicilio legal en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

24, Prarroga de Jurisdiccion. Las partes se someten, para dirimir cualgquier divergencia en |s
presente contratacidn, una vez agotadas todas las Instancias administrativas, a |2 Jurlsdiccién
Federal de los Tribunales en lo Contenciose y Administrative, renunciando expresamente 2

cualguier otro fuero o Jurlsdiccldn.

A
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CLASULAS PARTICULARES

Articulo 12, OBJETO:

SEGUNDO LLAMADO: Remodelacion de bafios publicos en planta baja, primero, segundo y tercer piso
del Palacio Legislativo de la H.C.D.N., sito en Avenida Rivadavia N° 1864, CABA,

Articulo 22, MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitacion Piblica, con encuadre legal en el
Articulo 92 del "Reglamento para la Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la HONGRABLE
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante Resolucién Presidencial N2 1145/12,

Articulo 32, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

Plazo de ejecucion: NOVENTA (30) dias corridos a contar desde |a fecha que se indigue en el Acta de
Inicio de Obra, segin el modelo establecido en el Anexo IX del presente pliego, que extendera
oportunamente la Direccidn General de Obras y Servicios Generales. La firma del Acta se hard efectiva
dentro del término de DIEZ (10) dias habiles contados a partir de la fecha del perfeccionamiento de la
Orden de Compra.

Lugar de ejecucidn: Los trabajos se desarrollardn en el Palacio Legislativo de la Honorable Camara de

Diputados de la Nacion.

Articulo 42, VISTA / CONSULTA DE PLIEGOS:

Los interesados podran concurrir a la Direccidn de Compras, sita en Riobamba N2 25, anexo “C”", 62
Piso, en el horario de 10:00 a 18:00 hs, para consultar el Pliego, suministrando: nombre o razdn social,
N% de C.U.LT., domicilio, teléfono y direccion de correo electrdnico, datos en los que serdn validas las
comunicaciones gue deban cursarse, También se podrd optar por consultarlo y/o descargarlo del sitio
web de la HCDN (www.hcdn.gob.ar), debiendo informar los datos requeridos precedentemente, por
correo electrdnico a la direccidn de mail: dptocompras.dgac@hcdn.gob.ar, donde serdn vélidas las
comunicaciones que deban cursarse.

La presentacion de la oferta significard de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las cldusulas que rigen el llamado a contratacién, por lo que NO SERA NECESARIA LA PRESENTACION
DEL PLIEGO CON LA OFERTA.

10
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Articulo 52. NOTIFICACIONES:

Todas las notificaciones del presente llamado entre la H.C.D.N. y los interesados, oferentes,
adjudicatarios o cocontratantes se efectuaran a la direccién de correo electrénico constituida a los
fines, la que deberdn declarar, sin excepcién, en la planilla o formulario de cotizacién al momento de
constituir de su oferta.

Las notificaciones cursadas por la H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico constituida se tendran
por notificadas el dia en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales
medios generen para el emisor.

Para el caso de gue se informara una direccion de correo electronico errénea o se detectara algdn
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en registros o base

de datos administrada por la H.C.D.N.

Articulo 62. VISITA PREVIA:

Los interesados deberdn llevar a cabo una visita previa, con la finalidad de reconocer el lugar de
ejecucion de obra a efectos de constatar su estado, hasta UN (1) dfa habil administrativo de antelacion
a la fecha prevista para el acto de apertura.

La visita debera acordarse previamente con el personal técnico de la Subdireccion de Obras y
Proyectos, en los siguientes teléfonos: (011) 4127-7100, Internos 5288/5289. Al finalizar la misma los
interesados recibirdn un “CERTIFICADC DE VISITA" que sera completado y firmado por autoridad
competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacidn.

Se considerara que, en su visita al lugar de |a obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se
encuentra, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que, por lo tanto, su oferta incluye todos
los trabajos necesarios para la correcta ejecucion de la obra, de acuerdo con las reglas del buen arte,
aunque éstas no se mencionen expresamente en |a documentacion de la presente licitacion.

El certificado de visita debera ser presentado conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacién de la visita previa sera causal de desestimacion de la oferta.

Articulo 72. PRESENTACION DE MUESTRAS:

Los oferentes deberdn presentar muestras (consistentes en un ejemplar y/o ficha técnica) de los
materiales y elementos que a continuacion se detallan:
e Porcellanato 60 x 60 Mediterranea Black llva o similar.

s Artefacto embutido redondo con Led de 5 W luz calida — 220V.
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Las mismas se solicitan con el objeto de posibilitar la realizacion de una mejor evaluacion de los
productos. Las muestras deberdn encontrarse identificadas con nombre o razén social del oferente, a
los efectos de permitir, de manera clara y precisa, establecer una correcta correspondencia de [os
productos,

las muestras podran ser presentadas, sin excepcién, hasta UN (1) dia hdbil administrativo de
anticipacién a la fecha prevista para el Acto de Apertura de Ofertas, debiendo coordinar previamente
con la Subdireccién de Obras y Proyectos en los Teléfonos: 4127-7100 internos 5288/5289. Las
muestras deberén ser nuevas, sin uso y sin cargo para la H.C.D.N. y acorde a las especificaciones
solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas. Al momento de |a entrega de las muestras se
extenderd, a los efectos de servir de constancia, un Certificado de Entrega debidamente conformado,
el que deberd adjuntarse con la oferta.

La falta de la correcta presentacion de muestras sera causal de desestimacion de la oferta.

En lugar de la presentacion de muestras fisicas, los oferentes podrén acompafiar en su reemplazo un

folleto con imégenes de los elementos enumerados, indicando marca, modelo y detalle técnico.

Articulo 82. PLAN DE TRABAJO:

Los Oferentes deberdn presentar un plan de trabajo junto con la oferta para las demoliciones y
desmontes, asi como el disefio de la albafiileria e instalaciones y tiempo de ejecucién. La Adjudicataria
presentard nuevamente un plan de trabajo para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, previo al
inicio de los trabajos. Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra lo apruebe, con las
modificaciones y correcciones que estime corresponder.

PROPUESTAS DE DISENO: Los Oferentes deberdn presentar, junto con su oferta, una propuesta de
disefio de las tabiquerias sanitarias y mesadas segtn lo solicitado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

APROBACION DE LOS TRABAJOS: Al iniciar cada trabajo, la Adjudicataria deberd pedir la presencia de
la Inspeccion de Obra, que verificara el estado de los materiales y elementos a emplear en las tareas
en cuestion. La Adjudicataria debe avisar a la Inspeccion de Obra antes de desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo para que se efectlien las inspecciones correspondientes. Asimismo, durante la
marcha de los trabajos, la Adjudicataria facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra tantas veces como

le sea requerido. Concluidos los trabajos, debera solicitar su inspeccion final y aprobacion.

Articulo 92, CONSULTAS, ACLARACIONES AL PLIEGO Y NOVEDADES:
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Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado deberan efectuarse por escrito ante el
Departamento de Compras. Deberan ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha

fijada para la apertura como minimo, salvo gue el Pliego de Bases vy Condiciones Particulares

estableciera un plazo distinto.

5i, a criterio del Departamento de Compras, |3 consulta es pertinente y contribuye a una mejor
comprension e interpretacion del Pliego en cuestion, el organismo debera elaborar una circular
aclaratoria y comunicarla en forma fehaciente, hasta con veinticuatro (24) horas como minimo de
anticipacion a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego o alas que lo
hublesen comprado en los casos en que corresponda vy al que hubiere efectuado la consuita que origina
la circular. Asimismo, deberd exhibirlas en la cartelera para conocimiento de todos los demas
interesados e incluirlas como parte integrante del Pliego.

La Direccidon Compras dependiente de la Direccién General Administrativo Contable podra, de oficio,
realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el procedimiento

mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego del llamado.

Cuando por la indole de |la consulta practicada por un interesado fuera necesario pedir informes,
realizar verificaciones técnicas, etc. que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas
contadas desde que se presentare la solicitud, la Direccion de Compras tendrd la facultad para
posponer de oficio Ia fecha de apertura. El cambio de fecha de la apertura de ofertas debera ser
comunicado a todos aquéllos a quienes se les hubiese comunicado el llamado, publicado en los mismos
medios en los que se haya publicado el llamado por un (1) dia y notificado en forma fehaciente a todas
las firmas que hayan retirado el Pliego o lo hayan adquirido en los casos en que el mismo tuviera costo.

Mo se aceptardn consultas presentadas fuera de término.

& los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente
contratacidn e independientemente de las comunicaciones gue se cursen, aconsejamos a los
interesados y potenciales oferantes visitar el link:

http://www.diputados.gob.ar/secadmin/dgral_admin_ctble/dr_compras/subdireccioncomprasysegu

ros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp

lgzkulu 102. GARANTIAS:
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Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, tanto los oferentes, como los adjudicatarios

deberan constituir garantfas, conforme corresponda.

- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberdn presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%), calculada sobre el monto
total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas por el Articulo 72 del Reglamento
para la Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolucién Presidencial
N2 1145/12. En caso de optar por una Péliza de Seguro de Caucion, la misma deberd encontrarse
legalizada por Escribano Publico. Asimismo, se debera tener en cuenta gue solo se podrad presentar
pagaré a la vista cuando el monto resultante del cdlculo de la garantia no supere la suma de PESO5

CUARENTA MIL ($ 40.000).

- GARANTIA DE ADJUDICACION O CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario debera integrar la garantfa de adjudicacién o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) dias a contar desde la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra (firma
y retiro de la misma). La garantia deberd constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO

(10%) del importe total de la adjudicacion.

- DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:
Conforme el tipo y forma de constitucion, serd de aplicacién lo dispuesto en el Artlculo 75 del
Reglamento para la Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolucion

Presidencial N2 1145/12.

Articulo 112. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas, conforme el caso, deberan comprender e incluir fa provisién de todos los componentes
gue fueran necesarios; como asi también comprometer |a ejecucion de todas las actividades, tareasy
trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas
y de aquellos que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios para el cumplimiento del
objeto de la contratacién. La oferta contendra la documentacidn en la que consten las especificaciones
y caracteristicas técnicas, marcas de los elementos o materiales. No se aceptara la expresion “Segin

P?iego" como definicién de las propuestas.
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Articulo 122. PLAZ0O DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de TREINTA (30) dias habiles, contados a
partir de la fecha del acto de apertura. Sl el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad
de no renovar la oferta con una antelacién minima de DIEZ (10) dias habiles al vencimiento del plazo,

aquella se considerard prorrogada automéaticamente por un lapso igual al inicial v asf sucesivamente.

Articulo 132, PRESENTACION DE OFERTA:

Las propuestas se presentaran hasta el dia y horario fijado para la presentacién de las mismas,_sin
excepcidn, debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa,
A partir de la hora fijada como término para la recepcién de las ofertas no podran recibirse otras, aun
cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Las enmiendas v/o raspaduras deberan ser
debidamente salvadas por el oferente. La presentacién de la oferta supone por parte del oferente que
ha analizado y aceptado los pliegos y demds documentacién técnica, administrativa y juridica con el
objeto de hallarse en posesién de los elementos de juicio necesarios para afrontar cualguier
contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente, |a presentacion de la oferta
implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, v la renuncia previa a cualquier
reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno.
A los efectos de la presentacién de la oferta econdmica, el oferente podra:
a) Emplear el formulario denominado “PLANILLA DE COTIZACION/PLANILLA DE COMPUTOS" que
figura en el Anexo X se encuentra anexado y forma parte del presente pliego.
b} Cotizar en una planilla membretada de |a firma, respetando el formato ¥ todos los datos
solicitados en Ia planilla mencionada en el punto anterior.
No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias
entre las mismas, ya sea por la descripcion de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos,

se tomara como vilido lo expresado en la planilla oficial anexada al presente pliego.

Para los casos donde los formularios de cotizacién presentados no se ajusten a lo dispuesto en los
puntos a) v b) correspondera la desestimacién de la oferta.

La presentacion de la oferta significard de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacién de
las clausulas que rigen el llamado a contratacién, por lo que no serd necesaria la presentacion del

pliego con la misma.

&
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Articulo 142, FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberdn volcar sus ofertas econdmicas, en la planilla de cotizacion anexada al presente
pliego o bien utilizando una planilla con membrete de la firma que respete el formato de la planilla
oficial, tal lo dispuesto en el articulo anterior, puntos a) y b). Se entenderdn todos los importes
ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido, fijos e inamovibles.

Para los casos en que se detectaran errores de cotizacion, se estard a lo dispuesto por el Articulo 50
del Reglamento para la Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N. aprobado por

Resolucion Presidencial N2 1145/12.

MATERIALES DE REPOSICION: La Adjudicataria prevera en su cotizacion la provision de materiales de
reposicion para el caso de eventuales reparaciones que resultaren necesarias a posteriori. Previo a la
finalizacién de los trabajos contratados, la Inspeccion de Obra indicara a la Adjudicataria la
dependencia a la cual debera transportar dichos materiales. La reposician serd de los materiales
indicados en la planilla de computoes, y a cantidad serd equivalente a un CINCO POR CIENTO {5%) del
total de la superficie colocada, no pudiendo ser inferior a la que contiene un envase entero tal como

se comercializa.

Articulo 152, DOCUMENTACION A ACOMPANAR CON LA OFERTA:

Conforme lo establecido en el Anexo Xl del presente Pliego.

Articulo 162, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y/O PREVISIONALES:

No podrédn contratar con |a H.C.D.N. Ias personas fisicas o juridicas que no hubieren cumplido con sus
obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la
Administracién Federal de Ingresos Plblicos (AFIP) v lo dispuesto en el articulo 34, inciso f] del
“Reglamento para la Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.0.M.” aprobado por la R.P. N2
1145/12.

A tales efectos, en oportunidad del comienzo del perfodo de evaluacion de las ofertas se procedera a
verificar la existencia o no de incumplimientos, de acuerdo al procedimiento dictado por la citada
Administracion Federal en su Resolucién N2 4164/2017, correspondiendo oportunamente la
desestimacion de aquellas ofertas en caso de poseer deudas.

No obstante, los certificados fiscales que se encuentren emitidos en los términos de la Resolucion N2

1814/05 y sus medificatorias, mantendran su validez hasta el vencimiento del plazo fijado.
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Articulo 172. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS / PREADJUDICACION:
Criterio de evaluacion y seleccién de ofertas

En atencion a la relevancia del servicio gue se licita y a las caracteristicas particulares del mismo, se
procederd a la evaluacion de las ofertas conforme lo establecido en el Anexo XV - Criterio de
Evaluacion y Seleccion de Ofertas.

Seran sometidos a evaluacién aguellos oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad y

con |a documentacion requerida para la presentacién de ofertas (Anexo XI1).

Preadjudicacion

Lz preadjudicacion recaers sobre aquella que, ajustdndose a lo requerido por los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulte las mas conveniente para
el Organismo, teniendo en cuenta el resultado obtenido en la Matriz de Evaluacion que como Anexo
Xl forma parte del presente pliego, la cual contempla el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes

del oferente, asi como los demas términos de la oferta.

Articulo 182, EXHIBICION DE LAS PREADIUDICACIONES Y TERMINO PARA IMPUGNAR:
- ANUNCIOS DE LAS PREADJUDICACIONES (Articulo 54 del Reglamento para la Contratacion de

Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolucién Presidencial N® 1145/12):

El dictamen de Evaluacién de las ofertas sera exhibido durante:

TRES (3} dias como minimo cuando se trate de licitaciones o concursos publicos;

DOS (2) dias como minimo, cuando se trate de licitaciones o concursos privados;

¥ UN (1) diza como minimo cuando se trate de contrataciones directas

- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN (Articulo 55 del Reglamento para la Contratacion de Bienes,

Obras y Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolucién Presidencial N2 1145/12):

Los interesados podran formular impugnaciones al dictamen dentro de los TRES (3) dfas habiles a

contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios,

Articulo 192, ADIUDICACION:

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacion y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes por los mismos medios dentro de los TRES
{3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra la

%adjudicaciﬁn, las mismas seran resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.
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Articulo 202, GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y BIENES ENTREGADOS:

Deberd acreditarse por escrito, para la totalidad de los trabajos y bienes entregados, una garantia no
inferior a UN (1) ANO a contar desde la fecha en que se otorgue la recepcidn provisoria de la obra, que
cubra eventuales vicios y/o defectos ocultos.

El adjudicatario resultara también responsable, dada la Indole de |a tarea a realizar, en los términos de

los articulos 1273 a 1277, inclusive, del Codigo Civil y Comerclal de la Nacion.

Articulo 212, OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga 2 mantener indemne al Organismo contratante v a su personal, frente a
reclamos o contingencias de cualguier naturaleza, que se deriven de la ejecucion de la presente
contratacién, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier
otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable
por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlas,
incluidos los gastos causidicos si los hubiere.

DERECHOS: Corrers por cuenta de la Adjudicataria el pago de todos los impuestos, patentes, regalias
v derechos que se originen por motivo de la construccidn de la obra. En todos los casos la Adjudicataria
comunicara al comitente los pagos que efectde por dichos conceptos, para que éste gestione por su
cuenta las excepciones a que legalmente tenga derecho, destinando las recuperaciones obtenidas a la
reduccién del costo de inversion,

SISTEMAS PATENTADOS: Los derechos para el empleo de articulos v dispositivos patentados se

considerardn incluidos en |a cotizacidn de la oferta. La Adjudicataria serd |a tnica responsable por los

reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Articulo 222, MARCAS:

Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las
caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales a utilizar en la obra. La Adjudicataria podra
suministrar materiales de las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes, corriendo por su
cuenta y a su costa la demostracién de su equivalencdia y quedando al solo Juicio de la Inspeccién de
Obra la aceptacién de los mismos. Asimismo, la Adjudicataria deberd comunicar a la Inspeccion de

Obra, con la suficiente antelacidn, las caracteristicas del material o dispositivo que propone utilizar, a

Igfecms de su aprobacion.
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Articulo 232, SEGUROS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario deberd cumplir con los siguientes requisitos;

a) Seguridad Social:

El Adjudicatario debera cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones
emergentes de la Legislacién Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
Adjudicatario de la presente contratacion en cumplimiento de las obligaciones asumidas por este,
careceran de relacidn juridica alguna con la HCDN. Estarén a exclusivo cargo del Adjudicatario los
salarios, seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogacion,
sin excepcién, vinculados con la ejecucion contractual, quedando expresamente liberada la HCON por

tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

b) Accidentes de trabajo:

El Adjudicatario serd responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratard un
seguro que cubra |a totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N® 24.557,
y sus normas madificatorias y complementarias.

Este seguro deberd cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta,
incapacidad temporaria y/o muerte, accidente in itinere y prestacion médico-farmaceutica y toda otra
contingencia y/o prestacién contemplada en la Ley N° 24.557 y sus decretos reglamentarios, por el
monto maximo que fijara la legislacion vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se
encontraren bajo relacién de dependencia, éstos deberdn contar con una cobertura por Accidentes
Personales, por un monto individual segin las normativas vigentes. Este seguro reviste el caracter de
principal, cualquier seguro contratado por la HCDN serd en exceso y no contribuira 2 |a cobertura agui

requerida.

¢) Contratacion de los Seguros:

El Adjudicatario debera contratar los seguros detallados en el presente pliego, cuya vigencia debera
abarcar la totalidad del periodo contractual, e incluir la renovacion automatica de los mismos hasta la
efectiva finalizacidn del contrato, incluidas las prorrogas. La contratacion de los seguros aqui referidos

ﬁuiw independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su
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actividad a fin de cubrir los posibles dafios o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados,
como consecuencia de su actividad.

Las compafifas aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el
presente pliego, deben contar con autorizacion de la Superintendencia de Seguros de la Nacidn ¥
contar con calificacion de riesgo minima en Categoria “A".

El adjudicatario deberd presentar copia certificada de la Péliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto
con la némina del personal interviniente y la constancia del dltimo pago. La H.C.D.N. no autorizars el

ingreso a sus dependencias, de ninguna persona que no se hallare previamente autorizada a hacerlo.

Articulo 242, RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

a) Estudiar todos los aspectos y factores que influyan en la ejecucién de los trabajos, como asi también
toda la documentacién referida a ella que integra este Pliego. La Adjudicataria asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar desconocimiento ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o la naturaleza de la obra, ni
efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

b) Interpretar correctamente |a documentacion técnica de la obra, de acuerdo al criterio rector de I3
Inspeccian de Obra.

¢} Finalizar la tarea encomendada y aquellas que devengan necesarias, en el tiempo establecido a tal
efecto,

d) Informarse de toda cuestion inherente a la obra a realizar ante organismos y dependencias
nacionales y/o municipales competentes, debiendo adquirir aquella informacién que requiera y no
forme parte del presente.

e} Anular y/o modificar, si correspondiere, aquellas instalaciones de suministro de electricidad, v
similares que impliquen un riesgo para su personal o los empleados de la H.C.D.N., debiendo efectuar
las nuevas conexiones a extensiones necesarias,

f) Ejecutar los trabajos necesarios para garantizar |a seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores
y personas no afectados a las obras, debiéndose realizar todas las reparaciones y apuntalamientos
necesarios.

g) Con caracter previo y por escrito, solicitar autorizacién a la H.C.D.N. respecto de |a incorporacién de
un subcontratista. La H.C.D.N. se reserva el derecho de revocar |a autorizacion concedida cuando lo
considere conveniente para la realizacion de la obra y sin que esto genere responsabilidad alguna a su

%gﬂ. Autorizada una subcontratacion, el subcontratista se compromete z respetar todas las
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exigencias establecidas en la norma vigente y en los Pliegos que rigen la presente contratacion. Al
mismo tiempo, el adjudicatario se compromete a mantener indemne a la H.C.D.N. respecto de
cualquier reclamo que la subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos causidicos gue
pudieren derivar de aquél. La subcontratacién no liberaré al adjudicatario de las obligaciones asumidas
con motivo de la adjudicacion, siendo éste el principal responsable del cumplimiento del contrato en
todos y cada uno de sus términos, con independencia de que el incumplimiento sea directamente
imputable a su subcontratista.

h} Exhibir tantas veces como lo solicite la Inspeccién de Obra, la documentacion referida a seguros de
personal (ART) y terceros, como asi también |a documentacion correspondiente a los aportes de las

leyes previsionales.

REUNIONES DE COORDINACION: Entre las obligaciones de |a Adjudicataria se encuentra la de asistir,
a través de su Representante Técnico y eventualmente de los Técnicos Responsables de la Obra y de
las distintas empresas subcontratistas, a las reuniones solicitadas y presididas por la Inspeccion de
Obra a efectos de mantener una fluida coordinacién, efectuar aclaraciones 2 las prescripciones
contenidas en el pliego y evacuar consultas, como asimismo para facilitar y agilizar todo aspecto de
interés comun en beneficio del correcto desarrollo de la obra, en miras a la correcta ejecucion del "Plan
de Trabajo". Para el correcto cumplimiento de esta obligacién, la Adjudicataria serd |a Unica
responsable de comunicar esta disposicion a las subcontratistas.

Los lugares de encuentro serédn los que determine oportunamente la Inspeccion de Obra, que seran

notificados fehacientemente.

Higiene y Seguridad:

El Adjudicatario asumira la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones emergentes de las
Normas de Higiene y Seguridad Laboral dispuestas por la Ley N2 19.587 y sus decretos reglamentarios,
debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a la ejecucion del
Contrato, a fin de evitar dafios a terceros. Asimismo, el adjudicatario deberd cumplir estrictamente

con |o dispuesto en el Anexo |1l del presente pliego.

Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal

La HCDN no asumird responsabilidad alguna y quedara desligada respecto de todo conflicto o litigio

;ue eventualmente se generase por cuestiones de indole laboral entre el Adjudicatario y el personal

21




“2018 — Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

n;pumnos DSADNe:031/18

ARGENTIMNA

que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia,
pudiera implicar o no la intervencion del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales
vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del
cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. lgual criterio se hace extensivo a las
obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario.

Asimismo, la HCDN no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicataric hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la
normativa vigente, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Tecnicas correspondientes, En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las
mismas deberan cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el

contratista de la Administracion.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de
terceros que pudiere establecerse por razdn de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o
COSas o sUs anexos; ya sea por cualquier material, maguinaria o implementos usados o por negligencia,
culpa, omision o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido,
el Adjudicatario debera tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafios v perjuicios a terceros
o de propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare

a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante correrd por parte del Adjudicatario.

Articulo 252, PENALIDADES Y SANCIONES ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE LLAMADO:

Por observaciones en la prestacion y en el cumplimiento de cualguiera de las condiciones de la
presente contratacion los oferentes y adjudicatarios seran pasibles de las siguientes penalidades y
sanciones, sin perjuicio de la aplicacion de penalidades y sanciones establecidas en el Reglamento para
|a Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolucion Presidencial N2

1145/12:

1) PENALIDADES

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta:
1 - 5i el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar
tal manifestacién, o bien, retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

Iil} Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:
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1 - Por incumplimiento contractual, si el Adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes
de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del
contrato o de su extensién, o vencido el plazo de las intimaciones gue realizara la Comisién de
Recepcion Definitiva, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados y/o prestados los
servicios de conformidad. 2 — Por ceder el contrato sin autorizacidn expresa de la H.C.D.N.

c} Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1 — Para el caso de adguisicion de bienes: se aplicara una multa del UNO POR CIENTO {1 %) del valor
de lo satisfecho fuera de término por cada SIETE (7) dias de atraso o fraccién mayor a TRES (3) dias.

2 — Para el caso de servicios/obras:

2.1 Por la demora en el inicio de prestacidn de los servicios, sin razon justificada, se aplicara una multa
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto total del contrato, por cada dia habil de atraso.
2.2 Vencido el plazo de ejecucion de los trabajos de obra, si los mismos no se encontraran concluidos
sin razon justificada, se aplicara una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto total
del contrato, por cada dia habil de atraso.

d) Rescision por su culpa:

1 - Por incumplimiento contractual: si el Adjudicatario desistiera en forma expresa del contrato antes
de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del
contrato o de su extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comision de
Recepcion Definitiva, en todos los casos, sin gue los bienes fueran entregados y/o los servicios
prestados de conformidad.

2 —Por ceder el contrato sin autorizacidn de la HCDN,

3 —En caso de no integrar la garantfa de cumplimiento de contrato luego de |a intimacidn cursada por
la HCDN, guedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida, de acuerdo al
orden de afectacién de multas previsto en el articulo 112 del Reglamento para la Contratacién de
Bienes, Obras v Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolucidn Presidencial N2 1145/12.

La rescisian del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato podran
ser totales o parciales, afectando en este (ltimo caso a la parte no cumplida.

11} SANCIONES.

Los oferentes o adjudicatarios podran ser pasibles de las sanciones establecidas en el presente pliego,
cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

AN
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1 - i el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar
tal manifestacion o retirara su oferta sin curmnplir con los plazos de mantenimiento.

2 — El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por alguna de las causales enumeradas en
los incisos a), b), ], d), f, g), h), i), k) y m) del articulo 47 del Reglamento para la Contratacidn de
Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolucion Presidencial N2 1145/12.

3 —El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta como resultado de la aplicacion del articulo
36 del Reglamento para la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N. aprobado por
Resolucién Presidencial N2 1145/12.

b) Suspension:

1 - Se aplicarz una suspension para contratar con la HCDN de hasta UN (1) afio:

1.1 Al adjudicatario al gue se le hubiere revocado |a adjudicacion por causas que le fueren imputables.
1.2 Al oferente o adjudicatario que, intimado para que deposite en la cuenta de la HCDN el valor de la
penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

1.3 Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrate por causas que le fueren
imputables.

1.4 Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado
TRES (3) sanciones de apercibimiento.

2 —Se aplicaré una suspension para contratar con la H.C.D.N. por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta
DOS (2) afios:

2.1 Cuando se constatard fehacientemente que el oferente o adjudicatario hubiere intentado o
incurrido dar u ofrecer dinero o dadivas:

- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones, con competencia referida a una licitacion o contrato.

- A funcionarios de la H.C.D.N. para gue hagan valer |a influencia de sus cargos ante otros funcionarios
o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la
competencia descripta.

- A cualguier persona que haga valer su relacion o influencia scbre un funcionario o empleado, de la
H.C.D.M. con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

2.2 Cuando se constate que el oferente o adjudicatario haya presentado documentacion o informacion

falsa o adulterada.
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2.3 5i se constatara que el oferente, que habiendo firmado la DDJJ de habilidad para contratar con la
H.C.D.N. se encontrara inhabilitado para hacerlo, conforme lo prescripto en el Articulo 34 del
Reglamento para la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolucidn
Presidencial N2 1145/12.
Los plazos comenzardn a computarse a partir del dfa habil siguiente en gue guede firme el acto de la
suspension.
c) Inhabilitacién:
Seran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacion, quienes se
encuentran incursos en el Artfculo 34 del Reglamento para la Contratacién de Bienes, Qbras y Servicios
de la H.C.D.N. aprobado por Resolucion Presidencial N2 1145/12.
1) La H.C.D.N. podré suspender la ejecucion de la obra ante cualquier incumplimiento, por parte de la
contratista, de las obligaciones a su cargo. Dicha suspension debera ser debidamente certificada por
la inspeccién de obra con expresa mencién del incumplimiento que la genere. En ninglin caso, la
mencionada suspensién dard lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de |a comitente (H.C.D.N.),
no pudiendo el contratista reclamar el resarcimiento de consecuencia econdmica alguna, derivada de

la suspensién ordenada en los términos antedichos.

Articulo 262, LIBRO DE ASIENTO DE TRABAJOS Y COMUNICACIONES:

Previo al inicio de la obra, el Adjudicatario proveera UN (1) libro de comunicaciones tamafio oficio, por
triplicado, que debera ser rubricado por la Direccion de Obras y Operaciones. En el libro se asentaran
todas las novedades que surjan de la ejecucion de la obra: observaciones, pedidos de aclaraciones,
incumplimientos, etc. El adjudicatario estard obligado a proveer libros adicionales a medida gue los
anteriores fueran completados.

£l personal desighado como representante técnico de la obra deberd firmar diariamente el libro, cuyas
anotaciones tendrin caracter de notificacion suficiente para el Adjudicatario, obligéndose éste a
subsanar, cuando asi se requiera y en forma inmediata, las situaciones denunciadas. Las anotaciones
ser&n rubricadas por un funcionario de la H.C.D.N. y por el mencionado representante. La negativa de
esta tltima a suscribir el asiento, implicard la presuncién de veracidad de los hechos contenidos en el
mismo, salvo prueba en contrario; en tal caso, se labrard un Acta que serd suscripta por DOS (2)

funcionarios de la H.C.D.N."

%ﬁ:ulu 272, RECEPCION DEFINITIVA DE BIENES Y/O SERVICIOS:
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La recepcidn definitiva serd otorgada por la Comisién de Recepcion Definitiva dentro de los SIETE {7)
dias habiles de vencido el plazo de la garantia establecida en el articulo 20 del presente pliego. En caso
de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podra intimar el pronunciamiento sobre el
rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tendrd por acordada en caso de que no se manifestara
en el término de DOS (2) dias de recibida la intimacién {Artlculo N2 66 del Reglamento para la
Contratacién de Bienes, Obras v Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolucidn Presidencial N2
1145/12).

INFORME FIMAL:

Previo a la recepcion definitiva de la obra, y como requisito indispensable para ésta, la Adjudicataria
debera hacer entrega de un informe final que incluiréd planos “Conforme a obra” que reflejen las tareas
realizadas. Los planos “Conforme a obra” deberdn presentarse en original, en film poliéster, v tres
copias ploteadas sobre papel blanco, todo ello en colores convencionales. Asimismo, se deberd
acompafiar con soporte magnético (AutoCAD 2000 — Word — Excel) que almacene toda la informacion
v documentacion, con la correspondiente aprobacién del organismo competente. Juntamente con los
planos “Conforme a obra”, la Adjudicataria presentard a la Inspeccion de Obra la siguiente
documentacion:

- Memoria de Técnlcos, materiales y equipos empleados con |a totalidad de sus caracteristicas
¥ marcas;

b QUINCE {15} fotografias de |la obra anteriores al inicio de los trabajos v otras QUINCE (15) al
finalizar los trabajos. Los puntos de toma serdn determinados por la Inspeccion de Obra v ésta podra
incrementar la cantidad de fotografias para aquellos lugares que crea convenlentes.

La no presentacidn del Informe Final conforme lo prescripto en este punto, serd causal suficiente para
calificar al contrato como "inconcluse”, impidiendo la recepcidn definitiva de las obras vy la posterior

liguidacidn final de obra,

Articulo 282, FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago
Los pagos de facturas operardn dentro de los treinta (30) dias corridos a contar desde |z fecha de

presentacion de las mismas, con previa conformidad del drea requirente.

Facturacion

4
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A los efectos tributarios, y atento a la condicion de IVA exento que reviste la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION, se debera considerar al organismo como Consumidor Final. Las facturas a
presentarse seran C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION — Clave Unica de Identificacion Tributaria (C.U.L.T.) N2: 30-53421333-2.

Las facturas deberdn ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo
dependiente de la Subdireccién de Administracion de la Direccion de Administracidn de la Direccidn
General Administrativo Contable de la SECRETARIA ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION sita en calle Riobamba N2 25, piso 62, anexo C de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, teléfono: 4127-4850/4863, acompafiada de: remito/s, u otra certificacidn/es de
ejecucion — si correspondiera — y copia de la orden de compra.

Asimismao, conforme lo establecido por la Resolucion General N2 2853 de fecha 25 de junio de 2010,
sus madificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Publicos (A.F.1L.P.),
se informa que la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION dispone de la cuenta de correo

electronico meda.dgac@hcdn.gov.ar para la recepcion de facturas del tipo electrénico.

Articulo 292, AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE
COMPRA:

El adjudicatario no podra efectuar ningin tipo de publicidad en cualguier medio de difusidn sin contar
con autorizacion previa y por escrito de la H.C.D.N., si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de
pleno derecho el contrato con culpa del proveedor.

Asimismo, el adjudicatario no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguno o la
totalidad de |la Orden de Compra.

En caso de incumplimiento se estard a lo diépuest:- en el articulo 20 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, sin perjuicio de la aplicacion de penalidades y sanciones establecidas en el Reglamento
para la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolucion Presidencial
N2 1145/12:

Articulo 302. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacion se regird por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacion de
Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION", aprobado
mediante Resolucidn Presidencial N2 1145/12, sus modificatorios y complementarios, v los Pliegos de

Bases ¥ Condiciones Generales, Particulares v de Especificaciones Técnicas.
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Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados vy

potenciales oferentes en el siguiente link:
http://www.diputados.gob.ar/secadmin/deral admin ctble/dr compras/subdireccioncomprasysegu
ros/dptodecompras/licitaciones/apertura.isp

Articulo 312. ORDEN DE PRELACION:

Conforme lo establecido por el Articulo 123 del Reglamento para la Contratacion de Bienes, Obras y
Servicios de la H.C.D.N. aprobado por Resolucién Presidencial N2 1145/12, todos los documentos que
integran el contrato seran considerados como reclprocamente explicativos. En caso de existir
discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion;

a) Las disposiciones de este Reglamento.

b} El pliego de Bases vy Condiciones Generales.

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

d) Las Especificaciones Técnicas.

e) La Oferta y las Muestras que se hubieran acompafiado.

f) La Adjudicacidn.

g) La Orden de Compra, o de Venta en su caso.

Articulo 322. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Las partes se someten, para dirimir cualguier divergencia derivada de |a presente contratacidn, una
vez agotadas todas las instancias administrativas, a la Jurisdiccion Federal de los Tribunales en lo

%&nciasn y Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccidn.
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_%LIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (P.E.T.)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCE DEL SERVICIO: La Adjudicataria deberd efectuar todas las tareas que resulten
necesarias para dejar los sectores indicados perfectamente terminados y listos para su uso,
acorde a las reglas del buen arte. En esta linea, todas las medidas contenidas en la
documentacién grafica deberan ser verificadas en obra. Correspondera a Ia Adjudicataria la
provisién de materiales, mano de obra, plantel y toda otra provisién o trabajo necesario para
la demolicion y desmonte, albafiileria e instalaciones sanitarias y eléctricas,

Asimismo, le correspondera la provisién de los servicios profesionales, flete, materiales,
equipos, herramientas, Utiles, andamios y todo elemento necesario para efectuar las tareas
detalladas, debiendo contemplar en su oferta econdmica toda otra tarea necesaria para poder
llevar a cabo el presente proyecto, esté o no la misma especificada en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas.

El proyecto constard de DOS (2) etapas:

1 — La Adjudicataria ejecutara, en primer término, la columna de bafios situada en el sector
oeste del edificio, debiendo conectar con dicha columna los sanitarios recientemente
refaccionados del primer piso tomando todos los recaudos necesarios al ejecutar
perforaciones de la estructura para su correcta conservacion.

2 - En segundo lugar, ejecutard la columna del sector este y un office del segundo piso,
guardando los recaudos y disposiciones mencionados.

REGLAMENTOS: Los trabajos a desarrollarse se regiran por las siguientes disposiciones:
¢ De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cldusulas Particulares) de la
Direccion Nacional de Arquitectura de la S.E.T.0.P. Edicidn 1964 y complementarias.

¢ Edilicias: Codigo de Edificacion y Cddigo de Planeamiento Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

* Instalaciones contra Incendio: Reglamentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ia
Superintendencia de Bomberos de Policia Federal Argentina y las Normas IRAM.

INTERPRETACION DE DOCUMENTACION TECNICA: En toda la documentacién contractual
primaran las anotaciones y cantidades expresadas en letras sobre las indicadas en niimeros y
éstas sobre las apreciadas en escala.

TAREAS COMPRENDIDAS: Las normas contenidas en el presente pliego son de aplicacion para
la totalidad de los trabajos especificados e incluyen los servicios profesionales, mano de obra,
ﬁateriales, equipos, herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar las
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tareas; los trabajos de limpieza; movimiento de personal, equipos y herramientas; fletes,
volguetes y documentacién técnica de la obra en un todo de acuerdo con las indicaciones del
presente pliego. Se procedera durante el transcurso de la obra a la limpieza continua y, una
vez finalizada, a una limpieza final cuya verificacion estara a cargo de la Inspeccion de Obra.

RETIRO DE ESCOMBROS: La Adjudicataria tendra a su cargo el retiro y disposicién final de todo
escombro y material de descarte producto de la ejecucion de las tareas encomendadas y, a tal
efecto, deberd adoptar las medidas necesarias para evitar la acumulacion dentro del drea
intervenida. Los escombros y demds desechos se embolsardn o retirardn del lugar conforme
avancen las tareas. El traslado se realizara al finalizar la jornada o segln lo establezca la
Inspeccion de Obra. Se debera utilizar equipos especiales gque admitan el ingreso al subsuelo o
el retiro motorizado hasta el nivel de vereda y alli |a descarga a volquetes especiales, La
Adjudicataria serd |a (nica responsable por los dafios ocasionados por falta de protecciones o
deficiencia de las mismas. Debera proveer y colocar las defensas, mamparas, protecciones,
vallados y cualquier otro elemento de seguridad exigido por la normativa vigente o necesario
para garantizar la seguridad del personal propio, de los empleados de la H.C.D.N., del publico
gue accede y transita por el edificio y de los peatones que lo hacen por la via publica. Se
contemplara el retiro de escombros en horas tempranas o dias sabado, dado el alto transito
peatonal sobre la acera del frente de obra, en concordancia con la normativa municipal
vigente,

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: La Adjudicataria cumplira estrictamente con las normas
de higiene y seguridad que, como Anexo IV, forman parte integrante del presente.

31




“2018 — Afio del Centenario de la Reforma Universitaria®

DSADN%031/7/18

DIPUTADOS
ARGENTINA

RENGLONUNICO ~

1 TRABAIOS PRELIMINARES Y DOCUMENTACION DE OBRA

La Adjudicataria debera realizar los trabajos preliminares que a continuacion se detallan:
Retiro de mobiliario
La Inspeccién de Obra indicard a la Adjudicataria las dreas a intervenir y ésta deberd proveer
la mano de obra y ayuda necesarias para realizar el retiro o desplazamiento de todo el
mobiliario que fuese necesario remover o reubicar en el interior de las areas a restaurar. El
mobiliario retirado sera trasladado al lugar que indigue la Inspeccign de Obra. Una vez
finalizada la prestacién del servicio, la Adjudicataria trasladara el mobiliario nuevamente al
lugar que le indique oportunamente la Inspeccion de Obra.
Andamios y protecciones de seguridad

Se prohibe el uso de andamios de madera. Solamente se usaran andamios y caballetes
metalicos. Previo al inicio de cualquier trabajo se protegeran los elementos que puedan ser
dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas
mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de
modo de evitar su caida o desplazamiento. Si solo se requiriese protecciones contra el polvo,
serd suficiente el empleo de mantas de polietileno. No se admitira la fijacion de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como clavos,
ganchos, tornillos, alambres y otros similares.

Obrador
La Adjudicataria debera acondicionar dentro del edificio un area para el personal obrero y los
materiales a acopiar en donde lo determine la Inspeccion de Obra. Deberd proveer los
depésitos de guardado de enseres y materiales que considere necesarios para el normal y
seguro desenvolvimiento de sus tareas dentro de los limites de la obra o en lugar a determinar
dentro del edificio. No se permitira la estiba de materiales a la intemperie ni con
recubrimientos de emergencia que puedan permitir su deterioro. Todo dafio o sustraccion que
afecte a dichos materiales sera subsanado por la Adjudicataria a su exclusive costo y dentro
de los tiempos necesarios para el cumplimiento de los plazos contractuales acordados. Los
servicios sanitarios a utilizar serén los propios del edificio, estando la Adjudicataria obligada a
mantenerlos en perfecto estado de aseo y orden.

Replanteo
El replanteo de los ejes principales y la nivelacion general se realizara integralmente en forma
previa al inicio de la colocacion. Asimismo, la Adjudicataria se obliga a la realizacién
permanente por cada sector de colocacion, de los replanteos, nivelaciones y verificaciones
relativas a la verticalidad y plomos de la totalidad de los muros en los gue se apoyaran los

%ques.
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Representante técnico
La Adjudicataria pondra a disposicion un representante técnico a lo largo de la ejecucidn de la
obra. El mismo debera ser propuesto a la Inspeccion de Obra y aprobado por la misma.
Documentacion de obra
La Adjudicataria hard entrega de toda |la documentacion referida a la obra, la cual sera
estudiada y aprobada oportunamente por la Inspeccién de Obra.

2 DEMOLUCIONES Y DESMONTES

Los trabajos comprenden la demolicién de mamposteria y tabigues y retiro de instalaciones,
tableros, artefactos de bafio y puertas, A tal efecto, en los Planos de Demolicion se indican los
muros a demoler y demas elementos a desmontar

Asimismo, se contemplan los trabajos de desmonte de instalaciones y demoliciones parciales
para adaptar las existencias al proyecto indicado en planos.

Los siguientes materiales han de ser acopiados para su posterior empleo por la H.C.D.N. Los
mismos se limpiaran y trasladaran al lugar sefialado a tal efecto, y en la forma que indique la
Inspeccidn de Obra:

- 100 % del material gue surja del retiro o0 modificacion de los solados;
- Cafierias y llaves provenientes de la demolicion de instalacion sanitaria y de provision
de agua.

Demoliciones y extracciones

Bajo este punto se incluyen las especificaciones de los trabajos de demolicion necesarios, de
acuerdo a las necesidades del proyecto; de remocién de elementos empotrados o
sobrepuestos y reposicién de partes o elementos de mamposteria.

La Adjudicataria estar3 obligada a efectuar las demoliciones parciales y totales que puedan
requerirse de acuerdo a las necesidades del proyecto y Ia situacion particular en la que se
encuentre el edificio con su uso parcial mientras se realizan las demoliciones. En este marco,
las demoliciones se realizaran con los cuidados pertinentes a fin de no dafar los elementos
originales que se encuentren alrededor de |a zona a intervenir.

La Adjudicataria debera cumplir con la normativa vigente relativa a la seguridad para esta clase
de trabajos. También debera adoptar las medidas de proteccion necesarias gue, a juicio de la
Inspeccién de Obra, garanticen el normal uso del Edificio o de los sectores adyacentes que se
vieran afectados por las demoliciones, La Inspeccion de Obra podra detener una demolicién
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sila forma en gue se estuviera llevando a cabo implicara peligro para las personas o el edificig,
solicitando la inmediata modificacién de los procedimientos.

La Adjudicataria no podré dejar fuera de uso las conexiones de electricidad, cloacas, agua
corriente U otros servicios que se encuentren funcionando al momento de realizar la
intervencion. Si fuera necesario, empleara los dispositivos alternativos gue correspondan para
mantenerlos en funcionamiento. Por su parte, quedara bajo la exclusiva responsabilidad de la
Adjudicataria la reparacion de los dafios ocasionados por las demoliciones en sectores o
elementos del propio edificio, sean éstos exteriores o interiores. Si al inicio de las demoliciones
la Adjudicataria advirtiera que alguna parte del edificio se encuentra en condiciones
deficientes, lo informara de forma urgente a la Inspeccion de Obra, la que relevara el sector,
disponiendo las medidas que correspondan. Cuando exista riesgo de fallas estructurales, la
Inspeccion de Obra solicitara los apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo modo,
podra indicar la colocacion de testigos para registrar las deformaciones o movimientos que
puedan producirse como consecuencia de los trabajos en el lugar en cuestién o su entorno.

Cuando se indigue la demolicion de elementos (agregados, parches, etc.) se hara con el mayor
de los cuidados, evitando alterar o destruir dreas proximas. Para ello, se trabajard con
herramientas manuales y livianas. Los parches de revogues se retirardn empleando cinceles
afilados, controlando el angulo y la intensidad del golpe, de modo de no dafiar la superficie de
los ladrillos ni el revoque del entorno. Para asegurar la integridad del revogue circundante, las
areas a demoler podran limitarse mediante cortes efectuados con disco diamantado y
amoladora.

Los trabajos de demolicién comprenderan la demolicién propiamente dicha, como asi
también la remocion de los materiales y escombros provenientes de la misma y el retiro fuera
del sector, quedando Ia totalidad de los trabajos bajo responsabilidad de la Adjudicataria.
Todo elemento afectado por la demolicion (mamposteria, aislaciones y revoques, etc.),
debera ser reparado en la extensién que corresponda. La Adjudicataria tomar4 las previsiones
necesarias para evitar el ingreso de agua al edificio. Toda destruccién o alteracién indebida
que se produzca como consecuencia de las tareas de demolicién serd corregida por la
Adjudicataria, bajo su exclusivo cargo. Esto no la eximird de las multas gue pudieren
corresponder,

2.1. Demoliciones a ejecutar - Mamposteria

Debera realizarse la demolicién de todos los muros indicados en los planos adjuntos al
presente pliego. Se tomardn todas las medidas de seguridad necesarias: se hara los recalces y
apuntalamientos pertinentes.

.2.2. Demoliciones a ejecutar - Entrepiso
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Debera realizarse la demolicién de aproximadamente 2 m? de losa de viguetas pretensadas,
correspondientes al entrepiso sobre planta baja indicado en los planos adjuntos al presente
pliego. Se tomardn todas las medidas de seguridad necesarias, se hard los recalces ¥
apuntalamientos pertinentes.

23, Solados, revestimientos, carpetas y contrapisos

Se realizara la remocion de los pisos graniticos y revestimientos cerdmicos. Se demolerd el
contrapiso en todos los casos en los que deba realizarse el nuevo tendido de cafierfas, seglin
planos adjuntos, teniendo especiales recaudos con la estructura de losa inferior.

Correspondera la ejecucion del contrapiso y carpeta de nivelacién en todos los casos en que
se haya removido el piso, realizado nuevo tendido de cafierias o cualquier otro trabajo.

Los solados historicos correspondientes al bafio para discapacitados y al nuevo office del
segundo piso deberan desmontarse con sumo cuidado y ser acopiados de manera segura
donde lo indique la Inspeccion de Obra.

2.4. Perforaciones en losa

Se realizaran las perforaciones en la losa de bovedillas sobre PB, 1°, 2° y 3° Piso
correspondientes al nuevo pleno para el pase de instalaciones cloacales, provision de agua y
ventilacion de locales. Se tomaran todos los recaudos necesarios para garantizar la estabilidad
de la estructura, identificando en un cateo previo la direccion de los perfiles estructurales
metalicos. Los dafios ocasionados en el bafio del 1°piso ejecutado recientemente, deberén ser
reparados por la Adjudicataria. De hallarse distintos niveles en las paredes que impidan el
tendido perfectamente vertical de las instalaciones, la Adjudicataria dara aviso a la Inspeccién
de Obra a fin de determinar las acciones a realizar, sea para el picado de paredes o para el
corrimiento de las instalaciones a ejecutar.

2.5. Instalacién Sanitaria

Se desmontara todo el tendido existente correspondiente a instalaciones de provision de agua
y desaglie cloacal en sanitarios. Dicho desmonte alcanzard a todos los elementos existentes
(artefactos, accesorios, cafierias, etc.).

2.6. Instalacién eléctrica

La Adjudicataria debera proceder al desactivado y remocién de tableros, circuitos y tendidos
existentes. Se retiraran cableados, cafierias, accesorios, artefactos a la vista y todo otro
elemento de la instalacidn actual. Solo quedara una instalacién provisoria, de servicio al
periodo de obra. La misma contard con un (1) tablero seccional con llaves térmicas y un

disyuntor.
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2.7. Remocidn de cielorrasos

Se procederd a la remocidn de la paneleria de cielorraso existente, debiéndose inspeccionar
el cielorraso historico. En caso de hallarse molduras histéricas se retiraran cuidadosamente
para su copiado y reproduccion en el taller de restauracion de la H.C.D.N.

2.8. Desmontes varios

Se procedera al desmonte de distintos elementos constitutivos de los actuales bafios, tales
como puertas placa interiores, mesadas graniticas, inodoros, mingitorios, bachas, bidets,
espejos y un tanque de agua ubicado en el 2° Piso.

Demoliciones Ccultas

La Adjudicataria estard obligada a efectuar la demalicion de instalaciones, canalizaciones y
elementos de cualquier tipo, que estén enterrados, embutidos u ocultos y sea necesario
extraer de acuerdo a los Planos de Proyecto.

3. ALBANILERIA
3.1. Mamposterialadrillohueco08x18x33cmy12x18x33 cm

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos huecos de 8 cm o 12 cm de espesor los paramentos
indicados en planos adjuntos, de piso a techo segln los casos, correspondientes a nivelacion
de paredes y cierre de vanos de puertas en los bafios sefialados en planos.

Los ladrillos seran uniformes, de caras planas, y careceran de cuerpos extrafios o rajaduras.
Las dimensiones serdn de 33 cm de largo, 18 cm de alto y 8 y 12 cm de espesor
aproximadamente. La presentacién de una muestra para su aprobacién por la Inspeccién de
Obra sera obligatoria.

Los ladrillos seran mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocacion. Se
los hard resbalar a mano sin golpearlos, en un bafio de mezcla, apretandolos de manera gue
ésta rebase las juntas. La mezcla se apretard con fuerza en las llagas con el canto de lallana v
se recogera con ésta la gue fluya por las juntas en los paramentos.

Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con las juntas degolladas a
15 mm de profundidad. Los ladrillos se asentardn en obra con un enlace nunca menor que la
mitad de su ancho en todos los sentidos, las hiladas serdn perfectamente horizontales, para
conseguir lo descripto se sefialara sobre reglas de guia. Queda prohibido el uso de medios
L&a%ﬁlias, salvo los imprescindibles para la trabazodn y en absoluto el uso de cascotes.
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Los muros se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeo en ningln haz. No se tolerard resalto o depresién con respecto al plano prescripto
para el haz de la albafiileria que sea mayor de 1 ¢cm (un centimetro) cuando el paramento deba
revocarse. Al levantar las paredes, la Adjudicataria dejaré las canaletas verticales necesarias
para la cafieria de descarga y ventilacién en general, siempre que, por indicacién de los planos
u orden de la Inspeccion de Obra, éstas debieran quedar embutidas. Se asentaran con mortero
tipo MA b): 1/8 parte de cemento, 1 (una) parte de cal hidraulica, 4 (cuatro) partes de arena
mediana.

3.2. Morteros y revoques

Se batirdn mecénicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No se
fabricara mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni més mezcla de cemento
Portland que la que vaya a emplearse dentro de las cuatro 4 hs. (cuatro horas) siguientes a la
de su fabricacién. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar
con la mezcladora sin afadir agua sera desechada. 'Igualmente se desechara, sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer. Las mezclas, salvo
indicacién expresa en contrario, se dosificaran en volumen de materia seca y suelta.

Arena

La arena a emplearse sera limpia, del grano que se especifique en cada caso y no contendr3
sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos. Si la arcilla estuviera suelta v
finamente pulverizada podra admitirse hasta en 5 % en peso del total. Si existieran dudas con
respecto a las impurezas que contiene la arena, se efectuaran ensayos colorimétricos, como
se indica a continuacion: Se vierte en una botella graduada de 350 cm? |a arena hasta ocupar
130 cm?, se agrega una solucidn de hidrato de sodio al 3 % hasta que el volumen después de
sacudir sea de 200 cm?, se sacude fuertemente la botella tapada con tapén esmerilado v se
deja reposar durante 24 horas. Asi, si el resultado es incoloro amarillo claro, se juzga que la
arena es utilizable. Si es rojo amarillento: sera utilizable solamente para fundaciones de bases
cuadradas, hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a excepcién del enlucido de
revoque y si es castaflo, marron claro o marron oscuro no ser3 utilizable.

Cales

Seran de tipo hidraulica o aérea, segin se indique en los tipos de mortero a utilizar. Ambas
seran provistas en obra, hidratadas y finalmente pulverizadas en bolsas cerradas de marca
reconocida y que garanticen su origen.

£

Cemento
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Se los abastecerd en envases cerrados perfectamente acondicionados y provistos del sello de
fabrica de procedencia. La provision de cementos se dispondrs en un local cerrado y bien seco
Yy quedara constantemente sometida al examen de la Inspeccién de Obra desde la recepcion
en la obra hasta el momento de emplearlos. Los cementos deberdn ser estacionados y
uniformes de grano y color. Todo cemento de reciente fabricacién, grumoso o cuyo color esta
alterado serd rechazado y deberd ser retirado de |a obra. El cemento de albafiileria se proveera
en obra en bolsas cerradas de 40 kg que garanticen su origen y marca reconocida.

1 ae de CEmEntD

3 |Partesde Arena 1 Partes de cal grasa

3 Partes de arena fina

1/4 | Parte de Cemento 1 Parte de Cemento

3 |Partes de cal grasa 3 Partes de arena mediana

Parte de mezcla hidrofuga
(correspondientea 1
kilogramo de hidréfugo

4 | Partes de arena mediana 1 batido en 10 Its de agua)
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1 [PatedeCemento | |1/2 |PartedeCemento

3 Partes de arena mediana 1 Parte de Cal Hidraulica

Kilogramo de hidréfugo batido con 10 It de
1 |agua 3 Partes de arena mediana

1/2 | Parte de Cemento 1 Parte de Cemento
1 Parte de Cal Hidraulica 1 Parte de cal aérea
4 Partes de arena mediana 4 Partes de arena mediana

Aislaciones hidraulicas

Comprende la ejecucién de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y Ia
impermeabilizacién de los sectores que queden dentro de dreas hlimedas. Los trabajos de la
presente seccion estan relacionados con alguno o la totalidad de los siguientes aspectos:
contrapisos, carpetas, mamposterias, revoques, pisos, zocalos y solias. La Adjudicataria tendra
la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras secciones
que, aungue no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieran afectar los trabajos objeto
de la presente seccidn.

La Adjudicataria garantizard |a calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas
documentos contractuales segln las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones Y
fundamentalmente, garantizard la estanqueidad al agua en todas estas ohras.

La Adjudicataria entregara los documentos de Ingenierfa de Detalle antes de comenzar los
trabajos de la presente seccién. Debera garantizarse una perfecta continuidad entre las
distintas aislaciones, tanto horizontales como verticales, incluyendo los azotados. Esta
gdiciﬁn debera verificarse conjuntamente con la Inspeccién de Obra.
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Las capas aisladoras cementicias se ejecutaran sobre superficies libres de residuos v polva,
humedecidas previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, la Adjudicataria solicitara
la aprobacidn de las capas aisladoras por parte de la Inspeccién de Obra,

Materiales

Para trabajos de impermeabilizacién se utilizars producto Super Seal®, o equivalente, basado
en unimpermeabilizante cementicio de masa pesada en combinacién con elementos quimicos
inorganicos.

Super Seal

Es un mortero impermeable de masa pesada de arigen cementicio, formulado sobre la base
de cementos especiales combinados con elementos quimicos inorganicos activos, que le
confieren una plasticidad mayor que los morteros comunes, Presenta la particularidad de
sellar totalmente los poros, formulacién que le otorga una completa impermeabilidad contra
el agua sin necesidad de ningtn tipo de curado o proteccion.

Preparacion Super Seal

Se preparard una mezcla homogénea respetando la siguiente proporcion: 30 kg. de Super Seal
0 equivalente, 7,5 |. de agua potable, 2,5 I. de Hidrocryl 90, obteniéndose una masa de
consistencia pastosa facilmente aplicable a pinceleta o cepillo.

Realizacién de los trabajos

En todos los casos se deberan solicitar las instrucciones de aplicacidn al fabricante de los
productos primarios. Las mismas seran sometidas a aprobacion de la Inspeccién de Obra v,
una vez aprobadas, seran respetadas estrictamente. En lineas generales se describen a
continuacion los procedimientos de aplicacién:

Capa aisladora horizontal en locales hiimedos

Se efectuard una doble capa aisladora. La primera sobre la losa con anterioridad a la ejecucidn
del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso, subira por los muros 50 cm por sobre el piso
terminado y estara unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos seran
firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberan tener una porosidad tal que permita
una total adherencia de la capa aisladora, antes de continuar los trabajos. Esta capa aisladora
se ejecutara con mortero de Super Seal o equivalente, preparado segun se indica.

Ilmpermeahilizaciﬂn de locales Sanitarios
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Se realizara con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina
clasificada. El agua de empaste estara formada por una solucién compuesta por 15 % Emulsién
Hidrocryl 90 y 85 % de agua. También se realizars esta impermeabilizacion en los muros de
locales sanitarios que luego deban revestirse uniendo esta (ltima con |a aislacion horizontal.

Protocolo de composicidn de morteros para muros del Palacio del Congreso

Para la restauracion del local que albergara la nueva oficina debers respetarse las siguientes
dosificaciones:
- Grueso: 2 arena, 2 cal hidraulica, 1 polvo de ladrillo grueso.
- Uaneado: 2 arena, 2 cal aérea, 1 polvo de ladrillo fino.
- Fino: 3 de marmolina impalpable, 1% cal aérea, % graselo.
- Cielorraso: 3 marmolina 80, 1%cal hidraulica, ¥ cemento blanco.
- ligante: sika ldtex 30%, Puente de adherencia sika latex 5%.
- Consolidante: alcohol palivinilico al 10%, 20%, 30%, agua de cal, agua de cal con sika
latex al 5% (tener en cuenta el estado de degradacién en el que se encuentre el muro
para la consolidacién correspondiente).

Limpieza general de paramentos y reparacién de superficies

La Adjudicataria deberd efectuar previamente el lijado de las diferentes superficies a pintar,
la limpieza del solado y de los paramentos, dejando el drea a intervenir libre de manchas,
grasitud, corrosidn, etc. La Adjudicataria ejecutard la limpieza total de los paramentos,
cornisas, ornamentaciones, salientes, etc. Se debers quitar completamente la grasa y la
suciedad de toda la superficie de los paramentos y cielorrasos, limpiarlos de hollin, polvo,
verdin, musgos, vegetaciones, etc., a fin de lograr una perfecta adherencia de las capas de
pintura que se aplicaran a continuacién. Para quitar la suciedad y la grasa se procederd
indefectiblemente de la siguiente manera: para las partes mds rebeldes, abrasion sin dafiar el
revoque fino original, utilizando cepillos de fibras de nylon. Se debera remover por medio de
rasqueteo manual. 5i los depdsitos superficiales fueran de origen orgénicoe (moho, liquenes,
verdin) se recomienda el uso del hipoclorito de sodio concentrado. En caso de los depdsitos
de sulfato de calcio (eflorescencias salinas), se deberd lavar el drea con una dilucién de acido
clorhidrico con agua en una proporcién 1:1 y un lavado posterior. Mo se usard detergentes
pues esto dificulta la adherencia de los elementos a aplicar indicados en otras partes de este
pliego. Antes de comenzar los trabajos de limpieza, se efectuara una prueba sobre un sector
del muro a fin de calibrar correctamente el procedimiento a utilizar y efectuar las correcciones

Lﬁece&m rias.
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4. TABIQUERIA LIVIANA
4.1.  Tabiqueria doble placa cementicia para pleno

Corresponde a las paredes de doble placa gue conforman la envolvente del pleno de
instalaciones, indicadas en planos.

Seran ejecutadas con el sistema de construccién en seco fipo SUPERBOARD o equivalente,
compuesto con una estructura interior metilica de perfiles galvanizados. La distancia maxima
entre montantes sera de 40 cm. Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos
autorroscantes de acero con punta aguja, cabeza tanque y ranura en cruz. La estructura se
revestira con dos placas (en una cara) tipo SUPERBOARD de 15 mm de espesor, fijandolas
mediante tornillos autorroscantes de acero Y punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en
cruz. Se utilizaran placas con cantos biselados para que la terminacién de las mismas se realice
mediante cinta y masilla especial, sin juntas visibles, perfectamente lisas, libres de
sobresaltos, desniveles y con masillado completo. Asimismo, en los encuentros con
mamposterfa se colocara una junta de trabajo con perfil angulo de ajuste que luego recibirs
dos manos de masilla. En todos los cantos se colocars perfil cantonero fijado con tornillos gue
luego recibira dos manos de masilla. Para obtener una superficie completamente lisa y libre
de imperfecciones, que luego recibira pintura satinada, se debera realizar un masillado total,
aplicando para ello también dos manos de masilla perfectamente lijadas. Los cortes mecanicos
de las placas deberin ser uniformes, libres de escamillas, escorias y restos. No se admitiran
reparaciones de placas con masillas o enduidos para suplir deficiencias en los cortes, siendo
éstos aprobados a criterio de |a Inspeccién de Obra.

Junta Tomada

Cuando se realice junta tomada se debers fijar las placas a la estructura a tope, sin dejar
separacién alguna entre ellas. La masilla a emplear deberd ser “Superboard Alta
Performance”, o equivalente compuesto por una mezcla homogénea de polimeros acrilicos
de alta calidad y agua. La misma estara desarrollada para tomado de juntas y cargado de
cantoneras y fijaciones y poseera buena trabajabilidad y elasticidad.

Proceso de masillado

Imprimacidn: Se realizard una imprimacidn sobre el rebaje de la placa, consistente en masilla
diluida en un 30% a 40% de agua y aplicada con pincel. Primer paso: Una vez secada al tacto
la imprimacién (1 a 2 hs), se colocars la primera mano de masilla Superboard, aplicindola en
todos los pasos en capas delgadas. Segundo paso: Una vez seca (24 hs), se debera aplicar Ia
segunda mano con |a cinta tramada de fibra de vidrio de 2” de anchoy espatular ambas. Tercer
paso: Seca la segunda mano, se cubrird la cinta con una tercera capa de masilla Superboard.
%arm paso: se dard una ultima mano de terminacién con espatula ancha, hasta nivelar la

42




”EGIS — Afio def Centenario de la Reforma Universitaria”

e i Nves

DIPUTADOS
ARGENTINA

DSADN*:031/18

junta con la superficie de la placa. No se dejara rebabas ni sobrecargard, ya que es de dificil
lijade. Las esquinas y dngulos se cubrirdn con cantoneras. El corte de |as placas se realizara
con amoladoras o sierras circulares con disco o sierras de diamante o videa. Las fijaciones se
cubrirdn con capas delgadas de masilla Superboard. Se debera respetar el tiempo de secado
entre mano y mano (24 hs). Este tipo de juntas se debera trabajar en superficies menores a
25 m?, en caso de excederlos se deberd colocar una junta de dilatacion materializada con un
perfil dilatador de P.V.C. o similar. Siempre se debera terminar con un revestimiento o finish
acrilico de gran elasticidad y cuerpo o pinturas elastomeéricas que generen membrana.

5. CONTRAPISOS Y CARPETAS

Todos los materiales a utilizar deberan cumplir con las siguientes normas:
Agua para morteros: IRAM 1601.

Arena: IRAM 1509 / 1512 / 1525 / 1526.

Cal hidraulica: IRAM 1508 / 1516.

Cal aérea: IRAM 1626.

Cemento comun: IRAM 1503 / 1504 / 1505 / 1617.

Cemento de albaiiileria: IRAM 1685.

Cascote: provendrd de ladrillos o parte de los mismos, debiendo ser bien cocido, colorado,
limpio y anguloso.

Arcilla expandida: IRAM 1567.
Morteros: IRAM 1526 / 1569 / 1573 / 1570/ 1601,
5.1. Reparacion y nivelacion de contrapisos y losas existentes

Correspondera completar los sectores de losa demolidos y el contrapiso, en las partes que se
requiera por proyecto debido a las nuevas canalizaciones y al retiro de las cafierias existentes.

Los espesores dependeran de las pendientes proyectadas. Se deberan prever las juntas de
dilatacion rellenando los intersticios con material eldstico, de comportamiento reversible, que
cumpla con la funcion determinada. La pendiente serd del 1 % hacia los desaglies.

En todos los sectores indicados deberan adecuarse o demolerse los contrapisos existentes a
iﬁde incorporarles una aislacion hidrafuga horizontal en toda la superficie del sanitario.
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5.2, Contrapiso y carpeta en locales himedos

Se materializaran en los espesores ajustados a cada local en un minimo de 7 (siete) cm. y se
realizaran con la siguiente mezcla: 1 (una) parte de cemento, 5 (cinco) partes de pelotas de
poliestireno expandido. Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta con un espesor minimo
de 2 cm (dos centimetros) con mortero de 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) partes de arena
dosado con hidréfugo SIKAL o equivalente.

r

Ejecucion

- Demolicion del contrapiso existente hasta alcanzar los niveles adecuados.

- Ejecucidn de la primera capa aisladora.

- Colocacion de la totalidad de las cafierias de desagiie cloacal proyectadas.

- Colocacion de juntas de dilatacion (telgopor e = 2 em) en los bordes.

- Colocacion del contrapiso segtn el espesor indicado y verificando pendientes.

- Ejecucidn de la segunda capa aisladora.

- Ejecucion de la carpeta de mortero de cemento alisado con pendiente hacia las piletas
de piso.

- Ejecucion de la carpeta de mortero de proteccion con mezcla de cemento 1:3, de 2 cm
de espesor como minimo.

- Ejecucidn del solado.

La mezcla se amasard con la minima cantidad de agua y, una vez extendida sobre el contrapiso,
sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie,
nivelada convenientemente.

Luego de seis (6} horas de aplicada la Gltima capa o en su defecto durante el dia de su
ejecucion, se la regara abundantemente y se la recubrird con una capa de arena para
conservar la humedad en caso de dias de alta temperatura.

La Adjudicataria esta obligada a alcanzar los niveles necesarios para garantizar que, una vez
efectuados los solados, el nivel de éstos y los marcos y hojas de las puertas de acceso histéricas
sea el mismo.

Las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 em por debajo del nivel interior del
marco de |la puerta que separa el local del vecino.

Juntas de Dilatacién

Todos los contrapisos y pisos llevaran juntas coincidentes de dilatacion delimitando pafios no
mayores a 16 m?. Tendran respaldo de poliestireno expandido y estaran rellenas con sellador
elastomérico Sikaflex 12, HeyDi Uvekol o equivalente, siguiendo las instrucciones del

Ebricante.
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6. PISO5Y REVESTIMIENTOS

Los solados presentaran superficies regulares, dispuestas segun las pendientes, alineaciones
y niveles que la Inspeccion de Obra sefale en cada caso. Los tipos de pisos a ejecutar
responderan a lo indicado en cada caso en |z planilla de locales o en los planos respectivos,
debiendo la Adjudicataria ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspeccion de Obra lo
juzgue necesario.

No se aceptaran cortes de piezas que no hayan sido hechos a maquina. Los distintos solados
se asentaran de acuerdo a las técnicas indicadas para cada material. Todos los materiales de
colocacion a utilizar deberan cumplir con las siguientes normas: Agua para morteros; IRAM
1601, Arena: IRAM 1509 f 1512 / 1525 / 1526, cal hidréulica: IRAM 1508 / 1516, cal aérea:
IRAM 1626, cemento comun: IRAM 1503 / 1504 / 1505 / 1617, cemento de albafiileria: IRAM
1685, morteros: IRAM 1526 / 1569 / 1573 / 1570 / 1601. Los trabajos cotizados deberan incluir
todos los elementos componentes necesarios para la ejecucidn completa de la totalidad de
los pisos, solias y umbrales especificados, incluyendo todas las fijaciones, tapas, rejillas y
grapas y los elementos necesarios para la completa terminacion de las tareas, aunque no
estén enunciados expresamente. La totalidad de las tareas y materiales necesarios para la
correcta terminacion de los distintos tipos de pisos, solias y umbrales, tales como
empastinado, limpieza, pulido, lustrado a plomo, encerado, etc. y toda forma de terminacion
superficial, se considerara incluida en los precios ofertados para cada item. La totalidad de los
materiales de pisos, solias y umbrales a ser provistos por la Adjudicataria deberan ser de la
mistma partida de produccién para evitar diferencias de color o tono. Los pisos, umbrales y
solfas se dispondran seglin las pendientes, alineaciones y niveles gue la Inspeccion de Obra
sefiale para cada caso y local. No se admitira piezas de ajuste menores a la mitad de una pieza.

Protecciones

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas condiciones,
enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin, la Adjudicataria arbitrard los medios
conducentes y las protegera con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta
la recepcion provisional de las obras o prevera la reposicién en los casos que asi lo justifiquen
o determine la Inspeccion de Obra. Se desecharan todas las piezas y estructuras gue no
cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo de la Adjudicataria todas
las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente
pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra, motivado por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de solados.

Asistencia técnica
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La Adjudicataria deberd garantizar el asesoramiento y asistencia téchica para la correcta
colocacion del solado, debiendo contar en el momento de su colocacién con un profesional
de primera categoria avalando los trabajos.

Control de calidad

La Adjudicataria deberd cumplir con las exigencias de la Inspeccion de Obra respecto de las
caracteristicas que hacen a la calidad de la terminacién. Ensayos a someter: resistencia a
flexion, impacto, abrasion y absorcién de agua; en la dependencia gue indigue la Inspeccidn
de Obra.

Terminaciones

La Adjudicataria deberd tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos
y carpetas, a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. Los
contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. Todos los contrapisos, ademds,
deberan quedar bien nivelados, ya sea con cota constante o con las pendientes adecuadas,
segun corresponda.

6.1. Porcellanato en locales sanitarios
Provision y colocacién de revestimiento de porcellanato llva Coleccidn Mediterranea, o
similar, color “Black” 60 x 60 c¢m, en pisos y paredes de todos los locales htimedos segun lo
indicado en planos. Se colocardn esquineros de acero inoxidable en todos los angulos
salientes. Se deberd tener especial cuidado en la unién del nuevo solado con el marco de la
puerta histdrica, debiendo ser ésta perfecta y prolija. En caso de realizar obra posterior a Ia
colocacion del piso, éste debera protegerse. No se expondra el piso recién colocado al transito
intenso. De ser necesario el uso, se protegera con placas de aglomerado, o rollos de cartén
corrugado en caso de pinturas o retoques. La Adjudicataria debers proveer la cantidad de
piezas de reposicién indicadas previamente en este pliego.

Curado

El curado es fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina de la junta.
Mantener hiimedas las juntas y el piso con una suave llovizna durante las primeras 24 horas.
Si, por exigencias de disefio o proyecto, se requieren juntas de extraordinarias propiedades
mecanicas y quimicas, deben emplearse materiales epoxidicos para el tomado de las juntas.
El producto se presenta en 2 (dos) componentes: A y B, cuyos colores varian de acuerdo al
piso solicitado.

Preparacion del Mortero Epoxi
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Mezclar enérgicamente los componentes A y B utilizando una paleta colocada en un taladro
eléctrico hasta lograr una mezcla bien fluida, Una vez mezclado, el producto tiene una
duracion de fluidez para ser trabajado de alrededor de 2 horas a temperatura ambiente; en
caso de temperaturas muy altas, se deberd mantener el producto mezclado en un recipiente
con hielo y agua fria. Evitese la circulacion sobre el piso durante el curado.

Tomado de Juntas

Se debera tomar la junta con pastina cementicia. Luego de dos (2) a dos (2) horas y media, se
retirara de la junta 5 mm de profundidad de la pastina aplicada. Una vez retirado el material
en la profundidad indicada, se debe limpiar correctamente Ia zona eliminando todo resto de
cemento, esperando luego entre 24 y 48 horas para que la pastina esté totalmente seca.
Procédase a limpiar nuevamente la junta cavada, mediante cepillado o con aire, y apliguese
seguidamente la pastina epoxi preparada, contenida en un recipiente con pico adecuado. En
caso de emplearse en Compacto JB, antes de su aplicacion y con la junta ya cavada y limpia se
procedera de la siguiente manera: proteger los bordes de la junta mediante encerado,
utilizando cinta de enmascarar, para poder limpiar los excesos del material luego de aplicado.
Se podra utilizar una espatula, efectuandole un corte en la forma y medida indicadas o, en su
defecto, un fleje o ldmina acerada.

Juntas de dilatacion

Estas juntas se requieren cuando se estima que el piso estara expuesto a condiciones o
agentes externos que puedan provocar movimientos de dilatacién o de contraccién. En estos
casos la Adjudicataria deberd dejar juntas de dilatacién del orden de los 3 a 5 mm en pafios
no superiores a 10 x 10 m. Cuando el sector donde se colocara el piso tenga junta de dilatacidn,
éste debera continuar con ellas de modo coincidente. Material sugerido: junta flexible
poliuretanica Sikaflex 221, u otro resistente al pulido, Vista de la junta: una vez colocado el
piso, limpiese perfectamente el sector de junta de dilatacién, rellénese la misma con fondo de
junta flexible (telgopor de baja densidad) hasta 5 0 7 mm por debajo del nivel superior y luego
procédase a aplicar la junta propiamente dicha.

7. TABIQUERIA Y CARPINTERIA
7.1.  Tabiques divisorios recintos de inodoros y mingitorios

Construccion y montaje en obra de tabiques divisorios para bafios.

Estructura: Bastidores perimetrales para pafios fijos, columnas centrales, cabezales entre
pafios fijos y bastidores de puertas de rebatir conformados por tubos estructurales 40 x 20 X
1,5 mm de acero inoxidable 304. Batientes en parantes fijos conformados por chapa plegada
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de acero inoxidable 304 de 1,5 mm de espesor en angulo de 25 x 25 mm colocada a los mismos
con tornillos de acero de cabeza fresada.

Paneles internos: Placas de MDF de 18 mm para el relleno interior de pahos fijos y hojas de
abrir, fijados a los mismos a con tornillos ocultos.

Revestimiento: Acero inoxidable con terminacién mate.

Herrajes: Para hojas de abrir, cerradura central (libre ocupado), manijas interior / exterior tipo
tirador, tres bisagras de municion torneadas de acero inoxidable 304 de 120 mm de altura

Colocacién en obra: Ensamble en obra entre tabiques y los mismos a muros con tornillos de
fijacion de cabeza fresada en acero inoxidable.

Terminacion: Pulido final con pafios abrasivos 3M.
7.2.  Puertas de acceso Bafios — Restauracion y/o provisién

En caso de requerirse, se desmontaran cuidadosamente las puertas historicas existentes para
su restauracion. Para el bafio de planta baja, en el cual no existe puerta historica actualmente,
se deberd proveer y colocar una (1) puerta replicando a las existentes. La Adjudicataria debera
coordinar con el taller de restauracién las acciones y procesos a llevar a cabo para realizar la
réplica. La Adjudicataria deberd contemplar la adecuacién de los muros para que la puerta
calce perfectamente e incluir, en caso de ser necesario y si es que los mismos pueden
rescatarse, el amure de los marcos ya restaurados.

8. CIELORRASOS
Generalidades

Los trabajos cotizados deberan incluir todos los elementos componentes necesarios para la
ejecucion completa y de acuerdo a su fin de la totalidad de los cielorrasos especificadas,
incluyendo todas las fijaciones, ajustes, perfiles, tapas, piezas especiales para recibir
luminarias, ejecucion de huecos para incorporar luminarias, rejas, accesorios y grapas y todos
los elementos necesarios para la completa terminacion de las tareas, aungue no estén
enunciados expresamente.

La Adjudicataria debera contemplar |a provisién v montaje de andamios tubulares, estructuras
de apoyo, etc. que, llegado el caso, sean necesarias para la correcta ejecucion de las tareas.
La totalidad de las tareas y materiales necesarios para la correcta terminacién de los distintos
tipos de cielorrasos, tales como enduidos, cintas, limpieza, etc. y toda forma de terminacién
iaerﬁcial se considerara incluida en los precios ofertados para cada item.
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La Adjudicataria queda obligada a arbitrar los medios necesarios para la proteccién adecuada
de los solados durante la terminacién de la obra. Todos los cielorrasos suspendidos en placas
seran fijados a las losas mediante rotopercusion e insertos en PVC 5/6 de 6 mm de didmetro
y tornillos parker 10 x 17, suspendidos mediante riendas rigidas (puntales multiperforados tipo
“U" de 9 x22 x 9 mm en acero galvanizado de 0,56 mm de espesor).

8.1. Cielorraso de placas prefabricadas cementicias

Este cielorraso suspendido estard compuesto por un entramado de perfiles “C* (montantes) y
“U" (soleras) de acero galvanizado de 70 x 0,93 mm de espesor. Los perfiles “C” de apoyo de
las placas se colocan cada 0,40 m. Para sujetar la estructura y reforzarla, transversalmente a
estos se colocardn perfiles “C" actuando como vigas maestras cada 1,20 m. Este refuerzo se
cuelga del techo mediante una vela rigida cada 1,00 m de separacion. Sobre este panel se
fijard la placa Superboard de 8 mm de espesor con tornillos autorroscantes de 8 x 32 mm
(Placas de 1,20 x 2,40 m x 8 mm, borde rebajado). Se dejara una bufia de iluminacion LED en
el perimetro del cielorraso.

Espesores de Placa

El espesor de la placa cementicia serd Unicamente de 8 mm La distancia maxima de trama
estructural y arrostramientos planos y oblicuos que la Adjudicataria presentard para
aprobacion de la Inspeccion de Obra en los planos ejecutivos no debera superar los 50 cm.

Los cortes mecanicos de las placas deberan ser uniformes, libres de escamillas, escorias y
restos, no admitiéndose la reparacion de deficiencias en los cortes con masillas o enduidos,
siendo dichos cortes aprobados a criterio de |a Inspeccion de Obra.

Junta Tomada

Cuando se realice junta tomada se deberan fijar las placas a la estructura a tope, sin dejar
separacion alguna entre ellas. La masilla a emplear deberd ser “Superboard Alta
Performance”, o equivalente compuesta por una mezcla homogénea de polimeros actilicos
de alta calidad y agua y desarrollada para tomados de juntas y cargado de cantoneras y
fijaciones de buena trabajabilidad y elasticidad.

Proceso de Masillado
Imprimacion: Se realizara una imprimacién sobre el rebaje de la placa, consistente en masilla
diluida en un 30% a 40% de agua y aplicada con pincel. Primer paso: Una vez secada al tacto
la imprimacién (1 a 2 hs), se colocara la primera mano de masilla Superboard, aplicindola en
todos los pasos en capas delgadas. Segundo paso: Una vez seca (24 hs), se deberd aplicar la
segunda mano con la cinta tramada de fibra de vidrio de 2" de ancho y espatular ambas. Tercer

%sn: Seca la segunda mano, se cubrird la cinta con una tercera capa de masilla Superboard.
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Cuarto paso: se dara una Ultima mano de terminacién con espétula ancha, hasta nivelar la
junta con la superficie de la placa. No se dejara rebabas ni sobrecargara, ya que es de dificil
lijado. Las esquinas y dngulos se cubriran con cantoneras. El corte de las placas se realizara
con amoladoras o sierras circulares con disco o sierras de diamante o videa. Las fijaciones se
cubriran con capas delgadas de masilla Superboard. Se deber3 respetar el tiempo de secado
entre mano y mano (24 hs). Este tipo de juntas se debera trabajar en superficies menores a
25 m?, en caso de excederlos se debera colocar una junta de dilatacién materializada con un
perfil dilatador de P.V.C. o similar. Siempre se debera terminar con un revestimiento o finish
acrilico de gran elasticidad y cuerpo o pinturas elastoméricas gque generen membrana.
Cielorraso histérico

Previo a la ejecucidn de la obra, la Adjudicataria debera realizar las inspecciones pertinentes
a fin de corroborar la existencia de cielorraso y molduras histéricos con posibilidad de ser
restaurados en las dreas de bafios. En el sector de las nuevas oficinas, donde efectivamente
hay cielorraso histérico, deberan coordinarse con el taller de restauracién los procedimientos
correspondientes.

9. PINTURA

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies para que queden perfectamente libres de manchas, oxido, etc.,
lijandolas prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos
antes de proceder a pintarla, no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas, etc. La Adjudicataria notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcién cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Comao
regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya
nota no tendra valor al trabajo realizado, se dar4 la tltima mano después de gue los demas
gremios que entran en la construccién hayan dado fin a su trabajo. Las pinturas seran de
primera calidad y de las marcas tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos
ni mezclas con pintura de diferentes calidades. La Adjudicataria entregara muestras a la
Inspeccion para su eleccién y su aprobacién. Los productos que lleguen a la obra vendran en
sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la Inspeccion de Obra, que podra
requerir de la Adjudicataria y a su costo todos los ensayos que sean necesarios para verificar
la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion de la pintura, mezclas o
ingredientes, se deberd respetar las indicaciones del fabricante. £l no cumplimiento de lo
establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la notificacidn de la Inspeccién
de Obra previo a la aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo suficiente de rechazo.
Previo a |a aplicacion de una mano de pintura, se deberd efectuar un recorrido general a las
%erﬁcies salvando con masilla o enduidos toda irregularidad. Antes de dar comienzo al
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pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos
y umbrales con lonas, arpillera, rollos de cartén corrugado, etc., que el contratista proveerd a
tal fin. No se aplicaran bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y
grasa, debiendo ser raspadas profundamente al picado vy la reconstruccion las superficies
observadas, paséndoles un cepillo de paja o cerda y luego lijando. Cuando se indique el
nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se deber4 dar la cantidad
de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién de Obra. La Adjudicataria
corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder al pintado.
Ademas, se deberd tomar las precauciones indispensables para preservar las obras de polvo
0 agua, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que
la pintura se haya secado por completo. Serd indispensable para la aprobacién de los trabajos
que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccién de Obra podra
exigir a la Adjudicataria la ejecucién de las muestras que considere oportunas, Los materiales
a emplear seran en todos los casos de primera calidad y marca reconocida (tipo Alba, Sherwin
Willlams o equivalente). Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar seran elegidos a
través del sistema integral computarizado de color. La Inspeccién de Obra serd la encargada
de determinar los colores segtin la carta de la marca de pintura a utilizar.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de
Obra y deberan responder a las normas IRAM.

Caracteristicas de las pinturas

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran
en cuenta las siguientes cualidades:

1) Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
2) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicadas.

3) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de
manos posible.

4) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza
adecuada en el menor tiempo posible, segtin la clase de acabado,

5) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, éste debers ser
blando y facil de disipar.

Reparacion de fisuras y micro fisuras
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El material flojo lindante a la fisura o micro fisura debers retirarse con cuidado de no
arrastrar material. Se limpiara la zona con soplete o brocha seca para luego rellenar la grieta,
aconsejandose el uso de alglin promotor de adherencia a fin de lograr una perfecta cohesién
del material nuevo con el existente. Especialmente en el caso de |as molduras perimetrales,
si el material se encontrase muy disgregado o pulverizado se realizardn a nuevo, segtin las
formas originales. En los casos en que, debido a los trabajos realizados o el estado existente
se debiera salvar el “salto” de espesor, entre la superficie con y sin la pintura, se utilizara
enduido plastico al agua para interiores.

Limpieza de superficies
La restauracion tendrd por objeto restablecer la continuidad y cohesion del enlucido
mediante la reparacion y sellado de fisuras, reparacién de partes desprendidas y molduras
caidas, eliminacion de material en malas condiciones, liberacién del conjunto en sectores
que han sufrido una reparacién incorrecta y retiro de sucesivas capas de pintura que acusen
obsolescencia del material o se hallen en proceso de desprendimiento. Se realizara la
limpieza de los cielorrasos con agua y cloro, debiendo enjuagar luego con agua toda la
superficie a pintar.

Protocolo de pintura en muros

- Remocidn de superficies sueltas o desprendidas, tanto de pintura como de revoques
deteriorados.

- En caso de existir humedades, se aplica el tratamiento correspondiente al origen de
las mismas; una vez hecha la deteccién se deja secar el muro,

- Tratamiento superficial de hongos y verdines, empleando cloruro de benzalcomio al
T%.

- Reposicion de faltante de revoques de estucos o enduidos seglin necesidad vy
composicion del revogue,

- Lijado de superficies para homogeneizar acabados.
- Aplicacién de una mano de sellador-fijador al agua, diluido al 50%.

- Aplicacion de 2 a 3 manos de pintura, cuyo color se define a partir de resultados de
cateos en muros o lo que decida la Inspeccién de Obra para el caso de los bafios. La
primera mano de pintura se aplica con 30% de sellador- fijador y las posteriores puras.

9.1,  Pintura Antihongo en locales hiimedos

La terminacion de paredes y cielorrasos sera con pintura latex acrilico antihongo para interior,
ﬁﬁxnn blanco, en cantidad de manos suficiente para un buen acabado, previa preparacion de

52

ES COPIAFIEL DEL OR]

MARIO ALBERTO ALVARER
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCION LEGAL Y. TECNICO
DIR. GRAL COCRD. ADMIMNISTRATIVA J
H. CaMARA OE DIPUTADOS OFE LA NACION




“2018 — Afie del Centenario de la Reforma Universitaria”

pputapos  SADKN*:(031/18

ARGENTINA

juntas y manos necesarias de enduido hasta lograr una superficie lisa, continua vy sin
imperfecciones.

9.2. Pintura latex

Los muros de la oficina de fotografia deberan ser pintados con pintura latex marca Sherwin
Williams o equivalente, terminacién satinada de color a definir por la Inspeccién de Obra,
previa aplicacion de enduido para interiores.

10. INSTALACION SANITARIA

La Adjudicataria elaborara el proyecto de instalacién sanitaria completo ajustado a las normas
establecidas en el presente pliego y la documentacién ejecutiva y confeccionars los planos
reglamentarios que, previa conformidad de la Inspeccién de Obra, someters a la aprobacion
de las empresas de servicios pertinentes, asi como todo croquis o plano de modificacién que
sea necesario hasta obtener la aprobacién mencionada. Los honorarios y gastos derivados de
la realizacidn de las tareas se consideraran justipreciados en la oferta. La Inspeccién de Obra
debera aprobar al profesional actuante en forma previa a su contratacién. Sera
responsabilidad de la Adjudicataria confeccionar los planos de replanteo ejecutivos de la
instalacion en escala 1:50 y de detalle en las escalas adecuadas. La Adjudicataria no podra
ejecutar ninguna tarea sin contar con la documentacién aprobada. Serd por su cuenta
exclusiva y sin derecho a reclamo alguno la introduccién de las modificaciones y la adecuacién
a las obras de toda observacidn y correccién que resulten del estudio v aprobacién de dichos
planos por parte de la Inspeccién de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las
emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la documentacién de
obra. Una vez terminada la obra, la Adjudicataria debera ejecutar planos en escala 1:50 por
triplicado transparente “conforme a obra” de todas las instalaciones realizadas, acompafiados
por una memoria descriptiva de las mismas y el manual de funcionamiento de todos los
sistemas instalados. La documentacién detallada, procesada en AutoCAD 2000, debera
entregarse en original y tres copias soporte papel y dos juegos idénticos en soporte digital. La
propuesta que elaborara la Adjudicataria debera incluir detalle completo de las instalaciones
a ejecutar, con sus calculos correspondientes.

Areas a intervenir

Los trabajos comprenden la ejecucion de la instalacion de desaglie con su respectiva
ventilacién por sobre el tercer piso y provisidn de agua fria para los locales especificados en
planos, correspondientes a nuevos sanitarios en planta baja, primero y segundo piso; vy al
ﬁgm office en segundo piso. En desagiies se utilizara el sistema Awaduct o equivalente,
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conductos y cajas, hasta conexion a red, La provision de agua se realizard por sistema de
termofusion, tubos, conexiones v llaves de paso, hasta red.

10.1. Instalacién de cafierfas y accesorios

La Adjudicataria debera utilizar la linea de cafierfas y accesorios de la misma marca, asi como
las herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante. Las boguillas del
termofusor deberan limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Los cortes de cafierfas se efectuaran siempre con
tijera, no se permitira el uso de sierra. Las puntas del cafio y el interior del accesorio deberan
limpiarse perfectamente con alcohol inmediatamente antes de su termofusion. Se marcara el
extremo del cafio con la medida de penetracién recomendada para cada diametro. Tabla de
medidas de penetracidn segin los didmetros: diametro del cafio (mm) = profundidad de
insercion (mm) 20— 14,5; 25-16; 32 — 18; 40 — 20,5; 50-23,5; 63— 27,5; 75 —31.

Se debera introducir simultdneamente el cafio y el accesorio perpendiculares a la plancha del
termofusor, llegando al tope de la boquilla macho el accesorio y no sobrepasando la marca de
insercion el cafio. Una vez cumplidos los tiempos de calentamiento, se introducira la punta del
cafio en el accesorio. Esta operacion debe realizarse dentro del tiempo indicado por el
fabricante, segin la tabla siguiente: didm. del cafo (mm) —tiempo de calent. (seg) — intervalo
p/acople (seg) — tiempo enfriam. (seg): 20-5—4 - 2;25-7-4-2;32-8-6-4;40-12-
6—-4,50-18-6-4;63-24-8-6; 7/5-30-8-6;90-40 -8 —6. El empotramiento de las
cafierias en muros de gran espesor (de ser necesario) sera con recubrimiento de mortero no
cementicio de espesor igual al didmetro de los cafios, cuando el espesor del muro fuera
angosto se debera tomar las siguientes previsiones: a) aumento de la altura de la canaleta que
posibilite la separacién de las cafierfas de agua fria y caliente si las hubiese, b) separacion de
las cafierias mediante la distancia equivalente a un didmetro de cafieria embutida, c) cierre de
la canaleta con una mezcla de concreto puro (1:3) que abrace ambas cafierias. En todos los
cambios de direccion de la tuberfa (codos y tés) y cada 40 o 50 cm de tendido horizontal y
vertical se colocard una cucharada de mortero de cemento de fraglie rapido. Las cafierias a la
vista deben también ser empotradas mediante la colocacion de grapas fijas que las compriman
y sostengan como punto fijo. En todos los cambios de direccién (codos y tés) se instalaran
puntos fijos y luego se intercalardn grapas deslizantes para corregir el pandeo o Ia flecha,
seglin se trate de cafierias verticales u horizontales, Tabla para calculo de distancia entre
apoyos de cafierias a la vista. Didmetros en mm, 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm,
202 C 80 85 100 110 125 140, Temp. de servicio 302 C 75 85 95 110 120 135,402 C70 85 90
105 115 130, 502 C 70 80 85 100 110 125, 60°C 65 75 80 95 105 120, 702 C 60 75 75 90 100
115, 802 C60 70 70 85 95 105, Distancias entre apoyos en ¢m. Cuando sea necesario el curvado
en frio de los cafios, el radio de curvatura serd como minimo ocho veces el de la cafieria.
Iﬁbién puede realizarse el curvado en caliente por medio de un soplador de aire caliente de
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tipo industrial (no se permitirs el uso de llamas o secadores de cabello), lo que posibilitars el
curvado con radios inferiores a los ocho didmetros. La Adjudicataria solamente podra realizar
los trabajos de termofusion con los equipos y herramientas provistos por el fabricante,

Cafierias de polipropileno

Cafierias cloacales primarias y secundarias: se utilizard este material, marca AWADUCT de
Industrias Saladillo, o equivalente, con uniones por junta deslizante y O-ring de doble labio
con accesorios del mismo tipo y marca. Deberd tenerse especial cuidado durante el desarrollo
de la obra en no deteriorar por golpes o mal trato a los cafios instalados, por lo que se los
protegera debidamente hasta el tapado de contrapisos o plenos. Se utilizard este material
para desaglies cloacales primarios y secundarios. Se emplearan las piezas de transicion
necesarias para cambiar de material donde corresponda.

Caferias de provision de agua fria: se emplears cafio de polipropileno homopolimero, con
uniones por termofusién, marca HIDRO 3 de Industrias Saladillo, o equivalente, con accesorios
del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales para la interconexién con elementos
roscados y para los cambios de material donde corresponda. Atento al coeficiente de
dilatacion del material, se tomaran las previsiones necesarias de acuerdo a indicaciones del
fabricante. Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C” Olmar y fijadores para
cada diametro, estos soportes se distanciarén dentro de los espacios que determina el
fabricante, pero sin exceder los 20 didmetros de tubo ni los 1,50 m.

Las cafierias que se ejecuten sobre losa se protegerdn con envoltura de papel y se cubriran
totalmente con mortero de cemento.

Para ambas instalaciones se deberd ejecutar ramales verticales uniendo planta baja, 1° y 2°
piso; rematando sobre el 3° piso las instalaciones cloacales en ventilaciones. Las de provision
de agua fria deberan conectarse también por sobre el 3° piso con las nuevas bajadas instaladas
a tal fin (anillo de provision de agua) si éstas ya estuvieran disponibles, en caso contrario se
conectaran a las columnas existentes en el sector donde la Inspeccién de Obra lo indique. Las
columnas de instalaciones a ejecutar se ubicarin dentro de los nuevos plenos indicados en
plano.

Ventilaciones

Se deberan ejecutar las ventilaciones pertinentes a las columnas de descarga cloacal,
rematando a los cuatro vientos.

Ademas, |a Adjudicataria deberd presentar una propuesta para la ventilacién mecanica de los
locales objeto del presente pliego. La misma tendrd que ser aprobada por la Inspeccion de
ﬁra, Dicha ventilacién se ejecutard en los plenos indicados, debiéndose contemplar el
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remate de la misma por sobre el tercer o cuarto piso segun los casos, que se materializars
mediante un sombrerete tipo Spiro de seccidn proporcional a las dreas a ventilar.

Accesos Marcos Y Tapas

En posiciones reglamentarias y en desvios con cambios de direccién, los cafios de descargay
ventilacién tendrdn cémara con tapas de acceso. Cuando las cafierias sean embutidas, se
debera proveer y amurar en la mamposterfa un marco y tapa de acero inoxidable gue cubrira
la tapa de acceso a la cafierfa.

Bocas de Acceso y Piletas de Patio
Se emplearan de polipropileno de la misma marca y linea que las cafierias utilizadas.
Marcos Tapas y Rejas

Las piletas de patio tendrén marco y reja de bronce reforzados y cromados sujetos con cuatro
tornillos. Para polipropileno se empleardn rejillas reforzadas y porta rejillas de bronce
cromado o pulido BP-BC o BP-BF de Saladillo.

La Adjudicataria presentara un listado de tapas y rejas por tipo y sector de obra, para coordinar
con la Inspeccién de Obra su fabricacién, provisién y colocacién.

El nivel de las rejillas sera siempre coordinado con el colocador del piso respectivo para
determinar las pendientes correspondientes.

Camaras de Inspeccién

En el bafio de planta baja se ejecutar una cdmara de inspeccién de 60 x 60 x 60 cm, de la que
partira la union del nuevo sistema de desagiies con la instalacidn existente en la galeria,
detallada en planos. La cdmara se ejecutard en ladrillo comin con revoque hidrofugo,
garantizando su estanqueidad y la de los cojinetes interiores. El acceso dispondra de marco y
tapa especiales de chapa de acero inoxidable de dos (2) mm de espesor, reforzados, con la
profundidad suficiente para alojar solado. Tendrd también tapa interna hermética de bronce
con cierre a 1/4 de vuelta o a tornillos. Asimismo, deberd preverse la coincidencia con el
solado propuesto como se indica en planos para evitar cortes en las piezas de porcellanato.

Pruebas

Al margen de las inspecciones y pruebas reglamentarias, la Adjudicataria debera someter las
instalaciones a las siguientes inspecciones y pruebas ante la Inspeccién de Obra.

Cloacas: materiales colocados, pase de tapon en desagiies cloacales principales de 0,100 y
jg]a?nrea primera prueba hidraulica con carga de agua de dos (2) m de altura, segunda prueba
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hidraulica con zanjas tapadas con carga de agua de dos (2) m de altura, cdmaras, bocas de
acceso y piletas de piso en funcionamiento. Agua fria: materiales colocados, prueba hidraulica
a 1,5 veces la presion de servicio, funcionamiento.

11, EQUIPAMIENTO
11.1. Artefactos, accesorios, broncerias y equipos

* Los inodoros a proveer e instalar serdn blancos, Roca linea Dama Senso tipo
largo/corto con mochila de descarga, o equivalente, con todos sus accesorios
correspondientes.

¢ Los inodoros para discapacitados a proveer e instalar serdn de tipo Ferrum linea
Espacio con vélvula de descarga y tapa, o equivalente, con todos los accesorios
correspondientes.

® Los mingitorios a proveer e instalar seran tipo Mural Roca, o equivalente.

* Para piletas se proveerdn e instalardn lavamanos de material tipo Silestone, o
equivalente, segln se indica en planos. La griferia correspondiente debera ser FV
Pressmatic o equivalente.

* Para lavatorios de discapacitados se proveeran e instalaran bachas linea Espacio de
Ferrum, o equivalente, con griferia FV Pressmatic o equivalente.

® Para el office se proveera una pileta de cocina de acero inoxidable con su respectiva
griferia, a definir por la Inspeccién de Obra,

® Lasconexiones a los artefactos seran rigidas de acera inoxidable visto, y similares a las
colocadas en el bafio del primer piso.

* La mesada del office de 2° Piso serd realizada en granito gris mara, segin las
indicaciones y dimensiones indicadas en plano. Se proveera y colocard con uniones
realizadas con Sikadur o similar. A tal efecto, la Adjudicataria debers presentar
modelos para su aprobacién,

11.2. Vidrios y Espejos

Sobre las bachas tipo Silestone se colocara un espejo de seguridad 3+3, del largo de aquéllas,
desde el z6calo hasta la altura del revestimiento del local al cual sirve. Dicho espejo sera
biselado, segln lo indicado en la Documentacién Gréfica. Para los bafios de discapacitados se
colocaran espejos inclinados reglamentarios sobre las bachas.

%1.3. Dispenser de Jabdn
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Sobre cada mesada de bafio, se instalara un equipo dosificador de jabon liquido de amure en
pared marca Kimberly Clark o equivalente, terminacién en acero inoxidable. Se debers dejar
cada equipo con una carga de jabodn liquido con PH neutro.

11.4. Portarrollos y dispenser de toallas de papel

La Adjudicataria equipard cada retrete con un porta rollo tipo Kimberly Clark linea
Professional, o equivalente, rollo de alto metraje de 400 m marca Scott, Kleenex o similar (se
deber3 dejar equipado cada artefacto con una carga). Dicho artefacto debera ser también de
acero inoxidable,

Sobre un extremo de las mesadas de bafio se colocard un dispenser para toallas en rollo con
corte automatico (Sanitouch), tipo Kimberly Clark, linea Professional, o equivalente, con
toallas de papel marca Scout, Kleenex o equivalente (se deber dejar equipado cada artefacto
COn una carga).

Accesorios para colgar

* Los accesorios para colgar deberan ser de acero inoxidable. Se colocaran tantas perchas
cuantos boxes haya, mas dos perchas ubicadas en los laterales del acceso a los mismos en
cada ntcleo de bafios.

Adecuacion de bafio de discapacitados en 3° piso
Se debera realizar la adecuacion del bafio de discapacitados ubicado en el 3° piso,
reemplazando los artefactos existentes por los siguientes:
- 1lnodoro linea Espacio
- 1 Lavatorio linea Espacio
- 1Espejo inclinado para lavatorio de discapacitados

12, INSTALACION ELECTRICA
12,1, Generalidades

Los trabajos a efectuarse incluyen la mano de obra y materiales para dejar en condiciones
correctas de funcionamiento las instalaciones comprendidas en este pliego v todas aquellas
que se vean afectadas, debiendo considerarse incluidos todos los elementos y trabajos
necesarios (apertura de canaletas, amure de caferias, boquillas, tuercas, conectores, etc.),
aungue no estén expresamente mencionados. En su propuesta, la Adjudicataria indicard las
marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, lo que no la exime de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas o implicitas en el

resente pliego. Cuando deban realizarse cortes de energia en los pisos se dara aviso a
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Inspeccion de Obra con la debida anticipacién para tomar las previsiones necesarias. La

Adjudicataria deberd solicitar, con la debida anticipacion, las siguientes inspecciones:

- A la llegada de las distintas partidas de materiales para su contraste con las muestras
aprobadas.

= Al concluir Ia totalidad de los trabajos.
En las etapas correspondientes se efectuarin las siguientes pruebas:
- Demostracién de la continuidad metalica de cafierias y cajas.

— Eficiencia de la puesta a tierra de toda I3 instalacién de cafierias, cajas, tableros, masas
metalicas de equipos, etc.

- Pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalacion, que se realizaran
inicialmente sin tension principal para verificar bloqueos, controles, etc., luego con tensidn,
siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectividad de protecciones. Se
verificard Ia correcta puesta a tierra de la instalacién a valores minimos de 3 ochms.

La Adjudicataria deberd presentar esquema del tablero (unifilar) v plano de distribucion
firmado por electricista matriculado.

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serdn provistos por la
Adjudicataria. Estos ensayos no la eximiran de su reﬂ:mnsahilidad en caso de funcionamiento
defectuoso de las instalaciones, siendo su obligacién efectuar cualquier reparacién o
maodificacién durante el periodo de garantia que se estipule; esta obligacion alcanza a
deficiencias derivadas de vicios de los materiales, inadecuada colocacién y defectuosa mano
de obra.

12.2. Tableros - Identificacion y conexién

La Adjudicataria deberd encargarse, previa visita y verificacidn de la obra, de la conexién al
tablero seccional de piso existente.

Se proveera un tablero seccional exclusivo para las dreas de intervencidn objeto de este pliego
en cada piso, por cada columna de bafios. Para ello se emplears gabinete de PVC con puerta
y sub-panel marca General Electric o de calidad superior. Sus dimensiones se establecerdn en
funcidn de la cantidad de circuitos que contengan. Poseerdn un disyuntor, un interruptor
termomagnético general, uno para tomas de uso general y uno para iluminacién, segin
indicacion de planos unifilares para cada unidad.

Ramales de alimentacidn
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Desde los tableros indicados por la Inspeccién de Obra partiran los distintos ramales que
alimentaran a los nuevos bafios objeto de este pliego. Los mismos se tenderan en caferias
metalicas con conductores unipolares segln la norma IRAM 2183 ¥ secciones de acuerdo a
planos.

Cafierias

Se ejecutara un nuevo tendido de cableado antillama embutido en cafieria y cajas, con
proteccion térmica y diferencial, con circuitos independientes. La Adjudicataria debera
desmontar la totalidad de las cafierfas a la vista y cableados existentes, procediendo al tendido
de las nuevas cafierias. Las cafierfas seran del tipo semipesada, para muro tendido, conforme
a norma IRAM 2005, irdn suspendidas de la losa y tomadas a cajas por medio de tuerca,
contratuerca y boquillas roscadas, hasta un didmetro mayor a 2” nominales (46 mm de
didmetro interior). El didmetro interno serd el que surja del calculo que realizard la
Adjudicataria, no pudiéndose utilizar didmetros internos inferiores a 3/4” (18,9 mm).
Correspondera a lo indicado en las planillas que la Adjudicataria deberd presentar junto con
los planos. Todos los extremos de la cafieria seran cortados en escuadra con respecto a su eje,
escariados y roscados y unidos por cuplas o con conectores a enchufe con fijacion a tornillo.
Las cafierias embutidas o sobre cielorraso se colocaran en linea recta entre cajas o con curvas
suaves. Las curvas y desviaciones serdn realizadas en obra mediante maquina dobladora o
curvadora manual. Las cafierias seran continuas entre cajas de salida, cajas de gabinetes y
cajas de pase y se fijardn a |as cajas en todos los casos con tuerca y boquilla, de forma que el
sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensidn. Queda absolutamente prohibido
el simple enchufe entre cafios y la simple introduccién de cafios en las cajas. Todos los
extremos de cafierfas seran adecuadamente taponados, 2 fin de evitar la entrada de
materiales extrafios durante la construccién. Todos los tramos de un sistema, incluidos
gabinetes y cajas de pase, deberdn estar colocados antes de pasar los conductores. Las
cafierias sobre cielorrasos suspendidos serdn asegurados a la estructura a distancias no
mayores de 1,50 m en cada codo y al final de cada tirén resto que llegue a una caja, utilizando
rieles y grampas tipo “C" Jover o similares en HoGo. Quedan absolutamente prohibidas las
ataduras con alambre para la fijacidn de los cafios. Al instalarse la cafieria, debera cuidarse de
que no tenga contra pendientes o sifones, debiéndose dar pendientes hacia las cajas.

Cajas

Las cajas para derivaciones, paso y brazos tendran las dimensiones apropiadas a la cantidad
de cafios que entren y salgan de ellas, debiendo tener como minimo 100 x 100 x 40 mm las
primeras y de 80 x 80 x 40 mm las tltimas. Las cajas para brazos, centros, tomacorrientes,
llaves, etc., seran del tipo reglamentario, segin norma IRAM 2005P, estampadas en una pieza
de chapa de 1,6 mm de espesor. Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en
%meru y didmetro que aseguren el cierre, ubicades en forma simétrica en todo su contorno,
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a fin de evitar dificultades en su colocacidn. Las cajas para brazos y centros serdn octogonales,
chica de 75 mm de didmetro para hasta dos cafios o cuatro conductores, Para cuatro cafios u
ocho conductores como maximo, las cajas deberin ser octogonales grandes de 50 mm de
diametro y de 100 x 100 mm para mayor cantidad de cafios o conductores. Las cajas para
llaves y tomacorrientes serdn rectangulares de 55 x 100 mm para hasta dos cafios o cuatro
conductores y cuadradas de 100 x 100 mm con tapa de reduccién rectangular para mayor
nimero de cafies o conductores. Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se
colocaran a 1,20 m sobre el piso terminado y a 10 cm de Ia jamba de la puerta del lado que se
abre. Las cajas para tomacorrientes se colocaran a 0,30 m del piso terminado, salvo
indicaciones especificas en planos,

Conductores para instalacién en cafieria

Los conductores serdn del tipo antillama con aislacién en PVC (VN 2000} de Pirelli o
equivalente, y responderdn a las normas IRAM 2020/2183 e IEEE 383/73. Las secciones serdn
las necesarias en cada tramo de acuerdo al consumo previsto, segun surja de los calculos que
la Adjudicataria realice sobre el proyecto, pero no menores a 1,5 mm? para bocas de
iluminacion y a 2,5 mm? para los tomacorrientes. Los conductores serdn de un solo tramo,
estando absolutamente prohibidas las uniones en el interior de los cafios. Seran provistos en
el lugar con envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otros trabajos o
de rollos incompletos. Los cables serdn debidamente acondicionados, no permitiéndose la
instalacion de cables cuya aislacién de muestras de haber sido mal acondicionados o
sometidos a excesiva traccién o prolongado calor o humedad. Todos los conductores seran
conectados a los tableros o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo
aprobado, colocados a presién mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo
contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por
vibracién o tensiones bajo servicio normal. Los colores a utilizar seran los siguientes:

Vivo: Rojo.
Neutro: celeste.
Tierra: Bicolor (verde - amarillo).

La suma de las secciones de los conductores no debera sobrepasar el 35% de la seccién interna
del cafio por el que corren.

12.3. Llaves de efecto, tomacorrientes, pulsadores

Los componentes serdn del tipo modular componible para embutir. La capacidad de los
mismos sera de 10 A, Los pulsadores y los tomacorrientes con polo de descarga a tierra serdn
g Siglo XXI de Cambre o similar de calidad superior.
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12.4. Instalacion de extractores de aire

Se proveeran e instalaran extractores tipo Cata, o equivalente, en sanitarios modelo X —
Mart, didmetro de cafio para extraccion de cuatro pulgadas (47), ¥ capacidad de extraccién
de 98 m3/h. Se incluirén todos los accesorios y componentes necesarios para el correcto
funcionamiento. En todos los casos se conectaran a la red por medio de fichas macho-hembra.

Planos

Con los planos de ubicacién de los nuevos artefactos de iluminacién y tomas, adjuntos al
presente pliego, y la verificacion en el lugar de lo existente, los oferentes deberan proyectar
las cafierias cuyo recorrido deberd ser acordado con la Inspeccién de Obra. La Adjudicataria
deberd presentar, previo a la realizacién de las tareas y para su aprobacién por parte de I3
Inspeccion de Obra, los planos correspondientes a la instalacién eléctrica, ubicacion de
tendidos, efectos, bocas y tomacorrientes, incluyendo didmetros ¥ secciones. Se presentaran
sobre copias del replanteo de arquitectura, donde se marcaran las instalaciones integras en
colores reglamentarios. Simultdneamente se entregara soporte digital (CD) de los mismos en
AutoCAD version 2004 o superior. La aprobacion de los planos por parte de la Inspeccién de
Obra no exime a la Adjudicataria de su responsabilidad por el fiel cumplimiento de este pliego.
Una vez terminadas las instalaciones, se debera entregar tres juegos de planos finales. Todos
los planos a presentar deberdn estar firmados por un profesional matriculado con
incumbencias especificas en instalaciones eléctricas.

Artefactos de iluminacion

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lamparas que serdn montados en las bocas
de iluminacion detalladas en los planos. Para la instalacidn de los artefactos y sus [amparas, la
Adjudicataria debera considerar lo siguiente;

a) En la presente documentacion, en los planos de cielorraso y conjunte, se encuentran
indicados los distintos tipos y modelos de artefactos que se deberén instalar.

b) La colocacion de artefactos serd inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas vy
accesorios necesarios para dar perfectas terminaciones estéticas y solidez. En el sistema de
conexién se empleardn fichas macho-hembra con puesta a tierra (polarizadas) para las
luminarias normales y de cinco patas para las luminarias que contengan equipos auténomos.
No se permitira la colocacién de placas aislantes entre el gancho sostén y el artefacto a fin de
permitir una correcta puesta a tierra. Cuando los artefactos se deban fijar directamente a cajas
se emplearan tornillos cincados de longitudes apropiadas, con tuercas v arandelas de presidn.
QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE PARA LA EUACION DE LOS
ARTEFACTOS.
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c) Para la conexion del conductor de puesta a tierra se emplearan terminales a compresién

del tipo AMPLIVERSAL e irdn tomados con arandela estrella de presion a la chapa del artefacto,

en el tornillo destinado por el fabricante a tal efecto. Se aclara que el largo del chicote de

conexion deberd ser tal que permita la facil remocién del artefacto (como minimo 50 cm). Se
u

utilizaran terminales tipo pala para el conexionado de capacitores y tipe “u” para balastos
reactores.

d) Se evitara que las canalizaciones de cualquier tipo pasen por zonas sometidas a altas
temperaturas, tales como las de calderas, parrillas, etc. Todos los artefactos que lo requieran
deben tener transformador integrado, con tension de entrada de 200/240 Volt.

e) Listado de artefactos: ver plano de Instalacién Eléctrica

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de
Obra y deberdn responder a las normas IRAM.

12.5. lluminacién

Se utilizaran los siguientes artefactos: - Embutido redondo con led de 5 w de |uz calida, 220 v
directo, de 12,5 cm de diametro, color blanco. - Tira led perimetral con su respectivo
transformador de 12 v.

13. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Durante [a ejecucién de los trabajos la obra serd mantenida interior y exteriormente limpia,
libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demas desperdicios. La limpieza final estaré a cargo
de la Adjudicataria y sera realizada por personal especializado. Se comprende la limpieza
gruesa y de detalle, general y de cada una de las partes, para su uso inmediato. Asimismo, se
debera desmontar las instalaciones provisorias construidas. £l material de desecho producto
de la limpieza serd retirado de la obra por la Adjudicataria a su cargo en forma periddica.

NOTA: En el Anexo X se adjunta una “planilla de cdmputos” a efectos de detallar de modo
estructurado y resumido las tareas a realizar, junto con las cantidades de materiales y/o
bienes, para las especificaciones que descriptas precedentemente.
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ANEXO |

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

Desviacion de la vertical:

a) En las lineas y superficies

En cualquier nivel — hasta 3,00 Mts. 5 mm
Hasta 6,00 Mts, 8 mm
Hasta 12,00 Mts. 18 mm

b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y ofras lineas visibles, en

cualquier nivel, con un minimo de:

Para 6,00 Mts.

5 mm

Para 12,00 Mts.

0+10 mm

Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato:

En pisos : en 3,00 Mts.

5mm

En cualquier pafio, con un maximo de: 6,00
Mts en:

& mm

Para pafios mayores se incrementardn en 1mm la tolerancia anterior por cada metro que

exceda los 6 m.

Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y

posicion relativa de las paredes:

En 6,00 Mts

10 mm

En 12,00 Mts

20 mm

4) Variacién de la ubicacién de aberturas y pared 5 mm
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DEMOLICION

PLANTA BAJA
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ANEXO 1l

“VALOR PATRIMONIAL H.C.D.N.”

1.1  CRITERIOS DE ACTUACION EN BIENES DE VALOR PATRIMONIAL HCDN

Objeto
El objeto del presente documento es establecer las pautas que permitan la articulacién y
control de obras a realizarse en el Palacio del Congreso, cumpliendo los reguerimientos y las
normativas internas y externas que rigen las nuevas intervenciones en edificios de valor
patrimonial.

Marco de referencia
En 1889 el presidente Judrez Celman propuso el actual emplazamiento del edificio, sede del
Poder Legislativo Nacional. Mas tarde, en 1895 se realizé el concurso de proyectos para su
construccion, siendo ganador el arquitecto Victor Meano, quien comenzé con la ejecucién de
la obra en 1898. Debido a la muerte de este, el edificio debid ser concluido por el arquitecto
Julio Dormal, siendo el inaugurado en 1906 y concluido finalmente en 1946. En 1993 por
medio del Decreto N® 2676/1993 es declarado Monumento Histérico Nacional.

Competencias
La Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Histéricos, es un organismo
creado por la Ley 12.665 sancionada en 1940, y tiene por finalidad autorizar ¥ supervisar las
obras que se realizan en inmuebles propiedad del Estado, cualquiera sea su naturaleza
juridica, de una antigliedad superior a los cincuenta afios.

Conocimiento, la comprensién y el significado
Todo profesional, contratista y/o subcontratista que opere sobre componentes de los bienes
de referencia serd responsable por su accién o la de sus dependientes sobre los bienes
tutelados.

Documentacidn
Se registrara el estado inicial, el proceso de intervencion y el estado final a través de fichas,

croquis y fotografias.

f@dministrar los cambios con sensibilidad.
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Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hara tanto como sea necesario y tan
poco como sea posible. Cualquier intervencion debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad
de cualquier intervencion han de ser minimizados. Se emplearan métodos de intervencidn
suficientemente probados, para evitar aquellos que pudieran dafiar los materiales historicos
y las reparaciones se llevaran a cabo de la forma menos invasiva posible. Los cambios han de
ser todo lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo pequefias intervenciones que
mejoren el comportamiento y la funcionalidad a condicidn de que el significado cultural no se
vea dafiado. Cuando se plantee un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado que
conserve el significado cultural.
Evaluar el impacto de los cambios propuestos en los componentes patrimoniales y tratar de
minimizarlos antes del inicio del trabajo.
Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus
elementos asociados y comprenderse sus relaciones y contexto. Debe evaluarse en detalle el
impacto de la propuesta en los valores patrimoniales. Se analizara la fragilidad de todos los
atributos y se conservaran los componentes mas importantes.
Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural. En algunos casos pueden
requerirse intervenciones gue aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un
pormenorizado andlisis, las nuevas intervenciones deben desarrollarse de forma que
completen los atributos del bien patrimonial. Estas deben ser reconocibles como elementos
nuevos, ademas de mantener la armonfa con el bien y no competir con él. Las nuevas
intervenciones deben respetar el sitio, escala, composicién, proporcién, estructura,
materiales, textura y color del bien patrimonial. Las intervenciones deben ser claramente
identificables. Proyectar las intervenciones teniendo en cuenta el cardcter, escala, forma,
emplazamiento, materiales, color, patina y detalles existentes. Proyectar con arreglo al
contexto no significa imitar. El analisis cuidadoso de los elementos circundantes y la
interpretacion comprensiva de los elementos de su disefio puede ayudar a proveer soluciones
de disefio apropiadas.
Respeto a la autenticidad e integridad del bien.
Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos
significativos deben repararse o restaurarse, més que sustituirse. Es preferible estabilizar,
consolidar y conservar elementos a sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados
seran semejantes a los originales, pero se marcaran y fecharan para distinguirse de estos.
Respetar el valor de los cambios significativos superpuestos, y de la patina del tiempo.
El significado cultural de un bien como testimonio histérico se basa principalmente en su
sustancia material original o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su
autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural de un bien patrimonial, original o
derivado de intervenciones posteriores, no solo depende de su antigiledad. Cambios
%csteriﬂres que hayan adquirido su propia significacién cultural deben ser reconocidos v
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considerados en la toma de decisiones sobre su conservacidn. La antigliedad debe ser
identificable tanto a través de los cambios acometidos en el tiempo como de su pétina. Los
contenidos, enseres fijos y accesorios que contribuyan al significado cultural deben ser
mantenidos en el bien en la medida de lo posible

Sostenibilidad medioambiental

Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el
mantenimiento del significado cultural. Las presiones para mejorar |a eficiencia energética se
veran incrementadas con el tiempo. El significado cultural no debe verse dafiado por las
medidas de mejora de la eficiencia energética. La conservacion ha de considerar los criterios
contemporaneos de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien
patrimonial deben ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestion
sostenibles. Para lograr una solucién equilibrada, se consultard a los actores implicados con el
fin de asegurar la sostenibilidad del bien. Deben ponerse a disposicién de las futuras
generaciones todas las opciones posibles en términos de intervencidn, gestion e
interpretacion del lugar, su emplazamiento y sus valores patrimoniales.

Evaluacién

La evaluacion es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van
cumpliendo los objetivos planteados. La evaluacién permite hacer un "corte” en un cierto
tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad
de herramientas. Cada propuesta de intervencién debe ir acompafiada de un programa de
control que, en la medida de lo posible, debera llevarse a cabo mientras se ejecuta la obra. No
deben autorizarse aquellas medidas que no sean susceptibles de control en el transcurso de
su ejecucién. Durante la intervencién, y después de ésta, deben efectuarse unas
comprobaciones y una supervision que permitan cerciorarse de la eficacia de los resultados.
Todas las actividades de comprobacidn y supervision deben registrarse documentalmente y
conservarse como parte de la historia de la construccion,

Glosario

Autenticidad es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través

de su presencia material y sus valores intangibles de una forma crefble y cierta. Depende del

tipo de patrimonio y su contexto cultural.

Conservacion se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su

significacion cultural.

Significacion o significado cultural se refiere al valor estético, histérico, cientifico y social y/o

espiritual de generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significacién cultural se plasma
i el lugar en si mismo, en su emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados,
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registros, y lugares y objetos relacionados. Estos lugares pueden tener una amplia variedad
de significaciones para diferentes individuos o grupos.

Integridad es la medida de la conservacién del estado original en su totalidad del patrimonio
construido y sus atributos. El andlisis del estado de integridad requiere por tanto una
valoracion de hasta ddnde el bien:

1.- Incluye todo los elementos precisos para expresar su valor.

2.- Asegura la completa representacién de los rasgos y procesos que transmiten la
significacion del lugar.

3.- Sufre efectos adversos de su evolucion y/o negligencia.

Intervencion es todo cambio o adaptacién, incluyendo transformaciones y ampliaciones.
Mantenimiento significa el continuado cuidado de la conservacién tanto de la estructura como
del entorno del bien, y debe distinguirse de reparacion.

Reversibilidad significa que una intervencién puede deshacerse sin por ello causar
alteraciones o cambios en la estructura histérica bésica. En casi todos los casos, la
reversibilidad no es absoluta.

1.2  CONSERVACION, RESTAURACION Y PROPUESTA DE INTERVENCION
Metodologia
La conservacion patrimonial tiene un marco doctrinario en numerosas cartas y documentos
internacionales que recomiendan, ademis del conocimiento cualitativo y cuantitativo de los
bienes, la proteccidn y desarrollo de estrategias planificadas de intervencién sostenidas en el
tiempo para alcanzar los fines propuestos. A los efectos de abordar una metodologia
apropiada al desarrollo de un plan rector acorde al Palacio Legislativo, se ha utilizado un
método que permite evaluar el significado cultural v a su vez proporcionar criterios para la
intervencion del bien. Para tal fin, se partid de una vasta revision bibliografica y estudio de
documentos, que permitié un riguroso andlisis e investigacién histérica para la obtencién de
datos referidos al contexto histérico de construccion y a las caracteristicas edilicias relevantes
del Palacio Legislativo. Se realizé una evaluacién del edificio en la actualidad, obtenido a través
de un minucioso relevamiento in situ, conformando un documento referencial ¥y una
herramienta a la hora de verificar su estado de conservacion, identificar alteraciones fisicas y
tecnologicas por adiciones, intervenciones anteriores y/o cambios o desajustes funcionales
por modificaciones constructivas derivadas de las necesidades del uso actual. De esta manera,
la verificacién de la hipétesis en torno a la identificacion de los agentes de deterioro producida
por las ampliaciones desmedidas que sufrié el bien, asi como las prioridades establecidas a
partir del diagndstico de los aspectos constructivos, tecnicos, funcionales y estéticos de la
arquitectura edilicia, fueron determinantes para plantear un proyecto de intervencidn
integral, especialmente en lo que refiere a las tareas a emprender y las recomendaciones para
‘%futura conservacion preventiva,
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Criterios generales de Valoracidn Patrimonial

Una de las tareas trascendentales que hacen a la proteccion del patrimonio es la conservacién.
Segln el documento de Nara sobre autenticidad (ICOMOS 1994), ésta "comprende todas las
operaciones dirigidas a entender una obra, a conocer su historia Y su significado y a asegurar
la perdurabilidad de los materiales v, eventualmente, su restauracién y puesta en valor”. En
este sentido, la difusion de la herencia cultural es una estrategia de mediacion y vinculacién
entre patrimonio y sociedad. En el caso de una obra de uso publico, como es el Congreso
Nacional, la difusion de sus valores patrimoniales es un pilar que da sustento a la puesta en
marcha de una gestién para el desarrollo integral de la comunidad. Transformar conceptos
abstractos en plataformas culturales Yy economicas, que en el marco de un plan de desarrollo
estratégico, contribuyan a la recuperacién de aquellos valores que hacen al sitio (nico e
irrepetible, garantiza, a través del uso de las actuales generaciones, conservar el hien
patrimonial con un alto grado de autenticidad en el futuro. Es evidente que cada edificio
Histdrico se compone de diferentes significados culturales, encontrar el valor que tiene cada
uno de ellos y el grado en que quiere ser transmitido en el futuro es un desafio dentro de la
Intervencion patrimonial. Concebir que el edificio esté compuesto por diversos mensajes
culturales, permite tomar mayores medidas de proteccion a la hora de determinar el grado de
conservacion del edificio y en las posteriores medidas de intervencion, preservacién
preventiva y mantenimiento que deban adoptarse. La importancia de valorar
diferencialmente el bien en cuestion, radica principalmente en salvaguardar la integridad y
autenticidad de aquellas dreas de mayor valor historico-cultural, que han sido parte de la
conformacién histdrica y politica de nuestra Nacién Y puedan ser capaces de transmitir su
significacidn al momento de su restauracién ¥ posterior Puesta en Valor.

Pautas y criterios generales de intervencién
La intervencién propuesta desde el Plan Rector de Intervenciones Edilicias, como unidad de
gestion integral, estd basada en la Restauracién objetiva que plantea el arquitecto Antoni
Gonzales Moreno-Navarrol, en donde el planeamiento de la tarea de intervencién incorpora
desde el reconocimiento y evaluacién de los valores histéricos, culturales e intrinsecos del
bien, pasando por las medidas de restauracién Y consolidacion patrimonial, hasta la
conservacion preventiva y protocolos de mantenimiento. A continuacién se enumeran los
criterios que rigen la intervencién integral del Palacio Legislativo, el orden de los mismos no
implica una valoracion a priori.
Las intervenciones deben ser las minimas posibles.
v Respeto a la autenticidad e integridad de cada una de las piezas componentes.
Devolver el estado original en cuanto a forma color y disefio, exceptuando los subsistemas
donde el pliego de especificaciones técnicas indique lo contrario.
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o Registro de las intervenciones que se realicen y de los elementos nuevos gue se
incorporen.
v Compatibilidad entre materiales y piezas repuestas con los originales,
v Armonia entre las nuevas incorporaciones y el edificio historico asegurando la

reversibilidad de las nuevas incorporaciones.
v Detener el deterioro progresivo a que se ve expuesta la envolvente edilicia en todos
sus subsisternas constructivos y restaurar aquellos que sean necesarios para la trasmision de
su significado.
v Respeto por las distintas etapas que forman parte del relato historico y cultural del
edificio. Deberan conservarse todos los elementos que tengan un caracter artistico o histdrico,
pero deberdn excluirse aguéllos, que privados de importancia y de significado, representen
un detrimento del bien.
v Plantear un cambio de uso cuando se requiera, recuperar areas ocupadas o invadidas
por actividades no acordes al edificio, buscando un uso adecuado que sea capaz de conservar
el significado cultural de la obra patrimonial.
Mantener la integridad del bien a través del entendimiento de su significado
Para guiar cualquier intervencion es necesario, ademds de la documentacion grafica un
riguroso analisis historico y una investigacién apropiada. Esto requiere de una meticulosa
evaluacion del bien, que incluya todos los elementos que contribuyen a su significado vy a
asegurar el mantenimiento de las caracteristicas y procesos que confieren la significacion al
bien. Cualquier intervencién precisa basarse en una investigacion, documentacion y analisis
sdecuados de los materiales histéricos. La comprensién de la manera en que el significado
cultural se manifiesta en el patrimonio arquitecténico, asi como de la contribucion de los
diferentes elementos v valores a éste, resulta esencial en la toma de decisiones adecuadas
para su cuidado y la conservacion de su autenticidad e integridad. Los edificios evolucionan
con el tiempo, y las nuevas modificaciones pueden tener un significado cultural, de manera
gue, un mismo bien puede requerir diferentes enfoques y métodos de conservacion. La
metodologia utilizada en la evaluacion del significado del patrimonio arquitecténico debe
seguir criterios de conservacién culturalmente adecuados. La investigacion histdrica, el
andlisis del significado de todos los elementos que constituyen el bien (incluidos interiores,
emplazamientos y obras de arte asociadas), asi como de los valores intangibles, han de ser
incluidos en la elaboracién de pautas para orientar la evolucidn y los cambios. Es esencial que
este andlisis se haya finalizado antes de comenzar los trabajos para garantizar que su
evolucién y cambios estén regidos por los criterios especificos de intervencion adoptados.
Archivos y documentacion
En todas las intervenciones deben documentarse adecuadamente las peculiaridades del bien,
asf como las medidas adoptadas. La documentacion debe recoger el estado al inicio, durante
@ispués de la intervencion. Dicha documentacion debe ser custodiada en lugar seguro y en
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un formato reproducible. Esta contribuird a la interpretacién y entendimiento del bien,
aumentando de esta forma la comprensién y el disfrute por parte de usuarios y visitantes. La
informacion obtenida en la investigacion del patrimonio arquitectonico, asf como en otros
inventarios y documentos, debe ser accesible a todas aquellas personas interesadas en él.
Investigacion sobre los elementos técnicos del patrimonio arquitecténico del Palacio
Legislativa

Refiere a la investigacion y desarrollo de métodos especificos de reparacién adecuados a los
materiales y técnicas constructivas propias. Los materiales y técnicas constructivas actuales
difieren de los del pasado. Por ello, se requiere la investigacién v el desarrollo de métodos de
conservacion especificos adecuados a estas tipologias constructivas Unicas. Algunos
elementos del patrimonio arquitectonico pueden implicar desafios especificos para su
conservacion, Ello puede ser resultado del uso de materiales y métodos constructivos nuevos
o experimentales o, simplemente, de la carencia de experiencia profesional especifica en su
conservacion. Los materiales y detalles originales o significativos que hayan de ser retirados,
seran documentados, y se guardaran muestras representativas de los mismos. Previamente a
toda intervencion debe analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y comprenderse
cualguier dafio visible o invisible. La investigacion del estado y deterioro de los materiales
debe ser acometida por profesionales debidamente cualificados, usando métodos no
destructivos y no invasivos. Los analisis destructivos se reduciran al minimo. Se requiere una
investigacion metddica del envejecimiento de los nuevos materiales a fin de evaluar su
comportamiento futuro con respecto a los materiales originales. La aplicacién de las normas
(por ejemplo y no excluyentes, las de accesibilidad, seguridad y salud, proteccién contra
incendios, y de mejora en la eficiencia energética} pueden requerir adaptaciones para
conservar el significado cultural. El andlisis pormenorizado vy la negociacion con las
autoridades buscaran minimizar los impactos negativos. Cada caso debe ser valorado
individualmente.

Criterios de Intervencion: Incorporacion de nuevos materiales

El criterio de intervencion para la incorporacion de arquitectura moderna supone limitar los
elementos nuevos al minimo posible, con la simplicidad v correspondencia al esquema
constructivo original. La incorporacion de obra nueva, debe contemplar un lenguaje con una
fuerte impronta de contemporaneidad, ya sea por el disefio y por la forma en que deben ser
utilizados y escogidos los materiales. Se deben destacar claramente como elementos
agregados, utilizando materiales de tecnologia actual y diferente al primitivo. Deben
garantizar la armonia entre las nuevas incorporaciones y los elementos patrimoniales,
asegurando la reversibilidad de los nuevos componentes.

Alcance y metodologia de intervencion
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Se utilizara como estrategia en el desarrollo de las tareas la minima intervencion sobre las
preexistencias ya restauradas. Se debe lograr el menor impacto visual, y la minima
interferencia con las obras a realizar. Se debera prestar atencidn a la condicion de Monumento
Histérico Nacional del Edificio del Palacio Legislativo (Ley 12.665 y sus modificatorias y Ley
24.252) por lo que todas las tareas de obra deberan realizarse con las maximas precauciones,
y cuidados que requiere el bien, que por sus caracteristicas no permite reemplazo o
sustitucion de elementos originales. El encaje de los elementos nuevos debe respetar el tipo
de material original, y mimetizar la intervencién puntual con el area circundante. Diariamente
se deberd realizar la limpieza de obra demandada por sus trabajos y el retiro de los desechos.
Debera realizarse el relevamiento, ejecucion y provision de documentacion de proyecto
Ejecutivo y documentacion definitiva, Tramitacion, ejecucion y provisién de documentacion y

@lﬁﬂs conforme a obra.
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ANEXO IV
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A CUMPLIR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA

DISPOSICIONES GENERALES

1) Orden y Limpieza

e Es una actividad fundamental y necesaria, convirtiéndose en una responsabilidad individual
de cada persona que trabaja en la obra.

s la empresa adjudicataria debera mantener las dreas de trabajo, zonas de circulacion,
almacenamiento de materiales, etc,, libres de toda suciedad, desechos y/o residuos.

* Los residuos y todos los restos generados por las actividades diarias de 12 Adjudicataria
deberan ser depositados en recipientes especiales para tal fin v dispuestos de acuerdo 2 lo
indicado por el drea que tiene el control de |z ejecucion de la abra.

* No estd permitida la guema general de residuos.

* Los materiales de construccion seran almacenados o ubicados de una manera ordenada, en
forma tal que no represente un peligro potencial para el personal o dafio a equipos a causa
del desarrollo de la actividad.

= Los cables eléctricos, las mangueras y las tuberias extendidas en forma temporal y que cruzan
camino o sectores de transito, deben estar fuertemente protegido contra dafios y/o colocados
en elevaciones seglin corresponda.

2) Lugar para almuerzo f comidas
= La Adjudicataria deberd establecer dreas adecuadas para comer, las que deberdn
mantenerse siempre en buenas condiciones de higiene y orden.
s Asimismo, deberan colocarse contenedores apropiados para el retiro de los restos de
comida y envases.

3) Politica de alcohol y drogas
s  Estd prohibido el consumo de alcohol v drogas en todo el dmbito de la obra.
¢ No se permitird realizar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo Ia influencia
de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad de la
Adjudicataria, retirarlo del lugar de trabajo, y dar aviso al drea de la H.C.D.N. que lleve a cabo
el control de la ejecucian de los trabajos.

4) Prohibicion de fumar y hacer fuego
= Esta prohibido fumar en la obra y en todo el ambito de la H.C.D.N. {Ley 26.687) y realizar fuego
en todo el predio de |a obra.

= No esta permitido realizar fuego ya sea con fines de calefaccidn o preparacién de alimentos,
en todo el predio de |z obra.
= Elincumplimiento de lo estipulado en este apartado, serd pasible de sanciones.
5) Accidentes
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* La Adjudicataria es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como
asl también de la comunicacion, confeccién de la documentacién y presentacion ante los
entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones 2 la H.C.D.N.

* Ademas, deberdn hacerse cargo de la atencion medica de su personal, internacidn,
rehabllitacion e indemnizacion, segin corresponda,

DISPOSICIONES PARTICULARES

1) Designacion de un responsable de higiene y seguridad en el trabajo por parte de la Adjudicataria

+ La empresa adjudicataria tendra que cumplir con lo estipulado en el Decreto Reglamentario
351/ 79 de la ley N2 19.587 de Higiene y Seguridad; Decreto N2 1.338 / 96 de SRT.

* la Adjudicataria debera presentar una nota de vinculacion con la firma del apoderado de |a
empresa adjudicataria y firma del profesional en higiene y seguridad en el trabajo, adjuntando
copia de la matricula profesional habilitante y certificado de cobertura de accidente de trabajo
(ART) o de accidente personal, segln corresponda.

* Elresponsable en higiene y seguridad en el trabajo de la Adjudicataria debera presentar ante
la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N., constancia de visita realizada
por el mismo a la obra, por lo menos una vez por semana; salvo que por indicacidn de la citada
direccién y atento a las caracteristicas del trabajo, se requiera mas tiempo de presencia en la
obra del responsable de higiene de la Adjudicataria,

2) Presentacion del Programa de Seguridad

s 5Se debera presentar un Programa de Seguridad, de acuerdo a las Resoluciones de la 5. R.T.
Ne 51/97,231/96,35 /98, 319 / 99, ( seglin la que corresponda de acuerdo a los trabajos 2
realizar), teniendose en cuenta la implementacién de procedimientos y normas que cubran
todo aspecto relacionado con la seguridad en el lugar de trabajo, riesgos potenciales a los que
estan expuestos los trabajadores, cronogramas de capacitaciones previstas para el personal y
medidas preventivas a cumplimentar de acuerdo a la legislacién vigente (Ley Nacional N
19.587. Decreto 351 / 79, Decreto 911 / 96).

= Dicho programa debe estar aprobado por la A.R.T antes de iniciar los trabajos en obra,

3) Registro de entrega de los Elementos de Proteccion Personal (EPP) y de ropa de trabajo
e |a Adjudicataria deberd proveer a su personal de ropa de trabajo y de los elementos de
proteccién personal segln el tipo de actividades que desarrolle y de acuerdo a lo descripto en
el Plan / Programa de Seguridad / Tareas seguras.
e Es obligacion de la Adjudicataria exigir a su personal el uso de los elementos de proteccién

'ﬁmﬂn al.
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* Son de uso obligatorio en todo el predio de la obra, la ropa de trabajo, el casco de seguridad
y calzado con puntera de acero.

¢ Adjuntar copia de |a Planilla de Registro de entrega de los EPP con la firma del trabajador,
segln lo que exige la Resolucién 299/11, Ley 19.587., y cumplir o exceder las normas IRAM,
en ausencia de esta dltima, se tomardn como validas las normas ANSI, NIOSH o EN.

# En las dreas donde convivan trabajadores y vehiculos, se exigira el uso obligatorio de ropa de
alta visibilidad (casaca, chaleco, bandoleras, etc. de material fluorescente y con bandas
reflectivas) para circular y/o trabajar.

* Personas con anteojos recetados que requieran del uso de proteccion ocular, deberén utilizar
sobrelentes de seguridad o antiparras, también es aceptable antecjos recetados de seguridad.

e La H.C.D.N. se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de proteccion personal
gue no hayan sido considerados por la Adjudicataria al momento de analizar los riesgos de la
tarea.

4) Registro de capacitaciones realizadas
= Copia de las planillas de todas las capacitaciones realizadas segin el cronograma que figura
en el programa de seguridad (con selio y firma original del responsable de higiene y seguridad
en el trabajo de la firma adjudicataria).

5) Awiso de inicio de obra otorgado por la ART

# Elaviso de inicio de obra, debe presentarse con una anticipacion de 5 dias de iniclo de la obra
en la Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

6) Seguros del personal de |z Adjudicataria:

» En un plazo minimo de 3 dias habiles administrativos previos al inicio de los trabajos
encomendados, |a Adjudicataria deberd presentar en la Direccidn de Higiene y Seguridad en
el Trabajo los certificados y pdlizas con sus respectivas constancias de pago de las primas de
los sipuientes seguros:

6.1) Seguro de vida obligatorio de cada trabajador.

= En caso de no contar con la pdliza, por estar en emision, debera presentar certificado de
cobertura con la némina del personal asegurado.

6.2) Seguro de accidentes de trabajo A.R.T.

s Este seguro debe ser contratado por el periodo de trabajo en obra, como minimo,
s Debe presentar copia de |as altas temprana del personal contratado (AFIP).

=
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6.3) Seguro de accidentes personales

s Antes del inicio de los trabajos, solamente, para el caso de trabajador auténomo, empresa
unipersonal, etc., deberd presentar la Pdliza de accidentes personales y el certificado de
cobertura vigente que cubrird: muerte e incapacidad total o parcial por un monto no menor
de 5 500.000; y gastos médicos e internaciones, por un monto no inferior a $ 50.000.

s Contrato de locacién de servicios con firma del apoderado de la firma Adjudicataria, y del
trabajo contratado.

s Copla del dltimo pago de monotributo, etc.

6.4) Seguro de responsabilidad civil de la Adjudicataria por dafios a terceros

6.5) POLIZA DE SEGURO CON CLAUSULA DE NO REPETICION A FAVOR DE LA HONORABLE CAMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACION (aplicable tanto para los seguros de accidentes personales / ART).

6.6) Seguros de automotores / vehiculos:

6.6.1) Seguro de responsabilidad civil de automotores, equipos y Pick — Up no menor a s
3.000.000

e LaContratista debe presentar los recibos de pago de |as cuotas del seguro al dia de los seguros
contratados.

» Falta de presentacion del Seguro:

o Efectuado el control correspondiente a la prestacién de las pdiizas, y verificada la falta
de la misma o de comprobante que acrediten el pago, se procederd en la
inhabilitacién de ingreso a obra.

o Regularizados los cumplimientos pendientes, cesaran las inhabilitaciones dispuestas
por la empresa,

s Con una anticipacién de 3 dias hébiles administrativos previos a la fecha prevista de ingreso,
la Adjudicataria deberd presentar en la Direccion de Higiene y Seguridad en el Trabajo, un
inventario de vehiculos u otro medio de locomocién a utilizar, con la descripcion de cada uno
de ellos, acompafiando la documentacion que avale la titularidad sobre los mismo y
verificaclén técnica, certificacién de habilitaclén correspondientes.

7) Empresas Subcontratistas
s Previo al inicio de los trabajos, las subcontratistas deberdn presentar ante |2 Direccion de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, nota de vinculacion con la Adjudicataria, y toda la
documentacion requerida a ésta dltima en materia de higiene y seguridad en el trabajo,
detallada anteriormente. Como asi también deberan cumplir con todo lo recomendado,
normado v / o dispuesto para la Adjudicataria.

Eé ;Flazm y lugar de entrega de la documentacién solicitada:
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e Plazo: minimo 3 dias habiles administrativos, antes del inicio del trabajo.

e Lugar: Direccion de Higiene y Sepuridad en el trabajo de Ia HCDN, Piso 2, Of. 218, Edificio
Anexo "A", Teléfono.: 4127-7550.

e Mail: higiene.dhst@hcdn.gob.ar

TRABAJO EN ALTURA

¢ No estd permitido el uso de las escaleras como lugar de trabajo o punto de apoyo para
realizar las tareas.

» Solamente se deben utilizar para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo
(Decreto 911/96)

Es obligatorio:

e Usar tablones para andamios y plataformas, de 5 cm de espesor y 30 cm de ancho, que se
encuentre en buenas condiciones y sin pintar ni nudos.

¢ Lasuperficie de apoyo no podrd ser menor a 60 cm.

e Las plataformas situadas a mas de dos metros de altura, deberaén tener una proteccidn en el
sector que da al vacfo con una baranda superior a un metro de altura, una baranda intermedia
a cincuenta centimetros y zdcalo en contacto con la plataforma.

s El espacio maximo entre muro y plataforma debe ser de veinte centimetros. 5i esta distancia
fuera mayor debe colocarse una baranda de proteccidn a setenta centimetros de altura de la
plataforma.

» Amarrar el andamio cuando corresponda, por la altura a una estructura firme mediante el
uso de anclajes adecuados,

= Los andamios que posean ruedas, se la deberan trabar eficazmente con el fin de evitar su
movimiento.

= Se prohibe el uso de tambores, baldes, cajones, blogues, u otros objetas inestables y tablas
comunes para improvisar un andamio o plataforma

s Eltrabajo que se realice en altura tienen que ser debidamente sefializado y vallado a nivel de
piso, para prevenir accidentes a terceros.

= Todos los elementos y estructuras utilizados para el trabajo deberdn ser aprobados por el
responsable en higiene y seguridad en el trabajo de la Adjudicataria; quien debera verificar
gue el andamio y sus componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad,
conforme al uso y a la carga méxima a soportar, como asi también que el personal que lo
utilice cuente con los elementos de proteccidn personal necesarios para prevenir un
accidente por trabajo en altura.

e Al finalizar los trabajos diarios, se tienen que retirar de los andamios todo material suelto y
herramientas para evitar su calda.

= Esta prohibido mover o desplazar el andamio con personas, herramientas u otros materiales
en sus plataformas.
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e Presentacién del cileculo de estructura de andamio firmade por el profesional
correspondiente ante la Direccian de Higiene y Seguridad en el Trabajo de |la HCDN en los
casos requeridos por las normas vigentes, de acuerdo a |as caracteristicas del trabajo y altura
de los trabajos a realizar.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

e Todas las herramientas eléctricas deben conectarse a tableros reglamentarios con disyuntor
diferencial.

e los cables de conexidn de las herramientas deben estar en perfectas condiciones de
aislamiento, desechéndose aquellos que presenten cortaduras o deterioros en sus
conexiones.

¢ No se deben modificar los enchufes que presenten toma de tierra (tres espigas), sino agregar
una conexidn a tierra en aquellas instalaciones antiguas que no lo posean.

e Los cables de prolongacién deben tener fichas y aislaciones reglamentarias, permitiendo
ademis el pasaje de corriente que demande |a potencia de la herramienta.

ACCESORIOS PARA TAREAS DE IZAR

1) Cuerdas
o Sedeben reemplazar todas aguellas cuerdas que presenten desgaste o cualguier otro
signo de deterioro.
o Debe realizarse una revision visual antes de cada uso bajo la supervision del
responsable de |a tarea.
o Durante el almacenamiento de las cuerdas se debe evitar su contacto con superficies
asperas, tierra, greda o arena.
o Las poleas a utilizar deben tener una garganta de un ancho igual al digmetro de la
cuerda, y no presentar aristas vivas, superficies asperas o partes salientes.
o Las cuerdas de fibras naturales no deben utilizarse cuando estan hamedas o mojadas.
2} Eslingas
« Deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas o fajas de resistencia adecuada para
soportar los esfuerzos a los que seran sometidos.

AUTORIZACION DE TRABAJO EN CALIENTE

e La Empresa adjudicataria, antes de iniciar trabajos con riesgo de incendio ¥ / o explosién
{soldadura, corte, amolado y otros trabajos en caliente que produzcan llama o generen
temperaturas importantes) requieren de un permiso de trabajo en caliente expedido por la
Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N,, a los fines de verificar que las
condiciones ambientales y de trabajo sean las adecuadas para evitar accidentes y/o principios
de incendios y/o explosiones.

108

=S COPIA FIEL DEL om

MARID ALEERTD ALVARES
SUBRDIRECTOR
SUBDIRECCION LEGAL Y TEQMICO
DIR. GRAL COORD. ADMINISTRATIVA
H. CAMARA GE DIPUTADOS DE LA MAGIEN




“2018 — Afip del Centenario de la Reforma Universitaria™

n

nezn.031/18

ARGENTINA

e El permise de trabajo en callente deberd ser solicitade por la Adjudicataria; siendo esta
autorizacion solamente vélida para el trabajo v el lugar indicado, y por el lapso de tiempo
estipulado.

» Laextension de este permiso requiere de una nueva verificacidn de las condiciones y el ugar
por parte de la Direccién de Higiene y Seguridad en el Trabajo de Iz H.C.D.N,

= En caso de verificarse que el trabajo no es realizado de acuerdo a las recomendaciones e
instrucciones efectuadas, podra ser suspendido el permiso para realizar las tareas esta tanto
no se efectden las correcciones.

SOLDADURAS

» Los operadores del equipo deben estar provistos de los elementos de proteccién personal
reglamentarios: ropa adecuada, mascara, guantes, antiparras, calzado, etc.

= En caso de encontrarse elementos pintados, antes de soldarse debe ser removida la pintura
con métodos mecanicos, para evitar la existencia de vapores.

s Los equipos a utilizar deben reunir condiciones de trabajo que no pongan en peligro a los
operarios,

e Las fichas y cables de alimentacidn, cables de masa y pinzas porta electrodos de las maquinas
de soldar, deben estar en perfectas condiciones de uso,

=  Loscables para soldar, deben ser de la misma seccion en toda su extensidn y en caso de existir
enmiendas, éstas deben ser hechas con conectores adecuados y perfectamente aisladas.

e Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberd vallar o sefializar la zona de riesgo.

& Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.

AMOLADORAS PORTATILES

» Debe contar en todo momento con el protector de la piedra.

= Debe verificarse el estado del cable de alimentacion eléctrico y la correspondiente ficha,
= Debe verificarse la forma de colocacion de la piedra.

= Debe verificarse si existen trepidacicnes en la puesta en marcha de la maquina.

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD, POR PARTE DE LA ADJUDICATARIA:

1. La empresa adjudicataria serd responsable ante la H.C.D.N. de todos los dafios provocados
por el incumplimiento de las normas legales de Higiene y Seguridad.

2. También serd responsable directa y exclusivamente de todos los dafios provocados a su
personal derivado de las leyes laborales, acciones civiles y/o de la Ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo.

3. Sin perjuicio de lo expuesto, la H.C.D.N. podrd, en situaciones de urgencia o que a su juicio
representen riesgos al personal y/o equipos, o que las medidas de seguridad adoptadas sean
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insuficientes, suspender la ejecucidn de las tareas total o parcialmente hasta revertir dicha
situacion.

La Direccidn de Higlene y Seguridad en el Trabajo de la H.C.D.N. estara facultada para llevar a
cabo auditorias de higiene vy seguridad en el trabajo a la empresa adjudicataria sin previo
aviso, mediante inspecciones de obra, a los fines de verificar el cumplimiento por parte de la
adjudicataria y/o subcontratista de todas las normas, indicaciones y recomendaciones

%ﬁuadas por esta H.C.D.N.
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ANEXO V

DECLARACIONES JURADAS
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Ciudad de Buenos Aires, de 2018

Sres.
H. Cédmara de Diputados de la Nacidn

Presente

De mi consideracion;

Por medio de la presente y en cumplimiento del articulo 35 inc. ) Apartado 2 del
Reglamento para la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N., dejo
constancia en cardacter de DECLARACION JURADA, gue la
P e S R A R R e e . Tos inteprantes ide los
Grganos de administracién y fiscalizacién en su caso, nose encuentran incursos en ninguna

de las causales de inhabilidad para contratar con la H. Cdmara de Diputados de Iz Nacién.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

Mo podran contratar con la HCDN

a) Las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad
administrativa o judicial competente. |
b} Los agentes y funcionarios del Estado Nacienal, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad de |
Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en Ia Ley de Etica Plblica N& 25.188.

¢} Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapse igual al doble de la condena.

e} Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracion Pablica Nacional o contra la fe publica o por delitos comprendidas en la Convencidn
Interamericana contra |la Corrupcion, Ley N2 24,759,

f) Las personas fisicas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o |
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracién Federal de Ingresos
Pliblicos (AFIP).

%atm particular lo saludo muy atte.
FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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1. Cdmara de Diputados de la Nacidn
resente

de mi consideracion:

ontinuacion.
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Ciudad de Buenos Aires,

Quien suscribe, con poder suficlente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO

ue [os juicios que mantiene con la H. Cdmara de Diputados de la Nacidn son los que se detallan a

Sin otro particular lo saludo muy atte.

Carétula: |

Ne de Expediente: 1

Monto Reclamado: |

Fuero, Juzgado y
Secretaria:

Entidad Demandada//te

Carétula: ]

Ne de Expediente: |

Monte Reclamado: {

Fuero, Juzgado y
Secretaria:

f{idad Demandada/te

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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Ciudad de Buenos Aires,

Sres.

H. Cdmara de Diputados de la Nacidn

Presente

De mi consideracidn:

Por medio de la presente, el que suscribe en cardcter de .o,

debidamente acreditado de |a firma c e eesssmsssens

R LELER]

MANIFIESTA EN CARACTER DE DECLARACION JURADA que |z firma antes citada no mantiene Juicios

con la Honorable Camara de Diputados de |a Nacién

Sin otro particular lo saludo muy atte,

FIRMA.:

ACLARACION/ SELLO:
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ANEXO VI

%RMULARID DE ACREDITACION DE PAGOS
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ARGENTIMA

AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS
DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Ciudad de Buenos Aires, de 2018
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
SUB-DIRECCION DE TESORERIA
El gue S s T e T o T R S A mi caracter de
wensesssanmsannnsny GUIT/CUIL NE..........eeeeevenssenne e AUTOTIZO 3@ que todo pago

que deba realizar la SUB-DIRECCION DE TESORERIA de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION en

cancelacidn de deudas a mi favor por cualguier concepto sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuacion

se detalla:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA....c i sssssssssssssisssssspsse snnss

NUMERO DE CUENTA. i iinndomnsasiasniassss asi res srvsininn

TIPO: CORRIENTE/CAJA DE AHORRID .coceieieecissnisrerinsassnemsasmssesssnsss ssssbsssrasss e bssasssasssss sisssnsts anses sts semssese s measseses
CBL BE LA CUENTA i s ssiion

La orden de transferencia de fondos a |a cuenta arriba indicada, efectuada por la SUB — DIRECCION DE TESORERIA
de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION extinguiré la obligacién del deudor por todo concepto,
teniendo validez todos los depdsitos que alli se efectden hasta tanto, cualguier cambio gue opere en la misma, no
sea notificado fehacientemente. El beneficiario exime a la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION de
cualguier obligacidn derivada de la eventual mora gue pudiera producirse como consecuencia de modificaciones

sobre la cuenta bancaria.

Firma Titular/res Cuenta Bancaria Certificacidn Entidad Bancaria

Intervencion SUB-DIRECCION DE TESORER[A

R.P. N2 0183/12

=
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ANEXO Vil

%MULARID DE PRE-INSCRIPCION DE PROVEEDORES / INSTRUCTIVO PROVEEDORES
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SOLICITUD DE INCORPORACION A LA BASE DE DATCS DE PROVEEDORES
DE LA HONDRABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

Il rersona eisica O PErRsONA JURIDICA

APELLIDO ¥ NOMBRE O RAZGON SOCIAL
HUMERD: : i ; oo

CUlTCuUIL IMICIO DE ACTIVIDADES

DOMICLIO LEGAL
LOCALIDAD PROVINCIA
CODIGD POSTAL TELEFONO MOVIL

DOMICILIO CONSTITUIDO

LocaLIDAD FROVINCIA
CODIGD POSTAL TELE FE;ND ML
E-talL | | WEB.
CONTALCTD CARGD
E-MAIL MGWL
v =1

CONDICION FRENTE

RUBRO PRINCIPAL

DEMOMINAGON:

OTROS RUBROS O PRODUCTOS QUE PROVEA m

HOMBRE DEL REPRESEMTANTE FiRMa FECHA

OBSERVACIOMNES:

LA Foms Qrissds 89 mars ban eecieive e s B e
{IE:'ct.ﬂ:l Bos cistanios rubsos an ks gue conadens punde parmsckoar e futuras contratoaciones
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ARGENTINA
INSTRUCTIVO PROVEEDORES

Los interesados deberan presentar personalmente el Formulario firmado, junto con |la documentacién
reguerida en el presente Instructivo, en la Direccion de Compras |a Direccidén General Administrative
Contable, sita en calle Ricbamba 25, 6° PISO, ANEXO “C" de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de
Lunes a Viernes, en el horario de 09:00 A 15:00 Hs., Tel.: 4127-4861, o bien, enviarlo por correo
electronico a la direccién rproveedores.dgac@hcdn.gov.ar . Una vez recibido el Formulario completo
via mail en ésta Direccidn, se los contactard para que en el término de 10 dias habiles presente |a

documentacion requerida a tal efecto.
DOCUMENTACIOMN A PRESENTAR:

1) Presentar el Formulario de inscripcién Original Completo y suscripto por el Titular o Apoderado.

2) Declaracién Jurada donde el Proveedor declara no encontrarse comprendido en ninguna de las
causales previstas en las prohibiciones para contratar y para inscribirse.

3) Comprobantes de inscripcién en AF.LP e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exencién firmado
por la persona que suscriba la solicitud mencionada en el inciso 1°.

4) Formulario de Autorizacién de Acreditacidn de Pago.

Para Personas Juridicas;

5) Copia Autenticada por Escribano Plblico del Contrato Social o Estatutos y sus modificaciones
posteriores efectuadas a los mismos debidamente inscriptos.

6) Copia Autenticada por Escribano Piblico del acta de Directorio u Organo de Administracion que
corresponda, donde se dispone |a designacién de Autoridades.

7) Copla Autenticada por Escribano Publico del Poder, en caso de que quien suscriba la oferta y el resto

o parte de la documentacion no sea la persona fisica o el representante legal respectivo.
IMPORTAMNTE:

Para aquellos proveedores que revistan la condicion de Inscriptos en el Registro, no seré necesaria la
presentacion de |a citada documentacion en los sucesivos procedimientos en los cuales presentaren
ofertas. La inscripcion en el Registro tiene una validez de UN (1) afio a contar desde la fecha de su

Izscripcifm, la gue debers ser ratificada o rectificada cumplido dicho periodo.
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ARGENTINA

Sin perjuicio de lo expuesto, si durante la vigencia del periodo de Inscripcion se produjeran cambios
en la documentacion presentada, los mismos deberdn ser informados al Organismo dentro de las

SETENTA Y DOS (72) horas de producidos, presentando copia legalizada de |a documnentacisn para su

_@ualizaciﬁn en el Registro,
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ANEXO VIIl

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, J /2018
EXPEDIENTE N°: 1943/2017

OBIETO: Remodelacion de bafios pdblicos en planta baja, primero, segundo y tercer piso del Palacio
Legislativo de la H.C.D.N., sito en Avenida Rivadavia N°® 1864, CABA.

LICITACION PUBLICA N°: oveisieeecarssens

Por medio de la presente se deja constancia de qQUE 8 BMPTESE 1o s
?, efectud la correspondiente visita de obra en el dia de la fecha.

£8 COPIAFIEL DEL ORIGINAL
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ARGENTIMA

ANEXO IX

ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

En la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, a los .. cessisennsnss Loieeena} df25 del mes de .., ST w
de 20.... entre la HONORABLE CAMARA DE mpumans DE LA NACION, en adelante "HCDN”
representada en este acto por el S5 ...cceveciens ;. DNlasioien.,, ©n cardcter de
e » CON dOMICHID BN e POF UNE Parte, y por la otra

=  CUIT Ne...cvcvssenenn= €1 adelante “la Adjudicataria”,
representada en este acto por el 5. v ccvencncniecnening DNEN® oo, €1 Caracter de
wonny CORfOrme se encuentra acreditado & i . £con

L T 1 o1 To - Rl e Y T .; 5e suscribe |a presente Acta de Inicio con El crb]etu

de formalizar el comienzo de la * Remndelaclon de bafios ptiblicos en planta baja, primero, segundo y
tercer piso del Palacio Legislativo de la H.C.D.N., sito en Avenida Rivadavia N° 1864, CABA.", segln
Orden de Compra N2 ....iiscennnnn. TECEIHE €N ] CUDAP: EXP-HCD:....ccovvvvevivivnns, 0 L3 Licitacidin
Pablica N* i, el que comenzard a prestarse @ partir del dia

Plazo de ejecucion: NOVENTA (20) dias corridos.

_&{lrueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo efecto.

ADJUDICATARIA HCDN
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ANEXO X

PLANILLA DE COTIZACION

/

%Mum DE COMPUTOS
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PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de
ldentidad N2 , en nombre y representacion de la
empresa ; C.ULT Ne
con domicilio legal en la calle
NE ; Localidad
, N2 de Teléfono .
Fax Mail; ¥ con poder

suficiente para obrar en su nombre, seglin consta en contrato / poder que acompafia, luego de
interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los

siguientes precios:

UNIBAD. L L S PR EGO T aTAL
RENGLON |  DE . DESCRIPCION | ren'rﬁmaiwn
i MEBIDA b Selbe= il i T e 3 %
Remodelacion de bafios pablicos en
planta baja, primero, segundo v
UNICO Servicio | tercer piso del Palacio Legislativo de | S
la H.C.D.N., sito en Avenida Rivadavia
M 1864, CABA,

MONTO TOTAL OFERTADO: SON PESDS

=

=\

L e e Ty e T e T Ty R TR P e e P T o ST T T

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE
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PLANILLA DE COMPUTOS

TREL Ly s ey
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031718

Representante Técnico de obra MES NO

% Carpetas finales y Memoria fotografica u NO

Documentacion de obra GL NO

Replanteo, trabajos preliminares m2 71 NO

21 Mamposteria bloque cerdmico 12x18x33 M3 57 NO

2.2 Entrepiso M3 2 NO

5% Solado granitico M2 50 NO

Revestimiento de azulejos M2 170 NO

24 Apertura de pleno M3 | 0,3 NO
e Cafieria provision de agua Gl 1 -ND j

Tanque de agua
T R "I-' I'-' BT

Marmposteria ladrillo hueco 08x18x3

32

P e TR S e . iy K T
2.7 Cielorraso Suspendido M2 59 NO
Puertas u 8 MO
Mesada granitica M2 5,6 NO
Inodoros U 6 NO
3 Mingitorios U 6 MO
Bacha U 2 NO
Bidet U 1 NO
Espejo M2 5,2 NO
u NO

31 :
Mamposteria ladrillo hueco 12x18%33 m2 15 NO
32 Revoque grueso bajo revestimiento M2 25 NO

Revogque grueso y fino a la cal
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Reparacidn contrapiso hormigén de
cascote, esp. 10cm

Black llva o equivalente M2 57 sl
Revestimiento Porcelanato 60 % 60
b4 Mediterrénea Black llva o equivalente Mz 150 Sl
Reposicidn P 60 % 60
P orcelanato - i .

Earpeta nwelacmn

FISD Pc-rcelanatc:- 60 x 60 Medfterrénea

Medlterrﬁnea B!ack IIva o equwalente

Tabiqueria rjmsnna de mndums

45
7.1
Tabiguerfa divisoria de mingitorios U 4 NO
7.9 Prm:m.lﬁn y Colocacion réplica de puerta U 1 NO
historica
2]
8.1 Cielcrra}-u:.: de placas prefabricadas M2 86,6 NO
camenticias
9 I
9.1 Latex antihongo para cielorrasos M2 222 NO

10.1

Latex semi- mate murns Interiores

Instalacion sanitaria- Desaglies-

NO

Mano de Obra INSTALACION SANITARIA
CLOACAS

Instalacién agua fria

NO

NO

Mano de Obra INSTALACION SANITARIA
PHD\FISIDN AF

Inm:ldrn largo Dama Senso Roca o
equivalente

NO

NO

Inodoro corto Dama Senso Roca o

equivalente Y % NO
11.1 Inodore linea Espacio o equivalente u 2 NO
Mingitorio mural Roca o eguivalente U 6 MO
Lavatorio linea espacio o equivalente U 2 NOD
Bacha tipo Silestone o equivalente U 10 NO
126
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Griferia FvV modeiu Pressmatlc o

equivalente - 10 e
Valvula descarga FV automatica U 4 NO
antivandalica o equivalente
Asiento y tapa de inodoro U 12 NO
Barral rebatible con portarrollo u 1 NO
Barral fijo para discapacitados u 1 NO
Pileta de cocina Acero Inoxidable u 1 NO
Griferfa Pileta Cocina u 1 NO
Mesadas granito Gris Mara M 3 NO
Espejo con inclinacidn bafio
11.2 discapacitados v 2 N9
Espejo 343 mm biselado M2 10 MNO
1.3 Dosificador jabon liquido de amure en U 5 NO
pared
Partarroll i imber]
u? acero inxodable kimberly U 12 NO
94 clark o equivalente
Di allas d i
ispenser to e papel kimberly clark U 5 Nl

o equwalente
Mann de Dhra‘INSTALACIDN ELECTRICA

u
12.2 Tableros seccionales u
Bocas u
12.2 Tomas u
Llaves u
Ventilador axial 40m3,/m
324 inyeccidn/extraccion J 3 ND
El:n.butldn redondo con led de 5 W Luz u 44 5]
calida-220V
12,5 Reposicion Embutido redondo con led de u 3 sl
5W Luz cilida— 220V
Tira led !"u_'EE 72
14 ZAPERIODICAY AINAUBEGBRAT | i il i e e e e
Limpieza periodica m2 71 NOD
14 Lirnpieza Final m2 71 MNO
- Ayuda de Gremios m2 71 MO
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ANEXO XI

“PLANILLA DE ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES AL OBJETO QUE SE LICITA”

Los oferentes deberdn completar con cardcter de Declaracion Jurada los datos que a continuacidn se
detallan:

IMPORTANTE: Se evaluardn aquellos antecedentes declarados y presentados en la forma establecida
en el presente pliego, al momento de apertura de ofertas, no admitiéndose presentacién de

antecedentes en forma posterior a la misma.
Pl P
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ANEXO Xl

‘%EUMEMACII:'!H REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS
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Las ofertas deberan contener la informacion que a continuacion se detalla, conforme sea el caso.

Respecto de las copias de escrituras, actas, poderes vy similares deberén encontrarse legalizadas por

Escribano Publico:

a) Personas fisicas y apoderados:

1-Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesidn, domicilio real y constituido, estado
civil, tipo y nimero de documento de identidad.

2- Codigo de Identificacion Tributaria (C.U.I.T) y condicién frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA)
y Regimenes de Retencién vigentes.

b) Personas juridicas:

1-Razon Social, domicilio legal y constituido, lugar vy fecha de constitucion y datos de inscripcidn
registral,

2-Fecha, objeto vy duracion del contrato social.

3-Némina, datos personales y cargo de los actuales integrantes de sus Organos de administracién y
fiscalizacién, y fecha de comienzo y finalizacidn de sus mandatos.

4-Codigo de ldentificacién Tributaria (C.U.LT) v condicidn frente al impuesto al Valor Agregado (IVA) y
Regimenes de Retencion vigentes.

¢) Personas juridicas en formacion: Ademas de lo indicado en el inciso b) deberan acompafiar:
1-Constancia de iniciacién del trdmite de inscripcion en el registro correspondiente.

d) Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Ademads de lo solicitado en el inciso b), deberén acompafiar:

1-|dentificacion de las personas fisicas o juridicas que los integran.

2-Fecha del compromiso de constitucion vy su objeto.

3-Constancia de iniciacion de tramite de constitucién de Consorcio o UTE.

4-Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la

presentacion de la oferta, de la adjudicacién y de la ejecucidn del contrato.
e) En todos los casos, con |a oferta deberd acompafiarse:

1-Copia autenticada del poder, en caso de que quien suscriba la oferta y el resto o parte de la

%ﬂmenmcidn no sea la persona fisica 6 el representante legal respectivo.
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2-Declaracion Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los érganos de administracién y
fiscalizacion en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para
contratar con la HCDN.
3- Constancia de inscripcién en AFIP, donde se acredite |z actividad que desarrolla ¥y cuando
corresponda, certificacion de condicién como “Agente de Retencién” y/o certificado de exclusion de
retencion (Impuesto al valor Agregado, Impuesto a las Ganancias, Sistema Unico de Seguridad Social-
5USS),
4-Garantia de Oferta por el cinco por ciento (5%) de la propuesta, constituida en alguna de las formas
previstas por | Reglamento para la Contratacidn de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN.
5-Responsables obligados a efectuar aportes previsionales, comprobante de pago del Gltimo aporie
vencido (Fermulario 931) o constancia de inscripcion cuya antigliedad no supere los CUARENTA Y
CINCOD (45) dias corridos.
- Ultimo comprobante de pago de Ingresos Brutos.
7 — Constitucion de domicilio: A todos los efectos legales, el oferente deberd constituir domicilio legal
en la Cludad Auténoma de Buenos Aires.
& — CERTIFICADO DE VISITA y CERTIFICADO DE MUESTRAS (conforme lo indicado en los articulos 62 y
7° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
9 — PLAN DE TRABAJOS (conforme lo indicado en el articulo 8° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares),
10 — Declaracion Jurada en la que acredite el cumplimiento del Articulo 20 del presente Pliego -
GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y BIENES ENTREGADOS,
11 — Copia simple de Balances Generales de cierre de ejercicio: firmado por Contador Publico
matriculado y certificado por el Consejos Profesional de Ciencias Econdmicas correspondiente, de los
ultimos DOS (2) ejercicios anteriores a la fecha de apertura de ofertas.
12 — Presentacion de Indicadores de Liquidez Corriente/Solvencia: En concordancia con el punto

anterjor se solicita acreditar, en los Gltimos DOS (2) ejercicios, un Indice de Liquidez Corriente y de
%Encta MAYOR O IGUAL A UNQ COMA DOS (= 1,2).
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INDICADORES ECONOMICOS - FINANCIEROS

Activo Corriente
Liguidez Corriente {=z1,2)
Pasive Corriente
Activo Total
Solvencia (=1,2)
Pasivo Total

* Los indicadores solicitados deberdn acreditarse mediante informe emitido por Contador Publico

Matriculado y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas correspondiente.

Importante: Las ofertas que no logren |a exigencia requerida en los indicadores contemplados no
seran tenidas en cuenta para su evaluacion y correspondera, oportunamente, su desestimacién.

13 —Planillz de "Antecedentes de trabajos similares al objeto que se licita” (Anexo X1}, con cardcter de
Declaracion Jurada; A fin de acreditar su experiencia e idoneidad los oferentes deberdn completar I3
planillz indicada, con trabajos realizados o en ejecucién, en concordancia con el abjeto que se licita.
Asimismo, deberdn respaldar los datos informados en Iz planilla con |a presentacion de: drdenes de

compra, facturas/remitos, o contratos emitidos por la firma u organismo que los requiria.

Importante: Los antecedentes presentados deberan tener una antigliedad que no supere los DIEZ
{10) afios a contar desde la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Cantidad minima requerida de
antecedentes: CINCO (5).

14 — Designacion de Representante Técnico: Los oferentes deberdn proponer un Representante
Técnico, a los efectos de representar oportunamente al Adjudicatario ante la Inspeccitn de Obra. El
Representante deberd ser una persona idonea en la materia y técnicamente competente. La
designacién del Representante estard sujeta a la aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra. 5i

hubiere un cambio, el mismo debera informarse por escrito. El Representante Técnico deberd estar
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afectado en forma permanente a las tareas mientras las mismas se encuentren en curso de ejecucién

y hasta |a finalizacidn de las mismas.

A fin de cumplimentar el presente punto se solicita adjuntar el Curriculum Vitae (CV) de la persona

propuesta donde conste su experiencia y trayectoria.

15 - Listado de proveedores de bienes y/o servicios con los que opera. Deberdn contemplar como

minimo los siguientes datos:

= )
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ANEXO Xl

MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS

_ PARAMETROSOEEVALUACON | PORCENTAIE | PNios
Prupu.esta econdmica EG‘EZ_ [=10]
Acreditacion de experiencia en el Rubro 20% 20
Plan de trahaj-n propuesta 20% 20

En la misma se disponen los pardmetros que serdn utilizados para medir la calidad que revistan los
potenciales oferentes,
Los parémetros definidos son:

Propuesta econdmica, con una ponderacion del SESENTA POR CIENTO (680%), equivalentes a
SESENTA (60) puntos.

Acreditacion de experiencia en el rubro, con una ponderacidn del VEINTE POR CIENTO (20%),
equivalentes a VEINTE (20) puntos.

Plan de trabajo propuesto, con una ponderacién del VEINTE POR CIENTO (20%), equivalentes

“’?{IE!NTE (20) puntos.
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ANEXO XIV

CRITERIO DE SELECCION Y EVALUACION DE OFERTAS

Las propuestas seran sometidas a evaluacion conforme los pardmetros establecidos en la matriz de
evaluacidn y su ponderacién se realizard mediante la asignacién de puntajes proporcionales dentro de
una escala cuyo puntaje ideal es de CIEN (100) puntos, equivalentes al CIEN POR CIENTO (100%). La
oferta que alcance el mayor puntaje sera considerada, oportunamente, como la mas conveniente.

La evaluacion de las ofertas comprenderz los siguientes pardmetros y puntajes:
*. Propuesta econdmica: SESENTA (60) puntos, equivalentés a SESENTA POR CIENTO (60%).

Se tomara el precio total del rengldn sujeto a evaluacidn. La oferta econdmica més baja se ubicara
en primer término y se le asignaran SESENTA (60) puntos, es decir el CIEN POR CIENTO (100%) del
puntaje establecido. A continuacion, se ubicard la segunda oferta mds baja con un puntaje
proporcional respecto de la mejor oferta y asf sucesivamente hasta la Gltima oferta presentada.

- 12 Oferta econdmicamente conveniente ... $ 00,00 —- 60 ptos.—100 % del puntaje establecida.
- 22 Oferta econémicamente conveniente .., 5 00,00 —-
- 3% Oferta econémicamente conveniente ... 5 00,00 —

* Acreditacion de Experiem:m en el Rubru 'fElNTF. {zu} puntns equwalentes a 'EINTE PDFI:
‘CIENTO {2%6} - -

- Acreditacién de experiencia en el rubro, con una poenderacion del VEINTE POR CIENTO (20%),
equivalentes a VEINTE {20) puntos,

Los oferentes deberdn presentar, con cardcter de declaracidn jurada y debidamente completa, la
Planilla de "Antecedentes de trabajos similares al objeto que se licita” v que figura en el Anexo VIl del
presente pliego. En la planilla deberdn constar los datos de trabajos, realizados o en ejecucién, en
concordancia con el objeto que se licita. Asimismo, deberén respaldar dichos datos con la presentacion
de: érdenes de compra, facturas/remitos, o contratos emitidos por la firma u organismo gue los
requirid.

Importante: Los antecedentes presentados deberdn tener una antigliedad que no supere los DIEZ (10)
afios a contar desde |a fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Cantidad minima requerida de

antecedentes: CINCO (5).

%\ﬁignaré el puntaje de acuerdo a la siguiente escala:

135

ol 10, 5
MARIT ALE I-”T ALVARES
SLGRIRES 'I =
IGMN LEGALY TECHICD
CORO A J"'ll’\EIETHHI B
-ﬂ-‘\li-" CE DIPUTADDB GE L2 mMar i

E-__-I'.‘?'




“2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

DIPUTADOS
ARGENTIMA

- ACREDITADOS

10 o mas 20
entre5Sy 9 10
menos de 5 —a

Importante:

Las ofertas que no logren acreditar la cantidad minima requerida de antecedentes no serin
tenidas en cuenta para su evaluacién y serdn desestimadas.

LTy
t

it

x;uf}_l:.n;, :

*  Plan de trabajo propuesto: VEINTE (20) puntos, equivalentes a VEINTE POR GIENTO)

Los Planes de Trabajo a presentar por los potenciales oferentes deberdn dar cuenta del modo en gue
se pretende dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Se valoraran los Planes de Trabajo presentados por los oferentes de la siguiente manera:
Muy satisfactorio ........... VEINTE (20) puntos.

Satisfactorio .........eeeren. DIEZ (10) puntos.
No Satisfactorio ............. CERO (0) puntos.

Importante:

Las ofertas cuyos planes de trabajo fueran calificados como No Satisfactorio serdn desestimadas
oportunamente
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