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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: LICITACION PRIVADA - articulo 99, incisos
y apartados: 2, b)

ETAPA: ETAPA UNICA - NACIONAL

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

Ne 4/2019 EJERCICIO: 2019

EXPEDIENTE: 0000088/2019

OBJETO DE LA CONTRATACION:
ALIMENTACION ELECTRICA ASCENSOR CALLAO 32, ILUMINACION VITRAL 1° PISO

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y

descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino: www.delmolino.gob.ar

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:

Lugar/Direccidon Plazo y Horario

CR).flacr;a Te(;-r;l::, i:::'so Edificio del Molino De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 hs., hasta el dia: 15
ivadavia ,
Por escrito o al mail: arabow@hcdn.gob.ar de Octubre de 2019

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Direccidon Plazo y Horario para presentacion de ofertas

De lunes a viernes de 11:00 a 16:00 hs.,
hasta el dia 16/10/2019 — 13:30 hs.

Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino RSy E——
Rivadavia 1815, CABA Y P

El dia 16 de Octubre de 2019 — 14:00 hs.



http://www.delmolino.gob.ar/
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1. Normativa aplicable y orden de prelacién.
Las contrataciones se regiran en cuanto a su preparacion, adjudicacién, efectos y extincién por el “Reglamento
para la Contratacidn de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN”, aprobado por Resolucion Presidencial N° 1073/18,
sus modificatorias y complementarias, y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de
bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta segun corresponda.

Supletoriamente seran de aplicacidn las restantes normas del Derecho Administrativo, y en su defecto las normas
del Derecho Privado por analogia.

Conforme lo establecido por el articulo 123 del Reglamento citado, todos los documentos que rijan el llamado,
asi como los que integren la contratacidn serdn considerados como reciprocamente explicativos. En caso de
existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

A - Las disposiciones del citado Reglamento.

B - El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

C - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

D - Las Especificaciones Técnicas.

E - La Oferta y las Muestras que se hubieran acompafiado.

F - La Adjudicacion.

G - La Orden de Compra, de venta o el contrato en su caso.
2. Computo de plazos.

A falta de indicacidn, todos los plazos establecidos en el presente pliego se computaran en dias habiles
administrativos. Asimismo, cuando se fijen en semanas, por periodos de SIETE (7) dias corridos. Cuando se fijen
en meses o en afios, de fecha a fecha conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

3. Registracion de proveedores.

El Registro de Proveedores inscribira a las personas humanas y juridicas que tengan interés en contratar con la
H.C.D.N. El citado registro tendra por objeto registrar y acreditar la documentacién administrativa y legal de cada
proveedor, sus antecedentes, historial de contrataciones, registrar penalidades y sanciones, la existencia de
causales de inhabilidad y cualquier otro dato relevante a los fines.

4. Visitas.

Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones del llamado se estipulara la obligacion de efectuar visitas,
las mismas podran realizarse en los dias y horas indicados en el respectivo pliego. A falta de esta, las visitas se
realizaran en los dias y horas habiles mientras dure la convocatoria, hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada
para la presentacion de ofertas o de pedido de cotizacion, segun el tipo de procedimiento. No obstante, de ser
necesario, y con la fundamentacién del caso, se podran habilitar visitas en dias inhabiles.

Al finalizar la visita los interesados recibiran una “CONSTANCIA DE VISITA” que sera completada y firmada por
autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacion. La constancia de visita deberd
ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacidn de la visita previa sera causal de desestimacion de la oferta.
5. Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

Las excepciones a la obligacidn de presentar garantias dispuestas en el articulo 74 del citado Reglamento no
incluyen a las contragarantias, las que deberan constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como
adelanto salvo que el oferente sea una jurisdiccion o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en los
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términos del articulo 8° de la Ley N2 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

. Vista de las actuaciones.

Toda persona humana o juridica que acredite fehacientemente algun interés podra tomar vista del expediente
por el que tramite un procedimiento de seleccidn, posterior a la convocatoria de ofertas y hasta la extincién del
contrato, con excepcién de la documentacion amparada por normas de confidencialidad o la declarada
reservada o secreta por autoridad competente. No se concedera vista de las actuaciones durante la etapa de
evaluacion de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comision
Evaluadora hasta la notificacion del dictamen de evaluacidén, como tampoco cuando el expediente se encuentre
sujeto a intervencién de algln drea competente.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, los interesados deberan acreditar la documentacién de la
que surja su caracter de titular, representante legal o apoderado.

7. Comunicaciones.

Toda comunicacién o notificacion entre la H.C.D.N. y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes; ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccién o durante la ejecucion del contrato,
debera efectuarse procurando economias en gastos y celeridad en los tramites; por lo que se efectuaran a la
direccién de correo electrénico constituida a dichos fines, la que debera ser declarada sin excepcién, en la
planilla o formulario de cotizacién al momento de presentar su oferta. Las notificaciones cursadas por la
H.C.D.N. a la direccién de correo electronico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algun inconveniente
con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en el Registro de Proveedores de la H.C.D.N.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, también seran validas las comunicaciones o notificaciones por los medios
establecidos en el articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18.

8. Vista y descarga de Pliegos.

Cualquier persona podra tomar vista y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Bases y Condiciones del llamado, en la pagina web de la H.C.D.N. o por el medio electrénico que a futuro lo
reemplace.

En el caso que el pliego tuviera costo, el respectivo pago debera efectuarse en la Tesoreria de la H.C.D.N.

En oportunidad de comprar o descargar los pliegos, deberan informar a la H.C.D.N. su nombre o razén social,
domicilio y direccidon de correo electrénico en los que seran validas las comunicaciones que deban cursarse
hasta el dia de apertura de ofertas.

Quienes hubiesen omitido informar el correo electrdnico al cual deban cursarse las comunicaciones
correspondientes no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido desde la
publicacién de los pliegos hasta el dia de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad Ilevar
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

Consultas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad
deberan suministrar obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio y direccion de correo electrénico
donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

Las consultas deberdn efectuarse por escrito ante la Direccién de Compras o en el lugar que se indique en el
citado pliego. No se aceptaran consultas telefonicas y no serdn contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.
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Para los procedimientos de licitaciones y concursos, publicos y privados, y subastas publicas, las consultas
deberan ser efectuadas hasta CUATRO (4) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la presentacion de
ofertas, como minimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estableciera un plazo
distinto.

En los procedimientos de seleccidn por compulsa abreviada o adjudicacion simple debera establecerse en el
pliego de bases y condiciones del llamado el plazo hasta el cual podran realizarse las consultas, en atencidn al
plazo que se establezca en cada procedimiento en particular, para la presentacién de ofertas o pedidos de
cotizacion. A falta de indicacidn, las consultas deberan ser efectuadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacion de ofertas.

Circulares Aclaratorias o Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones del Llamado.

La HCDN podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones del llamado,
de oficio o como respuesta a consultas recibidas.

a) Circulares Aclaratorias

Las circulares aclaratorias deberan comunicarse con DOS (2) dias habiles como minimo, de anticipacién a la
fecha fijada para la presentacion de las ofertas en los procedimientos de licitacién o concurso publico o privado
y de subasta publica, a todas las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere
efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante
del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

b) Circulares Modificatorias

Las circulares modificatorias deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos
medios utilizados en el llamado original con DOS (2) dias habiles como minimo de anticipacién a la fecha
originaria fijada para la presentacion de las ofertas. Asimismo, deberdn ser comunicadas a todas las personas
que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera
como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional
de la HCDN.

c) Circulares Modificatorias de suspension / prérroga de fecha de apertura

Las circulares por las que Unicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura y/o la de presentacion
de las ofertas, deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos medios utilizados
en el llamado original con UN (1) dia habil como minimo de anticipacion a la fecha originaria fijada para la
presentacion de las ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen comprado
o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de
ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

d) Procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicaciéon simple

En los procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicacién simple, el plazo para comunicar las
circulares debera establecerse en el pliego de bases y condiciones del lamado teniendo en cuenta el plazo hasta
el cual podran realizarse las consultas y atendiendo el plazo de antelacion establecido en cada procedimiento
en particular, para la presentacién de ofertas o pedidos de cotizacidn. A falta de indicacién, las circulares
deberan ser comunicadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada para la presentacion de ofertas.

11. Presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran hasta el dia y horario fijado para la presentacién de las mismas, sin excepcion,
debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. A partir de la hora fijada
como término para la recepcion de las ofertas no podran recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se
haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberan ser debidamente salvadas por el oferente. La
presentacion de la oferta supone por parte del oferente que ha analizado y aceptado los pliegos y demas
documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesidén de los elementos de
juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por
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consiguiente, la presentacion de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, y la
renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno.

A los efectos de la presentacion de la oferta econdmica, el oferente podra:
a) Emplear la planilla de cotizacion que se adjunte a los fines, en los pliegos de bases y condiciones del llamado.

b) Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos solicitados en el
formulario mencionado en el punto anterior.

No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias entre las
mismas, ya sea por la descripcidén de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos, se tomara como
vdlido lo expresado en la planilla oficial anexada al pliego.

Para los casos donde los formularios de cotizacidén presentados no se ajusten a lo dispuesto en los puntos a) y
b) corresponderd la desestimacion de la oferta.

Formalidades de las ofertas.
Las ofertas deberdn observar las siguientes formalidades:
a) Seranredactadas en idioma nacional y presentadas en papel o en formato digital segun corresponda.
b) Se admitirdn hasta el dia y hora fijados en el llamado.

c) Lasofertas econdmicas deberan encontrarse firmadas por el oferente, representante legal o apoderado con
facultades suficientes para obligarlo. Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Con
cada oferta deberd acompanarse el recibo oficial de pago por adquisicion de los Pliegos de Bases y
Condiciones en caso de corresponder.

d) Los sobres, carpetas, cajas o paquetes se presentaran perfectamente cerrados y contendran en su cubierta
la identificacidn de la contratacidn a que corresponden, el dia y hora de la apertura.

Contenido de las ofertas.
La oferta presentada deberd contener:

a) El precio unitario y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad de medida establecida en las clausulas
correspondientes, el precio total del rengldn en niumeros, y el total general de la propuesta, expresado en
letras y numeros determinados en la moneda de cotizacidn fijada en los Pliegos. En todos los casos se
entenderan como precios finales.

b) La cotizacidn por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que los Pliegos de Bases
y Condiciones previeran lo contrario.

c) El origen del producto cotizado que, si no se indicara lo contrario, se entendera que es de produccidn
nacional.

d) La moneda de cotizacién de la oferta debera ser la moneda nacional, excepto que se especifique otra
moneda en el pliego de bases y condiciones particulares.

e) En la oferta presentada debera constituirse domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los efectos
del cumplimiento de sus obligaciones y declararse el correo electrénico en donde se tendran por validas las
notificaciones que alli se cursen.

Modificacion de la oferta.

Las ofertas se consideraran inmodificables. No obstante, si un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccidn, tendra la posibilidad de hacerlo
en forma previa al vencimiento del plazo de presentacién de las mismas, mediante la presentacién de un nuevo
sobre cerrado e identificado con los datos del procedimiento, considerandose como valida la ultima propuesta
presentada en término.
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Si no se pudiera determinar cual es la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las
presentadas por ese oferente.

Plazo de mantenimiento de la oferta.

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el plazo de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la
fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del
plazo, aquella se considerara prorrogada automdaticamente por plazos de TREINTA (30) dias corridos y asi
sucesivamente. De resultar necesario podran disponerse en los pliegos de bases y condiciones plazos distintos
a los enunciados precedentemente.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automatica por periodos consecutivos no podra
exceder de UN (1) afio contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podra manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo
periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos.

Exhibicion de las ofertas.

Los originales de las ofertas seran exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) dias, contados a partir del
dia habil siguiente al de la apertura. Los oferentes podran solicitar copia a su costa, dejandose debida constancia
en autos.

En el supuesto que exista un Unico oferente, se podra prescindir del cumplimiento del término indicado en el
parrafo anterior.

Pedidos de documentacion a oferentes.

Es facultad de la Direccién de Compras y de la Comisién Evaluadora requerir informacion de caracter subsanable
que permita enmendar errores u omisiones para contar con la mayor cantidad de ofertas vélidas posibles
conforme el principio de concurrencia. Los oferentes podran ser intimados a subsanar las mismas en un plazo
no menor a TRES (3) dias contados a partir del dia habil inmediato posterior de su intimacidn. Vencido el plazo
sin que se cumpla todo o parte de lo requerido, se desestimara la oferta presentada.

Impugnaciones al dictamen de evaluacion de ofertas.
Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado a continuacion:
- CINCO (5) dias de su comunicacion para los procedimientos de licitaciones o concursos publicos;
- CUATRO (4) dias de su comunicacién para los procedimientos de licitaciones o concursos privados;
- TRES (3) dias de su comunicacion para los procedimientos de contratacion directa segln corresponda;
En tales casos, las actuaciones serdn dictaminadas por la Direccion de Asuntos Juridicos de la H.C.D.N.

Los recursos se regiran en primer lugar por lo previsto en el citado reglamento y analdgicamente por lo
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, sus modificatorias y normas reglamentarias.
Adjudicacidn.

La adjudicaciéon sera resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacidon y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes, por los medios dispuestos en el articulo 116 del
citado Reglamento, dentro de los TRES (3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado
impugnaciones contra el dictamen de evaluacidn, las mismas serdn resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion.

Recepcion de bienes, obras y servicios.

a. Recepcidén Provisoria
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La recepcion de los bienes en los lugares establecidos por el contrato tendra caracter provisional, y los recibos
o remitos que se firmen quedaran sujetos a los requisitos establecidos para la recepcion definitiva.

Si no se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones un lugar especifico para la recepcién provisoria de
bienes, se entendera en todos los casos que sera en el Departamento de Suministros de la HCDN.

Para el caso de las obras, el adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o
defectos ocultos en la misma por el plazo minimo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspeccidon
de Obra, o el area a cargo de la misma, otorgue la Recepcion Total de Obra, la que tendra caracter provisional
hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. Dentro del plazo mencionado el adjudicatario sera
responsable por la conservacidn y reparacién de la obra, salvo los efectos resultantes de su uso indebido. Los
Pliegos de Bases y Condiciones podran prever la emisién de certificados de avance de obra, los cuales tendran
caracter provisional.

b. Recepcidon Definitiva

La recepciéon o conformidad definitiva se otorgara y se remitira a la dependencia ante la cual se tramitan los
pagos dentro de los siete (7) dias de la entrega de los bienes o de prestados los servicios, o del plazo que se fije
en las clausulas particulares cuando los analisis o pruebas especiales que corresponda efectuar hayan de
sobrepasar aquel término. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podra intimar el
pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tendra por otorgada si no se expidiera
en el término de dos (2) dias de recibida la intimacidn.

En el caso de las obras, la recepcidn definitiva operara dentro de los siete (7) dias de expirado el plazo de
garantia establecido en el acdpite precedente.

21. Clases de Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcidn, en todos los casos, sin
que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.
¢) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Para el caso de contratos de adquisicion de bienes: Se aplicard una multa del UNO POR CIENTO (1%) por
cada SIETE (7) dias de atraso, o fraccion mayor de TRES (3) dias, una vez transcurrido el plazo inicial de SIETE (7)
dias.

2.- Para el caso de contratos de servicios o de tracto sucesivo u obras:

2.1- Por lademora en el inicio de la prestacion sin razén justificada, se aplicara una multa del CERO COMA CINCO
POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

2.2- Vencido el plazo de la prestacion, si la misma no se encontrara finalizada sin razon justificada, se aplicara
una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

En ningun caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.
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Los pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la aplicacién de multas por distintas faltas
vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescisién por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcidn, en todos los casos, sin
que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.

3.- En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la intimacidn cursada por la HCDN,
quedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida de acuerdo al orden de afectacion
de penalidades establecido. La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento
del contrato podran ser totales o parciales, afectando en este Gltimo caso a la parte no cumplida de aquél. La
HCDN se abstendra de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto por causas no imputables
al proveedor que fuera pasible de penalidad.

22. Afectacion de penalidades.
Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme el siguiente orden y modalidad:
i.En primer lugar, se afectardn las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la HCDN.

ii.De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedard obligado a depositar el
importe pertinente en la cuenta de la HCDN, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado de la aplicacion de la
penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

iii.En caso de no efectuarse el depésito, se afectara a la correspondiente garantia.
23. Resarcimiento integral.

La ejecucidn de las garantias o la iniciacidn de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan
para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes hubieran ocasionado.

24. Clases de sanciones.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podran ser pasibles de las sanciones establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sancion
mayor.

b) Suspension:
1.- Se aplicara una suspension para contratar por un plazo de hasta UN (1) afio:
1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicacion por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdiccion
o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren
imputables.



“2019 — Afio de la Exportacion”

A

EDIFICIO
DEL MOLINO

1.4.- Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado TRES (3)
sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicara una suspensién para contratar por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta DOS (2) afios:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido en
dar u ofrecer dinero o dadivas:

- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones,
con competencia referida a una licitacién o contrato.

- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros funcionarios o
empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la
competencia descripta.

- A cualquier persona que haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado, de la H.C.D.N.
con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

2.2.- Cuando se constate que el oferente o adjudicatario presenté documentacion o informacién falsa o
adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinacién de la falsedad o
adulteracién de la documentacion, no empezard a correr —o en su caso se suspenderd— el plazo de
prescripcidn establecido para la aplicacién de sanciones, hasta la conclusidn de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de
inelegibilidad establecidas.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso a) del articulo
47 del citado Reglamento. Cuando concurriere mas de una causal de suspension, los plazos de suspensién que
se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumplirdn ininterrumpidamente en forma
sucesiva.

Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia siguiente en que quede firme el acto de la suspension.
Asimismo, debera procederse con la carga de la/s respectiva/s suspensiéon/es en el Registro de Proveedores.

¢) Inhabilitacidn:

Seran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacién, quienes se
encuentran incursos en el articulo 34 del citado Reglamento.

25. Aplicacion de Sanciones

En las actuaciones iniciadas para la aplicacion de multas y/o penalidades, antes de resolver, se dard vista a los
interesados, quienes dentro de los CINCO (5) dias de notificados fehacientemente por los medios dispuestos en
el articulo 116 del citado Reglamento, podran formular descargos o aclaraciones y ofrecer la prueba que haga
a su derecho. Las sanciones deberan disponerse mediante resolucion fundada merituando debidamente las
circunstancias del caso o la forma de operar de la firma, y serdn remitidas al Registro de Proveedores de la
HCDN.

26. Responsabilidad.

La adjudicataria serd la Unica y exclusiva responsable y se obligara a reparar la totalidad de los dafios y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasion del servicio, trabajo, suministro u obra que
se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia,
asi como de sus subcontratistas y/o cualquier tercero a ésta vinculada, o por las cosas de su propiedad y/o que
se encuentren bajo su guarda o custodia.

27. Seguro.

Es obligacién de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realizaciéon del servicio,
trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, segun corresponda con una Aseguradora de Riesgos del

10
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Trabajo, debiendo presentar la ndmina completa del personal que sera afectado al mismo con el certificado de
la respectiva A.R.T.
Resolucién de controversias.

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratacién, una vez
agotadas todas las instancias administrativas, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
con asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o

jurisdiccidn.
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CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 12. OBJETO:
REPARACION, PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS Y MOBILIARIO EN EL DPT 3C

Articulo 22. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de LICITACION PRIVADA, de etapa Unica - Nacional, con
encuadre legal en el articulo 99, incisos y apartados: 2, b) del “Reglamento para la Contratacion de Bienes,
Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante
Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus modificatorias y complementarias y Acta de Comision Bicameral

que aprueba el procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.

Articulo 32. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Plazo de entrega: SESENTA (60) dias corridos a contar desde la fecha de emision de la Orden de Compra.

Lugar de ejecucidn: Edificio del Molino, sito en Av. Rivadavia 1815 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Articulo 42. VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:

Vista / Descarga de Pliegos
Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la Comision Bicameral

Administradora del Edificio del Molino (www.delmolino.gob.ar). Cuando se descargue un pliego el

proveedor debera informar via correo electrénico a la direccion de mail arabow@hcdn.gob.ar los

siguientes datos: nombre o razén social, N2 de C.U.L.T., domicilio, teléfono y direccidn de correo
electrénico donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen el llamado a contratacidn, por lo que no serd necesaria la presentacion del pliego

con la oferta.

Articulo 52. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se
efectuardn a la direccidn de correo electrénico constituida a esos fines, la que deberan declarar, sin
excepcion, en la planilla o formulario de cotizacidén al momento de constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino a la direcciéon de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron

enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

13
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Para el caso de que se informara una direccién de correo electréonico errénea o se detectara algin
inconveniente con la misma, se tendrdn por validas, si las hubiera, las informadas en registros o bases de

datos administradas por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 62. VISITA PREVIA:

La visita de obra se realizara el dia 11/10/2019 a las 12.00hs, en Av. Rivadavia 1815, Piso 2, CABA.
A los interesados que concurran a la visita de Obra, se les entregara un certificado que deberdn
adjuntar a la oferta. Esta es condicién indispensable para que la oferta sea tenida en cuenta al
momento de la evaluacion de las mismas.

Articulo 72. MUESTRAS DE PRODUCTOS COTIZADOS:

Se deberdn presentar muestras con un maximo de 48hs antes de la Apertura.

Articulo 82. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:

A los fines del tratamiento de consultas y circulares al Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estara
a lo dispuesto en los puntos 9y 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la cardtula del presente Pliego.

Articulo 92. GARANTIAS:

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios
deberdn constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberdn presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto
total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del Reglamento
aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisién Bicameral que aprueba el
procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018. En el caso de cotizar con descuentos,
alternativas o variantes, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.

b) Garantia de adjudicacion o cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberd integrar la garantia de adjudicacién o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) dias a contar desde la fecha de suscripcién y retiro formal de la Orden de Compra
y/o Contrato. La garantia debera constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total de la adjudicacidn.

c) Contragarantia:

El adjudicatario debera integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los montos
que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos dentro de
las presentes clausulas particulares.

Consideraciones generales:
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- Se estara exceptuado de la presentacién de garantias cuando el monto resultante para su constitucion
no fuere superior a PESOS DIEZ MIL (S 10.000) conforme lo indicado en el articulo 74, inciso c¢) del citado
Reglamento.

- En caso de optar por una Pdliza de Seguro de Caucién, la misma deberd encontrarse legalizada por
Escribano Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.

Sélo se podra presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de CUARENTA
MIL PESOS ($ 40.000).

- Cuando la ejecucidn de la prestacién se cumpla dentro del plazo previsto para la integracion de la garantia
de adjudicacién o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontraran exceptuados de su
presentacién, conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del Reglamento aprobado por
Resolucién Presidencial N2 1073/18 Y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 — Excepciones a
la obligacién de presentar garantias.

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y
cocontratantes contraen la obligacidon de responder por el importe de las garantias no constituidas, de
acuerdo al orden de afectacién de penalidades establecido en el Reglamento aprobado por Resoluciéon
Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 , a requerimiento de la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino., sin que puedan interponer reclamo alguno
sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones a la obligacidn de presentar garantias no incluyen a las contragarantias.

Devolucidn de las garantias / renuncia tacita:

La Direccidon de Compras deberd notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes dentro de los
plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto
administrativo de adjudicacidn o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccidn.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias de
producida la recepcidon definitiva por parte de la Comisién de Recepcién, cuando no quede pendiente la
aplicacion de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacién que lo informe, implicard la
renuncia tacita a favor de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino de lo que
constituya la garantia, procediendo la tesoreria del organismo a efectuar las acciones detalladas en el
articulo 75 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision
Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, segln corresponda.

A tener en cuenta: Cuando se contemple la opcién de garantizar los trabajos y bienes entregados, la
devolucidn de la garantia de cumplimiento de contrato tendrd lugar una vez transcurrido el plazo fijado y

de corresponder, cumplimentada la multa y/o penalidad aplicada.
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Articulo 102. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS / MARCAS:

Alcance de las propuestas

Las propuestas, conforme el caso, deberan comprender e incluir la provisién de todos los componentes
que fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucion de todas las actividades, tareas y
trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas y de
aquellos que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios para la correcta ejecucion de la
contratacidn. La oferta contendra la documentacion en la que conste las especificaciones y caracteristicas
técnicas, marcas de los elementos o materiales. No se aceptara la expresién “Segun Pliego” como
definicion de las propuestas.

Marcas

Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las caracteristicas y
el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Si en el mismo se menciona marca o tipo debera entenderse
que es al sélo efecto de sefialar las caracteristicas generales de lo solicitado. Si la oferta no especifica

marca, se entenderd que es la requerida.

Articulo 112. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los oferentes deberan
mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha del acto
de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta con
una antelacién minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del plazo,
aquella se considerara prorrogada automaticamente por el término de TREINTA (30) dias corridos y asi

sucesivamente.

Articulo 122. FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberan volcar sus ofertas econdmicas, en la planilla de cotizacion anexada al presente
pliego. Se entenderan todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.

Para los casos en que se detectaran errores de cotizacion, se estara a lo dispuesto por el articulo 50 del
Reglamento aprobado por Resolucidn Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision Bicameral ARCBAEM
27/06/2018

Articulo 132. ANTICIPO FINANCIERO / CONTRAGARANTIA:

Se prevé un anticipo financiero de hasta el 30% del monto cotizado, el cual debera garantizarse por el 100

% de lo solicitado en alguna de las formas establecidas en los art. 71 y 72 del Reglamento.

Articulo 142. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:
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Los oferentes deberdn presentar junto con su oferta la documentacién indicada en el Anexo I — “Datos
4

bdsicos de los oferentes” y en el Anexo Il — “Documentacion especifica de la contratacién”, como asi

también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del llamado.

Articulo 152. DE LOS OFERENTES:

- No podrdn contratar con la Comisiéon Bicameral Administradora del Edificio del Molino las
personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administraciéon Federal de
Ingresos Publicos (AFIP) y lo dispuesto en el articulo 34, inciso f) del Reglamento aprobado por
Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision Bicameral ARCBAEM 27/06/2018. A tales
efectos, se procederd a verificar la existencia o no de incumplimientos de acuerdo al
procedimiento dictado por la citada Administracion Federal en su Resolucion N2 4164/2017,
correspondiendo oportunamente la desestimacién de aquellas ofertas que posean deudas.

- Aquellos oferentes que rednan las condiciones establecidas
en la Ley N2 27.437, modificatorias y complementarias, deberan manifestar dicha circunstancia
mediante la presentacién de una declaracion jurada.

- Aquellos oferentes que invoquen la condicién de Micro, Pequefia o Mediana Empresa o

Cooperativa, deberan acompafiar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

Articulo 162. CRITERIO DE EVALUACION - PREADJUDICACION:

El criterio de Evaluacion y Seleccidn de ofertas sera: Por renglones. La preadjudicacion recaera sobre
aquella oferta u ofertas que, ajustandose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulten las mas convenientes para el Organismo, teniendo en
cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del oferente, asi como los demas términos de la
oferta (articulo 52 del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision
Bicameral ARCBAEM 27/06/2018).

Serdn sometidos a evaluacidn aquellos oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad y con la
documentacién requerida en el Anexo | — “Datos bdsicos de los oferentes” y en el Anexo Il —
“Documentacién especifica de la contrataciéon”, como asi también cualquier otro requisito tratado

expresamente en el pliego del llamado.

Articulo 172. CRITERIO DE ADJUDICACION:

La adjudicacién para la presente convocatoria serd GLOBAL.

Articulo 182. COMUNICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION:
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El dictamen de evaluacion de las ofertas debera ser notificado a los oferentes dentro de los TRES (3) dias
a contar desde su firma. Asimismo, sera exhibido, difundido y comunicado fehacientemente por alguno
de los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el articulo 116 del Reglamento aprobado por
Resolucién presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision Bicameral ARCBAEM 27/06/2018

Los interesados podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el articulo 55 del

citado Reglamento.

Articulo 192. GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y BIENES ENTREGADOS:

El adjudicatario estara obligado a garantizar la calidad, funcionamiento y/o demas requerimientos
previstos en la documentacién contractual, de la totalidad de los trabajos, bienes y/o productos provistos
por defectos de disefio, materiales y fabricacion de los mismos, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180)
dias a contar desde su entrega. Dentro del plazo descripto, si se constatara alguna anomalia en los
productos, la firma adjudicataria debera proceder inmediatamente a su reemplazo, sin costo alguno para

el organismo.

Articulo 202. OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a reclamos
o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucidon de la presente contratacion,
atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier otro tercero, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por todos los gastos
y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlos, incluidos los gastos causidicos
si los hubiere.

También mantendra indemne al Organismo contratante y a su personal, de cualquier responsabilidad
emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales y previsionales, pago de cualquier tipo
de indemnizaciones, independientemente de su naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por
enfermedades o accidentes de trabajo. En ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a contratar
los seguros que en este Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o
necesarios para cumplir con esta clausula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o
costos que los seguros no cubran, asi como también por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza
gue resultaren necesarios para resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasionen al al Organismo
contratante y a su personal el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio
de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en el presente

Pliego.
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Sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de articulos y dispositivos patentados, se

considerardn incluidos en la cotizaciéon de la oferta. La Adjudicataria sera la Unica responsable por los
reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, debiendo mantener indemne a la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino respecto de cualquier reclamo que pudieran iniciar los

titulares de las mismas, incluidos gastos causidicos, si los hubiere.

Articulo 212. SUSPENSION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino podrd suspender la ejecucidn del contrato
ante cualquier incumplimiento, por parte de la adjudicataria, de las obligaciones a su cargo. Dicha
suspension debera ser debidamente certificada por la inspeccion correspondiente con expresa mencién
del incumplimiento que la genere. En ningln caso, la mencionada suspensién dara lugar a responsabilidad
patrimonial a cargo de la comitente (Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino), no
pudiendo la adjudicataria reclamar el resarcimiento de consecuencia econdmica alguna, derivada de la

suspension ordenada en los términos antedichos.

Articulo 222. PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacion y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente
contratacidn los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades y sanciones
establecidas en el Titulo XV del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de
Comision Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 y de aquellas dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.

Para la aplicacién de penalidades y sanciones los dias se entenderan habiles o corridos segin su
correspondencia con el plazo determinado en el articulo 3 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Para el caso de servicios con periodicidad mensual, el plazo a contemplar serd en dias
corridos.

Articulo 232. FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago
EL PAGO PODRA SER PARCIAL CONTRA ENTREGA Y CERTIFICACION DEL AREA TECNICA O TOTAL BAJO
LAS MISMAS CONDICIONES.

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el adjudicatario
presente ante la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino, en el area de Tesoreria la

certificacion de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada su cuenta.
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Facturacién

A los efectos tributarios, y atento a la condiciéon de IVA exento que reviste la COMISION BICAMERAL
ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO, se deberd considerar al organismo como Consumidor Final.
Las facturas a presentarse seran C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la COMISION
BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO - Clave Unica de Identificacién Tributaria
(C.U.LT.) N2: 30-71610035-5.

Las facturas deberdn ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo de COMISION
BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO sita en calle Rivadavia N2 1518, piso 29, de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, teléfono: 2076/8313. Las facturas deberan contener los requisitos
establecidos en el articulo 68 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18.Asimismo,
conforme lo establecido por la Resolucién General N2 2853 de fecha 25 de junio de 2010, sus
modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.), se
informa que la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO dispone de la cuenta

de correo electrénico cbadelmolino@hcdn.gob.ar para la recepcién de facturas del tipo electrénico.

Articulo 242. AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE

COMPRA:

El adjudicatario no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la
Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor.
Asimismo, tampoco podra efectuar ningun tipo de publicidad en cualquier medio de difusion, sin contar
con la autorizacién previa y por escrito de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino, si

asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho el contrato, con culpa del proveedor.

Articulo 252. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacidn se regira por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacidn de Bienes,
Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante
Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complementarios y Acta de Comision Bicameral
ARCBAEM 27/06/2018, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones

Particulares y de Especificaciones Técnicas del presente llamado.
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(P.E.T.)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

“PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS”

La provisidon objeto de esta contratacidn estard destinada al servicio de mano de obra para la ejecucidn de los trabajos

de puesta en funcionamiento de los cableados principales en montantes verticales y tendidos horizontales con los

correspondientes tableros seccionales en 22 piso, sala de maquinas en azotea y alimentacién para calefaccion en

segundo y tercer piso sector Rivadavia y Callao del Edificio del Molino, Rivadavia 1815.

EDIFICIO CONFITERIA DEL MOLINO
PROVISION DE MATERIALES
I;E “MATERIALES ELECTRICOS PARA ALIMENTACION ELECTRICA AS(;ENSOR UN CANT
CALLAO 32 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ILUMINACION”
1 06/266 | CABLE SUBTERRAN 5X16MM NEUTR ML 75
2 06/184 | CABLE SUBTERRAN 2X4MM NEUTR ML 75
3 06/182 | CABLE SUBTERRAN 2X2,5MM NEUTR ML 75
4 099157 | GABINETE EST S9000 450X600X150 GENROD UN 1
5 099889 | CONTRAFRENTE ABISAGRADO CIEGO 450X GENROD UN 1
6 101041 |RIEL PORTA ELEMENTOS STD 1MT GENROD UN 2
7 400610 | SOPORTE FIJO RIEL PORTAELEM. REG. 65/100MM GENROD UN 3
8 34327MB | TERMOMAGNETICA 324, 4.5KA, CURVA C, 4POLOS SIEMENS | UN 1
9 34407MB | TERMOMAGNETICA 404, 4.5KA, CURVA C, 4POLOS SIEMENS | UN 1
10 | 32107MB | TERMOMAGNETICA 10A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN 1
11 5SL3204 | TERMOMAGNETICA 4A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN 2
12 | 32257MB | TERMOMAGNETICA 25A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN 1
13 | 32167MB | TERMOMAGNETICA 16A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN 1
14 4312/0 | INTERR.DIFER, 254, 30mA, 2POLOS, TIPO A SIEMENS | UN 3
15 4644-0 | INTERR.DIFER, 404, 300mA, 4POLOS, TIPO SIEMENS | UN 1
16 BPN-16 BORNE DE PASO P/CABLE 16MM ZOLODA UN 10
17 16-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 16MM ZOLODA UN 2
18 BPN-2,5 BORNE DE PASO P/CABLE 2,5MM ZOLODA UN 15
19 2,5-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 2,5MM ZOLODA UN 2
20 BPN-04 BORNE DE PASO P/CABLE 4MM ZOLODA UN 5
21 04-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 4MM ZOLODA UN 1
22 ELE11 BARRA COLECT. A TIERRA 125A 122MM ELENT UN 1
23 KSRV34L | CANO RIG. GALVANIZADO LIV. KONDUSEAL 3/4" MICRO UN 12
24 M1735 CAJA PASO "L" ROSC. 3/4" USO EXTERIOR MICRO UN 4
25 M1985 CONECTOR 3/4" P/CAJA STD. EXTERIOR MICRO UN 10
26 KSC9034 (13213\5/;\4;340 DIAMETRO , GALVANIZADA, 3/4" MICRO UN 4
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27 | M2038 | CUPLAP/CANO 3/4" USO EXTERIOR MICRO UN 4
28 | KSRV10 |CANO RIGIDO GALVANIZADO LIV. KONDUSEAL 1" MICRO UN 18
29 | M1987 | CONECTOR 1" P/CAJA STD EXTERIOR MICRO UN 8
30 |KSC9100 |CURVA 90 DIAMETRO, GALVANIZADA, 1" 25,40MM | MICRO UN 2
31 |M2040 | CUPLAP/CANO 1" USO EXTERIOR MICRO UN 6
32 | ksRvz0L | CANO RIGIDO GALVANIZADO LIV. KONDUSEAL 2" MICRO UN 9
50.80MM
33 |M1993 | CONECTOR 2" P/CAJA STD EXTERIOR MICRO UN 2
34 |KSC9200 |CURVA 90 DIAMETRO GALVANIZADO 2" 50,80MM MICRO UN 1
35 | M2046 | CUPLA P/CANO 2" EXTERIOR MICRO UN 2
36 | 1309/L | RIEL P/FIJACION 1,20MTS GALVANIZADO LIVIANO | BALIC UN 3
37 | F3996 GRAMPA FIJACION CA/RIEL 2" BALIC UN 6
38 | F3987 GRAMPA FIJACION CA/RIEL 1" BALIC UN 12
39 |M1828 | ABRAZADERA P/PARED P/3/4" MICRO UN 20
40 |101056 | RIEL FIJACION DIN SECCIONABLE 1MT G GENROD |UN 2
41 |PP115B | CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR ROJO PRYSMIAN |ML | 300
42 |PP115A |CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR CELESTE PRYSMIAN ML | 300
43 |PP115E | CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR BLANCO PRYSMIAN ML | 200
44 |PP115C | CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR NEGRO PRYSMIAN |ML | 200
45 |PP115F | CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR BICOLOR PRYSMIAN ML | 100
46 |PP125D | CABLE(XMT)1X2,5mm UNIPOLAR MARRON PRYSMIAN ML | 300
47 |PP125A |CABLE(XMT)1X2,5mm UNIPOLAR CELESTE PRYSMIAN |ML | 300
48 |PP125F | CABLE(XMT)1X2,5 UNIPOLAR BICOLOR PRYSMIAN |ML | 300
49 | 9501 MODULO 1 PUNTO SIGLO XXII CAMBRE |UN 20
50 |cos11 BASTIDOR LUJO POLIC, P/SIGLO XXI Y X CAMBRE | UN 60
51 |C6994 MODULO TOMA BIPOLAR C/TIERRA DOBLE CAMBRE | UN 35
52 | C0769 MODULO TOMA BIPOLAR C/POLO A TIERRA CAMBRE |UN 10
53 | C0724 TAPA 4MOD. SIGLO XXII BLANCA CAMBRE |UN 60
54 |PP115B |CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR ROJO PRYSMIAN |ML | 200
55 |PP115A |CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR CELESTE PRYSMIAN |ML | 200
56 |PP115E |CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR BLANCO PRYSMIAN ML | 100
57 |PP115C | CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR NEGRO PRYSMIAN |ML | 100
58 |PP125D |CABLE(XMT)1X2,5mm UNIPOLAR MARRON PRYSMIAN |ML | 200
59 |PP125A |CABLE(XMT)1X2,5mm UNIPOLAR CELESTE PRYSMIAN ML | 200
60 |PP125F |CABLE(XMT)1X2,5mm UNIPOLAR BICOLOR PRYSMIAN ML | 200
61 |9501 MODULO 1 PUNTO SIGLO XXII CAMBRE |UN 10
62 | C0811 BASTIDOR LUJO POLIC, P/SIGLO XXI Y X CAMBRE |UN 35
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63 C0724 TAPA 4MOD. SIGLO XXII BLANCA CAMBRE | UN 35
64 C6994 MODULO TOMA BIPOLAR C/TIERRA DOBLE CAMBRE |UN 15
65 C0769 MODULO TOMA BIPOLAR C/POLO A TIERRA CAMBRE |UN 10
66 ZM 536 CAJA PLASTICA L650F DIN 36M 289X443X93 ROKER UN 1
67 34327MB | TERMOMAGNETICA 32A, 4,5KA, CURVA C, 4POLOS SIEMENS | UN 1
68 4312/0 INTERR.DIFER, 254, 30mA, 2POLOS, TIPO A SIEMENS | UN 3
69 32177MB | TERMOMAGNETICA 104, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN 3
70 32167MB | TERMOMAGNETICA 164, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN 3
71 PP166 B | CABLE(XMT)1X6mm UNIPOLAR ROJO PRYSMIAN | ML 15
72 PP166 C | CABLE(XMT)1X6mm UNIPOLAR NEGRO PRYSMIAN | ML 15
73 S264 CABLE(XMT)SUBT. ANTIFLAMA 5X6 MM PRYSMIAN | ML 60
74 L0488 UNION COB. 6MM SIPLE.IDEN.LRGO.20,/UC LCDLT UN 20
75 T.80INE PRECINTO T80I NEGRO X 100U FOURN UN 3
76 T25 CINTA AISL. FLEX-PRO 180 20MTS TACSA UN 5
77 ZM510 CAJA PLASTICA L650F DIN 10M 250X185X96 ROKER UN 1
78 32167MB | TERMOMAGNETICA 164, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS |UN 3
79 L0717 TERMINAL HUECA PREAIS 6MM/CTN-6 LCDLT UN 100
80 PP115C | CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.NEGRO PRYSMIAN | ML 100
81 LKCS FIJADOR AUTO-ADH LKCS -NEGRO 100UNI FOURN UN 3
82 06/198 CABLE SUBTERRAN.3X4.00MM NEUTR ML 30
83 C4487 PRENSAC.HP04-7/8"C/TUERCA.ROSCA ELE CONEX UN 3
84 F4403 PRECINTO T50M NEG 245X4.7(100U)5-65 FOURN UN 1
85 6991 PERISCOPIO TRIANG.P/PISO-PARED 8 MO CAMBRE |UN 2
86 C6994 MODULO TOMA BIPOL.C/TIERRA DOBLE CAMBRE | UN 3
87 R7694 MOD.TOMA DBLE.C/TIERRA P/EN.ESTAB CAMBRE | UN 1
88 05/90F CABLE T.TALLER(FRACC)3X1.50MM NEUTR ML 115
89 05/92F CABLE T.TALLER(FRACC)3X2.50MM NEUTR ML 10
90 161 TOMACORRIENTE BIP 5MOD. 250V 10A MF RICHI UN 2
91 2833005 | FICHA SAL LATERAL 250V 10A MARFIL C RICHI UN 2
92 AF71.5E | CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 75 BLANCO PRYSMIAN | ML 100
93 AF71.5A | CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 75 CELESTE PRYSMIAN | ML 100
94 AF71.5F | CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 75 BICOLOR PRYSMIAN | ML 100
95 PGP1M RIEL DIN (1MT) PERFORADO,TROQUELADO FEMAL UN 2
96 T18RNA | PRECINTO STD.100X2.5 NAT.(X100UN) FOURN UN 1
97 15397 LED VALUE CLASSIC A40 5W 830/865 E2 OSRAM UN 20
98 L0715 TERMINAL HUECA PREAIS.2,5MM/CTN-2.5 LCDLT UN 100
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99 2,5-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 2,5mm ZOLODA UN 50
100 |2,5-AZ BORNE DE PASO AZUL P/CABLE 2,5mm ZOLODA UN 35
101 |2,5-NG BORNE DE PASO NEGRO P/CABLE 2,5mm ZOLODA UN 47
102 |05.-90 CABLE T.TALLER 3X1.500MM2 NEUTR ML 100
103 | L0718 TERMINAL HUECA PREAIS.10MM/CTN-10 LCDLT UN 200
104 | L0719 TERMINAL HUECA PREAIS.16MM/CTN-16 LCDLT UN 100
105 |TAC008 TERMOCONT.S/ADHESIVO 3/8" 9,5/4,8. TACSA UN 1
106 |L0418 TERMINAL COB.16MM SIM/IND.5/16"SCC1 LCDLT UN 10
107 | 16C/F CABLE UNIP(FRACC)1X16mm CELESTE NEUTR ML 3
108 |16M/F CABLE UNIP(FRACC)1X16mm MARRON NEUTR ML 3
109 |16R/F CABLE UNIP(FRACC)1X16mm ROJO NEUTR ML 3
110 |16N/F CABLE UNIP(FRACC)1X16mm NEGRO NEUTR ML 3
111 | 14C/F CABLE UNIP(FRACC)1X10mm CELESTE NEUTR ML 12
112 | 14M/F CABLE UNIP(FRACC)1X10mm MARRON NEUTR ML 12
113 | 14R/F CABLE UNIP(FRACC)1X10mm ROJO NEUTR UN 12
114 | 14N/F CABLE UNIP(FRACC)1X10mm NEGRO NEUTR UN 12
115 |SIE153 EMPU¥ADURA.P/EXTRAER.NH 630A T000/0 SIEMENS | UN 1
116 | C0691 TAPA RECT.FANT.1TC/T BLA.A PRESION CAMBRE | UN 25
117 | C4489 PRENSAC.HP06-1 1/4"C/TUERCA.ROSCA E CONEX UN 4
118 | C4486 PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE CONEX UN 25
119 | C4488 PRENSAC.HP05-1"C/TUERCA.ROSCA ELECT CONEX UN 10
120 | TACO008 TERMOCONT.S/ADHESIVO 3/8" 9,5/4,8. TACSA UN 1
121 | 502 CONECTOR HELACON PLUS HECP-4 CAB TR FOURN UN 140
122 | 501 CONECTOR HELACON PLUS HECP-3 CBL NA FOURN UN 58
123 |N-5076 FICHA NEWKON 3P+N+T 16A 380/440V STECK UN 1
124 | L0490 UNION COB.16MM SIPLE.IDEN.LRGO.35/U LCDLT UN 10
125 |06/258 CABLE SUBTERRAN.5X4.00MM NEUTR ML 10
126 | CH206 CAJA CONEX.15X40X10 CH20 1MM. BALIC UN 4
127 | S1479 VARILLA ROSCADA 5/16 S/BULONERIA SAMET UN 10
128 | THA-5/6 | TUERCA HEXAGONAL 5/16" CINCADA X UN SAMET UN 40
129 | 020LH CONECTOR P/TUBO RIG.20mm L/HALOGENO GENROD |UN 40
130 | UTR22 UNION P/TUBO 20mm L/HALOGENOS GENROD |UN 40
131 |20LH TUBO ULTRA LH 20mm L/HALOG TUBEL UN 90
132 |1309/L RIEL P/FIJAC.1,20M.GALV.LIVIANO BALIC UN 4
133 | F3981 GRAMPA FIJAC.CA/RIEL 3/4"H§CI BALIC UN 60
134 | 2833002 |FICHA SAL LATERAL 250V 10A GRAF C/T RICHI UN 4
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135 |PP115E | CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.BLANCO PRYSMIAN ML | 200
136 |PP115C | CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.NEGRO PRYSMIAN ML | 100
137 |PP115F |CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.BICOLOR PRYSMIAN ML | 100
138 |PP115A |CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.CELESTE PRYSMIAN ML | 200
139 |L0715 TERMINAL HUECA PREAIS.2,5MM/CTN-2.5 LCDLT UN | 200
140 |C4486 PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE CONEX UN 12
141 |F3735 CANO(XMT)MET/FLEX 3/4"RECUB.NEGRO FLEXI UN 50
142 | F3928 CUPLA ENCHUFE HIERRO 3/4" BALIC UN 12
143 |M1828 | ABRAZADERA P/PARED P/3/4" MICRO UN 20
144 |GRA20 | GRAMPA P/TUBO AJUSTABLE 3/4" GENROD |UN 50
145 |SIE145 | FUSIBLE NH T000 500VCA,120KW,100A,C SIEMENS | UN 3
146 | F502 CONECTOR 3/4 HIERRO BALIC UN 50
147 |T25 CINTA AISL.FLEX-PRO 180.20MTS TACSA UN 11
148 |160AS | BARRA DISTRIB.COBRE ESTANADA 160A S ELENT UN 1
149 |7012355 |PROYEC.LEDVANCE FLOODLIGT 30W/830 B OSRAM  |UN 3
150 |AF715  |CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 750 PRYSMIAN ML | 400
151 |AF725  |CABLE(XMT)2,5mm AFUMEX 750 PRYSMIAN ML | 300
152 | C4486 PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE CONEX UN 10
153 | C4489 PRENSAC.HP06-1 1/4"C/TUERCA.ROSCA E CONEX UN 2
154 | L0428 TERMINAL COB.50MM SIM/IND.5/16"SCC5 LCDLT UN 2
155 | L0412 TERMINAL COB.6MM SIM/IND.3/16"SCC6 LCDLT UN 25
156 | L0715 TERMINAL HUECA PREAIS.2,5MM/CTN-2.5 LCDLT UN 100
157 | ELE6 DISTRIB.TETRAP 125A 130mm STD ELENT UN 1
158 |HTA1821 | CABLECANA(XMT)18X21 HT C/ADH FOURN  |UN 8
159 |XP-RD12 |BORNERA REPART.UNIP.RIEL DIN 12 BOR SASSI UN 6
160 |L0611 TERMINAL PREAISLADO/A-14 LCDLT UN 100
161 |L0631 TERMINAL PREAISLADO/B-16 LCDLT UN 100
162 | L0622 TERMINAL PREAISLADO/B-4 LCDLT UN 100
163 |T18RNE | PRECINTO STD.100X2.5 NEG.(X100UN) FOURN  |UN 2
164 |01/14F | CABLE UNIP.(FRACC)1X10MM BICOLOR NEUTR  |UN 1
165 | 542 TAPA OCTOG.GRANDE GALV. BALIC UN 3
166 | 6999 MODULO T/COMB.BIP.+BIP.C/TIERRA"DOB CAMBRE | UN 2
167 |C0792 MODULO TOMA PC RJ45 SIMPLE BCO CAMBRE |UN 2
168 | C0690 TAPA RECT.FANT.4B BLA.A PRESION T/A CAMBRE |UN 6
169 |L0734 TERMINAL ROSC.P/EMP.CIEGO 0,50/0,75 LCDLT UN 100
170 | L0735 TERMINAL ROSC.P/EMP.CIEGO 0,75/1,5/ LCDLT UN | 200
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171 | 7015445 |LED VALUE CLASICA 100 14W/830/865E OSRAM UN 10
172 | PP125 CABLE(XMT)1X2,5 UNIPOL PRYSMIAN | UN 500
173 | PP115 CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL PRYSMIAN | UN 500
174 | L0732 CONECTOR P/DERIVACION 1-2,5 /E2-AZU LCDLT UN 200
175 | C6994 MODULO TOMA BIPOL.C/TIERRA DOBLE CAMBRE | UN 30
176 |C0811 BASTIDOR LUJO POLIC.P/SIGLO XXI Y CAMBRE |UN 70
177 | C0765 MODULO FANT.LLAVE 1X10A BLA CAMBRE | UN 30
178 | 15444 LED VALUE A90 12W/865 E27 OSRAM UN 25
179 |0S110 PORTALAMP.C/CHICOTE NEGRO OSKEL UN 25
180 | C0769 MODULO TOMA C/POLO A TIERRA CAMBRE |UN 10
181 | F503 CONECTOR 7/8 HIERRO BALIC UN 6
182 | L0485 UNION COB.1,5MM SIPLE.IDEN.LRG020/U LCDLT UN 10
183 |T18RNE | PRECINTO STD.100X2.5 NEG.(X100UN.) FOURN UN 3
184 | TAC004 TERMOCONT.S/ADHESIVO 1/8".3,2/1,6 TACSA UN 3
185 | TAC005 TERMOCONT.S/ADHESIVO 3/16".4.8/2,4 TACSA UN 3
186 | UTR025 | UNION P/TUBO PVC RIGIDO 25MM GENROD |UN 10
187 |12C/F CABLE UNIP(FRACC)1X6mm CELESTE NEUTR UN 15
188 | 12M/F CABLE UNIP(FRACC)1X6mm MARRON NEUTR UN 15
189 | 01/12F CABLE UNIP.(FRACC)1X6.00MM BICOLOR NEUTR UN 15
190 | L0412 TERMINAL COB.6MM SIM/IND.3/16"SCC6/ LCDLT UN 15
191 | TAC005 TERMOCONT.S/ADHESIVO 3/16".4.8/2,4 TACSA UN 1
192 | C4488 PRENSAC.HP05-1"C/TUERCA.ROSCA ELECT CONEX UN 4
193 | BPN-2,5 BORNE DE PASO P/CABLE 2,5mm ZOLODA UN 15
194 |]SSB/1 PUENTE FIJO 10 ELEM.P/BORNE BPN 2,5 ZOLODA UN 4
195 |2833002 |FICHA SAL LATERAL 250V 10A GRAF C/T RICHI UN 15
196 | PTACAT |CINTA AUTOSOLDABLE CAUCHO 19MM X 5M TACSA UN 2
197 | CH2 CAJA CONEX.10X10X8 CH20 1MM. BALIC UN 2
198 | CTRGO25 | CONECTOR PVC P/TUBO RIGIDO 25MM GENROD |UN 6
199 | C4489 PRENSAC.HP06-1 1/4"C/TUERCA.ROSCA E CONEX UN 5
200 |E1681 PROGRAMAD.MOD."DILETTA" ELSE UN 5
201 |07122CQ | GAB Q"ENERGY"DIN 750X1200X200 224B GENROD |UN 1
202 | 141202B | KIT VENT.SALIDA 148X170mm BEIGE GENROD |UN 1
203 |141201B | KIN VENT.ENTRADA 148X170m D120m(4") GENROD | UN 1
204 | 141000 MOD.CONTROL P/SISTEMA DE VENTILACION GENROD | UN 1
205 |PP166B | CABLE(XMT)1X6 UNIPOL.ROJO PRYSMIAN | UN 100
206 |PP166C |CABLE(XMT)1X6 UNIPOL.NEGRO PRYSMIAN | UN 100
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207 | 20LH TUBO ULTRA LH 20mm L/HALOG. TUBEL UN 60
208 | VTR20 CURVA P/TUBO 20mm L/HALOGENOS GENROD |UN 20
209 |020LH CONECTOR P/TUBO RIG.20mm L/HALOGENO GENROD |UN 20
210 |UTR22 UNION P/TUBO 20mm L/HALOGENOS GENROD | UN 20
211 | GRA1 GRAMPA P/TUBO 3/4" C/CLIP.L/HALOGEN GENROD | UN 60
212 | 480548 CAJAP/TM "Q ENERGY"EXT 48P BL/FUME GENROD |UN 1
213 | 22LH TUBO ULTRA LH 25mm L/HALOG. TUBEL UN 30
214 | 20LH TUBO ULTRA LH 20mm L/HALOG. TUBEL UN 45
215 |06/218 CABLE SUBTERRAN.4X10.00MM NEUTR ML 10
216 |10R CABLE UNIP.1X4mm ROJO NEUTR ML 100
217 |8R CABLE UNIP 1X2.50mm ROJO NEUTR ML 200
218 |8C CABLE UNIP.1X2.5mm CELESTE NEUTR ML 200
219 |01/,08 CABLE UNIP.1X2.50mm BICOLOR NEUTR ML 300
220 | 6B CABLE UNIP 1X1.5mm BLANCO NEUTR ML 100
221 | 6N CABLE UNIP.1X1.5mm NEGRO NEUTR ML 100
222 |6R CABLE UNIP.1X1.5mm ROJO NEUTR ML 100
223 01/6 CABLE UNIP.1X1.5 mm BICOLOR NEUTR ML 100
224 | 6M CABLE UNIP 1X1.5mm MARRON NEUTR ML 100
225 | C6994 MODULO TOMA BIPOL.C/TIERRA DOBLE (6 CAMBRE UN 15
226 |34407MB | TERMOMAGNETICA 404, 4.5KA, CURVA C, 4POLOS SIEMENS |UN 1
227 |32257MB | TERMOMAGNETICA 25A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN 4
228 |32167MB | TERMOMAGNETICA 16A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN 3
229 |32177MB | TERMOMAGNETICA 104, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN 3
230 |4644-0 INTERR.DIFER, 404, 300mA, 4POLOS, TIPO SIEMENS | UN 1

RENGLON 02
“PROVISION DE MANO DE OBRA”

La provision objeto de esta contratacidn estara destinada a los trabajos de puesta en funcionamiento de la instalacion
eléctrica para la alimentacion eléctrica del ascensor del nucleo vertical sobre avenida Callao n2 32, ademas de los
tendidos eléctricos para calefaccion, iluminacién, tableros, tomas en 22 y 32 piso del sector Rivadavia, planta baja,

sala de maquinas en Azotea del Edificio del Molino, Rivadavia 1815.
1  ALCANCE

La contratacidon comprende la provisién de la mano de obra, herramientas y accesorios necesarios para la puesta en
funcionamiento de los circuitos de iluminacidn y tomas en 22B (sector Rivadavia), 32 A — B - C (sector Callao) con las
bocas y cafierias existentes, complementando con tendidos nuevos de cafierias en los sectores con vigas y cajones
de yeso. El tendido eléctrico vertical para alimentacion de fuerza motriz que abastecera la sala de maquinas del

ascensor, ubicada en azotea. La ejecucidn de las tareas descriptas en el presente, y ademas el asesoramiento
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necesario para su aplicacidn, se llevara adelante conforme a lo aqui especificado. Las ofertas deberdn ser Unicas, sin
variantes o alternativas y se efectuaran por rengldon de cada rubro. Las caracteristicas que se describen en el presente
pliego son minimas y orientativas y, en consecuencia, podran ser mejoradas por los licitadores en sus propuestas, las
cuales, la CBAEM podrd aceptar total o parcialmente y/o desestimar. La presentacién de la oferta supone por parte
del oferente el conocimiento del lugar donde el servicio ofertado sera utilizado, asi como todas las informaciones
relacionadas con los mismos y con toda otra circunstancia que pueda influir sobre su desarrollo, costo y desempefio.
Igualmente se entiende que ha estudiado los pliegos y el conjunto de documentacién técnica, administrativa y
juridica con el objeto de hallarse en posesidon de los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier
contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente, la presentacién de la oferta implica el
perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma de

la Orden de Compra, basado en el desconocimiento alguno o vicio oculto.
1.1. Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales el Adjudicatario tomara a su cargo la provision de andamios, mano de obra, plantel, equipo
y toda otra provisidn o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucién de
los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes: relevamiento y confeccién de planos,
colocacidn de cafierias y cajas de derivacién nuevas, desobstruccidon de caferias existentes, ejecucion de tableros
para control y comando, relevamiento de las instalaciones, diagrama de unifilares, y todas las obras comprendidas
en la presente contratacidn, confeccion de planos escala 1:100 en formato digital y a entregar en formato papel

tamafio Al.
1.2. Conocimiento de la obra

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra la
misma, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente licitacion.
El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera adjuntarse a la
oferta que se presente en su propuesta licitatoria. El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos
de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que, en base a
ello, debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto y efectuando las
consultas necesarias ante los organismos que requiera. Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendran a través de
informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se
expongan. NOTA: los trabajos deberan realizarse de tal manera que no se interrumpa el desarrollo de las tareas en
las oficinas y la atencidn al publico, y respetando las disposiciones de accesos, circulacion interna y limpieza del
edificio.
1.1. Responsabilidad de la Adjudicataria

1) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi como también toda la
documentacion referida a ella que integra esta licitacién. La Adjudicataria asume, por lo tanto, plenamente

su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar desconocimiento ni disconformidad con ninguna

29



“2019 — Afio de la Exportacion”

A

EDIFICIO
DEL MOLINO

de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra

contractuales de ninguna especie.

2) La Adjudicataria es responsable de informarse de toda cuestion inherente a la obra a realizar, ante
organismos y dependencias nacionales y/o municipales y tendra la obligacién de documentarse de aquella

informacion que requiera y no forme parte del presente.

3) La Adjudicataria es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la

documentacién técnica de la obra.

4) Lalnspeccidn de Obras podra vetar la participacion de subcontratistas, cuando considere falta de idoneidad,

incompatibilidad, indisciplina, etc.

5) Proteccidn de entorno, antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegeran los elementos
originales que puedan dafarse por el polvo o por golpes en el traslado de escombros. Las protecciones seran
sobrepuestas mediante el empleo de fijaciones no agresivas cintas adhesivas, cuerdas, etc., de modo de
evitar su caida o desplazamiento. Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, se utilizaran
mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos
casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra de vidrio comprimida. No se admitird la
fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos,
ganchos, tornillos, etc. Estas indicaciones son validas para revoques, ornamentos, cornisas, guardapolvos,
rejas, carpinteria de madera original, etc. Los umbrales de marmol existentes en la obra se protegerdn
convenientemente, mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Los umbrales de marmol, pisos
graniticos, baldosas calcareas, etc. si son sometidas al transito de carretillas y/u otras tareas que impliquen

una agresidon mecanica, seran cubiertos por tablones o tableros de madera.

6) La Adjudicataria deberd exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obras, la documentacidn
referida a seguros de personal (ART) y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las

leyes previsionales.
1.2. Plan de trabajos

El Adjudicatario propondra un plan de trabajos para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, que sera subdividido
oportunamente en planes de trabajo parciales por sectores de intervencién, los que deberan estar correctamente
compatibilizados. Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este plan de trabajos con las
modificaciones y/o correcciones que crea oportuno. El plazo de ejecucion de la obra es de NOVENTA (90) dias
corridos. NOTA: Se deberdn prever equipos de trabajos en horario contra turno, de 20hs a 5hs, para las areas de

circulaciones, escaleras y desvanes.

1.3. Registro de los trabajos
El Adjudicatario llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del resultado de los trabajos realizados
y de la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos. El Adjudicatario se compromete a entregar copia
de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccidon de Obra al solicitar la

aprobacién de los trabajos.
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1.4. Documentacion para ejecucion y Conforme a Obra

El Adjudicatario deberd contar con un profesional habilitado por el Ente Regulador de Energia (ENRE). Una vez
finalizadas las tareas debera entregar a la Inspeccion de Obra el “Certificado de ejecucion de Instalacidn eléctrica en
Inmuebles” - “Declaracion de conformidad”, debidamente firmado y sellado. Con la constancia de las instalaciones
aprobadas en las reparticiones correspondientes, juntamente con el pedido de recepcion provisoria, el Adjudicatario
debera hacer entrega de 3 (tres) juegos de documentacién conteniendo la totalidad de las Instalaciones Eléctricas
conforme a obra, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras realmente ejecutadas. Los
envios deberdn estar acompafiados de un remito donde conste el detalle y fecha del envio, una copia del mismo sera
recibida y firmada por personal perteneciente a la Comisién Bicameral. Las copias en soporte magnético seran
utilizadas como respaldo Unicamente y no tienen valor documental durante el proceso. El Adjudicatario nominara al
personal calificado con especial poder para recibir comunicaciones y notificaciones relativas a cualquier aspecto de
la ejecucidn de la ingenieria y la obra, asi como también tomar las decisiones necesarias para corregir las situaciones
que se refieran a faltas de cumplimiento. Para los planos correspondientes a las redes de colocacién de conductores
enterrados en el piso se deberan indicar las distancias que separan los conductos de los edificios o paredes, asi como
la ubicacién exacta de las cajas de pase y/o camaras de inspeccion intercaladas en los recorridos. Se debera entregar
planillas de cargas, unifilares y funcionales de tableros (si los mismos fueran existentes o provistos por el Comitente
se indicardn las modificaciones de los circuitos, o uso de reservas, que se efectien en obra) y valor de aislacién
medida para cada circuito. Se entregaran planos de funcionamiento de las instalaciones, equipos y se instruird al
Comitente o personal que el designe, en el correcto uso de las instalaciones. Por otra parte, también previo a la
recepcion provisoria y entrega de las instalaciones, el Adjudicatario confeccionard un manual de usoy
mantenimiento de la totalidad de las instalacionesinvolucradas en el que se detallaran: marcas,

modelosy caracteristicas técnicas de los elementosy equipos de la instalacidn,

indicando por sistema el modo de funcionamiento, mantenimiento preventivo y demas datos que faciliten las tareas
de reparaciones, cambios y garanticen el correcto funcionamiento. Toda la documentacién grafica serda en AutoCAD
R.14 o0 2000 para entorno Windows. Toda documentacion debera incluir una sefalizacion que indique a que etapa
corresponde, deberd llevar un cddigo identificatorio (nomenclatura), fecha de emisién y nimero de revision. El
Adjudicatario debera contar con la aprobacidn escrita de la Inspeccién de Obra para poder pasar de una etapa a otra.
El Adjudicatario debera presentar los planos tanto de proyecto definitivo como los de conforme a obra para su

posterior analisis.
1.5. Aprobacion de los trabajos

Al iniciar cada trabajo la Adjudicataria debera pedir la presencia de la Inspeccidn de Obras, la que verificara el estado
del material y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccidén de Obras hace reserva
de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina de la Adjudicataria, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado
de los trabajos realizados para si o0 a través de empresas sub-contratadas. La Adjudicataria se compromete a avisar a
la Inspeccién de Obras antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectue

cualquier tipo de inspeccidn general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Adjudicataria facilitara el acceso
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de la Inspeccién de Obras al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. Una vez que éstos

hayan finalizado, deber3 solicitar la inspeccién final de los trabajos y su aprobacion.
1.6. Interpretacion de la documentacidn técnica

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Adjudicataria, no serd motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si la Adjudicataria creyera advertir errores
en la documentacién técnica que reciba antes de la contratacidn, tiene la obligacién de sefalarlo a la Inspeccién de
Obras en el acto, para su correccion o aclaracion. En toda la documentacidn contractual o complementaria que reciba
la Adjudicataria durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las

cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y éstas sobre las apreciadas en escala.
1.7. Proyecto y Planos ejecutivos

Previo al inicio de los trabajos de desmonte y desconexion, la Adjudicataria deberd presentar una memoria
descriptiva de los criterios de desmonte y tiempos de ejecucion, elaborara el plan de trabajo para el retiro de las
instalaciones y tendidos existentes, completo ajustado a las normas establecidas en el presente Pliego Licitatorio, la
documentacion ejecutiva, ademas confeccionard los planos reglamentarios, que sometera a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, asi como todo croquis y/o planos de modificacion que sean necesarios realizar hasta obtener la
aprobacién mencionada. Los honorarios y gastos derivados de la realizacion de las tareas se consideraran
justipreciados en la oferta. La Inspecciéon de Obras debera aprobar al Profesional actuante en forma previa a su
contratacion. Sera responsabilidad de la Adjudicataria confeccionar el plan de trabajos por etapas y los planos de
replanteo ejecutivos instalaciones en escala 1:50 y de detalle en las escalas adecuadas, en caso de ser solicitado por
la Inspeccion de Obras en situaciones particulares. La Adjudicataria no podrd ejecutar ninguna tarea sin contar con
la documentacién aprobada por la Inspeccién de Obra. Sera por su cuenta exclusiva y sin derecho a reclamo alguno,
la introduccién de las modificaciones y la adecuacion a las obras de toda observacidn y/o correcciones que resulten
del estudio y aprobacidn de dichos planos por parte de la Inspeccion de Obra, ejecutando las emisiones tantas veces
como sea necesario, para mantener actualizada la documentacion de obra. La documentacion detallada procesada

en AUTOCAD 2000 deberd entregarse en formato digital.
1.8. Informe final

Antes que se realice la recepcion definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, la Adjudicataria
debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Los planos
"conforme a obra" deberdn presentarse tres copias plateadas sobre papel blanco, todo ello en colores
convencionales, asimismo se deberd acompafar con el soporte magnético (AutoCAD 2000 — Word — Excel) que
almacene toda la informacidon y documentacién, con la correspondiente aprobacion del organismo competente.
Juntamente con los planos "conforme a obra", la Adjudicataria presentard a la Inspeccion de Obras, la siguiente

documentacion:
1) Memoria de Técnicos, materiales y equipos, empleados con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.

2) Sesenta (60) fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos, y un informe fotografico adjunto a cada

certificado mensual, imagenes electrénicas en soporte papel y digital y otras tantas al finalizar los trabajos. Los puntos
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de toma durante el transcurso de los trabajos serdn determinados por la Inspeccién de Obras y ésta podrd
incrementar la cantidad de fotografias para aquellos lugares que crea convenientes. Estas obligaciones constituyen
una de las prestaciones del Adjudicataria. Su incumplimiento dejara el contrato inconcluso, impidiendo la recepcion

definitiva y la liquidacidn final de obra y entregard este informe final a la Inspeccion de Obras.
1.9. Garantia de calidad

La Adjudicataria garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demas documentos contractuales

segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los articulos correspondientes del Cédigo Civil.
1.10. Normas de Seguridad e Higiene para las empresas Subcontratistas

Las empresas Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la Adjudicataria son responsables del
cumplimiento de toda normativa vigente. Esto comprende las incluidas en el Manual de Normas de Seguridad de la
Adjudicataria y las dadas por el Servicio Externo de Higiene y Seguridad, haciéndose cargo del cumplimiento en sus
respectivas areas de las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad N 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79,
como asi también de todo lo exigido por el Decreto N 911 Reglamentario de la Industria de la Construccion y las
Resoluciones de la SRT. N 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 320/99. Debera presentar documentacién que acredite la
afiliacion de su personal a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). Los turnos de trabajo deberan adecuarse a
lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, con relacion al tiempo de descanso de 12 horas entre jornadas. Las
empresas Subcontratistas deberdn remitir al Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la Adjudicataria detallando
las tareas a desarrollar, sus riesgos como asi también de los elementos de proteccidn personal a utilizar, todo ello
con antelacidn al comienzo de las tareas. El personal debera vestir ropas que identifiquen a la empresa para la cual
trabaja. En las obras esta terminantemente prohibido el ingreso, consumo o venta de bebidas alcohdlicas o drogas.
Por otra parte, cada Subcontratista designard un Representante de Seguridad que cumplird, ademds de las
obligaciones fijadas por el Decreto 351/79 para los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, funciones de
coordinacién con el Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la Adjudicataria. Asimismo, el Subcontratistasdebera
tomar los recaudos necesarios a fin de disponer los residuos generados por su actividad, cumpliendo de ser necesario

lo establecido por la Ley N 24.051 de Residuos Peligrosos.
1.11. Responsabilidad hacia Terceros

La Adjudicataria es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de terceros que pudiere establecerse
por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier
material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisién o imprudencia de él y de

sus empleados u obreros afectados a la ejecucidn de las obras a su cargo.
1.12. Responsabilidad Civil - Dafios a personas y propiedades

La Adjudicataria tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafos a las obras que ejecute, a
las personas que dependan de él, a las del Comitente e Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que
se produjeran correrd por cuenta exclusiva de la Adjudicataria, salvo que acredite que tales perjuicios se hayan
producido por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Esta responsabilidad subsistird hasta la recepcién definitiva

de la obra. El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Adjudicatario, el importe que
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estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos,

sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
1.13.Obrador y Guarda de Materiales

La Adjudicataria dentro del predio de la Obra, deberd acondicionar areas adecuadas para el personal obrero y los
materiales a acopiar. Debera proveer los depdsitos de guardado de enseres y materiales que considere necesario
para el normal y seguro desenvolvimiento de sus tareas, dentro de los limites de la obra o en lugar a determinar
dentro del edificio, previa autorizaciéon de la Inspeccién de Obras. No se permitird la estiba de materiales a la
intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos, por lo que deberan
ejecutarse o usarse lugares existentes adecuados. Todo dafio o sustraccion que afectara a dichos materiales sera
subsanado por la Adjudicataria a su exclusivo costo y dentro de los tiempos necesarios para el cumplimiento de los
plazos contractuales previstos para la realizacion de los trabajos. Serd responsabilidad de la Adjudicataria mantener
iluminados todos los sectores de la obra durante el periodo en que se desarrollen los trabajos. La instalacidn eléctrica
provisoria se ejecutara en cable tipo “taller” y sera aérea (altura minima 2,00m); en todos los casos y bajo cualquier
circunstancia los tendidos estaran provistos de sus respectivos enchufes macho-hembra, no admitiéndose empalmes
provisorios. Los tableros provisorios seran del tipo hermético para exteriores de PVC reforzado y con cierre. Los
servicios sanitarios a utilizar seran los propios del edificio estando la Adjudicataria obligado a mantener en perfecto

estado de aseo y orden. Los materiales seran provistos por el comitente.
1.14. Andamios y protecciones de seguridad

Se prohibe el uso de andamios de madera. Solamente se usaran andamios y/o caballetes metalicos, deberan incluir
ruedas de goma con freno, barandas y tablones, todos los accesorios seran reglamentarios y aprobados dentro del

plan de seguridad e higiene presentado por la adjudicataria.
1.15. Protecciones

Antes de comenzar cualquier trabajo se protegeran los elementos que puedan ser dafiados por el polvo o por golpes.
Las protecciones serdn sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacién no agresivos
(cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento. Si solo se requiriese protecciones
contra el polvo, sera suficiente usar mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes seran especialmente
disefiadas. En estos casos podra recurrirse a planchas de espuma de goma o, en caso de ser necesario, a estructuras
de madera especialmente disefiadas y construidas. No se admitira la fijacion de las protecciones a las partes originales
mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos, ganchos, tornillos, alambres, etc. Cuando se requiera, los
pisos originales se protegeran convenientemente del polvo, mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas.
Durante otras tareas que impliquen agresion mecanica, estos solados seran cubiertos con tableros fenélicos de un
espesor suficiente para garantizar la integridad de aquellos. Los marmoles que se encuentran formando parte de
escalones, solias o umbrales, se cubriran con protecciones ejecutadas con tableros de terciado fendlico de un espesor
minimo de 12 mm, las que se mantendran en su posicién hasta que finalicen los trabajos. Aun asi, la Adjudicataria

sera el Unico responsable por las roturas que pudieran producirse a consecuencia de su intervencion.
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1.16. Retiros de residuos de obra

Todos los materiales provenientes de las aperturas seran retirados de la obra, inmediatamente de producidos. A tal
efecto, la Adjudicataria debera tomar las medidas necesarias, para evitar la acumulacion de los mismos dentro del
perimetro de la obra y el entorpecimiento de las tareas a ejecutar. La Adjudicataria debera retirar todos los residuos
producto de la apertura y material de descarte producto de la ejecucion de las canalizaciones y recableados. El
traslado se realizard durante dias habiles en horario nocturno, sabados, domingos y feriados segun criterios de la
Inspeccion de Obras. Para ello debera utilizar equipos especiales o bien el retiro motorizado hasta el nivel de vereda
y alli la descarga a volquetes especiales. La Adjudicataria sera el unico responsable por los dafios que pudieran
provocar la falta de protecciones o su inadecuado disefio o construccion. Ademas, la Adjudicataria debera proveery
colocar las defensas, mamparas, protecciones, vallados, y cualquier otro elemento de seguridad exigido por la
normativa vigente, necesarios para garantizar la seguridad del personal propio, de los empleados de la CABEM, del
publico que accede y transita por el mismo y de los peatones que lo hacen por la via publica. Las carretillas o zorras
para el transporte de material, tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo que deba ser
desplazado sobre ellos. En caso contrario, se construirdn tarimas o pasarelas de madera. Los escombros y demas
desechos se embolsaran o se retiraran del lugar conforme avancen las tareas. No se permitira la acumulacién de
éstos en los pisos del andamio ni en otros lugares que no hayan sido expresamente habilitados para tal fin por la

Inspeccion de Obras.
2. CUIDADO PATRIMONIAL

El objeto dela presente seccidn s establecer las pautas que permitan la articulaciéon y control de obras a realizarse en
el Edificio del Molino, cumpliendo los requerimientos y las normativas internas y externas que rigen las nuevas

intervenciones en edificios de valor patrimonial.
2.1. Conocimiento, la comprension y el significado

Todo profesional, contratista y/o subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de referencia sera

responsable por su accién o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.
2.2. Identificar y valorar el significado cultural

Aplicar criterios de identificacién y valoracion. En la identificacion y evaluacidén de la importancia del patrimonio
arquitectdnico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitecténico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles,
como su ubicacion, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones, técnicas,
material, estética y uso, como en valores intangibles, histéricas, sociales, cientificas y espirituales. Al considerar el
patrimonio arquitecténico del Palacio del Congreso y sus anexos es importante incluir todos aquellos aspectos
relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte asociadas. La
contribucion del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso,

conservado y gestionado.
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2.3. Administrar los cambios con sensibilidad

Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hard tanto como sea necesario y tan poco como sea posible.
Cualquier intervencién debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier intervencidon han de ser
minimizados. Se emplearan métodos de intervencién suficientemente probados, para evitar aquellos que pudieran
dafiar los materiales histdricos; las reparaciones se llevaran a cabo de la forma menos invasiva posible. Los cambios
han de ser todo lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo pequefias intervenciones que mejoren el
comportamiento y la funcionalidad a condicién de que el significado cultural no se vea dafiado. Cuando se plantee

un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado que conserve el significado cultural.
2.4. Informes de Caracter Patrimonial

El adjudicatario debera realizar un detallado registro fotografico, antes del inicio de los trabajos, durante la ejecucion
de los trabajos, y antes de que se realice la recepcion definitiva de las obras. Es requisito indispensable, que el
Adjudicatario entregue los registros fotograficos peridédicos como informe parcial, e informe final que incluya planos
"conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas y registro de las fotografias. Todo profesional, adjudicatario y/o
Subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de referencia serd responsable por su accidn o la de sus

dependientes sobre los bienes tutelados.
2.5. Identificar y valorar el significado cultural

Aplicar criterios de identificacién y valoracién. En la identificacidon y evaluacidén de la importancia del patrimonio
arquitectdnico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitectonico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles,
como su ubicacidn, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones, técnicas,
material, estética y uso, como en valores intangibles, histdricas, sociales, cientificas y espirituales. Al considerar el
patrimonio arquitecténico del Edificio del Molino es importante incluir todos aquellos aspectos relacionados con el
bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte asociadas. La contribucién del contexto

y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso, conservado y gestionado.
2.6. Investigacion previa

Previamente a toda intervencion debe analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y comprenderse cualquier
dafio visible lo invisible. La investigacion del estado y deterioro de los materiales debe ser acometida por
profesionales debidamente cualificados, usando métodos no destructivos y no invasivos. Los analisis destructivos se
reduciran al minimo. Se requiere una investigacion metddica del envejecimiento de los nuevos materiales. La
aplicacién de las normas (por ejemplo y no excluyentes, las de accesibilidad, seguridad y salud, proteccidn contra
incendios, y de mejora en la eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar el significado
cultural. El andlisis pormenorizado y la negociacidn con las autoridades buscaran minimizar los impactos negativos.

Cada caso debe ser valorado individualmente.
2.7. Documentacion

Se registrara el estado inicial, el proceso de intervencion y el estado final a través de fichas, croquis y fotografias.
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2.8. Evaluar el impacto de los cambios propuestos en los componentes patrimoniales y tratar de minimizarlos

antes del inicio del trabajo

Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus elementos asociados vy
comprenderse sus relaciones y contexto. Debe evaluarse en detalle el impacto de la propuesta en los valores

patrimoniales. Se analizara la fragilidad de todos los atributos y se conservaran los componentes mas importantes.
2.9. Asegurar el caracter respetuoso de las ampliaciones e intervenciones

Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural. En algunos casos pueden requerirse
intervenciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un pormenorizado analisis, las nuevas
intervenciones deben desarrollarse de forma que completen los atributos del bien patrimonial. Estas deben ser
reconocibles como elementos nuevos, ademds de mantener la armonia con el bien y no competir con él. Las nuevas
intervenciones deben respetar el sitio, escala, composicion, proporcion, estructura, materiales, textura y color del
bien patrimonial. Las intervenciones deben ser claramente identificables. Proyectar las intervenciones teniendo en
cuenta el caracter, escala, forma, emplazamiento, materiales, color, patina y detalles existentes. Proyectar con
arreglo al contexto no significa imitar. El andlisis cuidadoso de los elementos circundantes y la interpretacion

comprensiva de los elementos de su disefio puede ayudar a proveer soluciones de disefio apropiadas.
2.10.Respeto a la autenticidad e integridad del bien

Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos significativos deben repararse
o restaurarse, mas que sustituirse. Es preferible estabilizar, consolidar y conservar elementos a sustituirlos. Cuando
sea posible, los materiales usados seran semejantes a los originales, pero se marcaran y fecharan para distinguirse

de estos.
2.11.Respetar el valor de los cambios significativos superpuestos, y de la patina del tiempo

El significado cultural de un bien como testimonio histdrico se basa principalmente en su sustancia material original
o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural
de un bien patrimonial, original o derivado de intervenciones posteriores, no solo depende de su antigliedad.
Cambios posteriores que hayan adquirido su propia significacion cultural deben ser reconocidos y considerados en
la toma de decisiones sobre su conservacion. La antigiiedad debe ser identificable tanto a través de los cambios
acometidos en el tiempo como de su patina. Los contenidos, enseres fijos y accesorios que contribuyan al significado

cultural deben ser mantenidos en el bien en la medida de lo posible.
2.12.Sostenibilidad medioambiental

Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento del
significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energética se veran incrementadas con el tiempo. El
significado cultural no debe verse dafiado por las medidas de mejora de la eficiencia energética. La conservacion ha
de considerar los criterios contemporaneos de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien
patrimonial deben ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestidon sostenibles. Para lograr una

solucién equilibrada, se consultara a los actores implicados con el fin de asegurar la sostenibilidad del bien. Deben
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ponerse a disposicion de las futuras generaciones todas las opciones posibles en términos de intervencion, gestion e

interpretacion del lugar, su emplazamiento y sus valores patrimoniales.
2.13. Evaluacion

La evaluacion es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos
planteados. La evaluacion permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la
realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Cada propuesta de intervencién debe ir acompafiada
de un programa de control que, en la medida de lo posible, debera llevarse a cabo mientras se ejecuta la obra. No
deben autorizarse aquellas medidas que no sean susceptibles de control en el transcurso de su ejecucién. Durante la
intervencion, y después de ésta, deben efectuarse unas comprobaciones y una supervisién que permitan cerciorarse
de la eficacia de los resultados. Todas las actividades de comprobaciéon y supervisién deben registrarse

documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construccion.
2.14.Glosario

Autenticidad: es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través de su presencia

material y sus valores intangibles de una forma creible y cierta. Depende del tipo de patrimonio y su contexto cultural.
Conservacion: se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su significacidn cultural.

Significacion: o significado cultural se refiere al valor estético, histérico, cientifico y social y/o espiritual de
generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significacion cultural se plasma en el lugar en si mismo, en su
emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros, y lugares y objetos relacionados. Estos lugares

pueden tener una amplia variedad de significaciones para diferentes individuos o grupos.

Integridad: es la medida de la conservacion del estado original en su totalidad del patrimonio construido y sus

atributos. El analisis del estado de integridad requiere por tanto una valoracién de hasta dénde el bien:

1. Incluye todos los elementos precisos para expresar su valor.

2. Asegura la completa representacion de los rasgos y procesos que transmiten la significacién del lugar.
3. Sufre efectos adversos de su evolucion y/o negligencia.

Intervencion: es todo cambio o adaptacion, incluyendo transformaciones y ampliaciones.

Mantenimiento: significa el continuado cuidado de la conservacidn tanto de la estructura como del entorno del bien,

y debe distinguirse de reparacion.

Reversibilidad: significa que una intervencién puede deshacerse sin por ello causar alteraciones o cambios en la

estructura histdrica basica. En casi todos los casos, la reversibilidad no es absoluta.
2.15.Responsable técnico de restauracion

El Adjudicataria deberd presentar como minimo un (1) Responsable Técnico de Restauracién, con el rol de coordinar
todas las fases de los trabajos y ser el interlocutor técnico ante la Inspeccidn de Obra. A tal efecto, el Adjudicatario
debera presentar los respectivos curriculums, que deberd corresponder a profesionales especializados en

preservacion y conservacién del patrimonio, con antecedentes comprobables en el tipo de trabajo a realizar
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(Intervencién en pisos y paramentos histéricos). Con acreditada antigliedad en el ejercicio de la especialidad de DIEZ
(10) afios. Debera ademas probar una amplia experiencia que lo habilite para desarrollar sus funciones. Todas las
instrucciones que el Responsable Técnico de Restauracion reciba de la Inspeccion de obra, seran consideradas como
impartidas al Adjudicatario. Cualquier reemplazo de profesional deberd ser previamente autorizado por la Inspeccidn

de Obra, cuyo veredicto sera en base a las mismas exigencias y cualidades profesionales del titular.
3. CONSIDERACIONES PARA LA NUEVA INSTALACION ELECTRICA

Las estipulaciones mencionadas en este detalle técnico servirdn de normas generales para el proyecto, provision de
los elementos, materiales y la ejecucidon de los recableados, utilizando las canalizaciones existentes, o agregando
nuevas en los casos que fueran necesarias. Deberan considerarse incluidos en este detalle técnico los trabajos

previstos y las provisiones necesarias para efectuar todos los tendidos.
3.1. Reglamentaciones, permisos e Inspecciones

Las instalaciones deberan cumplir lo establecido por la ley de Seguridad e Higiene en el trabajo Nro. 19.578, Decreto
351/79y 911/96; Resolucidn 92/98, Secretaria de Industria, Comercio y Mineria. En cuanto a ejecucion y materiales,
con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Asociacidn Electrotécnica Argentina (AEA),
Comité Electrotécnico Internacional (IEC), VerbandDeutchenElectrotechiniken (VDE), American National Standard
(ANSI), Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM), Ente Nacional Regulador de la Energia Eléctrica
(ENRE), Instituto de Habilitacion y Acreditacion (IHA), Normas y reglamentos de la empresa proveedora de Energia
Eléctrica, Cdédigos de Edificacion y Ordenanzas Municipales segun corresponda, Reglamento de Empresas de
Telecomunicaciones segun corresponda, Direccion de Bomberos de Bs. As. y Defensa Civil, CAmara Argentina de
Aseguradoras, C.I.R.S.0.C - Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles
(del sistema INTI), Toda otra norma que sea de aplicacion obligatoria a los trabajos a efectuarse. Todos los trabajos
serdn ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y
mecanicamente resistente. Si exigencias locales obligaran a realizar trabajos no previstos en esta documentacion
técnica, la Adjudicataria debera comunicarlo de inmediato por intermedio de la Inspeccidén de Obras, a efectos de
salvar las dificultades que pudieran presentarse, ya que posteriormente el Comitente no aceptara excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitacidn de las instalaciones,

puesto que queda establecido:

a) Que para presentar la propuesta ha procedido a documentarse fehacientemente sobre las referidas
disposiciones o reglamentaciones vigentes, relacionadas con el trabajo a realizar. Si dichas exigencias
fueran distintas a las estipuladas en la documentacidn técnica respectiva, previo a la presentacién de
su oferta, el oferente debera puntualizar las diferencias sometiéndolas a estudio de la Inspeccion de
Obras. Bajo ningun concepto se admitiran trabajos de inferior calidad a los proyectados, y estipulados

en estos pliegos.

b) La posicion fisica de las instalaciones indicadas en los planos, es estimativa y la ubicacién exacta debera
ser consultada por la Adjudicataria con la Inspeccion de Obras, procediendo conforme a las
instrucciones que esta ultima imparta. En el caso de que las demas instalaciones existentes y a realizar,

impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos, la Inspeccién de Obras determinara las
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desviaciones o ajustes que correspondan. Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten
necesarios no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones substanciales, pues
gueda entendido que, de ser estas necesarias, la Adjudicataria las habra tenido en cuenta previamente

a la formulacién de su propuesta.

c) La Adjudicataria debera ejecutar todos los trabajos que, aun cuando no se especifiquen especialmente
en el presente detalle técnico ni en el resto de los documentos contractuales, resulten necesarios
ejecutar para su correcta terminacién a juicio de la Inspeccidon de Obras, debiendo entregar las

instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento y utilizacion.

d) La Adjudicataria debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir a reuniones semanales o
mensuales promovidas y presididas por la Inspeccion de Obras, a los efectos de obtener la coordinaciéon
de los trabajos, suministrar aclaraciones, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar
todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
Adjudicataria debera designar un Unico interlocutor para formular consultas sobre los trabajos objeto

del presente Pliego.

Ademas de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Inspeccidn de Obras, la Adjudicataria debera solicitar

con la debida anticipacidn, las siguientes inspecciones:

a) Alallegada a obra de las distintas partidas de materiales para su contraste con respecto a las muestras

aprobadas.
b) Aliniciar el pase de cafios.

c) Alterminarse lainstalacion de todos los elementos detallados en la presente documentacién para cada

sector del edificio.
3.2. Materiales y Marcas

Todos los materiales serdn provistos al adjudicatario por la Comision Bicameral, los cuales respetaran las Marcas y
Modelos de la mejor calidad dentro de las marcas y modelos en mercado, debiendo los mismos contar con el
correspondiente cumplimiento de las normas IRAM, se entiendan también satisfechas en tanto respondan a normas
internacionales IEC (International Electrotechnical Comision), pudiendo la Inspeccién de Obras disponer de
inmediato el rechazo de los mismos y aun de los trabajos realizados con ellos; cuando a su solo juicio no respondan
a la calidad exigida y sello correspondiente, por el no cuidado del material entregado. Cuando se deban efectuar
ensayos (ya sea parciales o completos) de uno o todos los materiales propuestos (a efectos de determinar a ciencia

cierta su calidad), los gastos que los mismos generen seran por cuenta y cargo de la Adjudicataria.
3.3. Ensayos y Ajustes

Una vez terminados los trabajos, la Adjudicataria ensayara la instalacion completa. Todas las pruebas y ensayos a
efectuar en la instalacion eléctrica deberan ser ejecutados por la Adjudicataria en presencia de la Inspeccién de Obra.
Por lo tanto, la Adjudicataria deberd contar con instrumental adecuado (clase 0,5 como minimo) y personal técnico

capacitado y matriculado. Independientemente de las pruebas y/o ensayos que la Adjudicataria considere oportunos
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para demostrar la calidad del producto ofrecido; previo a la Recepcidn Provisoria de la Obra y a efectos de determinar

la calidad final de la instalacion efectuada; serd obligatoria la realizacion de las siguientes pruebas:

a) Medicidn de aislacidon entre fases y neutro, y de fases y neutro contra tierra de todo tipo. En todos los casos,
se aceptaran como vdlidos, valores de aislacion igual o superiores a 10 Megohms, medidos con inductor de

1.000 Volts, en condiciones de humedad y temperatura ambientales.

b) Medicidn de aislacidon entre barras y conductores de tableros, incluidos interruptores de proteccién y
maniobra, contra tierra, y entre fases y neutro. En todos los casos, se aceptaran valores de aislacion iguales
o superiores a 10 Megohms, medidos con inductor de 1.000 Volts en condiciones de humedad vy

temperatura ambientales.

c) Medicién de continuidad entre todo tipo de tierras. En todos los casos se deberan verificar valores iguales

o menores a1 OHM.

d) Medicién de intensidad de alumbrado de emergencia, se aceptaran valores de un lux medido en el nivel de

piso terminado mediante luxémetro.

De resultar correctos los valores obtenidos se procederd a asentarlos mediante Acta a sus efectos, o por Orden de
Servicio. Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos,
0 que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional. Para la
inspeccion de trabajos realizados en talleres del Adjudicatario o proveedores del mismo, la Inspecciéon de Obra
indicard las etapas que deberan notificarse para su inspeccidén o ensayo. Independientemente de estas inspecciones,
la Inspeccidn de Obra podra visitar el taller en que se realicen los trabajos en cualquier momento, dentro del horario
y dias habituales de labor sin previo aviso. Cualquier trabajo que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y

nuevamente ensayado por el Adjudicatario sin costo alguno, hasta que la Inspeccién de Obra lo apruebe.
3.4. Detalles de calidades y tipo de materiales a ser entregados al Adjudicatario:
3.4.1. Memoria descriptiva de materiales, cafierias y bandejas

Cafio de PVC 3,2mm de espesorRAMAT 3.2 — SALADILLO. Cafio de PVC rigido plegable en frio (gris) EMI Pesado
150Kg/dm, Cafio flexible metalico envainado en P.V.C. ARGEFLEX - ZOLODA CANOFLEX—CONEXTUBE, Cafios MOP
AYAN o ESPERANZA. Semipesado, Cafios Galvanizados (H°G®), Cafios flexibles antiexplosivos, juntas de expansién y
dilatacion CONEXTUBE, Pisoducto metdlico, cajas de pase, accesorios y periscopios. INDICO-ELECTROCANAL,
Bandejas portacables, tapas, uniones, reducciones, articulaciones, curvas, desvios y accesorios SAMET, BASICA
Escalera, Perforada, Perfil “C”, soportes, elementos de sujecion, grapas y accesorios SAMET, BASICA Zincadas,

Sellador para pares de losas y paredes 3M — SIKA.
3.4.2. Accesorios

Boquillas, tuercas y contratuercas ARMETAL-DELGA-GEVELUZ DAISA, Zincados Conectores de aluminio con aro de
ajuste de neoprene con virola metalica. ARGEFLEX-ZOLODA-TETEM CANOFLEX-CONEXTUBE Metalicos, Conectores
prensa-cables ARGEFLEX-ZOLODA-TETEM CANOFLEX-CONEXTUBE, Metalicos y Pldsticos, Grapas y riel. OLMAR
ZINCADAS, Hierro Galvanizado ACINDAR, Terminales y precintos AMP, LCT o KURT REBS Compresién, Cable canal
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ranurado ZOLODA, Borneras, unipolares, bipolares, tetrapolares, etc. MERLIN GERIN-ZOLODA WAGO, Brocas. P.E.F.

3.4.3. Cajas y Tableros

Cajas de chapa MOP (cuadradas, octogonales, rectangulares y mignén), ganchos para centros, curvas, abrazaderas,
uniones, cuplas, etc. PASTORIZA-AYAN, FORLI-G/ENE-9 DE JULIO Semipesadas, Cajas de fundicion de aluminio.
DELGA-GEVELUX-DAISA CONEXTUBE, Gabinetes metalicos con puerta y contratapa abisagradas, placa de montaje y
accesorios. TIPEM-RISTAL-GISKAR, G/ENE-PRISMA-GEN-ROD Monobloc. Armarios metélicos modulares, estructura,
marcos, paneles, puertas, contratapas, placas de montaje y accesorios TIPEM-TAUNUZ-HIMEL-PRISMA-RITTAL-
GISKAR.

3.4.4. Conductores

Conductores de Baja Tensidn: unipolares, subterraneos, tipo taller, de comando, mallados, etc. PIRELLI — INDELQUI,

CIMET - I.M.S.A, VN 2000, Sintenax TPR.
3.4.5. Llaves tomas y periscopios

Componentes de encendido y alimentacién eléctrica en cajas rectangulares. Marco portabastidor, tapa, llaves de
efectos, tomacorrientes 3 patas y shucko, RJ11, RI45 UHF/VHF, Dimers, Detectores de movimiento, variador de
velocidad etc.). SICA-PLASNAVI-CAMBRE Habitat-Roda Siglo XXI, Bases rectangulares o piramidales para zocaloducto,
LEGRAND- ACKERMANN ASSANO-STECK, Periscopio para pisoducto metdlico ELECTROCANAL — FAISER, Caja porta
mecanismo para piso técnico y accesorios. Tomacorrientes, RJ11, RJ45, etc. LEGRAND, ACKERMANN, HELERMAN,
Tomacorrientes capsulados industriales de embutir y exteriores 16-32-125 A MERLIN GERIN — STECK, LEGRAND —
GEWISS S/Plano. Cajas y gabinetes plasticos con tomas capsulados combinados con llaves de corte y proteccién

MERLIN GERIN — STECK. LEGRAND — GEWISS S/Plano.
3.4.6. Interruptores y protecciones

Interruptores Termomagnéticos, Diferenciales, Relojes horarios, Int. a distancia, automaticos de escalera, etc.
MERLIN GERIN - SIEMENS ABB — MOELLER Linea DIN / IEC 947, Interruptores Automaticos con relevo térmico y
magnético. MERLIN GERIN - SIEMENS ABB — MOELLER Linea Compacta, Interruptores de potencia Automaticos
abiertos con unidad de proteccidn eléctrica, unidades de disparo, auxiliares y accesorios. MERLIN GERIN - SIEMENS
ABB — MOELLER MASTERPAC. Seccionadores bajo carga rotativos 40 a 2500 A MERLIN GERIN - ABB — MOELLER IN —
INS, Conmutadoras By - Pass 125 a 1600 A SOCOMEC SIRCOVER, Conmutadoras By - Pass 16 a 63 A, VEFBEN-ZOLODA
S/ UNIFILAR, Conmutadoras y selectores de fase 16 a 100 A VEFBEN—ZOLODA, Bases portafusibles NH 125 a 1250 A
SEMIKRON, Contactores y relé térmico TELEMECANIQUE—ABB—MOELLER LC-LR, Guardamotores MERLIN GERIN—
ABB—MOELLER GV.

3.4.7. Bases y fusiles

Portafusibles seccionales modulares a maneta para montaje en riel DIN SEMIKRON-TELEMECANIQUE PSM, Base
portafusibles y tapon ceramico roscado, Diazed para montaje en riel DIN SEMIKRON-TELEMECANIQUE, Fusibles
cilindricos, Diazed, NH y HH SEMIKRON-TELEMECANIQUE.
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3.4.8. Senalizacion e instrumentos de medicion

Lamparas de sefializacion, pulsadores, selectores, etc. TELEMECANIQUE S/Plano. Instrumental electrénico digital
multifuncién: V, A, W, etc. LOVATO-CIRCUTOR S/Plano. Medidor de energia eléctrica electrénico digital LOVATO-
CIRCUTOR. Transformador de intensidad LOVATO—CIRCUTOR S/Plano. AUTOMATISMO, Corrector de factor de
potencia, Banco de Capacitares y sistema automatico de regulacion MERLIN GERIN CIRCUTOR LOVATO. Foto
controles (sensor crepuscular) SICA. Relés electromecanicos TELEMECANIQUE-AEA, Relés de control para
automatizacién. Control de potencia, temporizadores, control de proceso MERLIN GERIN-AEA RHOMBERG BRASLER,
Sensores y detectores MERLIN GERIN-AEA, Sistema de transferencia automdtica de redes LOVATO-ELCOS—
CIRCUTOR, Controladores Programables “PLC” MODICON.

3.4.9. Conductores

Los conductores utilizados seran: Dentro de cafierias rigidas o flexibles, cables de cobre electrolitico recocido con
aislacion de Policloruro de vinilo (P.V.C.) exclusivamente del tipo antillama. Cuando los ramales alimentadores deban
colocarse en forma subterranea, intemperie o sobre bandejas portacables se utilizaran conductores de cobre con
aislacion de P.V.C., relleno extruido no higroscépico y vaina de proteccién, antillama del tipo Sintenax o equivalente.
Para conexion de artefactos de iluminacion y equipos méviles, cables de cobre electrolitico recocido con aislacién de
Policloruro de vinilo (P.V.C.) del tipo antillama y vaina de proteccién color negro. Los citados conductores eléctricos
deberan responder a las exigencias anunciadas en las reglamentaciones vigentes, a saber: Ente Nacional Regulador
de la Electricidad, Asociacion Electrotecnia Argentina, Instituto Nacional de Racionalizacién de Materiales, De estas
ultimas se contemplara lo siguiente: Condiciones generales, Corrientes admisibles, Material conductor,
Caracteristicas aislantes, Rigidez dieléctrica, Formacion del cableado de los alambres, Etc. Las secciones y tipos de
cables seran indicados en los planos y esquemas unifilares de la presente documentacién. Toda transferencia de
conductor del tipo STX a VN o viceversa, debera efectuarse por medio de bornes componibles con separadores y
montaje DIN, alojados dentro de cajas de dimensiones adecuadas a la cantidad de conductores a interconectar mas
un 20% de reserva. Las uniones y empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que
deberan ser practicadas en las cajas de salida, inspeccidn o derivacién. Dichas uniones se ejecutaran por medio de
conectores marca “AMPLIVERSAL” modelo “ELECTROTAP” o marca 3M, colocadas a presion mediante herramientas
apropiadas. Se recomienda utilizar conectores para 4 mm? en conductores de 2,5 mm?2. Los extremos de los
conductores para su conexion a las barras colectoras, interruptores, interceptores, etc. iran dotados de terminales
de cobre del tipo a compresion, dejandose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para
poder conectar el dispositivo correspondiente. Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma
cafieria, se emplearan cables de diferentes colores para su mejor individualizacién y permitir una rapida inspeccion

o control de las instalaciones de acuerdo al criterio siguiente:

. Circuito de corriente continua o alterna monofasico: Conductor activo, color de la fase que le corresponda,

Conductor neutro - color celeste.

. Circuito de corriente alterna trifasico: Polo activo Fase R- color castafio, Polo activo Fase S- color negro, Polo

activo Fase T- color rojo, Polo neutro N - color celeste.
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En la obra, los cables seran debidamente acondicionadas, no permitiéndose la instalacion de cables cuya aislacién de
muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a excesiva traccion y prolongado calor o humedad. Los
conductores se pasaran por los cafos recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cafieria,
estén colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cafieria para eliminar el agua
que pudiera existir de condensacién. El manipuleo y colocacion seran efectuados en forma apropiada, pudiendo
exigir la Inspeccion de Obra que se reponga todo cable que presente signos de maltrato, ya sea por roce contra
boquillas, cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro de la cafieria. Todos
los conductores seran conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o conectores del tipo
aprobados, colocadas a presiéon mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los
alambres en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio normal. Cuando
deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizardn Unicamente en las cajas de paso mediante conectores
colocados a presion que aseguren un buen contacto eléctrico. Los conductores que transporten distinto tipo de
corriente Alterna / Continua, se ejecutaran siempre en cafierias independientes una de otra, constituyendo

instalaciones completamente separadas.
3.4.10. Cables prohibidos

Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores macizos (un solo alambre)

indicados en la Norma IRAM 2183, no deberan utilizarse en lineas de instalaciones eléctricas.
3.4.11. Conductor de proteccion

Por todas las cafierias se tendra un cable aislado en PVC, antillama del tipo VN2000 de seccidn minima 2.5 mm? color
verde amarillo (bicolor) que en los planos se indicard simplemente “T” o PAT, el cual conectard a tierra todos los

artefactos y equipos a montar en las presentes instalaciones.
3.4.12. Identificaciones de los cables

Se debera identificar la totalidad de los cables en tableros, cajas de pase y bandejas portacables, por el sistema
Grafoplast de Hoyos (siete digitos) o calidad equivalente, cada 5 metros y en ambas puntas de cada ramal, en el que

se indicara el nimero del circuito o niumero de cable.
3.5. Tableros eléctricos

En las ubicaciones mencionadas se instalaran sendos tableros de grado de proteccion IP 41 o superior con tapas
desmontables de perfecta terminacién (la muestra del mismo debera ser aprobada por la inspeccion de obra). Los
tableros tendran su estructura interna inferior tipo empotrada al suelo (o losa) o con los refuerzos necesarios que

impidan cualquier alejamiento de su verticalidad y/o deformacién.
3.5.1. Corrector de factor de potencia

El Adjudicatario incluird en su oferta, la provisién, el montaje, el conexionado y puesta en servicio de un sistema
automatico de correccion de energia reactiva formado por baterias de condensadores, del tipo seco, sin
Impregnacion, sobredimensionados en tensién a 440 V. y asociadas con inductancias anti-armdnicos, comandados
en etapas, por medio de contactores equipados con contactos de paso adelantados al cierre de los contactos

principales y con resistencias de preinsercidn, limitadores de la corriente en la conexién. Clase de aislamiento: 0.6
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kV, Clase de Temperatura: 25 2C +502C, la potencia total de la Bateria sera de 250 KVAr. El Adjudicatario deberd
ajustar la regulacion de las protecciones (fusibles del tipo NH) y la capacidad de los elementos a las cargas definitivas
de los circuitos que controlen, coordinando adecuadamente la selectividad y filiacién correspondiente. La tension de
comando y sefializacidn de los elementos, salvo indicacidn expresa, serd de 220 V CA. Todo el conjunto (Capacitores,
comando y protecciones), sera montado en un panel adyacente al TGBT de idénticas caracteristicas constructiva a
este Ultimo. Una vez terminada la obra se tomara lectura real del consumo de energia reactiva y se proveera el banco

necesario, se estimara para la cotizaciéon un banco automatico de condensadores de 250kVAr de seis pasos.
3.5.2. Efectos de tableros

Los efectos de iluminacion en tableros eléctricos seran en forma automatica mediante la orden de un reloj
programable en cada tablero y en forma manual mediante selector M-O-A tipo maneta montado en contratapa de
cada tablero. En el caso de las plantas tipo el accionamiento manual serd montado en un gabinete particular, Tablero
de efectos indicado en plano y ubicado esquematicamente en uno de los accesos a la planta. La circuitos y efectos
son los planteados en los planos de documentacidn presente, para lo cual, el Adjudicatario debera presentar todos
los esquemas funcionales de los sistemas solicitados de acuerdo a las definiciones determinadas por la Inspeccién de

Obra en la misma.
3.5.3. Automatas

Estard a cargo del Adjudicatario la provisidn, colocacidon y conexidn del instrumental electrénico. Dichos autématas
responderdn a las siguientes caracteristicas a saber: Instrumento electrénico multifuncién, Equipo electrénico,
Display, Bus de comunicacidn, Protecciones para censado de tension, Lectura de corriente mediante Tl, Regulador
de energia reactiva, Equipo electrénico de 6 pasos, Display con visualizacion de etapas y parametros eléctricos, Bus
de comunicacién, Protecciones y censado de tensidn, Lectura de corriente mediante TI, Automatismo para
transferencia de redes, Unidad de sistema de control y mando manual/automatico y Test para accionamiento de
Interruptores de entrada “N” -“E”, Puesta en marcha automatica, Mando motor de arranque térmico, Control
automatico anomalias grupo electrégeno, Control de exceso de frecuencia, Parada inmediata o retardada al retorno
de la tension de red, Refrigeracion motor, Control de combustible, Selector manual telerruptores de la Red/GE,
Posibilidad de controles remotos de puesta en marcha, bloqueo, parada y Test, Medicidn y visualizacion voltimetrica,
Deteccion de la tensidn de red a través de la instalacion de un relé externo, Visualizacién de pardmetros eléctricos,
funcionamiento, mando y alarma. Todo el conjunto de mando, sefializacion y alarma debe contar con cableado a
borneras para su transmisidn a distancia, con salida RS232 y las interfaces necesarias para tal fin, a los efectos de
vincularlos a Sistema de Control Inteligente Centralizado a ser instalado por terceros. Se proveeran e instalaran la
totalidad de los tableros indicados en el presente, planos y esquemas unifilares. Previo a la ejecucion de los tableros,
el Adjudicatario presentara para su aprobacion, planos de circuitos eléctricos y detalles constructivos de todos los
tableros, indicando distribucion interna de cables, detallando tipo y marca de componentes y todo otro dato
necesario para su posterior analisis. El Adjudicatario debera presentar asi mismo, previo a la construccion de todos
los tableros: Esquema unifilar definitivo con indicacién de seccién de cables, borneras, etc., Esquemas funcionales:
con enclavamientos, sefiales de alarma, etc., Esquemas de cableado, Planos de herreria, Memoria de calculos
mecanicos y eléctricos. A continuacién, se establecen los criterios base para la proteccion, la construccién y los

métodos de conexionado para los Tablero Eléctricos:
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3.5.4. Montaje

Los elementos seran montados sdlidamente sobre placas de montaje segun especificaciones de cada tipo de
interruptor o elemento, quedando el montaje final de los mismos en forma embutidos; proveyéndose e instalandose
un subpanel o contratapa abisagrada que permita el paso de palancas de llaves y el frente de los interruptores y
seccionadores bajo carga, segin corresponda. El tablero estara provisto también, en la parte superior de uno de sus
laterales por un inyector de aire, rejillas y esteras filtrantes para circulacidn de aire. El mismo serd para un caudal de
aire de 45 m3/h y motor alimentado por 220V. El tablero contard con una barra de puesta a tierra en forma
horizontal, la que sera del ancho del equipo sin interrupciones entre columnas y se vinculara rigidamente a ellas. La
misma conectara los conductores de PAT provenientes de las bandejas y los correspondientes a las jabalinas. Se
montaran en puerta o contratapa segun corresponda, todo elemento de sefializacién, comando y medicidn los cuales
deberan ser distribuidos en forma equidistantes respecto de las dimensiones en juego. Por otra parte, la terminacion
de las caladuras debera ajustarse acorde al elemento o instrumento a colocarse. Cabe destacar que de efectuarse
los trabajos antes mencionados en forma incorrecta o desprolija (juntas de goma o ajustes metalicos), la Inspeccidon
de Obra podra ordenar el cambio de puerta o contratapa a los efectos de que la misma tenga su estructura y
contextura original, para luego realizar las nuevas caladuras correspondientes. Cada una de las protecciones y
sefializaciones serdn identificados mediante placa de luxite grabada con la leyenda de su funcionalidad. Fondo blanco
con letras negras para las alimentadas desde compaiiia y fondo rojo con letras blancas para las alimentadas desde

grupo electrégeno. Dichos carteles seran legibles y fijados mediante tornillos de bronce de medidas adecuadas.
3.5.5. Estructura de tableros

Los presentes tableros deberan ser gabinetes metalicos de construccion monobloc con laterales y fondo construidos
en chapa de acero calibre BWG N2 16 como minimo, la estructura estara formada por una sola pieza perfilada,
doblada y soldada con soldadura por arco con aporte contintio. La placa de montaje serd confeccionada en chapa de
acero de 2,5mm de espesor en color naranja (RAL 2000). La bandeja se fijara al fondo del gabinete sobre bulones
roscados con tuerca, permitiendo una operacion facil para su movimiento y regulacidn. Las tapas estaran provistas
de burletes y plegado para proteccidn contra polvo, cerradura tipo Yale con lenglieta tipo 1/2 vuelta. Las puertas y
contratapas seran abisagradas con posibilidad de inversidn sin herramientas especiales. El grado de proteccion
minimo para los tableros que serdn ubicados dentro del edificio deberd ser IP44 e IP 55 para los tableros exteriores.
El acceso al interior de los tableros debera poder realizarse sin cortar la llave general. Los tableros seran aptos para
instalacion al interior y/o exterior segin ETP, serd un sistema de armarios modulares metélicos auto-acoplables,
formados individualmente por una estructura de armazones laterales y frontales construidos en chapa de acero
calibre BWG N2 14 como minimo. La estructura de cada columna sera integramente soldada con soldadura por arco
con aporte continuo de material; sélo se permitira el abullonado de piezas que no cumplan funciones estructurales.
Los cierres de la estructura se realizaran por medio de chapas y puertas construidas con chapa de acero calibre BWG
N2 14. Las puertas seran abisagradas proporcionando una apertura de 180°, ademas de posibilitar la inversién, sin
herramientas especiales. El acceso posterior de cada columna sera mediante puerta fijada con burloneria adecuada
y bisagra removibles en uno de sus perimetros; cada una de las puertas posteriores contara con manija para su facil
maniobra o remocién. Interiormente el tablero estara dividido en dos zonas, una posterior donde se encuentran

barras, acometidas de cables alimentadores, terminales y transformadores de corrientes y la anterior en la cual seran
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ubicados sobre la placa de montaje los interruptores, elementos de comando y transferencia. El grado de proteccion
de dicho tablero debera ser minimo IP44 para interior, IP 55 exterior. La placa de montaje por columna sera
confeccionada en chapa de acero de 3mm de espesor en color naranja (RAL 2000), con sistema de fijacion por
intermedio de rieles guias y anclajes rapidos, permitiendo una operacidn facil para su movimiento. El total de la
burloneria serd cincada y no se permitird el uso de tornillos autorroscantes. Cada columna poseerd cancamos de
izaje, los mismos podran ser directamente soldados a la estructura o bien abullonados a la misma por medio de
tuerca de 1/2" soldada mediante planchuela a los parantes. En la parte superior o inferior de cada columna se
dispondra un canal que permita la interconexién de la misma con el resto. Zécalo metdlico, construido con perfil "U"
de 3mm de espesor, formados también con partes removibles en los cuatro lados para entrada de cables o
vinculacién de columnas. Todas las puertas de acceso frontal se dotardn con cierres estandar doble barra y
accionamiento tipo 1/4 de vuelta con cerradura tipo Yale. Entre placas de montaje, que serdn de idénticas
caracteristicas a las mencionadas. Estructuras transversales de idénticas caracteristicas a las mencionadas, para

montaje de interruptores de gran capacidad.
3.5.6. Pintura de tableros

Todo el conjunto estara protegido contra la corrosion mediante desgrasado, decapado, fosfatizado y neutralizado de
la superficie para posterior aplicacion de pintura, aplicada electrostaticamente en polvo a base de resina poliester-
epoxi color gris claro (RAL7032) texturizado, tanto exteriormente como interiormente, espesor minimo 40micrones.
Luminaria con lampara fluorescente 8W, equipo e interruptor incorporado. La cantidad serd de uno por cada dos
columnas. El encendido sera automatico con la apertura de la puerta. Los conductores principales estaran formados
por planchuelas de cobre electrolitico de alta pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas sobre portabarras que
pueden ser fijados a cualquier altura de la estructura del tablero. Las barras estaran identificadas segiin Norma IRAM
2181 y deberan ser recubierta en la longitud expuesta mediante tubos termo contraibles. Para el calculo de las
secciones de las barras se tendra en cuenta: intensidad de la corriente a transmitir, corriente de cortocircuito,
temperatura ambiente promedio de 24 horas, grado de proteccion de la envolvente y disposicion del juego de barras.
Se dimensionaran en forma total de soportar sin consecuencias los efectos electrodinamicos de las corrientes de
cortocircuito, debiéndose presentar las correspondientes memorias de calculo. Las derivaciones seran realizadas en
cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1kV. Para corriente nominal superior a 160 Al
conexionado sera en cada caso realizado con fleje flexible. Todo accesorio que sea necesario para cumplimentar las

normativas tanto mecanicas como eléctricas.
3.5.7. Materiales constitutivos e inspeccion de tableros

Las caracteristicas que se detallan para los materiales de tableros son de caracter general, debiendo el Oferente
adjuntar a su propuesta una planilla de caracteristicas mecanicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad
de datos garantizados, pudiendo la Inspeccion de Obra pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo
aquello que no cumple los datos garantizados. Los equipos fabricados en el pais, bajo licencia o aquellos cuya
realizacidn no es habitual o factible en fabrica, deberan presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en
el pais, y en fecha reciente, no siendo validos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados
en ocasién de otorgarse la licencia. El Adjudicatario debera solicitar a la Inspecciéon de Obra, para cada uno de los

tableros, en las siguientes etapas: Al completarse la estructura, Al completarse el montaje de los elementos
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constitutivos, Al completarse el cableado, Para la realizacidn de pruebas y ensayos que seran: Inspeccion Visual (IRAM
2200), Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tension nominal - 50 Hz. durante un minuto, Ensayo de Aislacion,
Funcionamiento Mecanico, Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de proteccion
y calibrado de los mismos. NOTA IMPORTANTE: Las dimensiones de los tableros en cuestion seran determinada de
acuerdo a la cantidad de elementos constitutivos en los esquemas unifilares de la presente documentacién y
teniendo en cuenta que los componentes de los tableros en cada caso, no podran superar el 70 % de la capacidad
total de la caja o gabinete. Estard a cargo del Adjudicatario el traslado a obra de la totalidad de los tableros y todos
los materiales necesarios para llevar a buen fin en tiempo y forma todas las instalaciones. Debera realizar el montaje
de todo el equipamiento con suma precaucién para evitar su deterioro. Todos los movimientos de los equipos se

realizaran por medio de los cdncamos provistos a tal efecto.
3.5.8. Acometidas

La alimentacién y salidas de conductores en el tablero sera ejecutada mediante prensa cables individuales por cada
conductor en el caso de bipolares, tripolares y tetrapolares del tipo STX (unipolares ver esp. Particulares) y conectores
metalicos en caso de cafieria. Para la entrada o salida de caieria del tipo Mop se utilizara tuerca y boquilla, para
cafieria del tipo Flex metalico, se utilizard conector metdlico estanco provistos de anillo-sello (plastico) de doble cono

para evitar error de montaje.
3.5.9. Protecciones, accesorios e interruptores

Para la proteccion de los circuitos principales y seccionales en los tableros se emplearan protectores automaticos
con bobina de maxima para el accionamiento del dispositivo de desenganche por corriente de corto circuito y
bimetalicos para la proteccidn por sobre intensidades. El accionamiento manual serd por medio de una palancay la
interrupcidn con escape libre sera independiente de la presion mecanica que pueda ejercerse sobre las palancas. Los
protectores automaticos seran aptos para las intensidades que en cada caso se determine en los planos respectivos.
Las cajas seran de material aislante con contactos ampliamente dimensionales y dispositivos internos de proteccion
contra arcos y chispas en el momento de la conexion o interrupcion. Todas las caracteristicas responderan a la norma
IEC 947.2. Los interruptores termomagnéticos a utilizar serdn de las siguientes caracteristicas segun su destino:
Interruptores termomagnéticos, aptos para montaje sobre riel DIN. Para capacidades mayores de 63 Amp, seran
Interruptores Automaticos Compactos. Para capacidades mayores de 1000 Amp, seran Interruptores Automaticos
tipo Masterpac. Todos los interruptores contaran con contactos auxiliares cableados a borneras para la
implementacion. La capacidad de ruptura de los mismos debera ser seleccionada de acuerdo con la corriente de
cortocircuito del punto donde se deban instalar. Cabe destacar también que todo interruptor de corte general de

tablero eléctrico debera ser tetrapolar con las caracteristicas que ello implica.
3.5.10. Disyuntores diferenciales

Para la proteccién de los circuitos de iluminacidén y tomacorrientes, se deberan instalar Disyuntores diferenciales
bipolares o tetrapolares, segun corresponda y aptos para montaje sobre riel DIN. La selectividad, regulacion y tipo
de actuacidn ante una corriente de defecto a tierra serd fijada en los esquemas unifilares. El mismo debera contar
también, con botdn de prueba de funcionamiento. Para alimentacién de equipos electrénicos (rack, PC, etc.), se

solicitan interruptores generales con relay diferenciales de sensibilidad ampliada para permitir su calibracién de
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acuerdo a las distorsiones producidas por las fuentes switching de estos equipos. Para interruptores termo

magnéticos compactos la proteccién diferencial seran del tipo relayVigi ajustable.
3.5.11. Relesy conectores

Seran de amperaje, nimero y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado para
un minimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (minima) por hora. Cuando asi se
indique en planos o esquemas unifilares se colocaran combinados con relevos térmicos en nimero y amperaje segun
indicaciones del fabricante. La tensidn de bobina podra ser 220Vca o bien 24Vcc o la que se solicite en cada caso
particular, segln necesidades o exigencias particulares en planos. Todos los contactores que especifiquen contactos
auxiliares, estos deberan ser cableados a borneras para la interconexion con controles inteligentes o manuales segun

exigencias particulares en planos.
3.5.12. Seccionadores bajo carga con portafusibles, fusibles y accesorios

Para proteccion de elementos de medicion, comando y sefializacién en el TGBT se utilizaran fusibles Diazed. Dicho
sistema estara provisto de cartucho ceramico, base para fijacion en riel DIN, tapa con visor (porcelana), tapa
cubrebase unipolar con porta identificacidn. Para proteccién de elementos de mediciéon, comando y sefalizacion en
tableros seccionales se utilizaran fusibles seccionables a maneta. Dicho sistema estara provisto de cartucho de
porcelana, base para fijacidn en riel DIN, con porta identificacidn. Los tamafios y capacidades eléctricas de los fusibles
antes mencionados se encuentran especificados en los esquemas unifilares de la presente documentacién no

obstante el Adjudicatario deberad verificar estos ultimos, acorde a los elementos definitivos a montar e instalar.
3.5.13. Interruptores, conmutadoras, By-Pass y selectoras de fases

Las conmutadoras de potencia seran aparatos de apertura y cierre ultrarrapidos independientes de la velocidad del
operador asegurando el excelente corte bajo prestaciones. Caracteristicas constructivas: Elevada respuesta térmica
y dindmica en la categoria de empleo AC-22 (distribucidn), Doble ruptura de contacto, Tension de empleo 415V CA,
Neutro avanzado en cuatro polos primero en conectar y ultimo en desconectar, Manija de operacion completa con
bloqueo para candado en todas sus posiciones, Las conmutadoras de hasta 100A seran rotativas con accionamiento
a levas, contactos de plata de doble ruptura. Fijacion posterior y acoplamiento en puerta. Caracteristicas

constructivas, Tension de empleo 415V CA, Rigidez dieléctrica 100kW/cm para 1mm, Tension de prueba 2kV 1min.
3.5.14. Borneras de distribucion

Seran del tipo componibles, aptas para la colocacion de puentes fijos o seccionables entre ellos, de amperaje
adecuado a la seccién del cable. Caracteristica eléctricas y mecanicas: Cuerpo aislante en poliamida 66 auto
extinguible clase VO (UL94), Partes conductoras fabricadas en cobre estafiado, Aptos para montaje sobre riel DIN NS-
35 y NS-35-15, Tensidn y corriente segiin normas VDE0611/IEC947-7-1, Posibilidad de sefializacién. Numeracién de

ambos lados del borne.
3.5.15. Transformadores de medicidn y proteccion

Los transformadores de intensidad serdn del tipo ventana (barra pasante). Las caracteristicas eléctricas estaran
determinadas en el esquema unifilar correspondiente (prestacion, relacién de transformacion, clase de precision,

etc.). Se debera tener especial cuidado en la eleccidn del indice de sobre intensidad en relacion con la prestacidn.
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3.5.16. Canales de cables

Deberan ser dimensionados ampliamente de manera que no haya mas de dos capas de cables, caso contrario se

debera presentar el calculo térmico del régimen permanente de los cables para esa condicidn.
3.5.17. Llaves de efecto, tomas eléctricos y tomas de corriente de MBTF

Se utilizaran las siguientes modelos segun su destino: Las llaves de efecto seran del tipo a embutir. Se entiende por
llaves de efecto a las de 1, 2 y 3 puntos de combinacién, su mecanismo se accionara a tecla, debera ser de corte
rapido con contactos sélidos y garantizados para intensidades de 10 Amp. Los soportes, médulos y tapas serdn marca
segun planilla. Las llaves de automatico de escalera o palieres seran con tecla o botén luminoso rojo 220V-400W. Los
tomas del tipo a embutir serdn médulos para una tensién de 220V, seran bipolar con toma a tierra 2P+T - 16/20A
(tres patas planas). Cuando se deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos se separaran por medio de un
tapon ciego de color igual al médulo toma. Los soportes, médulos y tapas seran marca segun planilla. NO se aceptard
el sistema DUAL para los tomacorrientes. Los tomas para PC, Servidores o equipamiento electrénico y alimentados
mediante UPS o estabilizadores de tension, deberan ser del tipo Schuko para 220V, bipolar 2P+T -16A/250 V
polarizados con perno central de tierra. Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220V u otras tensiones,
seran del tipo capsulados de amperaje y numero de polos segln lo especificado en los planos. La proteccion minima
requerida para dichos tomas serd IP45. Cabe destacar que, de solicitarse cajas y tomas combinadas, el conjunto
también deberd responder a la proteccion mencionada. Se debera respetar de acuerdo a la tensidon de cada
tomacorriente, la posicion horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa segun lo que especifica la
norma. Las tapas y los soportes bastidores seran estandar de 6ptima calidad y deberan responder a las exigencias de
la norma IRAM 2098. Todos los casos a lo especificado en la norma IRAM 2007, sobre exigencias generales y a la

norma IRAM 2097, IRAM 2071 sobre dimensiones y caracteristicas eléctricas.
3.5.18. Conexiones

Para las conexiones de entrada y salida se colocaran tiras de bornes con separadores para montaje riel DIN ubicados
en lugares perfectamente accesibles y la distribucién de cables se realizard mediante cable canales ranurados. A
efectos de disminuir el posible efecto corrosivo que pueda darse sobre la superficie de contacto entre barra y chapa
(debe estar despintada) se tratara la misma con grasa inhibidora de corrosion. Todos los conductores se conectaran
mediante terminales a compresion de didametro adecuado y se utilizara tornilleria cadmiada, interponiendo arandela
estrella de presion. En el caso especifico de los conductores conectados a las llaves termomagnéticos y demas
elementos, se emplearan terminales tipo PIN o se estafiara la parte de los mismos a tomar por el prensa cables del
interruptor. Siempre y en todos los casos se utilizaran terminales para toda conexion de un cable con un elemento
donde intervenga un tornillo de ajuste. Las barras conductoras para distribucidn estaran formados por planchuelas
de cobre electrolitico de alta pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas rigidamente sobre aisladores de resina epoxi
tipo escalera de cuatro escalones segln corresponda. Las barras estaran identificadas segin Norma IRAM 2181.
Desde las mismas se alimentardn todos los elementos de comando y proteccién, mediante conductores de seccién
adecuada y sus respectivos terminales. Todas las barras deberan ser protegidas contra contactos accidentales
mediante el empleo de una placa de acrilico transparente. Las fases se individualizardn con los colores establecidos
por las normas. Cada conductor llevara anillos de identificacion de PVC con nimeros (para indicacidn del circuito) y

letra (para indicacién de la fase o neutro). Todos los cableados a llaves termomagnéticos desde barras se realizaran
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en forma independiente, un cableado por llave. En ningln caso se aceptaran mas de dos guirnaldas entre llaves. En
caso de utilizar sistema de peine distribuidor, el mismo podra alimentar la cantidad de termomagnéticos fijada por
la corriente nominal de dicho distribuidor. Los circuitos seccionales seran conectados, en los tableros, de tal forma
de lograr que las cargas queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentacidn trifasica. Las conexiones
seran en conductor flexible con aislamiento de 1kV, con las siguientes secciones minimas 4 mm? para los
transformadores de corriente, 2,5 mm? para los circuitos de mando, 1,5 mm? para los circuitos de sefializacién y
transformadores de tensién. Cada conductor contara con anillo numerado correspondiendo al nimero sobre la
regleta y sobre el esquema funcional. Deberdn estar identificados los conductores para los diversos servicios
(auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de sefalizacion,)
utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. Las reservas no
equipadas deberan contar con las tapas plasticas correspondientes en la contratapa. A fin de facilitar las operaciones
de mantenimiento se entregara junto con el tablero un esquema conforme del mismo, el cual sera colocado en un
porta tarjeta que se fijara en la parte posterior de la puerta principal del tablero eléctrico correspondiente. Todo

accesorio que sea necesario para cumplimentar las normativas tanto mecdanicas como eléctricas.
3.5.19. Puesta a tierra

Todas las partes del tablero (gabinete, placa de montaje contratapa y tapa), se vincularan entre si mediante
conductor del tipo VN o bien mediante malla de cobre estafiado, en ambos casos de seccidon sera de 6mm? como
minimo. No se admitira ningin elemento movil como medio de conduccién de tierra. El gabinete estara rigidamente

tomado a la barra denominad tierra de proteccion.
3.5.20. Conductor de proteccion de PAT de equipos

Los conductores de proteccion a utilizar en las instalaciones presentes serdn del tipo cobre electrolitico aislado en
PVC antillama tipo VN2000 bicolor (verde-amarillo) de seccién acorde lo indicado en los planos de planta de la
presente documentacién. La totalidad de la cafieria metalica, soportes, bandejas portacables, tableros y en general
toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensidn, deberd ponerse sélidamente a tierra
mediante el tipo de conductor antes descripto. En todos los tableros eléctricos el conductor PAT se conectara a una
barra de conexion perfectamente individualizada como tal y de dimensiones acorde al nivel de cortocircuito existente
en el mismo. Toda la morseteria a emplear sera la adecuada para cada caso de conexién. El conductor de PAT no
siempre se halla indicado en planos y puede ser Unico para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de

paso o conductos como ser bandejas portacables o cafieros.
3.5.21. Uniones y soldaduras

Debe evitarse la utilizacion de elementos enterrados de hierro u otros materiales, que provoquen la formacién de
cuplas galvdnicas. De existir estos, se deberan poner a tierra (conexién a malla), mediante vinculaciones, soldaduras
segln materiales involucrados (norma IRAM 2281). En caso de unidén entre metales Cobre, seran ejecutadas
mediante soldaduras cuproaluminotermicas del tipo Cadweld o equivalente, debiendo adoptar el tipo de unién que
corresponda para cada caso asegurando la perfecta continuidad y baja resistencia eléctrica, como asi también una

rigidez mecanica. Estara a cargo del Adjudicatario la provisidn de un sistema de puesta a tierra (PAT) para proteccion
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de las personas y las instalaciones del edificio. El sistema de PAT respondera a lo indicado en las ETG, a los planos de

la presente y a la ETP siguiente.
4. DESMONTE Y LIMPIEZA

Con el fin de retomar la arquitectura original del edificio, se quitardn los tendidos y cafierias que recorren los
diferentes espacios a intervenir en la presente licitacion, cables de energia, luminarias dicroicas, transformadores y
cableado de sefiales débiles: datos de red, antenas wi fi, circuito cerrado de video, alarmas, seguridad, televisién por

cable, etc.
4.1. Retiro de cableados existentes

Previo a la ejecucion del desmonte y desconexidn de los tendidos existentes, la Adjudicataria presentara el plan de
trabajos para ser aprobado por la Inspeccion de Obras donde se especificaran las etapas a cumplir para el proceso
de desmonte, el mismo tendra que mantener relacidn con los trabajos de la instalacidon del nuevo cableado. La
Adjudicataria comenzara entonces con el retiro programado del cableado existente. Para ello, se deberan identificar
los circuitos existentes para determinar el origen y destino de cada uno y los que se encuentren en desuso deberan
ser eliminados. Antes de proceder al retiro y en simultdneo, debera garantizarse el funcionamiento del nuevo

cableado.
5. ILUMINACION

La colocacion de artefactos, portalamparas y lamparas sera inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas y/o
accesorios que fueran necesarias para dar una correcta terminacion, con perfectas terminaciones estéticas y de
solidez. En el sistema de conexion se emplearan fichas macho-hembra con puesta a tierra (polarizadas) para las
luminarias normales y de cinco patas para las luminarias que contengan equipos auténomos. No se permitira la
colocacién de placas aislantes entre el gancho sostén y el artefacto a fin de permitir una correcta puesta a tierra.
Cuando los artefactos se deban fijar directamente a cajas se emplearan tornillos zincados de longitudes apropiadas,
con tuercas y arandelas de presion. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE PARA LA FIJACION DE
LOS ARTEFACTOS. Para la conexién del conductor de puesta a tierra se emplearan terminales a compresion del tipo
AMPLIVERSAL e iran tomados con arandela estrella de presion a la chapa del artefacto, en el tornillo destinado por
el fabricante a tal efecto. Se deja expresamente aclarado que el largo del “chicote de conexion” debera ser tal que
permita la facil remocion del artefacto y como minimo serd de 50 cm. Se utilizardn terminales tipo pala para el
conexionado de capacitores y tipo “u” para balastos reactores.Se debera proveer de artefactos de iluminacién en las
areas intervenidas, de acuerdo a las ubicaciones indicadas en la correspondiente documentacion grafica de proyecto.
Todos los artefactos indicados deberan colocarse con su correspondiente lampara, llave interruptora (individual o
por grupo segun corresponda), y en funcionamiento. Asimismo, la adjudicataria debera efectuar todos los calculos
correspondientes e instalar los elementos necesarios a fin de realizar la correccidn del factor de potencia. También
tendra a su cargo la adaptacion de luminarias para uso de luz de emergencia, acorde a la intensidad luminica minima
reglamentaria. Los artefactos dispuestos para tal fin, deberan funcionar con equipos auténomos e individuales.
Dichos sistemas deberan ser instalados en la luminaria previo a la colocacion del artefacto en obra, y por el fabricante

de los mismos. La Inspeccién de Obra no aceptara equipos de emergencia armados “in situ”.
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5.1. lluminacion de emergencia y escape

El Adjudicatario debera colocar y dejar en funcionamiento los equipos auténomos, carteles de salida y centrales, en
tiempo y forma. Los equipos para las lamparas fluorescentes deberan ser de calidad tal que permitan obtener un
factor de potencia minima de 0,85. El criterio a adoptar para el posicionamiento de los equipos de emergencia sera
que, en todo punto del nivel de piso terminado, exista una intensidad de alumbrado de un Lux minimo. Cartel de
salida de emergencia tipo No permanente, artefacto de aplicar con pictograma SALIDA segun lugar de ubicacion. Los
mismos seran ubicados en oficinas, Artefacto Atomlux o equivalente, tipo Modelo 9905L con tecnologia Led, poder
luminico con acrilico y serigrafiado. Bajo consumo, Bateria NiCd, medidas aproximadas 350 x 220mm, con autonomia
minima de 3hs. Segun la ubicacion de los locales, sus accesorios variaran entre fijaciones al cielorraso,
perpendiculares a la pared, colgados, etc. La Adjudicataria proveera e instalara luminarias de sefializacion de
emergencia, uno por local chico y dos por local grande (uno al centro y otro en la salida de emergencia), las que
responderan a la siguiente especificacion, luminaria auténoma no permanente, con estas caracteristicas: Proteccion
de sobrecarga, Inversor de alta eficiencia, Indicador de carga, Indicador de nivel de bateria, Fabricada en material
ignifugo, Preparado para montar en techo, pared o tipo bandera, Especificaciones Técnicas, Alimentacién: AC 220-
240V/50Hz, Bateria tipo: Electrolito Absorbido, Bateria capacidad: DC 6V / 4,5 Ah, Potencia tubo: 2 x 8 W (Tubo
fluorescente), Tiempo de recarga: 24 Hs, Autonomia: 1 tubo 6 hs, Dimensiones: 40,5 x 7,5 x 17,5 cm, Aislamiento
eléctrico: clase Il. Llevaran indicadores fondo verde letras blancas con sefializacién de “SALIDA” y flecha orientadora.
Comprende cableados (vaina PVC antillama-conductores de cobre) y canalizaciones mediante cable canal de PVC
rigido aislante, con tapa en todo su recorrido, para aquellos artefactos que deban instalarse en posiciones alejadas
de las actuales bandejas. Para los artefactos suspendidos de bandejas, el cableado ira canalizado sobre las mismas.
Los artefactos iran directamente aplicados sobre las paredes, segun corresponda. A distribuir segln indicaciones de

la Inspeccidn de Obras, en todas las oficinas a intervenir.
5.2. Caiio metilico flexible

Cobertura de externa de polietileno (tipo tuflex) color negro de 1" y 2" de didmetro, con sus respectivas
terminaciones y conexiones. El caiio estara compuesto por un fleje de acero al carbono galvanizado y matrizado con
un ensamble simple, confiriéndole alta flexibilidad y resistencia mecanica a los impactos externos, aplastamientos y
golpes eventuales. Asi como también su funcidén sera proteger a los conductores de agua, polvo o aceites que
pudieran ingresar bajo piso. Las dimensiones de las canalizaciones que debe instalarse en cada tramo del trazado
estara determinada por la capacidad de los piso-ductos y por la concentracion y tipo de cable que deban pasar por

cada tramo.
5.3. Requerimientos especiales en Instalaciones existentes

En el caso en que conductos existentes interfieran en el desarrollo de los trabajos, se encuentren en desuso o en mal
estado, la Adjudicataria deberd determinar y presentar para su aprobacién por la Inspeccién de Obra las nuevas
posiciones de manera tal que pueda asegurarse su utilizacion posterior y/o durante todo el transcurso de la obra si
asi hubiera sido previsto, o en el caso que se produzca alguna interferencia con el proyecto, tomar los debidos
recaudos para la remocién o reubicacidn de la instalacién referida. Quedan incluidas entre las obligaciones de la
Adjudicataria el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cafierias, cables, etc. correspondientes a los

servicios de agua corriente, teléfonos, energia eléctrica, gas, etc., existentes y que no deban ser removidos.

53



A

EDIFICIO
DEL MOLINO

“2019 — Afio de la Exportacion”

Asimismo, mediante este procedimiento, se deberdn prevenir dafios a las propiedades adyacentes. Si éstos se

produjeran por incumplimiento o negligencia de la Adjudicataria, serd a su exclusivo costo y cargo, la reparacion de

los mismos.

5.4. Requerimientos especiales efectos en Instalaciones de iluminacion

Se establecerdn al menos un (1) circuito de iluminacién con automatizacién para el comando cada 10 bocas o tomas.

6. CERTIFICACION DE OBRA

El adjudicatario presentara certificaciones parciales por avance de obra, segun itemizado de planilla de cotizacidn.

RENGLON 02
DESCRIPCION

“MANO DE OBRA PARA ALIMENTACION

ITEM | ELECTRICA ASCENSOR CALLAO 32 Y TRABAJOS | UN CANT
COMPLEMENTARIOS DE ILUMINACION”

1 RELEVAMIENTO Y PROYECTO

1|1 | Viaticos, seguros Art MES 3
Relevamiento instalaciones existentes - cajas -

1|2 UN 1
cafierias - bocas techo y pared - POR PISO

1|3 | Diagramas de unifilares para tableros UN 1
Confecciéndocumentacion grafica - papel -

1|4 GL 1
digital - informe final

1|5 |Plan de Seguridad e Higiene MES 3

2 TABLEROS

1|1 |Tablero Seccional 22 B UN 1

1|2 |Tablero Seccional 32AY 32B UN 1
Tablero Seccional Fuerza Motriz Sala de |UN

1|3 1
Mdquinas Azotea

1|4 |Tablero Seccional Sala de Maquinas Azotea UN 1
Tablero Seccional en 22 Pisolluminacion Vitral | UN

1|5 |12 Piso— Conexion baja tensidon regulador de 1
gabineteen22pal?p

3 CABLEADOS Y SOPORTES
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1 | Cableado troncal TB Seccional 22 B UN 1
2 | Cableado troncal TB Seccional 32 A UN 1
Cableado troncalTB Seccional FUERZA MOTRIZ | UN
3 1
Sala de Mdquinas Azotea
Cableado troncal TB Seccional Sala de|UN
4 1
Maquinas Azotea
5 |Tomas e iluminacién 22 B UN 1
6 | Circuitos especiales Estufaso A/A32AY32B |UN 1
Cableado y colocacidn de tomas e iluminacion | UN
7 1
22 C
Cableado y colocacidn de tomas e iluminacién | UN
8 1
32C
Cableado y colocacion de iluminacion Hall PB | UN
9 1
Rivadavia
Cableado y colocacién de iluminacién Vitral | UN
10 48
piso 12 4.35m x 6.45m
11 | Cableado y colocacién de iluminacién Fachada | UN 10
Cafieria metalica exterior, cableado de alarma | UN
12 | para incendio, incluye colocacién de sensor de 6
incendio en Sala de maquinas. Baja Tensidn.
Vitral 1° piso. Cafieria metdlica exterior, | UN
cableado de baja tensidn, incluye colocacién de
13 48
perfil Led, conexion de transformadores, y
accesorios, control de comando y regulador.
Colocacidn de artefactos de iluminaciéon en 32 C | UN
14 38
Callao
Cableado alimentacién  eléctrica motor | UN 1
15
montaplatos 1ss
SERVICIO - MANTENIMIENTO
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Mantenimiento Preventivo Oficial y Ayudante — | MES
411 |Lunes a Sabado de 8hs a 16hs — (incluye 3

guardias dias de lluvia y no laborales)

Medicion de puesta a tierra para instalacion de | UN

sala de maquinas

RENGLON 03
DENOMINACION

“PROVISION DE ARTEFACTOS ILUMINACION 22 PISO C — 32 PISO C — VITRAL 12”
EDIFICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

La provisidén objeto de esta contratacion estard destinada al servicio de mano de obra para la ejecucidon de los trabajos
de puesta en funcionamiento de los cableados principales en montantes verticales y tendidos horizontales con los
correspondientes tableros seccionales en 22 piso, sala de maquinas en azotea y alimentacidon para calefaccion en

segundo y tercer piso sector Rivadavia y Callao del Edificio del Molino, Rivadavia 1815.

CONFITERIA EL MOLINO

ITEM | PROVISION DE MATERIALES UNIDAD DE
CANTIDAD
1 “ARTEFACTOS ILUMINACION VITRAL 12 PISO” MEBIDS
1 . . .
Dimmer Inaldmbrico RF con Control
1 condimrf UN 1
Remoto 12V 8A 96W
! Amplificador RGB de 3 Canales 12-24V 12A
2 con-43 UN 27
144-288W
1 tsmd- Tira LED SMD 3528 Interior Blanco Calido
3 UN 45
l6ww 3000°K 240 LEDs/m 24V 19W/m x5m
! Perfil Esquinero Curvo de Aluminio de
4 per-03-2m UN 52
16x16mm (Largo x2m) para Tiras LED
! fap-200- Fuente de Alimentacién 24V 8,8A 200W
5 UN 30
24V Interior
! FAP-60- Fuente de Alimentacidon Super Slim 24V
6 UN 1
24v-S 2,5A 60W Interior
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“ARTEFACTOS ILUMINACION CENTRO CULTURAL 32| UNIDAD DE
CANTIDAD
PISO” MEDIDA
PANEL LED FRAMELESS 22X22CM 42W
APL-
1 BLANCO CALIDO 3000°K 3570LM 220V |UN 1
26WW-A4
PARA APLICAR
Perfil de Aluminio Unidireccional 50x75mm
2 PER-24-2M UN 2
(Largo x2m) para Tiras LED
PERACC-
3 Set de Tapas Laterales para PER-24 UN 2
24A
TSMD- Tira LED SMD2835 Interior Blanco Calido
4 UN 3
49WW 240LEDs/m 4.800Im/m 24Vdc (Rollo x5m)
Fuente de Alimentacion 24V 2,5A 60W
5 FAX-07-24V UN 6
Exterior IP68
PERACC-
6 Accesorio para Suspender Perfil PER-24 UN 2
24E
APL- Panel LED Frameless 17x17cm 22W Blanco
7 UN 5
24WW-A4 | Célido 1870Im de aplicar
PANEL LED FRAMELESS 22X22CM 42W
APL-
8 BLANCO CALIDO 3000°K 3570LM 220V |UN 1
26WW-A4
PARA APLICAR
APL-24NW- | Panel LED Frameless 17x17cm 22W Blanco
9 UN 3
Ad Neutro 1870Im de aplicar
COoD Aplique de 3 luces LED ARTELUM para
10 UN 2
ADO0013 pared 3x4,5W CCT 3000K Blanco Calido.
TSMD- Tira LED SMD2835 Interior Blanco Neutro
11 UN 7
49NW 240LEDs/m 24V x5m
Fuente de Alimentacion 24V 5A 120W
12 | FAP-07-24V UN 6
Perforada
Fuente de Alimentacion 24V 2,5A 60W
13 | FAX-07-24V UN 2
Exterior IP68
BOX x4
Plafon de aplicar ARTELUM BOX para 4
14 | AR111 - UN 3
lamparas AR111.
COD 54026
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AR111- Ldmpara HALOSPOT AR111 Zdécalo GU10
15 UN 17
08WwW 10,5W Blanco Célido 3000°K 220V
BOX x1
Plafon de aplicar BOX para 1 lampara
16 | AR111 COD UN 2
AR111.
54021
ARTX- Aplique LED Moon 12W Blanco Neutro
17 UN 4
O5NW 4.000K Outdoor Aluminio Inyectado
Perfil de Aluminio de 17,3x7mm (Largo
18 | PER-01-2M UN 10
x2m) para Tiras LED
19 |RIEL Riel Blanco / Negro 2mts UN 14
Cabezal CILINDRICO LISO Orientable Blanco
LED COB
20 / Negro LED COB 30W Blanco Neutro|UN 36
30W
4000K. Cuerpo de Aluminio
21 | ART-15BL | Spot Moévil Blanco @9cm (@Corte 7,5cm) UN 1
GU10- Lampara LED Dicroica Dimerizable GU10
22 UN 1
14WW 7W Blanco Calido 3000°
APL-26NW- | Panel LED Frameless 22x22cm 42W Blanco
23 UN 5
Ad Neutro 4000°K 3570lm 220V para aplicar
24 |ZGU10 Zécalo GU10 para lamparas AR111 UN 18
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A tener en cuenta: Todas las menciones sobre escrituras, actas, poderes y similares deberan ser
presentadas en copias legalizadas por escribano publico.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

I) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccidén General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacion de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccion General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

II) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar lo siguiente:

Con la presentacion de la oferta:

1) Poder emitido por las personas que conformardn la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion
desde el momento de la presentacidon de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacion del
procedimiento.
II) Declaracion jurada suscripta por las personas que conformardn la UT o sus representantes legales, en
la que conste lo siguiente:
I1.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la notificacidn de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
I1.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccién y del contrato.
I1.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
I1.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracién de la responsabilidad, sin la
aprobacion previa del organismo contratante.
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I1.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada en todos los
aspectos concernientes al contrato.

IIl) La documentacion solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tipo de personeria del presente anexo, deberd ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondran, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el

compromiso de constituirse en una UT, deberd cumplir en forma individual con los requisitos de
habilidad para contratar establecidos.

En caso de resultar adjudicataria:

1) Contrato de constitucion de la UT debidamente inscripto en la Inspeccidon General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacion de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacién que corresponda de la
previamente sefalada, deberdn acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcién en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

11.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

11.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actuie en
representacién de la entidad respectiva.

I1.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacidon emitida en el exterior debera constar con las certificaciones requeridas por la
legislacién vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafol.
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Documentacion relativa a la Propuesta Econémica del Oferente:

- Planilla de Cotizacidn que figura en el Anexo V

Declaraciones Juradas y otros:

- Formulario de Declaracién Jurada de Habilidad para contratar (Anexo IV).

- Constancia de inscripcion de la AFIP.

- Formulario de Inscripcién en Ingresos Brutos.

- Estatuto de la Empresa.

- Poder del firmante.

- Fotocopia del DNI del apoderado.

- Tener habilitado en AFIP el certificado fiscal (no deuda por parte de la empresa)

- Constitucidon de Domicilio: Los oferentes deberan constituir, a todos los efectos relacionados con
el presente llamado, domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en el cual serdn validas
todas las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones
Transitorias deberan constituir un domicilio unificado.

- Ultimos tres (3) comprobantes de pago del Formulario 931 (SUSS - Sistema Unico de Seguridad
Social), donde constan los pagos realizados bajo los siguientes conceptos:

| - Régimen Nacional de Seguridad Social
Il - Régimen Nacional de Obras Sociales

Il - Retenciones

IV - Vales alimentarios / Cajas de alimentos
V - Renatre

VI - Ley de Riesgo de Trabajo ART

VIl - Seguro de Vida

VIII - Montos que se ingresan
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INCORPORACION AL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA COMISION
BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL
EDIFICIO DEL MOLINO
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SOLICITUD DE INCORPORACION A LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES
DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

O rersona Fisca O PERSONA JURIDICA

APELLIDO ¥ NOMBRE © RAZON S0CIAL

CUIT/CUIL IMICIO DE ACTIVIDADES

DOMICILIO LEGAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA FECHA

La zona grisada ¢35 para uso exchusivo de laH.CON '
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INSTRUCTIVO PROVEEDORES

Los interesados deberdn presentar personalmente el formulario denominado “Solicitud de Incorporacién
a la Base de datos de Proveedores de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino”
firmado, junto con la documentacién requerida en el presente Instructivo, en el Area de Suministros y
Compras, sita en Av. Rivadavia N2 1815, 2° PISO de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires, de Lunes a
Viernes, en el horario de 09:00 A 15:00 Hs., o bien, presentarlo en original certificado por escribano publico
al momento de la presentacion de las ofertas.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre escrituras, actas, poderes y similares deberan ser
presentadas en copias legalizadas por escribano publico.

En todos los casos:

1) Presentacidn del Formulario de inscripcion original completo y suscripto por Titular o Apoderado.

2) Formulario de Declaraciéon Jurada de habilidad para contratar firmado por Titular o Apoderado.

3) Comprobantes de inscripcion en A.F.I.P e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exencidn,
firmado por Titular o Apoderado.

4) Certificacién de constancia de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada
la cuenta declarada para el cobro de importes.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

I) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular o apoderado.
I1) En caso de acreditar apoderado, debera presentarse poder suficiente vigente y copia del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacion de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

II) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de

Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
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I) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacidn de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacion que corresponda de la previamente
sefnalada, deberan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacién:

I. Las personas humanas:

1.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

11.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

I1.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacidn emitida en el exterior deberd constar con las certificaciones requeridas por la
legislacién vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.

IMPORTANTE:

Para aquellos proveedores que revistan la condicién de Inscriptos en el Registro con estado vigente, no
serd necesaria la presentacion de la citada documentacion en los procedimientos de seleccidn en los cuales
presentaren ofertas. La inscripcidn en el Registro tendra una vigencia de UN (1) afio a contar desde la fecha
de su Inscripcién. Vencido el plazo, a los fines de su renovacién, el proveedor deberd presentar una
declaracion jurada donde manifieste si se produjeron o no cambios en la documentacidon presentada.
Asimismo, si durante la vigencia del periodo de Inscripcion se produjeran cambios en la documentacién,
éstos deberan ser informados al Registro de Proveedores de la Comisién Bicameral Administradora del
Edificio del Molino dentro de las SETENTA Y DOS HORAS (72 HS.) de producidos, presentando copia
legalizada de la documentacidn para su actualizacion en el Registro.
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Ciudad de Buenos Aires, de
Sres.
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO

Presente

De mi consideracion:

Por medio de la presente dejo constancia en caracter de DECLARACION JURADA
QUE 1@ FIrmMa e e e et et et et e e vt et e e st et e e et e e e e e Y 1OS iNtegrantes de los
6rganos de administracion y fiscalizacién en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las

causales de inhabilidad para contratar con la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino:
a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad administrativa o
judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacidn suficiente para formar la voluntad social, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracion Publica
Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la Corrupcion,
Ley N° 24.759.

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales,
conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracién Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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ANEXO V
PLANILLA DE COTIZACION

PLANILLA DE COTIZACION
El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad N2
, en nombre y representacion de la empresa
, C.ULT Ne con
domicilio legal en la calle Ne , Localidad
, N2 de  Teléfono , Fax
Mail: y con poder suficiente para obrar en su

nombre, seglin consta en contrato / poder que acompafia, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas

que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

REGLON 1:
EDIFICIO CONFITERIA DEL MOLINO VALOR | ¢
FINAL
PROVISION DE MATERIALES
ITEM | “MATERIALES ELECTRICOS PARA ALIMENTACION ELECTRICA ASCENSOR CALLAO32Y | UN CﬁN $UN | SUBTOTAL
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ILUMINACION”
1 06/266 | CABLE SUBTERRAN 5X16MM NEUTR ML | 75
2 06/184 | CABLE SUBTERRAN 2X4MM NEUTR ML | 75
3 06/182 | CABLE SUBTERRAN 2X2,5MM NEUTR ML | 75
4 | 099157 |GABINETE EST S9000 450X600X150 GENROD | UN | 1
5 | 099889 |CONTRAFRENTE ABISAGRADO CIEGO 450X GENROD | UN | 1
6 | 101041 |RIEL PORTA ELEMENTOS STD 1MT GENROD | UN | 2
7 | 400610 |SOPORTE FIJO RIEL PORTAELEM. REG. 65/100MM GENROD | UN | 3
8 | 34327MB | TERMOMAGNETICA 324, 4.5KA, CURVA C, 4POLOS SIEMENS | UN | 1
9 | 34407MB | TERMOMAGNETICA 40A, 4.5KA, CURVA C, 4POLOS SIEMENS | UN | 1
10 | 32107MB | TERMOMAGNETICA 10A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN | 1
11 | 5513204 | TERMOMAGNETICA 4A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN | 2
12 | 32257MB | TERMOMAGNETICA 25A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN | 1
13 | 32167MB | TERMOMAGNETICA 16A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS | UN | 1
14 | 4312/0 |INTERR.DIFER, 25A, 30mA, 2POLOS, TIPO A SIEMENS | UN | 3
15 | 4644-0 | INTERR.DIFER, 40A, 300mA, 4POLOS, TIPO SIEMENS | UN | 1
16  |BPN-16 | BORNE DE PASO P/CABLE 16MM ZOLODA | UN |10
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17 16-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 16MM ZOLODA UN |2
18 BPN-2,5 BORNE DE PASO P/CABLE 2,5MM ZOLODA UN |15
19 2,5-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 2,5MM ZOLODA UN |2
20 BPN-04 BORNE DE PASO P/CABLE 4MM ZOLODA UN |5
21 04-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 4MM ZOLODA UN |1
22 ELE11 BARRA COLECT. ATIERRA 125A 122MM ELENT UN |1
23 KSRV34L CANO RIG. GALVANIZADO LIV. KONDUSEAL 3/4" MICRO UN |12
24 M1735 CAJA PASO "L" ROSC. 3/4" USO EXTERIOR MICRO UN |4
25 M1985 CONECTOR 3/4" P/CAJA STD. EXTERIOR MICRO UN |10
26 KSC9034 CURVA 90 DIAMETRO , GALVANIZADA, 3/4" 19,05MM MICRO UN |4
27 M2038 CUPLA P/CANO 3/4" USO EXTERIOR MICRO UN |4
28 KSRV 10 CANO RIGIDO GALVANIZADO LIV. KONDUSEAL 1" MICRO UN |18
29 M1987 CONECTOR 1" P/CAJA STD EXTERIOR MICRO UN |8
30 KSC9100 CURVA 90 DIAMETRO , GALVANIZADA, 1" 25,40MM MICRO UN |2
31 M2040 CUPLA P/CANO 1" USO EXTERIOR MICRO UN |6
32 KSRV20L CANO RIGIDO GALVANIZADO LIV. KONDUSEAL 2" MICRO UN |9
50.80MM

33 M1993 CONECTOR 2" P/CAJA STD EXTERIOR MICRO UN |2
34 KSC9200 CURVA 90 DIAMETRO GALVANIZADO 2" 50,80MM MICRO UN |1
35 M2046 CUPLA P/CANO 2" EXTERIOR MICRO UN |2
36 1309/L RIEL P/FIJACION 1,20MTS GALVANIZADO LIVIANO BALIC UN |3
37 F3996 GRAMPA FIJACION CA/RIEL 2" BALIC UN |6
38 F3987 GRAMPA FIJACION CA/RIEL 1" BALIC UN |12
39 M1828 ABRAZADERA P/PARED P/3/4" MICRO UN |20
40 101056 RIEL FIJACION DIN SECCIONABLE 1MT G GENROD UN |2
41 PP115B CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR ROJO PRYSMIAN | ML | 300
42 PP115 A CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR CELESTE PRYSMIAN | ML | 300
43 PP115E CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR BLANCO PRYSMIAN | ML | 200
44 PP115C CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR NEGRO PRYSMIAN | ML | 200
45 PP115F CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR BICOLOR PRYSMIAN | ML | 100
46 PP125D CABLE(XMT)1X2,5mm UNIPOLAR MARRON PRYSMIAN | ML | 300
47 PP125A CABLE(XMT)1X2,5mm UNIPOLAR CELESTE PRYSMIAN | ML | 300
48 PP125F CABLE(XMT)1X2,5 UNIPOLAR BICOLOR PRYSMIAN | ML | 300
49 9501 MODULO 1 PUNTO SIGLO XXII CAMBRE UN |20
50 C0811 BASTIDOR LUJO POLIC, P/SIGLO XXI'Y X CAMBRE UN | 60
51 C6994 MODULO TOMA BIPOLAR C/TIERRA DOBLE CAMBRE UN |35
52 C0769 MODULO TOMA BIPOLAR C/POLO A TIERRA CAMBRE UN |10
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53 C0724 TAPA 4MOD. SIGLO XXII BLANCA CAMBRE UN | 60
54 PP115B CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR ROJO PRYSMIAN | ML | 200
55 PP115A CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR CELESTE PRYSMIAN | ML | 200
56 PP115E CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR BLANCO PRYSMIAN | ML | 100
57 PP115C CABLE(XMT)1X1,5mm UNIPOLAR NEGRO PRYSMIAN | ML | 100
58 PP125D CABLE(XMT)1X2,5mm UNIPOLAR MARRON PRYSMIAN | ML | 200
59 PP125A CABLE(XMT)1X2,5mm UNIPOLAR CELESTE PRYSMIAN | ML | 200
60 PP125F CABLE(XMT)1X2,5mm UNIPOLAR BICOLOR PRYSMIAN | ML | 200
61 9501 MODULO 1 PUNTO SIGLO XXII CAMBRE UN |10
62 C0811 BASTIDOR LUJO POLIC, P/SIGLO XXI'Y X CAMBRE UN |35
63 C0724 TAPA 4MOD. SIGLO XXII BLANCA CAMBRE UN |35
64 C6994 MODULO TOMA BIPOLAR C/TIERRA DOBLE CAMBRE UN |15
65 C0769 MODULO TOMA BIPOLAR C/POLO A TIERRA CAMBRE UN |10
66 ZM 536 CAJA PLASTICA L650F DIN 36M 289X443X93 ROKER UN |1
67 34327MB | TERMOMAGNETICA 32A, 4,5KA, CURVA C, 4POLOS SIEMENS UN |1
68 4312/0 INTERR.DIFER, 25A, 30mA, 2POLOS, TIPO A SIEMENS UN |3
69 32177MB | TERMOMAGNETICA 10A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS UN |3
70 32167MB | TERMOMAGNETICA 16A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS UN |3
71 PP166 B CABLE(XMT)1X6mm UNIPOLAR ROJO PRYSMIAN | ML |15
72 PP166 C CABLE(XMT)1X6mm UNIPOLAR NEGRO PRYSMIAN | ML |15
73 5264 CABLE(XMT)SUBT. ANTIFLAMA 5X6 MM PRYSMIAN | ML |60
74 L0488 UNION COB. 6MM SIPLE.IDEN.LRGO.20/UC LCDLT UN |20
75 T.80INE PRECINTO T80I NEGRO X 100U FOURN UN |3
76 T25 CINTA AISL. FLEX-PRO 180 20MTS TACSA UN |5
77 ZM510 CAJA PLASTICA L650F DIN 10M 250X185X96 ROKER UN |1
78 32167MB | TERMOMAGNETICA 16A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS UN (3
79 L0717 TERMINAL HUECA PREAIS 6MM/CTN-6 LCDLT UN | 100
80 PP115C CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.NEGRO PRYSMIAN | ML | 100
81 LKCS FIJADOR AUTO-ADH LKCS -NEGRO 100UNI FOURN UN (3
82 06/198 CABLE SUBTERRAN.3X4.00MM NEUTR ML |30
83 C4487 PRENSAC.HP04-7/8"C/TUERCA.ROSCA ELE CONEX UN |3
84 F4403 PRECINTO T50M NEG 245X4.7(100U)5-65 FOURN UN |1
85 6991 PERISCOPIO TRIANG.P/PISO-PARED 8 MO CAMBRE UN |2
86 C6994 MODULO TOMA BIPOL.C/TIERRA DOBLE CAMBRE UN |3
87 R7694 MOD.TOMA DBLE.C/TIERRA P/EN.ESTAB CAMBRE UN |1
88 05/90F CABLE T.TALLER(FRACC)3X1.50MM NEUTR ML | 115
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89 05/92F CABLE T.TALLER(FRACC)3X2.50MM NEUTR ML | 10
90 161 TOMACORRIENTE BIP 5MOD. 250V 10A MF RICHI UN |2
91 2833005 FICHA SAL LATERAL 250V 10A MARFIL C RICHI UN |2
92 AF71.5E CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 75 BLANCO PRYSMIAN | ML | 100
93 AF71.5A CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 75 CELESTE PRYSMIAN | ML | 100
94 AF71.5F CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 75 BICOLOR PRYSMIAN | ML | 100
95 PGP1M RIEL DIN (1IMT) PERFORADO,TROQUELADO FEMAL UN |2
96 T18RNA PRECINTO STD.100X2.5 NAT.(X100UN) FOURN UN |1
97 15397 LED VALUE CLASSIC A40 5W 830/865 E2 OSRAM UN |20
98 L0715 TERMINAL HUECA PREAIS.2,5MM/CTN-2.5 LCDLT UN | 100
99 2,5-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 2,5mm ZOLODA UN |50
100 |2,5-AZ BORNE DE PASO AZUL P/CABLE 2,5mm ZOLODA UN |35
101 | 2,5-NG BORNE DE PASO NEGRO P/CABLE 2,5mm ZOLODA UN |47
102 | 05.-90 CABLE T.TALLER 3X1.500MM?2 NEUTR ML | 100
103 L0718 TERMINAL HUECA PREAIS.10MM/CTN-10 LCDLT UN | 200
104 | L0719 TERMINAL HUECA PREAIS.16MM/CTN-16 LCDLT UN | 100
105 | TACO08 TERMOCONT.S/ADHESIVO 3/8" 9,5/4,8. TACSA UN |1
106 | L0418 TERMINAL COB.16MM SIM/IND.5/16"SCC1 LCDLT UN |10
107 | 16C/F CABLE UNIP(FRACC)1X16mm CELESTE NEUTR ML |3
108 | 16M/F CABLE UNIP(FRACC)1X16mm MARRON NEUTR ML |3
109 16R/F CABLE UNIP(FRACC)1X16mm ROJO NEUTR ML |3
110 | 16N/F CABLE UNIP(FRACC)1X16mm NEGRO NEUTR ML |3
111 14C/F CABLE UNIP(FRACC)1X10mm CELESTE NEUTR ML |12
112 14M/F CABLE UNIP(FRACC)1X10mm MARRON NEUTR ML |12
113 14R/F CABLE UNIP(FRACC)1X10mm ROJO NEUTR UN |12
114 | 14N/F CABLE UNIP(FRACC)1X10mm NEGRO NEUTR UN |12
115 | SIE153 EMPU¥ADURA.P/EXTRAER.NH 630A T0O00/0 SIEMENS UN |1
116 | CO691 TAPA RECT.FANT.1TC/T BLA.A PRESION CAMBRE UN |25
117 | C4489 PRENSAC.HP06-1 1/4"C/TUERCA.ROSCA E CONEX UN |4
118 | C4486 PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE CONEX UN |25
119 | C4488 PRENSAC.HPO5-1"C/TUERCA.ROSCA ELECT CONEX UN |10
120 | TACO08 TERMOCONT.S/ADHESIVO 3/8" 9,5/4,8. TACSA UN |1
121 | 502 CONECTOR HELACON PLUS HECP-4 CAB TR FOURN UN | 140
122|501 CONECTOR HELACON PLUS HECP-3 CBL NA FOURN UN |58
123 N-5076 FICHA NEWKON 3P+N+T 16A 380/440V STECK UN |1
124 | L0490 UNION COB.16MM SIPLE.IDEN.LRGO.35/U LCDLT UN |10
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125 | 06/258 CABLE SUBTERRAN.5X4.00MM NEUTR ML | 10
126 | CH206 CAJA CONEX.15X40X10 CH20 1IMM. BALIC UN |4
127 | S1479 VARILLA ROSCADA 5/16 S/BULONERIA SAMET UN |10
128 | THA-5/6 TUERCA HEXAGONAL 5/16" CINCADA X UN SAMET UN |40
129 | 020LH CONECTOR P/TUBO RIG.20mm L/HALOGENO GENROD UN |40
130 | UTR22 UNION P/TUBO 20mm L/HALOGENOS GENROD UN |40
131 | 20LH TUBO ULTRA LH 20mm L/HALOG TUBEL UN |90
132 1309/L RIEL P/FIJAC.1,20M.GALV.LIVIANO BALIC UN |4
133 F3981 GRAMPA FIJAC.CA/RIEL 3/4"H§CI BALIC UN | 60
134 | 2833002 FICHA SAL LATERAL 250V 10A GRAF C/T RICHI UN |4
135 PP115E CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.BLANCO PRYSMIAN | ML | 200
136 | PP115C CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.NEGRO PRYSMIAN | ML | 100
137 | PP115F CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.BICOLOR PRYSMIAN | ML | 100
138 | PP115A CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.CELESTE PRYSMIAN | ML | 200
139 [ L0715 TERMINAL HUECA PREAIS.2,5MM/CTN-2.5 LCDLT UN | 200
140 | C4486 PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE CONEX UN |12
141 F3735 CANO(XMT)MET/FLEX 3/4"RECUB.NEGRO FLEXI UN |50
142 F3928 CUPLA ENCHUFE HIERRO 3/4" BALIC UN |12
143 M1828 ABRAZADERA P/PARED P/3/4" MICRO UN |20
144 | GRA20 GRAMPA P/TUBO AJUSTABLE 3/4" GENROD UN |50
145 | SIE145 FUSIBLE NH TOOO 500VCA,120KW,100A,C SIEMENS UN |3
146 | F502 CONECTOR 3/4 HIERRO BALIC UN |50
147 | T25 CINTA AISL.FLEX-PRO 180.20MTS TACSA UN |11
148 160A S BARRA DISTRIB.COBRE ESTANADA 160A S ELENT UN |1
149 | 7012355 PROYEC.LEDVANCE FLOODLIGT 30W/830 B OSRAM UN |3
150 |[AF715 CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 750 PRYSMIAN | ML | 400
151 |[AF725 CABLE(XMT)2,5mm AFUMEX 750 PRYSMIAN | ML | 300
152 | C4486 PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE CONEX UN |10
153 | C4489 PRENSAC.HP06-1 1/4"C/TUERCA.ROSCA E CONEX UN |2
154 | L0428 TERMINAL COB.50MM SIM/IND.5/16"SCC5 LCDLT UN |2
155 L0412 TERMINAL COB.6MM SIM/IND.3/16"SCC6 LCDLT UN |25
156 | L0715 TERMINAL HUECA PREAIS.2,5MM/CTN-2.5 LCDLT UN | 100
157 | ELE6 DISTRIB.TETRAP 125A 130mm STD ELENT UN |1
158 | HTA1821 | CABLECANA(XMT)18X21 HT C/ADH FOURN UN |8
159 | XP-RD12 BORNERA REPART.UNIP.RIEL DIN 12 BOR SASSI UN |6
160 | LO611 TERMINAL PREAISLADO/A-14 LCDLT UN | 100
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161 L0631 TERMINAL PREAISLADO/B-16 LCDLT UN | 100
162 L0622 TERMINAL PREAISLADO/B-4 LCDLT UN | 100
163 | T18RNE PRECINTO STD.100X2.5 NEG.(X100UN) FOURN UN |2
164 | 01/14F CABLE UNIP.(FRACC)1X10MM BICOLOR NEUTR UN |1
165 | 542 TAPA OCTOG.GRANDE GALV. BALIC UN |3
166 | 6999 MODULO T/COMB.BIP.+BIP.C/TIERRA"DOB CAMBRE UN |2
167 | C0792 MODULO TOMA PC RJ45 SIMPLE BCO CAMBRE UN |2
168 | CO690 TAPA RECT.FANT.4B BLA.A PRESION T/A CAMBRE UN |6
169 | L0734 TERMINAL ROSC.P/EMP.CIEGO 0,50/0,75 LCDLT UN | 100
170 | L0735 TERMINAL ROSC.P/EMP.CIEGO 0,75/1,5/ LCDLT UN | 200
171 | 7015445 LED VALUE CLASICA 100 14W/830/865 E OSRAM UN |10
172 PP125 CABLE(XMT)1X2,5 UNIPOL PRYSMIAN | UN | 500
173 PP115 CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL PRYSMIAN | UN | 500
174 | L0732 CONECTOR P/DERIVACION 1-2,5 /E2-AZU LCDLT UN | 200
175 | C6994 MODULO TOMA BIPOL.C/TIERRA DOBLE CAMBRE UN |30
176 | C0811 BASTIDOR LUJO POLIC.P/SIGLO XXI'Y CAMBRE UN |70
177 | CO765 MODULO FANT.LLAVE 1X10A BLA CAMBRE UN |30
178 15444 LED VALUE A90 12W/865 E27 OSRAM UN |25
179 | 0S110 PORTALAMP.C/CHICOTE NEGRO OSKEL UN |25
180 | CO769 MODULO TOMA C/POLO A TIERRA CAMBRE UN |10
181 F503 CONECTOR 7/8 HIERRO BALIC UN |6
182 L0485 UNION COB.1,5MM SIPLE.IDEN.LRGO20/U LCDLT UN |10
183 | T18RNE PRECINTO STD.100X2.5 NEG.(X100UN.) FOURN UN |3
184 | TACO04 TERMOCONT.S/ADHESIVO 1/8".3,2/1,6 TACSA UN |3
185 | TACO05 TERMOCONT.S/ADHESIVO 3/16".4.8/2,4 TACSA UN |3
186 | UTR025 UNION P/TUBO PVC RIGIDO 25MM GENROD UN |10
187 | 12C/F CABLE UNIP(FRACC)1X6mm CELESTE NEUTR UN |15
188 12M/F CABLE UNIP(FRACC)1X6mm MARRON NEUTR UN |15
189 | 01/12F CABLE UNIP.(FRACC)1X6.00MM BICOLOR NEUTR UN |15
190 |LO412 TERMINAL COB.6MM SIM/IND.3/16"SCC6/ LCDLT UN |15
191 | TACO05 TERMOCONT.S/ADHESIVO 3/16".4.8/2,4 TACSA UN |1
192 | C4488 PRENSAC.HPO5-1"C/TUERCA.ROSCA ELECT CONEX UN |4
193 BPN-2,5 BORNE DE PASO P/CABLE 2,5mm ZOLODA UN |15
194 | JSSB/1 PUENTE FIJO 10 ELEM.P/BORNE BPN 2,5 ZOLODA UN |4
195 | 2833002 FICHA SAL LATERAL 250V 10A GRAF C/T RICHI UN |15
196 | PTACAT CINTA AUTOSOLDABLE CAUCHO 19MM X 5M TACSA UN |2
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197 | CH2 CAJA CONEX.10X10X8 CH20 1MM. BALIC UN |2
198 | CTRG0O25 | CONECTOR PVC P/TUBO RIGIDO 25MM GENROD UN |6
199 | C4489 PRENSAC.HPO6-1 1/4"C/TUERCA.ROSCA E CONEX UN |5
200 | E1681 PROGRAMAD.MOD."DILETTA" ELSE UN |5
201 | 07122CQ | GAB Q"ENERGY"DIN 750X1200X200 2248 GENROD UN |1
202 141202B KIT VENT.SALIDA 148X170mm BEIGE GENROD UN |1
203 141201B KIN VENT.ENTRADA 148X170m D120m(4") GENROD UN |1
204 | 141000 MOD.CONTROL P/SISTEMA DE VENTILACION GENROD UN |1
205 PP166 B CABLE(XMT)1X6 UNIPOL.ROJO PRYSMIAN | UN | 100
206 | PP166C CABLE(XMT)1X6 UNIPOL.NEGRO PRYSMIAN | UN | 100
207 | 20LH TUBO ULTRA LH 20mm L/HALOG. TUBEL UN | 60
208 | VTR20 CURVA P/TUBO 20mm L/HALOGENOS GENROD UN |20
209 | 020LH CONECTOR P/TUBO RIG.20mm L/HALOGENO GENROD UN |20
210 | UTR22 UNION P/TUBO 20mm L/HALOGENOS GENROD UN |20
211 | GRAl1 GRAMPA P/TUBO 3/4" C/CLIP.L/HALOGEN GENROD UN | 60
212 | 480548 CAJAP/TM "Q ENERGY"EXT 48P BL/FUME GENROD UN |1
213 | 22LH TUBO ULTRA LH 25mm L/HALOG. TUBEL UN |30
214 | 20LH TUBO ULTRA LH 20mm L/HALOG. TUBEL UN |45
215 | 06/218 CABLE SUBTERRAN.4X10.00MM NEUTR ML | 10
216 | 10R CABLE UNIP.1X4mm ROJO NEUTR ML | 100
217 | 8R CABLE UNIP 1X2.50mm ROJO NEUTR ML | 200
218 | 8C CABLE UNIP.1X2.5mm CELESTE NEUTR ML | 200
219 |01/,08 CABLE UNIP.1X2.50mm BICOLOR NEUTR ML | 300
220 | 6B CABLE UNIP 1X1.5mm BLANCO NEUTR ML | 100
221 | 6N CABLE UNIP.1X1.5mm NEGRO NEUTR ML | 100
222 | 6R CABLE UNIP.1X1.5mm ROJO NEUTR ML | 100
223 01/6 CABLE UNIP.1X1.5 mm BICOLOR NEUTR ML | 100
224 | 6M CABLE UNIP 1X1.5mm MARRON NEUTR ML | 100
225 | C6994 MODULO TOMA BIPOL.C/TIERRA DOBLE (6 CAMBRE UN | 15
226 | 34407MB | TERMOMAGNETICA 40A, 4.5KA, CURVA C, 4POLOS SIEMENS UN |1
227 |32257MB | TERMOMAGNETICA 25A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS UN |4
228 |32167MB | TERMOMAGNETICA 16A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS UN |3
229 |32177MB | TERMOMAGNETICA 10A, 4.5KA, CURVA C, 2POLOS SIEMENS UN (3
230 | 4644-0 INTERR.DIFER, 40A, 300mA, 4POLOS, TIPO SIEMENS UN |1
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REGLON 2:

“MANO DE OBRA PARA ALIMENTACION s

ITEM | ELECTRICA ASCENSOR CALLAO 32 Y TRABAJOS | UN CANT S PARCIAL | TOTAL

UNITARIO

COMPLEMENTARIOS DE ILUMINACION”

1 RELEVAMIENTO Y PROYECTO

1|1 | Viaticos, seguros Art MES |3
Relevamiento instalaciones existentes - cajas -

1|2 UN |1
cafierias - bocas techo y pared - POR PISO

1|3 | Diagramas de unifilares para tableros UN |1
Confecciéndocumentacion grafica - papel -

1|4 GL 1
digital - informe final

1|5 |Plan de Seguridad e Higiene MES |3

2 TABLEROS

1|1 |Tablero Seccional 22 B UN |1

1|2 |Tablero Seccional 32 AY 32 B UN |1
Tablero Seccional Fuerza Motriz Sala de |UN

1|3 1
Mdaquinas Azotea

1|4 |Tablero Seccional Sala de Maquinas Azotea UN |1
Tablero Seccional en 22 Pisolluminacion Vitral | UN

1|5 |12 Piso— Conexion baja tensidn regulador de 1
gabineteen22pal?p

3 CABLEADOS Y SOPORTES

3|1 |Cableado troncal TB Seccional 22 B UN |1

3|2 |Cableado troncal TB Seccional 32 A UN |1
Cableado troncalTB Seccional FUERZA MOTRIZ | UN

3|3 1
Sala de Maquinas Azotea
Cableado troncal TB Seccional Sala de|UN

3|4 1
Mdquinas Azotea

3|5 |Tomas e iluminacién 22 B UN |1
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6 | Circuitos especiales Estufaso A/A32AY32B |UN |1
Cableado y colocacidn de tomas e iluminacion | UN

7 1
22 C
Cableado y colocacidn de tomas e iluminacién | UN

8 1
32C
Cableado y colocacion de iluminacion Hall PB | UN

9 1
Rivadavia
Cableado y colocacién de iluminacién Vitral | UN

10 48
piso 124.35m x 6.45m

11 | Cableado y colocacién de iluminacién Fachada |UN |10
Cafieria metalica exterior, cableado de alarma | UN

12 | para incendio, incluye colocacién de sensor de 6
incendio en Sala de maquinas. Baja Tensidn.
Vitral 1° piso. Cafieria metdlica exterior, | UN
cableado de baja tensidn, incluye colocacién de

13 48
perfil Led, conexion de transformadores, y
accesorios, control de comando y regulador.
Colocacién de artefactos de iluminaciéon en 32 C | UN

14 38
Callao
Cableado alimentacién  eléctrica motor |UN |1

15
montaplatos 1ss
SERVICIO - MANTENIMIENTO
Mantenimiento Preventivo Oficial y Ayudante — | MES

1 |Lunes a Sdbado de 8hs a 16hs — (incluye 3
guardias dias de lluvia y no laborales)
Medicion de puesta a tierra para instalacion de | UN

2 1
sala de maquinas
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VALOR
CONFITERIA EL MOLINO $
FINAL
ITEM | PROVISION DE MATERIALES UNIDAD
PRECIO PRECIO
DE CANTIDAD
1 “ARTEFACTOS ILUMINACION VITRAL 12 PISO” O eclat
MEDIDA
1 . . .
Dimmer Inaldmbrico RF con Control
1 | condimrf UN 1
Remoto 12V 8A 96W
! Amplificador RGB de 3 Canales 12-24V 12A
2 con-43 UN 27
144-288W
! tsmd- Tira LED SMD 3528 Interior Blanco Calido
3 UN 45
l6ww 3000°K 240 LEDs/m 24V 19W/m x5m
1 . . -
Perfil Esquinero Curvo de Aluminio de
4 per-03-2m UN 52
16x16mm (Largo x2m) para Tiras LED
! fap-200- Fuente de Alimentacién 24V 8,8A 200W
5 UN 30
24V Interior
! FAP-60- Fuente de Alimentacidon Super Slim 24V
6 UN 1
24v-S 2,5A 60W Interior
“ARTEFACTOS ILUMINACION CENTRO CULTURAL 3¢
2
PISO”
2 PANEL LED FRAMELESS 22X22CM 42W
APL-
1 BLANCO CALIDO 3000°K 3570LM 220V | UN 1
26WW-A4
PARA APLICAR
2 ) - - .
Perfil de Aluminio Unidireccional 50x75mm
2 | PER-24-2M UN 2
(Largo x2m) para Tiras LED
2 PERACC-
3 Set de Tapas Laterales para PER-24 UN 2
24A
2 TSMD- Tira LED SMD2835 Interior Blanco Calido
4 UN 3
49WW 240LEDs/m 4.800Im/m 24Vdc (Rollo x5m)
2 Fuente de Alimentacion 24V 2,5A 60W
5 FAX-07-24V UN 6
Exterior IP68
2 PERACC-
6 Accesorio para Suspender Perfil PER-24 UN 2
24E
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APL- Panel LED Frameless 17x17cm 22W Blanco
7 UN 5
24WW-A4 | Célido 1870Im de aplicar
PANEL LED FRAMELESS 22X22CM 42W
APL-
8 BLANCO CALIDO 3000°K 3570LM 220V |UN 1
26WW-A4
PARA APLICAR
APL-24NW- | Panel LED Frameless 17x17cm 22W Blanco
9 UN 3
Ad Neutro 1870Im de aplicar
CcoD Aplique de 3 luces LED ARTELUM para
10 UN 2
AD0013 pared 3x4,5W CCT 3000K Blanco Calido.
TSMD- Tira LED SMD2835 Interior Blanco Neutro
11 UN 7
49NW 240LEDs/m 24V x5m
Fuente de Alimentacion 24V 5A 120W
12 | FAP-07-24V UN 6
Perforada
Fuente de Alimentacion 24V 2,5A 60W
13 | FAX-07-24V UN 2
Exterior IP68
BOX x4
Plafon de aplicar ARTELUM BOX para 4
14 | AR111 - UN 3
lamparas AR111.
COD 54026
AR111- Ldmpara HALOSPOT AR111 Zdécalo GU10
15 UN 17
08Ww 10,5W Blanco Célido 3000°K 220V
BOX x1
Plafon de aplicar BOX para 1 lampara
16 | AR111 COD UN 2
AR111.
54021
ARTX- Aplique LED Moon 12W Blanco Neutro
17 UN 4
05NW 4.000K Outdoor Aluminio Inyectado
Perfil de Aluminio de 17,3x7mm (Largo
18 | PER-01-2M UN 10
x2m) para Tiras LED
19 |RIEL Riel Blanco / Negro 2mts UN 14
Cabezal CILINDRICO LISO Orientable Blanco
LED CcoB
20 / Negro LED COB 30W Blanco Neutro|UN 36
30W
4000K. Cuerpo de Aluminio
21 | ART-15BL | Spot Mévil Blanco @9cm (@Corte 7,5cm) UN 1
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GU10- Ldmpara LED Dicroica Dimerizable GU10
22 UN 1
14WW 7W Blanco Calido 3000°
APL-26NW- | Panel LED Frameless 22x22cm 42W Blanco
23 UN 5
Ad Neutro 4000°K 3570Ilm 220V para aplicar
24 |ZGU10 Zé6calo GU10 para lamparas AR111 UN 18
TOTAL REGLON
REGLON 1 S
REGLON 2 S TOTAL COTIZADO
REGLON 3 $
TOTAL S

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE
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ANEXO VI
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A

CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA
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1- Objeto

Establecer las reglas y pautas que debe observar el ADJUDICATARIO de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino, las cuales integran las condiciones de contratacion y son de
cumplimiento obligatorio.

2- Alcance

El ADJUDICATARIO de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino que preste cualquier
obra y/o servicio.

3- Ambito
Edificio del Molino.

4- Legislacion

o Leyes Nacionales 19.587 y 24.557 y sus normas complementarias.

) Decretos 351/79y 911/96

o Disposiciones del Gobierno de la Ciudad que correspondan al lugar de ejecucién de los trabajos.
5- Correlato

Las normas que se exponen a continuacidn se entenderdn como reafirmatorias, ampliatorias vy
complementarias, y bajo ninglin concepto sustitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes,
decretos, resoluciones, ordenanzas especificas en la materia, aclardndose que en el supuesto caso de
presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacién entre estas Normas y la Legislacién prevalecera
siempre esta ultima.

6- Vigencia

Las Normas que siguen, asi como la Legislacion correspondiente, serdn aplicables durante la totalidad del
tiempo que dure el contrato del cual serdn parte integrante, cesando su aplicacién solo cuando se
compruebe fehacientemente que a juicio de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino
los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7- Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultard a la Comisidn Bicameral Administradora del
Edificio del Molino a sancionar al ADJUDICATARIO con medidas que pueden llegar a la rescisién unilateral
del contrato segun la gravedad de la falta, sin indemnizacién obligatoria alguna.

En caso que personal idéneo de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino verifique el
incumplimiento de alguna Norma/Legislacién, el mismo estara autorizado a paralizar la ejecucion y/o la
prestacion del servicio, total o parcialmente hasta que el ADJUDICATARIO tome las acciones que
correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable a la Comisidn los atrasos y
costos causados a la prestacion del servicio.
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La Comisiéon Bicameral Administradora del Molino podra prohibir el ingreso o retirar del lugar de
prestacion del servicio al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas/Legislacion
correspondiente.

8- Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislacidon que correspondan, que
pongan en peligro la integridad fisica de personal del ADJUDICATARIO, del personal de la Comision
Bicameral Administradora del Edificio del Molino o terceros, o puedan causar dafios en forma inminente
a bienes patrimoniales del Edificio del Molino, la misma estara facultada para proveer los materiales, el
personal, o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias transfiriéndose dichos costos
al contratante quién deberd aceptarlos y soportarlos.

9- Disposiciones
A) Ingreso/egreso del Personal del ADJUDICATARIO

El personal del ADJUDICATARIO ingresara al lugar de la prestacién del servicio y se retirara del mismo en
la forma y modo que se indique, debiendo ser perfectamente identificable segun la modalidad que impere
en la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino, manteniendo su identificacion durante
todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El ADJUDICATARIO debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan
diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conduccion en el caso de
servicios de obra, instalacidn y/o montajes, asi como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de Seguridad y Proteccion Personal a proveer por el ADJUDICATARIO a su personal, deben
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino segun el tipo de actividad realizada (ejemplos sogas, arneses,
silletas, etc).

Es obligacion del ADJUDICATARIO exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea
retirado del lugar cuando se verifique la contravencion y hasta tanto se regularice la situacion. Asimismo,
sefializar la obligatoriedad de uso segiin Norma IRAM 10005.

C) Ingreso y circulacidn de vehiculos del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO debe asegurar sus vehiculos y otros medios de locomociéon en Compafiias Aseguradoras
a satisfaccién de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal
transportado, asi como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse vigentes para lo cual la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino se reserva amplias facultades de control siendo obligacion del
ADJUDICATARIO presentar original y copias de las pdlizas, recibos de pagos de primas, reajustes,
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ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de
locomocion que no cumplan con lo exigido seran retirados del servicio hasta tanto regularicen su situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del ADJUDICATARIO sean propios o
subcontratados por el mismo, deberadn tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de
vehiculo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando se lo
considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningtin drea de la Comision Bicameral Administradora
del Edificio del Molino.

Se prohibe fumar en dreas determinadas de la obra o de la prestacién del servicio de que se trate
definiendo la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino las areas delimitadas donde
estard permitido hacerlo.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las areas de trabajo circunscribiéndolo a
los comedores o dreas preestablecidas entre ADJUDICATARIO y la Comisién Bicameral Administradora del
Edificio del Molino.

El agua para beber serd provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que
puedan significar un riesgo adicional en la ejecucidn de las tareas. El cabello, en su caso deberd ser
recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, como
individuales en dreas de obra o de prestacién del servicio.

E) Responsabilidades del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del
Molino.

En el drea de prestacion del servicio habra en forma permanente un representante del ADJUDICATARIO
autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal o
equipos del mismo.

El representante del ADJUDICATARIO hard conocer su domicilio particular y nimero de teléfono a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino a efectos de poder ser ubicado cuando sea
necesario.

Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

EI ADJUDICATARIO estd obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectta sus tareas.
Cercard las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado sera acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino lo indique, por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO, en
los lugares apropiados bajo directivas de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino
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siendo condicidn indispensable su total eliminacion para dar final de obra o la recepcién definitiva del
servicio.

Uso de Maquinas y herramientas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Al ADJUDICATARIO le estd vedado el uso de maquinas y herramientas de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino salvo expresa autorizacién del mismo.

Conexiones

Toda conexién (eléctrica, de gas, hidrdulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino deben
ser respetados.

Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metalicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operacién, debidamente
homologados, aprobados y supervisados por la autoridad competente, como asi también por la Direccion
de Seguridad e Higiene de la HCDN.

Accidente de Trabajo

Transcurridas no mas de 24 horas de producido cualquier accidente en el area de la obra o de prestacion
del servicio “in itinere” al personal del ADJUDICATARIO o algun tercero donde se hallen implicados
personal, materiales o equipos del ADJUDICATARIO, éste debera brindar un informe detallado del mismo
a la Comisidn Bicameral Administradora del Edifico del Molino. En caso de accidente de personal del
ADJUDICATARIO, serd de su exclusiva responsabilidad realizar todo tramite que fuera necesario ante su
ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo
establecido en las leyes vigentes.

Incidente de trabajo

Asimismo, serd responsabilidad del ADJUDICATARIO informar a la Comisidn Bicameral Administradora del
Edifico del Molino dentro de las 24 hs de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal
de convertirse en un accidente o que haya causado dafios considerables a equipos o instalaciones tanto
sea de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino como propias.

Investigacion de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razén de su gravedad o potencialidad a juicio de la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino seran investigados por un comité conformado
por personal técnico y del area de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO y de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edifico del Molino.

F) Seguridad e Higiene

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencién de accidentes y procedimientos seguros
de aplicacidn para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por la Comisién Bicameral
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Administradora del Edificio del Molino teniendo como propésito principal evitar accidentes que puedan
resultar en lesiones a personal del ADJUDICATARIO, personal de la Comisién Bicameral Administradora del
Edificio del Molino o terceros, e incidentes que puedan producir dafios a la propiedad o equipos.

Toda situacién particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del decreto
911/96 y contar con la aprobacion de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Andamios y Silletas

Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de
trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se
asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: Se
prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de tres metros (3 mts.) o mayores. Si
fueran usadas deben colocarse a un angulo aproximado de setenta y cinco grados (75°) de la horizontal y
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metalico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios seran bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al
propésito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas seran: cinco centimetros (5 cm.) de espesor
y una plataforma de trabajo de (0,60m).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para
su conservacion debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitira el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada jornada las
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza.
Durante las operaciones la acumulacion de estos elementos se reducira al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledafa con carteles
o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

Se recomienda igualmente por cuestiones de seguridad, en los casos que sean posibles, la utilizacion de
silletas para los trabajos que deban realizarse en altura.

Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que estd suspendido el andamio, se lo
inspeccionara cuidadosamente en cuanto a la construccidn y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a treinta centimetros (30cm) del suelo
y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas seran sometidos a una inspeccidon minuciosa previa a su uso.
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Equipos y elementos de seguridad

El ADJUDICATARIO estd obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios
para los trabajos. La calidad de los mismos deberd cumplir con lo especificado por la Ley 19587, su decreto
reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 especifico para la Industria de la Construccion y las normas
IRAM que correspondan.

Los elementos de proteccién personal deberan cubrir las siguientes areas segun las tareas a realizar y los
riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de Seguridad

-Protecciéon Ocular

-Proteccion Auditiva

-Proteccién Respiratoria

-Proteccién de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

-Proteccion de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

-Proteccién de caidas (cinturdn de seguridad, arnés, etc.)

-Proteccion del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

-La vestimenta serd la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicios.
-Prevencion y Proteccidn contra Incendios

Serd exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO la provisidn, asi como el control periddico para
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portatiles de extincidon que correspondan, en tipo
y cantidad segun la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del ADJUDICATARIO no solo contar con los elementos adecuados para la extincién de
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se
produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones que configuren
peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estara supeditado a la autorizacidn del
personal idéneo de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Se evitara en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos especificamente autorizados
por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 32 de la resolucién 231/96 el
ADJUDICATARIO preparard y presentara a la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino a
partir del inicio de la obra y/o la prestacidn del servicio tantas veces como este ultimo lo considere
necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el area de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
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el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados. Ademas de estar debidamente
rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO se completara con la siguiente
documentacion.

a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b) Programa de Prevencion de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos previstos
en cada etapa de obra y/o de prestacion del servicio (se lo completara con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran las
visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido segun la Resolucién 51/97 de la SRT el ADJUDICATARIO presentard a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino, si asi corresponde por las caracteristicas de la
obra y/o del servicio o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido sera en coincidencia
con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.

Dicho Programa deberd contar con la aprobacion de la ART del ADJUDICATARIO y la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino sera informada cada vez que la ART realice una visita de verificacion
en cumplimiento del Mecanismo de Verificacion incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho se
materializard a través de la recepcién de una copia del informe o constancia, la cual serd entregada a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino por el ADJUDICATARIO dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas de producida la visita de verificacion.

H) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Al momento de dar inicio a la obra y/o la prestacidn del servicio el ADJUDICATARIO informara por escrito
a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino los datos del responsable del Area de
Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que este sea propio o el
servicio le sea brindado a través de un tercero. Asimismo, informara a la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.
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