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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

TIPO Y CLASE: LICITACION PRIVADA Nº 1 /2024     EJERCICIO: 2024 

ETAPA: ETAPA UNICA - NACIONAL  

MODALIDAD: SIN MODALIDAD 

  

EXPEDIENTE: EX_CBM-HCDN:0000013/2024 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  
INSTALACION ELECTRICA Y DE DATOS 3° B. 

  COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO. 
  VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS: 

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podrán consultarse y 
descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la Comisión Bicameral 
Administradora del Edificio del Molino: www.delmolino.gob.ar  

 

 PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS Y EMITIR CIRCULARES 
 PLAZO CONSULTAS: 
 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

 
Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino 
Rivadavia 1815, CABA 
Sólo se reciben consultas por mail a: 
comprasmolino@delmolino.gob.ar 

 

De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 hs., hasta el día: 
7/03/2024 

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario para presentación de ofertas 

Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino 
Rivadavia 1815, CABA 

 

 
De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs., 
Hasta el día 11/03/2024 a las 14:00hs. 

 

Día y Hora de Acto de Apertura 

 
El día 11 de marzo de 2024 – 14:00 hs. 

 
 

http://www.delmolino.gob.ar/
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1.  Normat iva ap l icab le  y orden de pre lac ión.   

Las contrataciones se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el “Reglamento 

para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN”, aprobado por Resolución Presidencial N° 

1073/18, sus modificatorias y complementarias, y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los 

pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda.  

Supletoriamente serán de aplicación las restantes normas del Derecho Administrativo, y en su defecto las 

normas del Derecho Privado por analogía. 

Conforme lo establecido por el artículo 123 del Reglamento citado, todos los documentos que rijan el llamado, 

así como los que integren 1la contratación serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de 

existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 

A - Las disposiciones del citado Reglamento. 

B - El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

C - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

D - Las Especificaciones Técnicas. 

E - La Oferta y las Muestras que se hubieran acompañado. 

F - La Adjudicación. 

G - La Orden de Compra, de venta o el contrato en su caso.  

2.  Cómputo de p lazos .  

A falta de indicación, todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles 

administrativos. Asimismo, cuando se fijen en semanas, por períodos de SIETE (7) días corridos. Cuando se 

fijen en meses o en años, de fecha a fecha conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

3.  Registración de proveedores .   

El Registro de Proveedores inscribirá a las personas humanas y jurídicas que tengan interés en contratar con 

la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO El citado registro tendrá por objeto registrar y acreditar la 

documentación administrativa y legal de cada proveedor, sus antecedentes, historial de contrataciones, 

registrar penalidades y sanciones, la existencia de causales de inhabilidad y cualquier otro dato relevante a 

los fines. 

4.  Vis itas .   

Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones del llamado se estipulará la obligación de efectuar 

visitas, las mismas podrán realizarse en los días y horas indicados en el respectivo pliego. A falta de esta, las 

visitas se realizarán en los días y horas hábiles mientras dure la convocatoria, hasta un (1) día hábil anterior 

a la fecha fijada para la presentación de ofertas o de pedido de cotización, según el tipo de procedimiento. 

No obstante, de ser necesario, y con la fundamentación del caso, se podrá habilitar visitas en días inhábiles. 
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Al finalizar la visita los interesados recibirán una “CONSTANCIA DE VISITA” que será completada y firmada 

por autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditación. La constancia de visita 

deberá ser presentada conjuntamente con la oferta.  

La falta de realización de la visita previa será causal de desestimación de la oferta. 

5.  Excepc iones a la  ob ligación de presentar  gar antías .  

Las excepciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el artículo 74 del citado Reglamento 

no incluyen a las contragarantías, las que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un 

monto como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público 

Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley Nº 24.156, o un organismo provincial, municipal o del 

Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

6.  Vista de las  actuac iones.   

Toda persona humana o jurídica que acredite fehacientemente algún interés podrá tomar vista del 

expediente por el que tramite un procedimiento de selección, posterior a la convocatoria de ofertas y 

hasta la extinción del contrato, con excepción de la documentación amparada por normas de 

confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente. No se concederá vista de 

las actuaciones durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que 

el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación, como 

tampoco cuando el expediente se encuentre sujeto a intervención de algún área competente.  

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los interesados deberán acreditar la documentación 

de la que surja su carácter de titular, representante legal o apoderado. 

7.  Comunicaciones.   

Toda comunicación o notificación entre la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO y los interesados, 

oferentes, adjudicatarios o cocontratantes; ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o 

durante la ejecución del contrato, deberá efectuarse procurando economías en gastos y celeridad en los 

trámites; por lo que se efectuarán a la dirección de correo electrónico constituida a dichos fines, la que 

deberá ser declarada sin excepción, en la planilla o formulario de cotización al momento de presentar su 

oferta. Las notificaciones cursadas por la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO a la dirección de 

correo electrónico constituida se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de 

prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor. 

Para el caso de que se informara una dirección de correo electrónico errónea o se detectara algún 

inconveniente con la misma, se tendrán por válidas, si las hubiera, las informadas en el Registro de 

Proveedores de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, también serán válidas las comunicaciones o notificaciones por los 

medios establecidos en el artículo 116 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18. 

8.  Vista y descar ga de P l iegos.   
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Cualquier persona podrá tomar vista y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego 

de Bases y Condiciones del llamado, en la página web de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO o 

por el medio electrónico que a futuro lo reemplace. 

En el caso que el pliego tuviera costo, el respectivo pago deberá efectuarse en la Tesorería de la 

COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO 

En oportunidad de comprar o descargar los pliegos, deberán informar a la COMISION ADMINISTRADORA 

DEL MOLINO su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán 

válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de ofertas. 

Quienes hubiesen omitido informar el correo electrónico al cual deban cursarse las comunicaciones 

correspondientes no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido 

desde la publicación de los pliegos hasta el día de la apertura de ofertas, quedando bajo su 

responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. 

9.  Consu ltas  a l  Pl iego de Bases y Condic iones de l  l lam ado.   

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con 

anterioridad deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de 

correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse. 

Las consultas deberán efectuarse por escrito ante la Dirección de Compras o en el lugar que se indique en 

el citado pliego. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten 

fuera de término. 

Para los procedimientos de licitaciones y concursos, públicos y privados, y subastas públicas, las consultas 

deberán ser efectuadas hasta CUATRO (4) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la presentación de 

ofertas, como mínimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estableciera un plazo 

distinto. 

En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple deberá establecerse en 

el pliego de bases y condiciones del llamado el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas, en 

atención al plazo que se establezca en cada procedimiento en particular, para la presentación de ofertas o 

pedidos de cotización. A falta de indicación, las consultas deberán ser efectuadas hasta un (1) día hábil 

anterior a la fecha fijada para la presentación de ofertas. 

10.  Circu lares Aclarator ias  o  Modif icator ias a l  P l iego de Bases y Condic iones de l  

L lamado.  

La HCDN podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones del 

llamado, de oficio o como respuesta a consultas recibidas. 

Circu lares Ac lar ator ias  

Las circulares aclaratorias deberán comunicarse con DOS (2) días hábiles como mínimo, de anticipación a 

la fecha fijada para la presentación de las ofertas en los procedimientos de licitación o concurso público o 

privado y de subasta pública, a todas las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que 
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hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte 

integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la COMISION ADMINISTRADO DEL 

MOLINO.  

Circu lares Modif icator ias  

Las circulares modificatorias deberán ser publicadas por UN (1) día, difundidas y comunicadas, en los 

mismos medios utilizados en el llamado original con DOS (2) días hábiles como mínimo de anticipación a 

la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo, deberán ser comunicadas a todas 

las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la 

circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas 

en el sitio web institucional de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO. 

Circu lares Modif icator ias de suspens ión /  pr ór roga  de fecha de  aper tura  

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura y/o la de 

presentación de las ofertas, deberán ser publicadas por UN (1) día, difundidas y comunicadas, en los 

mismos medios utilizados en el llamado original con UN (1) día hábil como mínimo de anticipación a la 

fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo, deberán ser comunicadas a todas las 

personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la 

circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas 

en el sitio web institucional de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO. 

Procedim ientos  de se lección  por  compulsa  abr eviada o adjudicac ión s imple  

En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, el plazo para 

comunicar las circulares deberá establecerse en el pliego de bases y condiciones del llamado teniendo en 

cuenta el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas y atendiendo el plazo de antelación 

establecido en cada procedimiento en particular, para la presentación de ofertas o pedidos de cotización. 

A falta de indicación, las circulares deberán ser comunicadas hasta un (1) día hábil anterior a la fecha 

fijada para la presentación de ofertas. 

11.  Presentac ión de las  ofertas .   

Las ofertas se presentarán hasta el día y horario fijado para la presentación de las mismas, sin excepción, 

debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. A partir de la hora 

fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de 

apertura no se haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el 

oferente. La presentación de la oferta supone por parte del oferente que ha analizado y aceptado los 

pliegos y demás documentación técnica, administrativa y jurídica con el objeto de hallarse en posesión de 

los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera 

esperarse. Por consiguiente, la presentación de la oferta implica el perfecto conocimiento de las 

obligaciones a contraer, y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato, basado 

en desconocimiento alguno. 

A los efectos de la presentación de la oferta económica, el oferente podrá: 
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Emplear la planilla de cotización que se adjunte a los fines, en los pliegos de bases y condiciones del 

llamado. 

Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos solicitados en el 

formulario mencionado en el punto anterior. 

No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias entre 

las mismas, ya sea por la descripción de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos, se tomará 

como válido lo expresado en la planilla oficial anexada al pliego.  

Para los casos donde los formularios de cotización presentados no se ajusten a lo dispuesto en los puntos 

a) y b) corresponderá la desestimación de la oferta.  

12.  Formal idades  de las  o fer tas .   

Las ofertas deberán observar las siguientes formalidades: 

a) Serán redactadas en idioma nacional y presentadas en papel o en formato digital según corresponda. 

b) Se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado. 

c) Las ofertas económicas deberán encontrarse firmadas por el oferente, representante legal o apoderado 

con facultades suficientes para obligarlo. Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. 

Con cada oferta deberá acompañarse el recibo oficial de pago por adquisición de los Pliegos de Bases y 

Condiciones en caso de corresponder. 

d) Los sobres, carpetas, cajas o paquetes se presentarán perfectamente cerrados y contendrán en su 

cubierta la identificación de la contratación a que corresponden, el día y hora de la apertura. 

13.  Conten ido de las  o fertas.   

La oferta presentada deberá contener: 

a) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las 

cláusulas correspondientes, el precio total del renglón en números, y el total general de la propuesta, 

expresado en letras y números determinados en la moneda de cotización fijada en los Pliegos. En todos 

los casos se entenderán como precios finales. 

b) La cotización por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que los Pliegos de 

Bases y Condiciones previeran lo contrario. 

c) El origen del producto cotizado que, si no se indicara lo contrario, se entenderá que es de producción 

nacional. 

d) La moneda de cotización de la oferta deberá ser la moneda nacional, excepto que se especifique otra 

moneda en el pliego de bases y condiciones particulares. 

e) En la oferta presentada deberá constituirse domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 

efectos del cumplimiento de sus obligaciones y declararse el correo electrónico en donde se tendrán por 

válidas las notificaciones que allí se cursen. 
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14.  Modif icación de la  o fer ta.   

Las ofertas se considerarán inmodificables. No obstante, si un oferente quisiera corregir, completar o 

reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, tendrá la posibilidad de 

hacerlo en forma previa al vencimiento del plazo de presentación de las mismas, mediante la 

presentación de un nuevo sobre cerrado e identificado con los datos del procedimiento, considerándose 

como válida la última propuesta presentada en término. 

Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas 

las presentadas por ese oferente. 

15.  Plazo de m anten im iento de la  o fer ta .   

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a 

partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de 

no renovar su oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos a contar desde el día del 

vencimiento efectivo del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por términos de 

TREINTA (30) días corridos y así sucesivamente. De resultar necesario podrán disponerse en los pliegos de 

bases y condiciones plazos distintos a los enunciados precedentemente. 

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no 

podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura. 

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al 

segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos. 

16.  Exhibic ión de las  o fer tas.   

Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a 

partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa, dejándose 

debida constancia en autos. 

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado 

en el párrafo anterior. 

17.  Pedidos de documentac ión a oferentes .   

Es facultad de la Dirección de Compras y de la Comisión Evaluadora requerir información de carácter 

subsanable que permita enmendar errores u omisiones para contar con la mayor cantidad de ofertas 

válidas posibles conforme el principio de concurrencia. Los oferentes podrán ser intimados a subsanar las 

mismas en un plazo no menor a TRES (3) días contados a partir del día hábil inmediato posterior de su 

intimación. Vencido el plazo sin que se cumpla todo o parte de lo requerido, se desestimará la oferta 

presentada. 

18.  Impugnac iones a l  d ictamen de evaluac ión de ofertas .   

Los oferentes podrán formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado a continuación: 

- CINCO (5) días de su comunicación para los procedimientos de licitaciones o concursos públicos; 
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- CUATRO (4) días de su comunicación para los procedimientos de licitaciones o concursos privados; 

- TRES (3) días de su comunicación para los procedimientos de contratación directa según corresponda; 

En tal caso, las actuaciones serán dictaminadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la COMISION 

ADMINISTRADORA DEL MOLINO  

Los recursos se regirán en primer lugar por lo previsto en el citado reglamento y analógicamente por lo 

dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, sus modificatorias y normas 

reglamentarias.  

19.  Adjudicac ión.   

La adjudicación será resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratación y notificada 

fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes, por los medios dispuestos en el artículo 116 

del citado Reglamento, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado 

impugnaciones contra el dictamen de evaluación, las mismas serán resueltas en el mismo acto que 

disponga la adjudicación. 

20.  Recepc ión de b ienes ,  obras y ser v ic ios .  

Recepc ión Provisor ia  

La recepción de los bienes en los lugares establecidos por el contrato tendrá carácter provisional, y los 

recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a los requisitos establecidos para la recepción definitiva.  

Si no se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones un lugar específico para la recepción provisoria 

de bienes, se entenderá en todos los casos que será en el Departamento de Suministros de la HCDN. 

Para el caso de las obras, el adjudicatario estará obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios 

y/o defectos ocultos en la misma por el plazo mínimo de UN (1) año a contar desde la fecha en que la 

Inspección de Obra, o el área a cargo de la misma, otorgue la Recepción Total de Obra, la que tendrá 

carácter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía fijado. Dentro del plazo 

mencionado el adjudicatario será responsable por la conservación y reparación de la obra, salvo los 

efectos resultantes de su uso indebido. Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán prever la emisión de 

certificados de avance de obra, los cuales tendrán carácter provisional.   

Recepc ión Def in it iva  

La recepción o conformidad definitiva se otorgará y se remitirá a la dependencia ante la cual se tramitan 

los pagos dentro de los siete (7) días de la entrega de los bienes o de prestados los servicios, o del plazo 

que se fije en las cláusulas particulares cuando los análisis o pruebas especiales que corresponda efectuar 

hayan de sobrepasar aquel término. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario 

podrá intimar el pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tendrá por 

otorgada si no se expidiera en el término de dos (2) días de recibida la intimación. 

En el caso de las obras, la recepción definitiva operará dentro de los siete (7) días de expirado el plazo de 

garantía establecido en el acápite precedente. 
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21.  Clases de Penal idades .   

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el 

presente artículo, cuando incurran en las siguientes causales:  

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:  

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal 

manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.  

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:  

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de 

vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o 

de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos 

los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.  

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorización de la HCDN.  

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:  

1.- Para el caso de contratos de adquisición de bienes: Se aplicará una multa del UNO POR CIENTO (1%) 

por cada SIETE (7) días de atraso, o fracción mayor de TRES (3) días, una vez transcurrido el plazo inicial de 

SIETE (7) días. 

2.- Para el caso de contratos de servicios o de tracto sucesivo u obras: 

2.1- Por la demora en el inicio de la prestación sin razón justificada, se aplicará una multa del CERO COMA 

CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada día de atraso. 

2.2- Vencido el plazo de la prestación, si la misma no se encontrara finalizada sin razón justificada, se 

aplicará una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada día 

de atraso. 

En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.  

Los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la aplicación de multas por distintas faltas 

vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.  

d) Rescisión por su culpa:  

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de 

vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o 

de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos 

los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.  

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorización de la HCDN.  

3.- En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato luego de la intimación cursada por la 

HCDN, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no constituida de acuerdo al orden 

de afectación de penalidades establecido. La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la 
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garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la 

parte no cumplida de aquél. La HCDN se abstendrá de aplicar penalidades cuando el procedimiento se 

deje sin efecto por causas no imputables al proveedor que fuera pasible de penalidad.  

22.  Afectac ión de  penal i dades.  

Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden y modalidad:  

a) En primer lugar, se afectarán las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la 

HCDN.  

b) De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedará obligado a depositar 

el importe pertinente en la cuenta de la HCDN, dentro de los DIEZ (10) días de notificado de la aplicación 

de la penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.  

c) En caso de no efectuarse el depósito, se afectará a la correspondiente garantía.  

23.  Resarc imiento integra l.  

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, 

tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que 

se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, 

adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.  

24.  Clases de sanc iones.  

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el 

presente artículo, cuando incurran en las siguientes causales:  

a) Apercibimiento:  

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal 

manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.  

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una 

sanción mayor.  

b) Suspensión:  

1.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo de hasta UN (1) año:  

1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicación por causas que le fueren imputables.  

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la 

jurisdicción o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el 

plazo fijado al efecto.  

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren 

imputables.  
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1.4.- Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) año calendario se le hubieren aplicado TRES 

(3) sanciones de apercibimiento. 

2.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo mayor a UN (1) año y hasta DOS (2) años:  

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren 

incurrido en dar u ofrecer dinero o dádivas: 

- A funcionarios o empleados de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO para que estos hagan o 

dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con competencia referida a una licitación o contrato. 

- A funcionarios de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO para que hagan valer la influencia de sus 

cargos ante otros funcionarios o empleados de la COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO para que 

estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la competencia descripta. 

- A cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado, de la 

COMISION ADMINISTRADORA DEL MOLINO con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen 

de hacer algo relativo a sus funciones. 

2.2.- Cuando se constate que el oferente o adjudicatario presentó documentación o información falsa o 

adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinación de la falsedad o 

adulteración de la documentación, no empezará a correr —o en su caso se suspenderá— el plazo de 

prescripción establecido para la aplicación de sanciones, hasta la conclusión de la causa judicial.  

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas 

de inelegibilidad establecidas.  

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso a) del 

artículo 47 del citado Reglamento. Cuando concurriere más de una causal de suspensión, los plazos de 

suspensión que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumplirán 

ininterrumpidamente en forma sucesiva.  

Los plazos comenzarán a computarse a partir del día siguiente en que quede firme el acto de la 

suspensión. Asimismo, deberá procederse con la carga de la/s respectiva/s suspensión/es en el Registro 

de Proveedores.  

c) Inhabilitación:  

Serán inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitación, quienes se 

encuentran incursos en el artículo 34 del citado Reglamento.  

 

25.  Aplicac ión  de Sanciones  

En las actuaciones iniciadas para la aplicación de multas y/o penalidades, antes de resolver, se dará vista a 

los interesados, quienes dentro de los CINCO (5) días de notificados fehacientemente por los medios 

dispuestos en el artículo 116 del citado Reglamento, podrán formular descargos o aclaraciones y ofrecer 

la prueba que haga a su derecho. Las sanciones deberán disponerse mediante resolución fundada 
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merituando debidamente las circunstancias del caso o la forma de operar de la firma, y serán remitidas al 

Registro de Proveedores de la HCDN. 

26.  Responsabi l idad.   

La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo, 

suministro u obra que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos, actos y/o hechos del 

personal bajo su dependencia, así como de sus subcontratistas y/o cualquier tercero a ésta vinculada, o 

por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia. 

 

27.  Seguro.   

Es obligación de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realización del 

servicio, trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, según corresponda con una Aseguradora 

de Riesgo de Trabajo, debiendo presentar la nómina completa del personal que será afectado al mismo 

con el certificado de la respectiva A.R.T. 

28.  Resoluc ión de controversias .   

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratación, una vez 

agotadas todas las instancias administrativas, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo 

Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.  
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CONDICIONES PARTICULARES  

OBJETO: 

Obra INSTALACION ELECTRICA Y DE DATOS 3° B. 

Artículo 1º. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO: 

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitación Privada, de etapa única - 

Nacional, con encuadre legal en el artículo 9º, incisos y apartados: 2, b) del “Reglamento 

para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA NACIÓN”, aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 1073/18, sus modificatorias 

y complementarias y Acta de Comisión Bicameral que aprueba el procedimiento de compras 

y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018. 

Artículo 2º. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA  

Plazo de entrega: SESENTA (60) días corridos, a contar desde la confección del acta de inicio 

de la obra.  

Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán en el Edificio del Molino, sito en Av. 

Rivadavia 1815 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 3º. VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES: 

Vista / Descarga de Pliegos 

Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la Comisión 

Bicameral Administradora del Edificio del Molino (www.delmolino.gob.ar). Cuando se 

descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de 

mail comprasmolino@delmolino.gob.ar los siguientes datos: nombre o razón social, Nº de 

C.U.I.T., domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las 

comunicaciones que deban cursarse.  

http://www.delmolino.gob.ar/
mailto:comprasmolino@delmolino.gob.ar
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La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será 

necesaria la presentación del pliego con la oferta. 

Artículo 4º. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:  

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la Comisión Bicameral 

Administradora del Edificio del Molino y los interesados, oferentes, adjudicatarios o 

cocontratantes se efectuarán a la dirección de correo electrónico constituida a esos fines, la 

que deberán declarar, sin excepción, en la planilla o formulario de cotización al momento de 

constituir de su oferta. 

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la Comisión Bicameral Administradora del 

Edificio del Molino a la dirección de correo electrónico constituida se tendrán por notificadas 

el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales 

medios generen para el emisor.  

Para el caso de que se informara una dirección de correo electrónico errónea o se detectara 

algún inconveniente con la misma, se tendrán por válidas, si las hubiera, las informadas en 

registros o bases de datos administradas por la Comisión Bicameral Administradora del 

Edificio del Molino. 

Artículo 5º. VISITA PREVIA / VISITA DE OBRA:  

La visita de obra se realizará el día 04/03/2024 a las 13.00hs, en Av. Callao 32, Piso 2, CABA.  

A los interesados que concurran a la visita de Obra, se les entregara un certificado que 

deberán adjuntar a la oferta. Esta es condición indispensable para que la oferta sea tenida 

en cuenta al momento de la evolución de las mismas. 

Artículo 6º. MUESTRAS DE PRODUCTOS COTIZADOS: 

En la Visita de obra se indicarán las muestras o folletería a ser presentadas junto con la 

oferta. 
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Artículo 7º. GARANTIAS DE LOS TRABAJOS: 

Se deberá garantizar los trabajos ejecutados por un período mínimo de UN (1) año. 

Artículo 8º. : RESPONSABLE TECNICO EN RESTAURACION: 

La adjudicataria deberá presentar como mínimo un (1) Responsable Técnico de 

Restauración, con el rol de coordinar todas las fases de los trabajos y ser el interlocutor 

técnico ante la Inspección de Obra. 

A tal efecto, la adjudicataria deberá presentar los respectivos currículums, que deberán 

corresponder a profesionales especializados en preservación y conservación del patrimonio, 

con antecedentes comprobables en el tipo de trabajo a realizar, con acreditada antigüedad 

en el ejercicio de la especialidad de DIEZ (10) años. Deberá además probar una amplia 

experiencia que lo habilite para desarrollar sus funciones. 

Todas las instrucciones que el Responsable Técnico de Restauración reciba de la Inspección 

de obra, serán consideradas como impartidas a la Adjudicataria. Cualquier reemplazo de 

profesional deberá ser previamente autorizado por la Inspección de Obra, cuyo veredicto 

será en base a las mismas exigencias y cualidades profesionales del titular. 

Artículo 9º. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL 

LLAMADO: 

A los fines del tratamiento de consultas y circulares al Pliego de Bases y Condiciones del 

llamado se estará a lo dispuesto en los puntos 9 y 10 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales. 

El plazo límite para recibir consultas se encuentra establecido en la carátula del presente 

Pliego. 

Artículo 10º. GARANTÍAS: 

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y 

adjudicatarios deberán constituir garantías, conforme corresponda: 

a) Garantía de mantenimiento de oferta: 
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Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada 

sobre el monto total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el 

artículo 72 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial Nº 1073/18 y Acta de 

Comisión Bicameral que aprueba el procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 

27/06/2018. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se 

calculará sobre el mayor valor propuesto. 

b) Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato: 

El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato 

dentro del término de OCHO (8) días a contar desde la fecha de suscripción y retiro formal 

de la Orden de Compra y/o Contrato. La garantía deberá constituirse por un valor que 

represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total de la adjudicación. 

c) Contragarantía: 

El adjudicatario deberá integrar una contragarantía equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) 

de los montos que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera 

previsto alguno de ellos dentro de las presentes cláusulas particulares. 

Consideraciones generales: 

- Se estará exceptuado de la presentación de garantías cuando el monto resultante para su 

constitución no fuere superior a DIEZ (10) MODULOS conforme lo indicado en el artículo 74, 

inciso c) del citado Reglamento. 

- En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse 

legalizada por Escribano Público, conforme lo indicado en el artículo 72, inciso e) del citado 

Reglamento. 

Sólo se podrá presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantía no supere la suma 

de CUARENTA (40) MODULOS (Valor del Módulo $ 8.380). 

- Cuando la ejecución de la prestación se cumpla dentro del plazo previsto para la 

integración de la garantía de adjudicación o de cumplimiento de contrato, él o los 
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adjudicatarios se encontrarán exceptuados de su presentación, conforme lo establecido por 

el inciso e) del artículo 74 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial Nº 1073/18 

Y Acta de Comisión Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 – Excepciones a la obligación de 

presentar garantías. 

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, 

adjudicatarios y cocontratantes contraen la obligación de responder por el importe de las 

garantías no constituidas, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en 

el Reglamento aprobado por Resolución Presidencial Nº 1073/18 y Acta de Comisión 

Bicameral ARCBAEM 27/06/2018  , a requerimiento de la Comisión Bicameral 

Administradora del Edificio del Molino., sin que puedan interponer reclamo alguno sino 

después de obtenido el cobro o de efectuado el pago. 

Las excepciones a la obligación de presentar garantías no incluyen a las contragarantías. 

Devolución de las garantías / renuncia tácita: 

La Dirección de Compras deberá notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes 

dentro de los plazos fijados para que retiren las garantías de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Las garantías de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el 

acto administrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de 

selección. 

b) Las garantías de cumplimiento del contrato o las contragarantías, dentro de los DIEZ (10) 

días de producida la recepción definitiva por parte de la Comisión de Recepción, cuando no 

quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.  

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo 

de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la fecha de la comunicación que lo 

informe, implicará la renuncia tácita a favor de la Comisión Bicameral Administradora del 

Edificio del Molino de lo que constituya la garantía, procediendo la tesorería del organismo a 

efectuar las acciones detalladas en el artículo 75 del Reglamento aprobado por Resolución 
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Presidencial Nº 1073/18 y Acta de Comisión Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, según 

corresponda. 

A tener en cuenta: Cuando se contemple la opción de garantizar los trabajos y bienes 

entregados, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato tendrá lugar una vez 

transcurrido el plazo fijado y de corresponder, cumplimentada la multa y/o penalidad 

aplicada. 

Artículo 11º. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS / MARCAS: 

Alcance de las propuestas 

Las propuestas, conforme el caso, deberán comprender e incluir la provisión de todos los 

componentes que fueran necesarios; como así también comprometer la ejecución de todas 

las actividades, tareas y trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y 

en las Especificaciones técnicas y de aquellos que, sin estar explícitamente indicados, 

resultaren necesarios para la correcta ejecución de la contratación. La oferta contendrá la 

documentación en la que conste las especificaciones y características técnicas, marcas de los 

elementos o materiales. No se aceptará la expresión “Según Pliego” como definición de las 

propuestas. 

Marcas 

Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las 

características y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Si en el mismo se menciona 

marca o tipo deberá entenderse que es al sólo efecto de señalar las características generales 

de lo solicitado. Si la oferta no especifica marca, se entenderá que es la requerida. 

Artículo 12º. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los 

oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos 

contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma 

fehaciente su voluntad de no renovar su oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
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corridos a contar desde el día del vencimiento efectivo del plazo, aquella se considerará 

prorrogada automáticamente por el término de TREINTA (30) días corridos y así 

sucesivamente. 

Artículo 13º. FORMA DE COTIZACIÓN: 

Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas, en la planilla de cotización anexada al 

presente pliego. Se entenderán todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA 

incluido. 

Para los casos en que se detectarán errores de cotización, se estará a lo dispuesto por el 

artículo 50 del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial Nº 1073/18 y Acta de 

Comisión Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 

Para una mayor información, es obligatorio completar la planilla de cómputos, con el 

desglose de los precios cotizados en la planilla. 

Artículo 14º. ANTICIPO FINANCIERO / CONTRAGARANTÍA 

Se prevé un anticipo financiero para acopio de materiales del VEINTE PORCIENTO (20%) 

Artículo 15º. AMPLIACION / PRORROGA: 

En caso de ser necesario, se podrá hacer uso de la facultad mencionada ut supra a criterio de 

la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO.  

Artículo 16º. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Los oferentes deberán presentar junto con su oferta la documentación indicada en el Anexo 

II – “Datos básicos de los oferentes” y en el Anexo III – “Documentación específica de la 

contratación”, como así también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego 

del llamado. 

Artículo 17º. DE LOS OFERENTES: 

- No podrán contratar con la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del 

Molino las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus 

obligaciones impositivas y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes 
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dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y lo dispuesto en el 

artículo 34, inciso f) del Reglamento aprobado por Resolución Presidencial Nº 

1073/18 y Acta de Comisión Bicameral ARCBAEM 27/06/2018. A tales efectos, se 

procederá a verificar la existencia o no de incumplimientos de acuerdo al 

procedimiento dictado por la citada Administración Federal en su Resolución Nº 

4164/2017, correspondiendo oportunamente la desestimación de aquellas ofertas 

que posean deudas. 

- Aquellos oferentes que reúnan las condiciones establecidas  

en la Ley Nº 27.437, modificatorias y complementarias, deberán manifestar dicha 

circunstancia mediante la presentación de una declaración jurada. 

- Aquellos oferentes que invoquen la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa 

o Cooperativa, deberán acompañar el certificado que lo acredite junto con su oferta. 

Artículo 18º. CRITERIO DE EVALUACIÓN - PREADJUDICACIÓN: 

El criterio de Evaluación y Selección de ofertas será: global. La pre adjudicación recaerá 

sobre aquella oferta u ofertas que, ajustándose a lo requerido por los Pliegos de Bases y 

Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulten las más 

convenientes para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y 

antecedentes del oferente, así como los demás términos de la oferta (artículo 52 del 

Reglamento aprobado por Resolución Presidencial Nº 1073/18 y Acta de Comisión Bicameral 

ARCBAEM 27/06/2018). 

Serán sometidos a evaluación aquellos oferentes que cumplan con los requisitos de 

admisibilidad y con la documentación requerida en el Anexo II – “Datos básicos de los 

oferentes” y en el Anexo III – “Documentación específica de la contratación”, como así 

también cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del llamado. 
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Artículo 19º. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN: 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá ser notificado a los oferentes dentro de los 

TRES (3) días a contar desde su firma. Asimismo, será exhibido, difundido y comunicado 

fehacientemente por alguno de los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el 

artículo 116 del Reglamento aprobado por Resolución presidencial Nº 1073/18 y Acta de 

Comisión Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 

Los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el 

artículo 55 del citado Reglamento. 

Artículo 20º. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS Y BIENES ENTREGADOS: 

El adjudicatario estará obligado a garantizar la calidad, funcionamiento y/o demás 

requerimientos previstos en la documentación contractual, de la totalidad de los trabajos, 

bienes y/o productos provistos por defectos de diseño, materiales y fabricación de los 

mismos, por el plazo de UN (1) año a contar desde su entrega. Dentro del plazo descripto, si 

se constatara alguna anomalía en los productos, la firma adjudicataria deberá proceder 

inmediatamente a su reemplazo, sin costo alguno para el organismo. 

Artículo 21º. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD: 

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, 

frente a reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecución de 

la presente contratación,  atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o 

proveedores o cualquier otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este 

contrato, haciéndose responsable por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que 

resultaren necesarios para resolverlos, incluidos los gastos causídicos si los hubiere. 

También mantendrá indemne al Organismo contratante y a su personal, de cualquier 

responsabilidad emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales y 

previsionales, pago de cualquier tipo de indemnizaciones, independientemente de su 

naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo. En 
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ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a contratar los seguros que en este 

Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o necesarios 

para cumplir con esta cláusula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o 

costos que los seguros no cubran, así como también por todos los gastos y costos de 

cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlos y solventarlos. 

Por lo tanto, el Cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasionen al al 

Organismo contratante y a su personal el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a 

su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o 

sanciones previstas en el presente Pliego. 

Sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de artículos y dispositivos 

patentados, se considerarán incluidos en la cotización de la oferta. La Adjudicataria será la 

única responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, 

debiendo mantener indemne a la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino 

respecto de cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de las mismas, incluidos 

gastos causídicos, si los hubiere.  

Artículo 22º. SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

La Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino podrá suspender la ejecución 

del contrato ante cualquier incumplimiento, por parte de la adjudicataria, de las obligaciones 

a su cargo. Dicha suspensión deberá ser debidamente certificada por la inspección 

correspondiente con expresa mención del incumplimiento que la genere. En ningún caso, la 

mencionada suspensión dará lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente 

(Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino), no pudiendo la adjudicataria 

reclamar el resarcimiento de consecuencia económica alguna, derivada de la suspensión 

ordenada en los términos antedichos.  
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Artículo 23º. PENALIDADES Y SANCIONES:  

Por observaciones en la prestación y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de 

la presente contratación los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las 

penalidades y sanciones establecidas en el Título XV del Reglamento aprobado por 

Resolución Presidencial Nº 1073/18 y Acta de Comisión Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 y 

de aquellas dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Para la aplicación de penalidades y sanciones los días se entenderán hábiles o corridos según 

su correspondencia con el plazo determinado en el artículo 3 del presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. Para el caso de servicios con periodicidad mensual, el plazo a 

contemplar será en días corridos. 

Artículo 24º. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Forma de pago 

EL PAGO SERA POR EL TOTAL DEL TRABAJO REALIZADO Y/O LOS ELEMENTOS ENTREGADOS 

–   

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el 

adjudicatario presente ante la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino, en 

el área de Tesorería la certificación de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se 

encuentra radicada su cuenta. 

 

Facturación 

A los efectos tributarios, y atento a la condición de IVA exento que reviste la COMISION 

BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO, se deberá considerar al 

organismo como Consumidor Final. Las facturas a presentarse serán C o B, debiéndose emitir 

las mismas en cabeza de la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL 

MOLINO – Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) Nº: 30-71610035-5. 
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Las facturas deberán ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo 

de COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO sita en calle 

Rivadavia Nº 1518, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono: 2076/8313. 

Las facturas deberán contener los requisitos establecidos en el artículo 68 del Reglamento 

aprobado por Resolución Presidencial N° 1073/18.Asimismo, conforme lo establecido por la 

Resolución General Nº 2853 de fecha 25 de junio de 2010, sus modificatorias y 

complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), se informa 

que la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO dispone de la 

cuenta de correo electrónico comprasmolino@delmolino.gob.ar para la recepción de 

facturas del tipo electrónico. 

Artículo 25º. AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA 

ORDEN DE COMPRA:  

El adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la 

totalidad de la Orden de Compra, si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno 

derecho con culpa del proveedor.  

Asimismo, tampoco podrá efectuar ningún tipo de publicidad en cualquier medio de 

difusión, sin contar con la autorización previa y por escrito de la Comisión Bicameral 

Administradora del Edificio del Molino, si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de pleno 

derecho el contrato, con culpa del proveedor. 

Artículo 26º. NORMATIVA APLICABLE:  

La presente contratación se regirá por las disposiciones del “Reglamento para la 

Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

NACIÓN”, aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 1073/18, sus modificatorios y 

complementarios y Acta de Comisión Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 

Especificaciones Técnicas del presente llamado. 
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El presente pliego está diagramado en tres secciones con la siguiente organización: 

Primeramente, se detallan las I. GENERALIDADES. Luego, se define el II. OBJETO DE LA 

INTERVENCIÓN, después, la III. PRECISIÓN DE LOS TRABAJOS. Por último, se desarrollan las IV. 

TAREAS DE INTERVENCIÓN Y/O EJECUCIÓN que serán específicas para el área de intervención 

señalada dentro DEL EDIFICIO DEL MOLINO, según lo expresa el siguiente Pliego de 

Especificaciones Técnicas (PET).  

GENERALIDADES  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La presente licitación consiste en la realización de los trabajos que sean necesarios para 

las tareas de Instalación eléctrica e instalación de datos en oficinas del departamento 3ero B - 

dentro del Edificio del Molino, ubicado en Av. Rivadavia 1815, CABA.  

El alcance de las tareas se compone de: TAREAS GENERALES; TAREAS PRELIMINARES; 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO E INFORMES TAREAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN 

Y/O EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ADEMÁS, de todas aquellas obras que se requieran necesarias 

con el objeto de mejorar las condiciones de solicitación actual y dejar todos los sectores 

indicados perfectamente terminados y listos para su uso, acordes a un correcto gerenciamiento, 

que deberá ajustarse a las reglas del buen arte de la construcción, presentando una vez 

terminados un aspecto apropiado al caso y mecánicamente resistente.  

RESEÑA HISTÓRICA 

El edificio es el resultado de un emprendimiento desarrollado a principios del siglo XX 

(1916-1917) por iniciativa del pastelero Gaetano Brenna. El proyecto fue desarrollado por el 

arquitecto italiano Francisco Gianotti, quien, fusionando tres edificios, e interviniendo en la 

envolvente general, configura un edificio de lenguaje Modernista propio del momento 

arquitectónico e histórico en el que se concreta, la “Belle Epóque”. 

ARQUITECTURA 

La propuesta definitiva es la consecuencia de la integración de las tres edificaciones 

existentes; una sobre Callao, otra en esquina y una tercera sobre Avenida Rivadavia N° 1815, 

que constituyen un conjunto integral de una escala única. Por lo tanto, la forma final del edificio, 
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es el resultado de la suma de un edificio existente, compuesto de cinco plantas superiores y tres 

subsuelos (sobre avenida Callao); integrado a la construcción, remodelada y ampliada en el lote 

de esquina (intersección entre Rivadavia y Callao) prolongado con el lindero (sobre Rivadavia), 

que crece tomando la altura de los cinco niveles del edificio sobre Callao, manteniendo el 

subsuelo con su entrepiso. 

MARCO GENERAL DE INTERVENCIÓN 

Desde que el edificio adquiere su última morfología, fue atravesando varias vicisitudes, 

hasta la década de los 90”, es donde el abandono edilicio que sufrió, hizo que comience un 

deterioro general y progresivo. A finales del 2014, la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en 

ley el proyecto que promovió la expropiación del inmueble, quedando, definitivamente, el 

Edificio del Molino bajo el control del Congreso de la Nación Argentina. La propuesta resuelve 

"declarar de utilidad pública, sujeto a expropiación, por su valor histórico y cultural" a dicho 

inmueble. Así, el edificio se reabrirá como confitería, dedicará los pisos superiores a actividades 

culturales, recuperará los subsuelos y pasará a formar parte del denominado "Proyecto de la 

manzana legislativa".  

La presente documentación establece los lineamientos para la obra “ Instalación eléctrica 

e instalación de datos en oficinas del departamento 3ero B “. La misma comprende la ejecución 

de la instalación eléctrica de la circulación del 3er piso, Ala Rivadavia - la ejecución de la 

instalación eléctrica y de datos del local LB305 y la instalación de datos del local LB308. En el 

caso del local LB308 ya se encuentra realizada la obra de instalación eléctrica en una instancia 

previa.  

UBICACIÓN 
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Esquema: Ubicación de los distintos locales a intervenir. De arriba hacia debajo de 

izquierda a derecha: Circulación 3ero ala Rivadavia (iluminación y toma de servicio). Local B305 

(instalación eléctrica y datos). Local B308 (instalación datos).  

 

MARCO TEÓRICO DE INTERVENCIÓN APLICADO 

El objeto de la presente sección es establecer las pautas que permitan la articulación y 

control de las obras a realizarse en el Edificio del Molino, cumpliendo los requerimientos y las 

normativas internas y externas que rigen las nuevas intervenciones en edificios de valor 

patrimonial.  

DECLARATORIAS - PROTECCIÓN 

− Dentro del Ámbito Nacional: 

Declaratoria Nacional de Monumento Histórico MHN Decreto 1110 del 24 de octubre de 

1997 

Expropiación, ley 27.009/2014. 

− Dentro del Ámbito Municipal: 

Dentro del CABA, el Edificio está incluido en la APH 50 con Protección Estructural. Sección- 

Manzana, Parcela: 009 - 074 - 023. Dirección Callao No 10 y Rivadavia No 1801-1815. 
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DOCTRINA DE APLICACIÓN  

Desde los documentos pioneros en la doctrina patrimonial, como la Carta de Venecia en 

1964, hasta el presente, variados son los tratados referenciales para orientar el accionar sobre la 

preservación del patrimonio cultural. En la intervención del Molino se tomaron en 

consideración: 

­ El Comité Científico del Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS, que aporta criterios válidos 

para la conservación de bienes patrimoniales.  

­ La Conferencia Internacional “Criterios de Intervención para el Patrimonio 

Arquitectónico del Siglo XX” que elaboró el Documento de Madrid 2011 -su articulado sirve de 

base para el desarrollo de los lineamientos de acción patrimonial adecuados a las problemáticas 

de nuestro tiempo-.  

TEORÍA DE REFERENCIA 

Es oportuno, leer la intervención propuesta para el Edificio del Molino desde algunos 

principios básicos como son: la valoración del bien; la autenticidad y finalidad de la restauración; 

el carácter multidisciplinar y la gestión y la participación ciudadana. En cuanto a las teorías de 

conservación patrimonial, se ha considerado la línea desarrollada por el arquitecto catalán 

Antoni González Moreno-Navarro, con lo que él denomina “Restauración Objetiva”. Esta teoría 

propone un riguroso método de trabajo basado en considerar el objeto (monumento) y sus 

necesidades y las de su entorno social, más que las doctrinas o ideologías con las cuales se 

pueda identificar. El monumento se convierte en el resultado de un proceso de 

transformaciones y nuevas significaciones que le fueron otorgando una sumatoria de renovados 

valores que se leen a través de las estratificaciones en el tiempo.  

PAUTAS Y CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN 

A continuación, se detallan aspectos a considerar en la intervención del Edificio del 

Molino:  

RESPETO A LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DEL BIEN 

Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos 

significativos deben repararse o restaurarse, más que sustituirse. Es preferible estabilizar, 

consolidar y conservar elementos a sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados serán 

semejantes a los originales, pero se marcarán y fecharán para distinguirse de estos. 
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CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y SIGNIFICADO 

Todo profesional, contratista y/o subcontratista que opere sobre componentes de los 

bienes de referencia será responsable por su acción o la de sus dependientes sobre los bienes 

tutelados. 

IDENTIFICAR Y VALORAR EL SIGNIFICADO CULTURAL  

Aplicar criterios de identificación y valoración. En la identificación y evaluación de la 

importancia del patrimonio arquitectónico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios 

patrimoniales aceptados en todas y cada una de las intervenciones a que sea sometido. El 

patrimonio arquitectónico (incluidos todos sus elementos) constituye un testimonio material de 

su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles, 

como su ubicación, diseño (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e 

instalaciones, técnicas, material, estética y uso, como en valores intangibles, históricas, sociales, 

científicas y espirituales. Al considerar el patrimonio arquitectónico del Edificio del Molino, es 

importante incluir todos aquellos aspectos relacionados con el bien, como los componentes 

interiores, los elementos fijos y las obras de arte asociadas. La contribución del contexto y el 

entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso, conservado y 

gestionado. 

INVESTIGACIÓN PREVIA 

Previo a toda intervención debe analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y 

comprenderse cualquier daño. La investigación del estado y deterioro de los materiales debe ser 

acometido por profesionales debidamente cualificados y calificados, usando métodos no 

destructivos y no invasivos. Los análisis destructivos se reducirán al mínimo. Se requiere una 

investigación metódica del envejecimiento de los nuevos materiales. La aplicación de las normas 

(por ejemplo y no excluyentes, las de accesibilidad, seguridad y salud, protección contra 

incendios, y de mejora en la eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar 

el significado cultural. El análisis pormenorizado y la negociación con las autoridades buscarán 

minimizar los impactos negativos. Cada caso debe ser valorado individualmente. 

ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN 

En todas las intervenciones deben documentarse adecuadamente las peculiaridades del 

bien, así como las medidas adoptadas. La documentación debe recoger el estado al inicio, 

durante y después de la intervención. Se registrará el estado inicial, el proceso de intervención y 

el estado final a través de fichas, croquis y fotografías. Dicha documentación debe ser 

custodiada en lugar seguro y en un formato reproducible. Ésta contribuirá a la interpretación y 

entendimiento del bien, aumentando de esta forma la comprensión y el disfrute por parte de 

usuarios y visitantes. La información obtenida en la investigación del patrimonio arquitectónico, 



 

33 
 

así como en otros inventarios y documentos, debe ser accesible a todas aquellas personas 

interesadas en él. 

ASEGURAR EL CARÁCTER RESPETUOSO DE LAS AMPLIACIONES E INTERVENCIONES 

Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural. En algunos casos 

pueden requerirse intervenciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un 

pormenorizado análisis, las nuevas intervenciones deben desarrollarse de forma que completen 

los atributos del bien patrimonial. Estas deben ser reconocibles como elementos nuevos, 

además de mantener la armonía con el bien y no competir con él. Las nuevas intervenciones 

deben respetar el sitio, escala, composición, proporción, estructura, materiales, textura y color 

del bien patrimonial. Las intervenciones deben ser claramente identificables. Proyectar las 

intervenciones teniendo en cuenta el carácter, escala, forma, emplazamiento, materiales, color, 

pátina y detalles existentes. Proyectar con arreglo al contexto no significa imitar. El análisis 

cuidadoso de los elementos circundantes y la interpretación comprensiva de los elementos de 

su diseño puede ayudar a proveer soluciones de diseño apropiadas. 

RESPETAR EL VALOR DE LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS SUPERPUESTOS, Y DE LA PÁTINA 

DEL TIEMPO 

El significado cultural de un bien como testimonio histórico se basa principalmente en su 

sustancia material original o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su 

autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural de un bien patrimonial, original o derivado 

de intervenciones posteriores, no solo depende de su antigüedad. Cambios posteriores que 

hayan adquirido su propia significación cultural deben ser reconocidos y considerados en la 

toma de decisiones sobre su conservación. La antigüedad debe ser identificable tanto a través 

de los cambios acometidos en el tiempo como de su pátina. Los contenidos, enseres fijos y 

accesorios que contribuyan al significado cultural deben ser mantenidos en el bien en la medida 

de lo posible. 

ADMINISTRAR LOS CAMBIOS CON SENSIBILIDAD 

Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hará tanto como sea necesario y 

tan poco como sea posible. Cualquier intervención debe ser cautelosa. El alcance y la 

profundidad de cualquier intervención han de ser minimizados. Se emplearán métodos de 

intervención suficientemente probados, para evitar aquellos que pudieran dañar los materiales 

históricos; las reparaciones se llevarán a cabo de la forma menos invasiva posible. Los cambios 

han de ser todo lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo pequeñas intervenciones 

que mejoren el comportamiento y la funcionalidad a condición de que el significado cultural no 

se vea dañado. Cuando se plantee un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado que 

conserve el significado cultural. 
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EVALUAR EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LOS COMPONENTES 

PATRIMONIALES Y TRATAR DE MINIMIZARLOS ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO 

Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus 

elementos asociados y comprender sus relaciones y contexto. Debe evaluarse en detalle el 

impacto de la propuesta en los valores patrimoniales. Se analizará la fragilidad de todos los 

atributos y se conservarán los componentes más importantes.  

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Debe tratar de alcanzarse un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental 

y el mantenimiento del significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energética 

se verán incrementadas con el tiempo. El significado cultural no debe verse dañado por las 

medidas de mejora de la eficiencia energética. La conservación ha de considerar los criterios 

contemporáneos de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien patrimonial 

deben ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestión sostenibles. Para 

lograr una solución equilibrada, se consultará a los actores implicados con el fin de asegurar la 

sostenibilidad del bien. Deben ponerse a disposición de las futuras generaciones todas las 

opciones posibles en términos de intervención, gestión e interpretación del lugar, su 

emplazamiento y sus valores patrimoniales. 

EVALUACIÓN 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver cómo estos van 

cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer un "corte" en un cierto 

tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de 

herramientas.  

Cada propuesta de intervención debe ir acompañada de un programa de control que, en 

la medida de lo posible, deberá llevarse a cabo mientras se ejecuta la obra. No deben 

autorizarse aquellas medidas que no sean susceptibles de control en el transcurso de su 

ejecución. Durante la intervención, y después de ésta, deben efectuarse unas comprobaciones y 

una supervisión que permitan cerciorarse de la eficacia de los resultados. Todas las actividades 

de comprobación y supervisión deben registrarse documentalmente y conservarse como parte 

de la historia de la construcción. 

GLOSARIO 

Autenticidad: Es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a 

través de su presencia material y sus valores intangibles de una forma creíble y cierta. Depende 

del tipo de patrimonio y su contexto cultural. 
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Conservación: Se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento 

de su significación cultural. 

Significación: o significado cultural se refiere al valor estético, histórico, científico y social 

y/o espiritual de generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significación cultural se plasma 

en el lugar en sí mismo, en su emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, 

registros, y lugares y objetos relacionados. Estos lugares pueden tener una amplia variedad de 

significaciones para diferentes individuos o grupos. 

Integridad: es la medida de la conservación del estado original en su totalidad del 

patrimonio construido y sus atributos.  

Intervención: es todo cambio o adaptación, incluyendo transformaciones y ampliaciones. 

Por lo tanto, responde a cualquier accionar realizado sobre el bien patrimonial. 

Restauración: Todas las acciones necesarias (relevamiento completo, pruebas 

/antecedentes) tendientes a reparar los daños y/o deterioros, restableciendo las características 

originales del edificio, e intervenciones directamente relacionadas con la demanda de uso actual 

del Edificio. 

Mantenimiento: significa un continuado cuidado de la conservación tanto de la estructura 

como del entorno del bien, y debe distinguirse de reparación. 

Reversibilidad: significa que una intervención puede deshacerse sin por ello causar 

alteraciones o cambios en la estructura histórica básica. En casi todos los casos, la reversibilidad 

no es absoluta. 

Preservación: proteger, resguardar, anticipar un daño. Refiere a la conservación 

preventiva, adelantándose al problema antes que aparezca. 

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 

El presente pliego de licitación tiene por objeto definir los alcances de las tareas y obras 

necesarias para la contratación de los trabajos correspondientes a la INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 

DE DATOS (BT Y MBT) – DEPARTAMENTO 3ERO B, sito en AV. RIVADAVIA 1815.  

La Empresa Adjudicataria deberá proveer los materiales, equipos, mano de obra, 

elementos de protección personal, seguridad en obra, seguros y todo lo necesario, aunque no se 

especifique en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), para la 

completa ejecución de todas las tareas previstas para la concreción de la obra especificada. 
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Asimismo, deberá tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del 

periodo de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que 

conforman los sectores de la obra y sus adyacencias, y que no altere el normal funcionamiento 

del Edificio en su conjunto.  

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN 

La Empresa Adjudicataria efectuará todas las obras que se requieran necesarias o trabajo 

complementario que directa o indirectamente resulte ser necesario para la ejecución de los 

mismos con arreglo a su fin.  

A tal efecto, comprende como ítems generales de intervención; además de las tareas 

preliminares y trabajos generales, los siguientes apartados: 

 

INSTALACIONES EN CIRCULACIÓN DE TERCER PISO – ALA RIVADAVIA  

Provisión e instalación de tomas de servicio y bocas de iluminación. 

INSTALACIONES EN LOCAL LB305 

Provisión e instalación de bocas de toma, bocas de iluminación y artefactos de 

iluminación 

Provisión e instalación de puestos de trabajo – cableado para datos 

INSTALACIONES EN LOCAL LB308 

Provisión e instalación de puestos de trabajo – cableado para datos  

El presente listado de tareas, es un resumen básico de obras a realizar, al que se le 

adjuntará la correspondiente documentación gráfica. El Oferente deberá considerar en su oferta 

económica, toda aquella otra tarea que fuera necesaria para poder llevar a cabo las obras 

licitadas, estén o no previstas y/o especificadas en el presente documento. Con lo cual, la 

Empresa Adjudicataria deberá realizar todos los trabajos requeridos para el correcto 

funcionamiento del sector correspondiente; con el objeto de mejorar las condiciones de 

solicitación actual y dejar todos los sectores indicados perfectamente terminados y listos para su 

uso, acordes a un correcto gerenciamiento, que deberá ajustarse a las reglas del buen arte de la 

construcción, presentando una vez terminados un aspecto apropiado al caso y mecánicamente 

resistente. Se consideran, además, incluidos en los precios todos los gastos necesarios para la 

realización de los trabajos como, equipos, andamiajes, volquetes, carga y transporte. 
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RESPONSABILIDADES DE LA ADJUDICATARIA 

Se consideran como responsabilidades de la Adjudicataria: 

Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así 

como también toda la documentación referida a ella, que forma parte de esta licitación. La 

Adjudicataria asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y, en consecuencia, no podrá 

manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto 

o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie. 

Informarse de toda cuestión inherente a la obra a realizar, ante organismos y 

dependencias nacionales y municipales y tendrá la obligación de documentarse, de aquella 

información que requiera y no forme parte del presente PET. 

Tener conocimiento de la capacidad y veracidad de los subcontratistas para el desarrollo 

de las tareas para las que los incorpore, siendo el contratista el responsable final del accionar de 

los subcontratistas. La Inspección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas, 

cuando considere falta de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc. 

Exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a 

seguros de personal (A.R.T.) y terceros, como así los correspondientes a los aportes de las leyes 

previsionales. 

Mantener iluminados y señalizados todos los sectores de la obra durante el período en 

que se desarrollen los trabajos. Las instalaciones de suministro de electricidad, etc. deberán ser 

anuladas o modificadas si corresponde, si presentan un peligro o riesgo para el personal y 

empleados del Edificio del Molino, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones 

necesarias, o si así lo fuese, para el curso de las tareas de intervención a realizar. 

Ejecutar todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y 

protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las 

reparaciones y/o apuntalamientos necesarios.  

Suministrar, por su exclusiva cuenta y cargo; los equipos, maquinarias, personal, seguro 

obrero, responsabilidad civil y demás leyes laborales vigentes para la ejecución de los trabajos 

descritos.  

Retirar todos los materiales producto de las tareas de intervención desarrolladas. 

Trasladar los residuos generados en las tareas expuestas, deberán ser a disposición final por la 

Adjudicataria quedando a su cargo la totalidad de las tareas de traslado y transferencia a otro 

medio. 
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PRECISIÓN DE LOS TRABAJOS 

En este apartado, se establecen las generalidades y el rigor con el que se llevarán a cabo 

las obras de intervención especificadas en este documento.  

GENERALIDADES 

Las normas generales que se presentan son de aplicación para la totalidad de los trabajos 

especificados en el presente documento y corresponden a los servicios profesionales, mano de 

obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar las 

tareas correspondientes a los trabajos de limpieza; movimiento de personal, equipos y 

herramientas; fletes y volquetes y documentación técnica de la obra, en un todo de acuerdo con 

las indicaciones del presente PET.  

Asimismo, será por cuenta de la Adjudicataria, y en consecuencia deberá incluirse en su 

propuesta, el pago de todos los impuestos, patentes, regalías y derechos que se originen en la 

construcción de la obra. En todos los casos, deberá comunicar a la Administración del Edificio 

del Molino los pagos que efectúe por dichos conceptos, a los efectos que ésta gestione, por su 

cuenta, las excepciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones 

que pudieran obtenerse a la reducción del costo de inversión.  

NORMAS DE CUMPLIMIENTO 

La Adjudicataria deberá cumplir con todas las reglamentaciones vigentes en el ámbito 

nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a la 

construcción. La Adjudicataria deberá cumplir con las disposiciones y reglamentación 

pertinente, contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en el 

orden administrativo como en el técnico. Además, con la norma vigente, en materia de 

Seguridad e Higiene del Trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79 reglamentario, respecto de los 

retiros y manipulación de residuos. Así como reglamentación sobre Riesgo en el Trabajo, 

Residuos Peligrosos, etc., de las cuales la Adjudicataria está obligada a tener conocimiento y a 

efectuar su cumplimiento.  

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE  

La Adjudicataria tendrá que cumplir con lo estipulado en el Decreto Reglamentario 351 / 

79 de la ley N.º 19.587 de Higiene y Seguridad; así como lo contemplado en el Decreto N.º 

1.338/96 de SRT. La Adjudicataria está obligada a observar estrictamente las disposiciones 

establecidas en los rubros respectivos del Código vigente en la jurisdicción de la obra, las Leyes 
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No 24557 y 19587, el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción: 

Decreto No 911/96, los programas y normas que formule la Superintendencia de los Riesgos del 

Trabajo y toda otra reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra. Así como de la 

contratación del personal idóneo en seguridad e higiene para el seguimiento de obra según lo 

detallado en el presente PET.  

REGISTRO DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DE ROPA 

DE TRABAJO 

La Adjudicataria deberá proveer a su personal de ropa de trabajo, que identifiquen a la 

empresa para la cual trabaja, y exigir el uso de elementos de protección personal según el tipo 

de actividades que desarrolle y de acuerdo a lo descrito en el Plan / Programa de Seguridad / 

Tareas seguras. Son de uso obligatorio en todo el predio de la obra, la ropa de trabajo, el casco 

de seguridad y calzado con puntera de acero. Personas con anteojos recetados que requieran 

del uso de protección ocular, deberán utilizar sobre lentes de seguridad o antiparras, también es 

aceptable anteojos recetados de seguridad.  

La Comisión Administradora del Molino se reserva el derecho de exigir el uso de otros 

elementos de protección personal que no hayan sido considerados por la empresa al momento 

de analizar los riesgos de la tarea. La Adjudicataria deberá adjuntar copia de la Planilla de 

Registro de entrega de los EPP con la firma del trabajador, según lo que exige la Resolución 

299/11, Ley 19.587. 

REGISTRO DE CAPACITACIONES REALIZADAS 

La Adjudicataria deberá entregar copia de las planillas de todas las capacitaciones 

realizadas según el cronograma que figura en el programa de seguridad (con sello y firma 

original del responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la firma adjudicataria). 

CONOCIMIENTO DE LA OBRA 

La Adjudicataria deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal 

conocimiento de la obra a realizar, efectuando las consultas necesarias ante los organismos que 

requiera. Este conocimiento es fundamental dado que, en base a ello, deberá ejecutar su 

cómputo y presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a 

realizar en cada caso, valiéndose de los elementos más apropiados para cada caso. El Oferente 

deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado deberá 

adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. Se considera que, en su visita 

a la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra la misma, efectuado 
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averiguaciones, realizado sondeos, etc. y que por lo tanto su oferta incluye todas las 

reparaciones necesarias, aunque no se mencionen en la documentación de la presente 

licitación.  

Queda aclarado que los trabajos de conocimiento de la obra deberán realizarse de tal 

manera que no se interrumpa el desarrollo de las tareas en las oficinas, y respetando las 

disposiciones de accesos, circulación interna y limpieza del edificio. 

INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Los errores, que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de 

contratación, que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte 

de la Adjudicataria, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia 

liberatoria de sus responsabilidades.  

Si la Adjudicataria creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes 

de la contratación, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra en el acto, para su 

corrección o aclaración. En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la 

Adjudicataria durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las 

acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y éstas sobre 

las apreciadas en escala. Asimismo, se deja constancia que todas las medidas que conforman la 

presente documentación técnica deberán ser verificadas y ajustadas en obra. 

RESPONSABILIDADES DE OBRA 

Quedará a cargo de la Adjudicataria la contratación de todo el personal técnico necesario 

para la correcta ejecución de la obra dando cumplimiento a la reglamentación y normativa 

vigente y al presente pliego de especificaciones. Asimismo, participar de las reuniones que la 

inspección de obra determine, quién estará a cargo de inspeccionar y certificar los avances de 

obra ejecutados, así como las aprobaciones definitivas de los trabajos.  

JEFATURA DE OBRA  

Este ítem contempla la contratación de un jefe de Obra con el rol de coordinar todas las 

fases de los trabajos y ser el interlocutor técnico ante la Inspección de Obra. Deberá tener 

titulación de Arquitecto/a, matrícula vigente y acreditada antigüedad en el ejercicio de la 

especialidad, de DIEZ años como mínimo. Probar una amplia experiencia que lo habilite para 

desarrollar sus funciones, presentando el respectivo currículum, con antecedentes 

comprobables en el tipo de trabajo a realizar. 
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Todas las instrucciones que el jefe de Obra reciba de la Inspección de Obra, serán 

consideradas como impartidas al Adjudicatario. Cualquier reemplazo de dicho profesional 

deberá ser previamente autorizado por la Inspección de Obra, cuyo veredicto será en base a las 

mismas exigencias y cualidades profesionales del titular. 

INSPECCIÓN DE OBRA 

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe la Comisión Administradora del 

Molino; ésta comunicará por nota a la Adjudicataria cuáles son las personas autorizadas para 

visitar la obra en cualquier momento sin previo aviso y cuáles están autorizadas para dar 

órdenes escritas con carácter de Inspección. La Adjudicataria y su personal cumplirán las 

instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección de Obra. La inobservancia de esta 

obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al 

responsable de su inmediata expulsión del lugar. Cabe aclarar que, la función de la Inspección de 

Obra es de control y verificación del correcto cumplimiento de lo requerido en la 

documentación contractual, en tiempo y forma por parte de la Adjudicataria, y no la realización 

de la dirección de los trabajos, la cual estará a cargo de la figura del jefe de obra asignado por la 

Empresa. Por lo tanto, la Adjudicataria no deberá depositar en el Inspector tareas como 

confección de planos, manejo de personal, ni ninguna otra función de esta índole.  

RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA 

ADJUDICATARIA 

La Adjudicataria deberá presentar una nota de vinculación con la firma del apoderado de 

la Empresa y firma del Profesional en Higiene y Seguridad en el trabajo, adjuntando copia de la 

matrícula profesional habilitante y certificado de cobertura de accidente de trabajo (ART) o de 

accidente personal, según corresponda. El Profesional en Higiene y Seguridad en el trabajo de la 

Adjudicataria deberá presentar ante la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la 

Comisión Administradora del Molino, constancia de visita realizada por el mismo a la obra, por 

lo menos una vez por semana; salvo que por indicación de la citada dirección y atento a las 

características del trabajo, se requiera más tiempo de presencia en la obra del de dicho 

profesional. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

La Adjudicataria deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la 

participación de su jefe de Obra, a las reuniones ordenadas y presididas por la Inspección de 

Obra. Dichas reuniones tienen por objeto obtener la necesaria coordinación de las tareas, 

suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar 
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todo aspecto de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del "Plan de 

Trabajos". La Adjudicataria deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a 

conocimiento de los subcontratistas que están bajo su cargo y responsabilidad. Los lugares de 

encuentro o reunión quedarán fijados, en cada oportunidad, por la Inspección de Obra. Además, 

se deberán desarrollar reuniones frecuentes, según lo indique la inspección de obra, con el con 

el responsable de Seguridad e Higiene. 

PLAN DE TRABAJOS 

La Adjudicataria propondrá un plan de trabajos para su aprobación por la Inspección de 

Obra, las tareas se iniciarán una vez que sea aprobado con las modificaciones y/o correcciones 

que ésta crea oportunas. Este plan de trabajos general será subdividido oportunamente en 

planes de trabajo parciales por rubros, gremios o tareas, los que deberán estar correctamente 

compatibilizados y coordinados. El Plan de Trabajo señalará el avance de las obras, las cuales 

deben de estar en conocimiento de la Inspección de Obra, a fin de coordinar la zona de 

circulación de los trabajadores no involucrados en la obra.  

REGISTRO DE LOS TRABAJOS 

La Empresa llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del resultado 

de los trabajos realizados y de la información que obtenga como consecuencia de los mismos en 

el Libro de Obra. El total de las fojas de este libro y los Partes Diarios serán firmados por el 

Representante Técnico de la Empresa y el Inspector de Obra. En el mismo se harán constar 

diariamente: Identificación de la Obra - Día y fecha - Estado del tiempo - Movimiento de equipo 

de trabajo - Lugares y sitio donde se trabaja, local, sector o zona - Clase de trabajo que se 

ejecuta, por ítems - Avance diario de la Obra, Órdenes de Servicio o Notas Pedidos impartidas - 

Actas labradas - Nombre de funcionarios que realicen visitas e inspecciones - Nombre del 

Representante Técnico de la empresa- Cualquier otro acontecimiento que se considere de 

interés. 

SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE  

La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y 

protección en obra, estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional 

en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo 

responsabilidad de la Adjudicataria cualquier accidente que pudiera producirse. Asimismo, 

deberá presentar la presentación avalada por Nota de Pedido, de fotocopias o constancias de las 

fiscalizaciones pertinentes que deban ser realizadas por las Compañías Aseguradoras (ART). 
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APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Al iniciar cada trabajo, la Adjudicataria deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, 

la que verificará el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas; así 

como la marcha y el estado de los trabajos realizados, para sí o a través de empresas 

subcontratadas. La Adjudicataria deberá contar con la aprobación escrita de la Inspección de 

Obra para poder pasar de una etapa a otra. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la 

Adjudicataria facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente (depósito, 

taller, etc.) tantas veces como le sea requerido por ésta. Una vez que los trabajos hayan 

finalizado, la Empresa deberá solicitar la inspección final y su aprobación definitiva. 

GARANTÍA DE CALIDAD 

La Adjudicataria garantizará la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demás 

documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los 

artículos correspondientes del Código Civil. Los trabajos se deberán realizar de modo de obtener 

una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada, tanto en su conjunto como en detalle. 

Para ello, la Empresa adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la 

mano de obra, de los materiales, de los equipos, de las herramientas, de los procedimientos y/o 

disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.  

AJUSTE DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES 

La empresa adjudicataria adoptará todas las medidas y precauciones respecto a la 

materialización de las uniones o empalmes de las obras nuevas con las partes y/o estructuras 

existentes del edificio, poniendo especial cuidado en estos encuentros a fin de evitar vicios 

futuros. En tal sentido, cuando las obras a efectuar afectarán de algún modo a lo existente, 

estarán sin excepción a cargo del Adjudicatario y se considerarán comprendidos en la propuesta 

aceptada. 

RECURSOS PROVISTOS POR LA ADJUDICATARIA 

La Empresa proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, 

seguros, etc.) para que los trabajos objeto de esta intervención queden totalmente concluidos 

conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento y de acuerdo a la normativa 

técnica vigente y las reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya 

omitido indicar trabajos o elementos necesarios para tales efectos. 
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MATERIALES 

La Empresa deberá suministrar los materiales de las marcas y tipos especificados en el 

PETP o de otros de calidades equivalentes o superior, quedando, en este último caso, por su 

cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia, resultando librado al solo juicio de la 

Inspección de Obra, aceptarlos o no. Cuando se indican marcas y/o modelos de referencia, se 

hace al solo efecto de determinar tanto características técnicas, como un grado de calidad 

mínima aceptable, a la vez de brindar a los Oferentes parámetros concretos al efectuar su 

cotización. En su propuesta la Adjudicataria indicará las marcas de la totalidad de los materiales 

que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador 

de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en pliego 

y planos. En caso de que la Adjudicataria, en su propuesta, mencione más de una marca se 

entiende que la opción será ejercida por la Inspección de Obra.  

Cuando en el Pliego o Planos, se establezcan características de los materiales sin 

indicación de marcas, la Adjudicataria ofrecerá a la Inspección de Obra todos los elementos de 

juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos con las características 

especificadas, y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo. En cada caso, 

la Empresa deberá comunicar a la Inspección de Obra con la anticipación necesaria, las 

características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su 

aprobación.  

Siempre, se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar la 

incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. La Inspección de 

Obra podrá disponer de inmediato al rechazo de los materiales y aún de los trabajos realizados 

con ellos; cuando a su solo juicio no respondan a la calidad exigida y sello IRAM 

correspondiente. 

Todos los materiales serán entregados en la Obra y almacenados hasta su uso por la 

Adjudicataria, abrigado de la intemperie, correctamente estibado según las normas IRAM y las 

indicaciones que al respecto impartan los fabricantes y cada una de las secciones del presente 

Pliego. En todos los casos, la cantidad no será inferior a la que contiene un envase donde se 

comercializa. Los materiales residuales, al finalizar la obra, salvo indicación en contrario de la 

Inspección de Obra, serán retirados y quedarán en propiedad de la Adjudicataria. 

MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO 

La adjudicataria deberá contar con el personal idóneo para realizar cada tarea detallada 

dentro de este pliego de especificaciones técnicas particulares. Éstos deberán ser contratados 
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dando cumplimiento a la normativa vigente en contratos de construcción, con los seguros y ART 

correspondientes. 

HERRAMIENTA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Para resguardar el bien patrimonial, la Adjudicataria deberá presentar muestra de todos y 

cada uno de los elementos y herramientas a utilizar con suficiente antelación para su evaluación 

a la Inspección de Obra, quien autorizará los tipos, medidas, maquinarias y herramientas a 

emplear. El rechazo de cualquiera de ellos, por el juicio de ésta, será reconocido de inmediato 

por el Adjudicatario. 

PROTECCIÓN, CERRAMIENTOS PROVISORIOS Y DEFENSAS  

Se cumplirán las medidas precautorias contempladas en el Código de Edificación. La 

Adjudicataria deberá realizar las protecciones y cerramientos provisorios para delimitar 

totalmente las áreas de uso exclusivo y aquellas afectadas por los trabajos y tareas desarrolladas 

durante toda la obra, con el fin de que el resto del edificio siga funcionando normalmente en los 

sectores que estén habilitados. La construcción de protecciones y defensas será de estricta 

aplicación para impedir la caída de objetos.  

La Adjudicataria será la única responsable por los daños que pudieran provocar la falta de 

protecciones o su inadecuado diseño o construcción. Además, deberá proveer y colocar las 

defensas, mamparas, protecciones, vallados, y cualquier otro elemento de seguridad exigido por 

la normativa vigente, necesarios para garantizar la seguridad del personal propio, de los 

empleados de la CABEM, del público que accede y transita por el edificio y de los peatones que 

lo hacen por la vía pública. 

PRECAUCIONES, CUIDADOS ESPECIALES Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

Se considera que el concepto de “precaución”, es el de considerar detalladamente el 

proceso de ejecución, a fin de cumplir con los métodos establecidos de intervención. Se deberán 

evitar los consabidos daños colaterales, como consecuencia de la acción acometida. El Oferente 

elaborará un programa inicial que adjuntará a la oferta, respecto a la intervención, en el que 

indicará la secuencia de trabajos y el tiempo estimado en cada componente y del espacio 

interior que se verá afectado por las tareas de intervención. Corresponderá realizar la 

protección integral de los componentes a conservar durante el desarrollo de las obras 

necesarias en el área, considerando todas las precauciones a fin de proteger los componentes 

patrimoniales presentes y de evitar un perjuicio a los mismos. Se deberán proteger según el 
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orden de prioridades en que se realicen las tareas, lo que no invalida la protección de un objeto 

que fuese a restaurarse a posteriori, evitando un deterioro mayor al que presenta.  

Deberán establecerse prioridades de niveles de mayor a menor sobre las tareas 

especificadas en el presente PET que serán acordadas y aprobadas por la Inspección de Obra. 

Antes de comenzar los trabajos, deberán protegerse los elementos que pudieran dañarse, 

ya sea en el área a intervenir, como las áreas aledañas, de paso o posibles de ser afectadas por 

polvo, mediante mantas de polietileno; o por soluciones químicas y/o acciones físicas agresivas 

o agresión mecánica (golpes, oxidación, etc.). Las protecciones serán sobrepuestas pero 

aseguradas mediante el empleo de elementos de fijación no destructivos (cintas, cuerdas, etc.), 

de modo de evitar su caída o desplazamiento.  

Para prevenir golpes, podrá recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra 

comprimida, los que, de ser necesario, se cubrirán con elementos de madera. No se admitirá la 

fijación de las protecciones de las partes a proteger, mediante elementos que puedan dañar 

componentes originales (clavos, tornillos, ganchos, etc.). Se tendrá especial cuidado en la 

protección de componentes ornamentados. Se deberán cubrir con polietileno translúcido los 

ornamentos y todas las partes fijas de su interior, para tener visión y cuidado de los ornamentos 

que allí se encuentran.  

ANDAMIOS, PLATAFORMAS DE APROXIMACIÓN Y PROTECCIONES DE SEGURIDAD 

La Adjudicataria deberá proveer el sistema de andamios, plataformas de aproximación y 

protecciones de seguridad, a fin de cubrir las áreas de trabajo, que deberán responder a las 

necesidades funcionales y del proceso de intervención de la obra. Todo daño que pudiera 

ocasionarse por manipuleo, armado y/o anclaje de los elementos antes mencionados, será 

reparado bajo el exclusivo cargo y responsabilidad del Adjudicatario, debiendo dejar el sector en 

las mismas condiciones en que se encontraba previo al inicio de las obras.  

ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE APROXIMACIÓN 

Sólo se utilizarán andamios y/o caballetes metálicos, deberán incluir ruedas de goma con 

freno, barandas y tablones, todos los accesorios serán reglamentarios y aprobados dentro del 

plan de seguridad e higiene presentado por la adjudicataria. Además, deberá presentar cálculo 

de andamio firmado por responsable Técnico y Responsable en Seguridad e Higiene según 

reglamentación y legislación vigente. Todos los elementos metálicos utilizados deberán estar 

libres de óxido y corrosión. Serán protegidos mediante los recubrimientos adecuados 

(convertidor de óxido y esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidación 
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durante la permanencia de los trabajos pueda alterar las superficies originales del edificio. No se 

permitirá el almacenamiento de materiales y herramientas en andamios y los elementos de uso 

diario deberán ser retirados al fin de cada jornada. Hasta su desarme, deberá existir un área de 

seguridad perfectamente delimitada de 2,00 m en todo su perímetro, en forma permanente, de 

cinta de peligro. Todo andamio y plataforma de trabajo será desmontado y retirado por la 

Adjudicataria una vez que las tareas en el sector hayan sido inspeccionadas y aprobadas 

satisfactoriamente por la Inspección de Obra, momento en el cual se aceptará su retiro.  

En el montaje de plataformas de trabajo se deberán respetar las especificaciones dadas 

por el fabricante. Se materializarán con doble hilera de tablones metálicos, baranda de ambos 

lados y rodapié. Las plataformas situadas a más de 2,00 m de altura respecto del plano 

horizontal inferior más próximo, contarán en todo su perímetro con una baranda de 1,00 m de 

altura. La plataforma deberá tener un ancho total de 60 cm como mínimo y un ancho libre de 

obstáculos de 30 cm. Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su 

soporte extremo en más de 20 cm. Se ejecutará una pantalla de seguridad por tramos durante 

los trabajos, de amure de barandas metálicas. El espacio máximo entre muro y plataforma debe 

ser de 20 cm.  

Los andamios deberán cumplimentar toda condición y/o disposición relativa a la 

seguridad tanto de los operarios como de los terceros y responder a las necesidades funcionales 

del proceso de intervención. El mencionado sistema puede responder a la tipología de andamio 

multidireccional, o el tradicional de sistemas prearmados. Se deberán considerar las plataformas 

de acercamiento que sean necesarias a fin de disponer de una distancia constante no superior a 

los 30 cm. En los casos que, se observen columnas o cualquier otro elemento retirado del plano 

de los muros, se deberá prever el rodeo del perímetro con plataforma metálica o placas de 

ajuste de madera. De igual modo, se procederá en los casos en que la modulación de la 

estructura no permita un acercamiento a los planos de trabajo, como ya fue señalado. Serán 

montados sin golpear ni forzar los elementos patrimoniales, cuidando que la proximidad no 

afecte a los paramentos patrimoniales. El material utilizado para el armado de andamios 

tubulares será de tubo de caño, con costura de acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u 

otro material de característica igual o superior. Los andamios metálicos deben estar reforzados 

en sentido diagonal a intervalos adecuados en sentido longitudinal y transversal. Los elementos 

constitutivos de estos andamios estarán rígidamente unidos entre sí, mediante accesorios 

específicamente diseñados para este tipo de estructura, de acero estampado o material de 

similar resistencia y deberán ajustar perfectamente los elementos a unir. Cuando los andamios 

sean independientes y esté comprometida su estabilidad, deben ser vinculados a una estructura 

fija, dichos arriostramientos no podrán interrumpir el libre paso por las mencionadas pasarelas, 

ni siquiera en forma parcial, ya que se considera de alto riesgo para el uso del personal 
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destacado en obra. Se prohíbe el empleo de ataduras de todo tipo con alambre dulce. Cuando 

sea necesario su uso se utilizarán precintos plásticos. No podrán fijarse, amurarse, o anclarse a 

ninguna pared, columna o elemento patrimonial, sin la correspondiente autorización de la 

Inspección de Obra.  Los andamios contarán con medios de accesos seguros y cómodos tales 

como, escaleras fijas internas de dos tramos por nivel de andamio, de manera de facilitar el 

acceso de la Inspección de Obra cuando ésta lo considere necesario. Además, en aquellos casos 

que sea requerido por la Inspección de Obra, estarán con protecciones totales realizadas en 

tejido media sombra con una opacidad equivalente al 60% y una pantalla continúa montada 

sobre ménsulas Inclinadas a 30° respecto al plano horizontal y por fuera del plano exterior de la 

estructura a los efectos de detener la caída de materiales, herramientas y/o cualquier otro 

elemento. Dentro del sistema, se deberá proveer un sistema de elevación mecánico para 

transporte vertical de equipos y materiales.  

APUNTALAMIENTOS 

Los apuntalamientos tendrán por objeto asegurar la estabilidad, integridad y 

supervivencia de aquellas partes del edificio que pudieran tener algún compromiso estructural 

durante las tareas de intervención. Cuando exista riesgo de fallas estructurales debidas a los 

trabajos realizados, la Inspección de Obra podrá pedir los apuntalamientos que considere 

necesarios. Del mismo modo, estará en condiciones de solicitar la colocación de testigos para 

registrar las deformaciones o movimientos que puedan producirse como consecuencia de los 

trabajos en la zona afectada o en su entorno, dichos testigos serán convenientemente 

especificados según el caso. 

Los apuntalamientos serán proyectados y calculados previamente por la Adjudicataria y 

requerirán de la autorización de la Inspección de Obra en forma previa a su ejecución.  

Estas estructuras deberán contar con los arrostramientos necesarios para asegurar la 

estabilidad. La trasmisión de los esfuerzos desde y hacia la estructura provisional se hará 

empleando tacos de madera, de forma tal que se evite dañar la superficie de contacto. Para 

realizar estos apuntalamientos, se utilizarán estructuras metálicas del tipo tubular, que se 

colocarán sin golpear o forzar los elementos a intervenir. En todos los casos las secciones de 

conservación y los accesorios a utilizar serán los indicados para soportar los esfuerzos a los que 

se verán sometidos una vez puestas en carga. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL PERSONAL 

Se tomarán los recaudos para no dañar el medio ambiente. La protección del mismo se 

realizará mediante el empleo de productos que no sean inflamables o tóxicos. En caso de utilizar 
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algún producto de dichas características, deberá ser bajo las medidas de seguridad 

correspondientes según normativa y previa aprobación de la Inspección de Obra. Deberá 

controlarse al personal y capacitarlo respecto al uso de máquinas y herramientas, productos 

irritantes, tóxicos e inflamables y contar con la instrucción de Seguridad e Higiene de obra 

previstos en el ÍTEM “Normas de Seguridad e Higiene”. Todo el personal deberá cumplir los 

requisitos vigentes para trabajos en altura. 

TAREAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN Y/O EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El siguiente apartado comprende la totalidad de los trabajos a realizar.  

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICOS 

Se deberá prestar especial atención a la condición de Monumento Histórico Nacional del 

Edificio Molino (Ley Declaratoria de Monumento Histórico MHN Decreto 1110 del 24 de octubre 

de 1997) por lo que todas las tareas de obra deberán realizarse con las máximas precauciones, y 

cuidados que requiere el bien, que por sus características no permite reemplazo o sustitución de 

elementos originales. 

Como criterio de intervención general se respetará la integridad de cada elemento 

constructivo, reemplazando materiales y/o dispositivos sólo en el caso de un deterioro que se 

evalúe irreversible. Se establece priorizar el concepto de mínima intervención y máxima 

conservación de cada elemento patrimonial que componen la totalidad del área en cuestión, a 

partir de la utilización del diseño y la tecnología original. Se deberá tener especial cuidado y 

resguardo de los elementos ya restaurados, motivo de licitaciones o trabajos anteriores.  

Las pautas que condicionan la intervención son: 

- Priorizar restauración por sobre “intervención” 

- Reversibilidad de las obras, toda obra que se realice en cada componente a preservar, 

deberá poder revertirse de manera sencilla sin dañarlas. 

- Veracidad del discurso, para ello, en los casos que se requiera acondicionamiento de las 

partes o renovación total, las obras nuevas deberán evidenciar que son propias del tiempo 

actual. 

- Reutilización de materiales existentes, en todos los casos, se trabajará restaurando los 

materiales originales, permitiendo ser reutilizados (priorizar la restauración por sobre la 

renovación) 
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- Calidad de los materiales nuevos, aquellos que deban incorporarse tienen que garantizar 

perdurabilidad acorde con la de la obra en cuestión, por tanto, deben ser de la mejor calidad 

existente en el mercado y responder a la característica de materiales nobles. Estará a cargo de la 

empresa los costos de fabricación de aquellos materiales que no se encuentren en el mercado. 

- Documentación de las obras: planos, fechas, materiales, criterios, previsión de 

mantenimiento (en cuánto tiempo debe volver a hacerse cada tarea). 

- Investigar, catear, decapar; para no tener dudas acerca de la composición de materiales, 

pinturas, etc.; para garantizar el mejor acabado y tonalidades, será necesario realizar cateos que 

permitan establecer con menor margen de duda, las terminación y características originales en 

las partes y piezas que serán reparadas (se trate de completamiento, limpieza o reposición). 

La Adjudicataria entregará un informe firmado por el Representante Técnico previo a 

realizar las distintas tareas de intervención específicas, dando cuenta del estado inicial; el 

registro y seguimiento de las distintas etapas del proceso de intervención, de cada rubro y 

componente de las obras a ejecutar y un informe conforme a obra; dando cuenta de las tareas 

realizadas acompañado por planos detalle, como se especifica en el ítem “Elaboración de 

Proyecto Ejecutivo e Informes” en el presente PET. 

01 TRABAJOS GENERALES 

Comprende todos los trabajos generales requeridos para el correcto funcionamiento de la 

obra.  

01.01 TRÁMITES, PERMISOS, APROBACIONES Y HABILITACIONES 

El Adjudicatario deberá contar con un profesional, con matrícula vigente, habilitado por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encargado de gestionar y presentar ante la Inspección 

de Obra, los permisos, aprobaciones y habilitaciones que corresponda efectuar ante organismos 

gubernamentales o del sector privado. Deberá realizar los trámites inherentes que resulten 

necesarios como parte de la ocupación provisoria de la vereda del inmueble total o 

parcialmente, hasta la finalización de la obra ante los Organismos de Control de la C.A.B.A., pago 

de derechos arancelarios, gestorías y demás gastos inherentes que puedan surgir hasta la 

terminación y entrega de los trabajos. Una vez finalizadas las tareas deberá entregar a la 

Inspección de Obra los planos aprobados, obleas de habilitación municipal, o los documentos 

que correspondan al caso, debidamente firmados y sellados. 
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01.02 OBRADOR, SERVICIOS SANITARIOS Y VESTUARIOS 

La Adjudicataria proveerá los depósitos de guardado de enseres y materiales que 

considere necesario para el normal y seguro desarrollo de sus tareas, dentro de los límites de la 

obra o en lugar a determinar dentro del edificio, previa autorización de la Inspección de Obra.  

Todo daño o sustracción que afectará a dichos materiales y/o enseres y/o estructuras 

propias o ajenas será subsanado por la Adjudicataria, a su exclusivo costo y dentro de los 

tiempos necesarios para el cumplimiento de los plazos contractuales previstos para la 

realización de los trabajos. La Adjudicataria establecerá una vigilancia en la obra para prevenir, 

tales fines.  

No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie, ni con recubrimientos de 

emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos, por lo que deberán ejecutarse o 

usarse lugares apropiados para su almacenamiento. Se acondicionará un sector, dentro del 

Edificio, para montar el obrador, taller de construcción y montaje provisorio, cumpliendo con los 

requisitos obrantes en el Pliego de Especificaciones Particulares, y según lo imponga la 

Inspección de Obra. La conexión a la instalación eléctrica existente se realizará previa 

aprobación de la Inspección de Obra, la cual habilitará un circuito para este fin. Se ejecutará en 

cable tipo “taller” y será aérea (altura mínima 2,00m); en todos los casos y bajo cualquier 

circunstancia los tendidos estarán provistos de sus respectivos enchufes macho-hembra, no 

admitirán empalmes provisorios. Los tableros provisorios serán del tipo hermético para 

exteriores de PVC reforzado y con cierre.  

Los ámbitos de trabajo deberán disponer de servicios sanitarios adecuados con vestidores 

independientes para cada género en cantidad suficiente y proporcional al número de personas 

que trabajen en ellos, en un todo de acuerdo a leyes vigentes en el marco de la Seguridad e 

Higiene en Obra y CyMAT.  

En el caso de ser requerido por la inspección de obra, la Adjudicataria deberá realizar el 

desarme completo (instalaciones incluidas) del obrador, taller de montaje y servicios sanitarios 

instalados, una vez finalizadas las tareas de intervención y se dejará la zona donde estaban 

instalados en perfectas condiciones de orden e higiene; asimismo se deberá prever el retiro total 

y traslado de los cerramientos de obra, carteles de prevención, pasarelas de seguridad, etc. La 

Inspección de obra podrá solicitar a la Adjudicataria que no se efectúe el desarme del obrador, 

quedando estas mejoras instaladas en el Edificio sin implicar costos adicionales.  

01.03 PROTECCIONES GENERALES A TERCEROS - PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Quedará a cargo de la Adjudicataria garantizar la contratación y vigencia durante todo el 

plazo de obra, de las correspondientes pólizas de responsabilidad civil según lo detallado 
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anteriormente en el presente PET. Ésta es exclusiva responsable de toda reclamación o acción 

de terceros que pudiere establecerse, por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a 

personas o cosas, por la obra o sus anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o 

implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y de sus 

empleados u obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo. 

La Adjudicataria tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños 

a las obras que ejecute, a las personas que dependan de ella, a las del Comitente e Inspección 

destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de terceros, que se pudieran 

originar por cualquier causa. Esta responsabilidad subsistirá hasta la recepción definitiva de la 

obra.  

En todos los casos, el resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrá por cuenta 

exclusiva de la Adjudicataria, salvo que acredite que tales perjuicios se hayan producido por 

razones de caso fortuito o fuerza mayor. La Comisión administradora del Molino podrá retener 

en su poder, de las sumas que adeudara al Adjudicatario, el importe que estime conveniente 

hasta que las reclamaciones o acciones llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, 

sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar 

en derecho. 

01.04 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

La Adjudicataria deberá presentar un Programa de Seguridad, de acuerdo a las 

Resoluciones de la S.R.T. N.º 51 / 97, 231/ 96, 35 / 98, 319 / 99, (según la que corresponda de 

acuerdo a los trabajos a realizar), teniéndose en cuenta la implementación de procedimientos y 

normas que cubran todo aspecto relacionado con la seguridad en el lugar de trabajo, riesgos 

potenciales a los que están expuestos los trabajadores, cronogramas de capacitaciones previstas 

para el personal y medidas preventivas a cumplimentar de acuerdo a la legislación vigente (Ley 

Nacional N.º 19.587. Decreto 351 / 79, Decreto 911 / 96). Dicho programa debe estar aprobado 

por la A.R.T antes de iniciar los trabajos en obra. El adjudicatario deberá presentar la 

certificación correspondiente a ISO 9001/2015. 

El trabajo deberá contemplar que los turnos de trabajo deberán adecuarse a lo 

establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. Estará terminantemente prohibido el ingreso o 

consumo de bebidas alcohólicas o drogas en la obra. Asimismo, el Adjudicatario deberá tomar 

los recaudos necesarios a fin de disponer los residuos generados por su actividad, cumpliendo 

de ser necesario lo establecido por la Ley N 24.051 de Residuos Peligrosos. Además, la 

Adjudicataria deberá colocar luces indicadoras de peligro y tomará todas las medidas de 

precaución necesarias en aquellas partes que por su naturaleza o situación implican un riesgo 
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potencial o que hagan posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra, con el 

objeto de evitarlos, según lo establecido en las normas vigentes antes mencionadas. 

01.05 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

La Adjudicataria está obligada a mantener la obra limpia y ordenada en forma constante, 

pudiendo la Inspección de Obra ordenar la misma, si así no sucediese. El Adjudicatario deberá 

realizar los trabajos dentro de las normas técnicas y el equipamiento adecuado; de acuerdo a las 

instrucciones que le imparta la Inspección de Obra a fin de preservar la construcción histórica. 

Todos los materiales y residuos provenientes de las tareas realizadas serán retirados de la obra, 

inmediatamente de producidos.  

Será por cuenta exclusiva de la Adjudicataria la ejecución de todos los trabajos de 

limpieza, extracción y el depósito transitorio de elementos derivados de dichas tareas, el 

traslado fuera de la obra y la limpieza constante de los sectores que sean necesarios, de acuerdo 

al plan de trabajo presentado. Además, el adjudicatario establecerá un plan de gestión de 

residuos de construcción y especiales (sí existieran) acorde a las tareas realizadas, el cual será 

oportunamente evaluado y aprobado por la Inspección de Obra. A tal efecto, la Adjudicataria 

deberá tomar las medidas necesarias, para evitar la acumulación de escombros dentro del 

perímetro de la obra y el entorpecimiento de las tareas a ejecutar. El traslado se realizará 

durante días hábiles en horario nocturno, sábados, domingos y feriados según establezcan al 

respecto las ordenanzas de CABA y a criterio de la Inspección de Obra. Se limpiará la obra en su 

totalidad, incluso aquellas zonas que no están dentro del área de intervención y que fueran 

afectadas por suciedades provenientes de la obra en sí. Los dispositivos y medios empleados no 

deben ocasionar ruidos molestos, generación de polvo o impurezas y, en caso de ser inevitables, 

se minimizarán sus efectos.  

La Adjudicataria deberá primero realizar una limpieza total en el área a intervenir del 

Edificio, para ello se utilizarán herramientas manuales como escobillones, carretillas cajón y 

bolsas de consorcio dónde se depositarán por separados restos de vidrios, astillas de maderas, 

maderas con clavos, metálicos etc. También, limpiará al recinto de la obra de todo aquello que 

no sirva como así también de cualquier otro elemento que esté fuera de uso o suciedades en 

general. De igual manera, deberán mantenerse limpios y en perfecto estado desagües, canaletas 

y plenos del edificio evitando obstrucciones con escombros o material sobrante.  

Se ejecutarán limpiezas periódicas y parciales, manteniendo el orden en todas las áreas de 

intervención y durante todo el período que dure la obra y una limpieza final de obra. Los 

sectores de trabajo, de talleres, obrador, oficinas y sanitarios, deberán mantenerse ordenados 

en todo momento, así como las salidas y los accesos deberán estar despejados de residuos o 
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escombros, aportando seguridad en las áreas de trabajo y en el desplazamiento del personal 

afectado a la obra. En cuanto a la limpieza diaria, deberá presentar un plan acorde de 

movimiento de residuos, guardado de herramientas y limpieza de la zona, que no entorpezca al 

funcionamiento de las actividades cotidianas del edificio, que será pertinentemente evaluado 

por la Inspección de Obra para su posterior aprobación. Deberá efectuar antes de la Recepción 

Provisoria la limpieza final con la eliminación y retiro de todos los materiales, sobrantes, 

enseres, herramientas, etc. que utilizó en la ejecución de los trabajos.  

La Empresa entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea 

ésta de carácter total o parcial. Se incluye entre sus obligaciones el repaso de todo elemento o 

estructura que haya quedado sucia y que requiera lavado, como ser vidrios, revestimientos, 

escaleras, solados en general, artefactos eléctricos y/o sanitarios, etc.; equipos en general y 

cualquier otra instalación que se encuentre en las condiciones precitadas. 

02 TAREAS PRELIMINARES 

El presente ítem alcanza todos los trabajos preparatorios requeridos antes de iniciar las 

distintas obras y tareas del presente PET. Corresponde a la provisión de servicios profesionales, 

materiales, equipos, útiles, herramientas, andamios, fletes y todo elemento necesario para 

implementar las tareas y servicios detallados. Se tendrán en cuenta los siguientes Trabajos 

Preliminares en la licitación en general y para cada una de las tareas que se detallan a 

continuación: 

02.01 REMOCIÓN DE ELEMENTOS VARIOS 

Si para llevar a cabo la obra, fuera necesario efectuar desmontes y/o extracciones NO 

EXPRESAMENTE INDICADAS en el presente PET, los gastos que demanden los trabajos 

requeridos al respecto, estarán a cargo de la Adjudicataria.  

Asimismo, toda destrucción o alteración indebida, que se produzca como consecuencia de 

las tareas de desmonte y/o remoción será corregida por la Adjudicataria bajo su exclusivo cargo. 

Se procederá a la remoción de distintos elementos en desuso y/o deteriorados, tales como 

artefactos instalados sin utilidad, accesorios no reutilizables, siempre bajo indicación expresa de 

la Inspección de la Obra. Todo elemento de valor patrimonial que la Inspección de Obra lo 

consideré quedará a su resguardo y cuidado, con lo cual la Empresa deberá, luego de la 

extracción de los mismos, entregarlo al Área Técnica para su custodia. 

02.02 ANDAMIOS, APUNTALAMIENTOS Y PROTECCIONES  

La Empresa deberá tener en cuenta en la evaluación de su propuesta el carácter de la 

secuencia y de los procedimientos reflejados en las Especificaciones Técnicas Particulares, con 
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un criterio de preservación y a la vez de protección a futuro de las mismas. Se evitará por todos 

los medios el daño a áreas y elementos de protección histórica. Por lo tanto, la Adjudicataria 

deberá proveer, montar y desmontar todos los andamios, apuntalamiento, protecciones y 

pasarelas necesarias para los trabajos a realizarse dentro de las obras pertinentes, según lo 

establecido en el Ítem “Andamios, plataformas de aproximación y protecciones de seguridad -

Apartado III Descripción de los trabajos-. 

02.02.01 PROVISIÓN, ARMADO, MANTENIMIENTO Y DESARME DE ANDAMIOS 

La Empresa, para el cumplimiento de su Plan de Trabajos y conforme a su metodología, 

utilizará sistemas adecuados por ella provistos, de acercamiento y acceso para trabajo en altura, 

cubriendo la accesibilidad a la totalidad de los sectores con los módulos mínimos que permitan 

realizar los trabajos designados en el presente pliego. Deberán sectorizarse, de acuerdo al 

alcance que los andamios permitan, y desplazarse por los diferentes sectores que se requiera 

necesario, libre de cualquier elemento y circulación peatonal. En función de la complejidad del 

área de intervención y en base del andamio elegido, la Empresa deberá elaborar un plan de 

montaje, de utilización y de desmontaje que será presentado a la Inspección de Obra con una 

anticipación de 30 días previo al inicio del montaje para ser aprobado por la misma.  

Asimismo, comprende la provisión de medios de elevación y arneses de seguridad para los 

trabajos en altura, que así lo requieran. El andamio contará con las protecciones necesarias para 

que no caigan elementos al solado, se colocarán pantallas a niveles superiores. Se verificará 

siempre que estén protegidas las orillas para evitar caídas de materiales y herramientas. Las 

tareas deberán comenzar y concluir en los plazos estipulados dentro del plan de trabajos, para 

que una vez finalizadas las mismas pueda proceder al desarme de los sistemas de andamios. 

Correrá por expresa cuenta de la Empresa, el mantenimiento periódico de los andamios; 

además, deberá realizar el mantenimiento mensual de los andamios que permanecerán 

colocados en los sectores donde se estén realizando tareas.  

02.02.02  PROVISIÓN Y COLOCACIONES DE PROTECCIONES Y PASARELAS 

La Adjudicataria deberá realizar la ejecución de barreras protectoras y defensas 

necesarias para evitar deterioros en sectores del edificio; o propias al área de la obra. Éstas 

serán supervisadas por la Inspección de Obra. Como cierre de los sectores de trabajo propios de 

la obra e instalaciones adyacentes, se utilizarán mamparas de multilaminado fenólico de 19 mm 

con estructura de sostén (Pino Paraná Cepillado o metálica) debidamente aislada de muros 

existente con fuelle flexible (planchas de polipropileno) que no deje residuos ni melladuras. Del 

lado donde se realice el trabajo, se colocará, anclada sobre el multilaminado fenólico, un nylon 

para evitar la propagación de polvos al resto del edificio. Una vez terminados los trabajos 
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parciales, se colocarán a modo de protección, cámaras realizadas con nylon pegadas al solado 

y/o a elementos no patrimoniales, con cinta que no deje residuos luego de su retiro.  

La Inspección de Obra, podrá a su criterio, solicitar a la Empresa el aumento, ampliación 

y/o colocación de nuevos cerramientos y defensas sin que ello genere adicional alguno. En caso 

de ser necesario, ésta podrá exigir, según la mejor accesibilidad a la obra, de o en áreas de paso 

y acceso a la misma, la construcción de una pasarela y/o tarima de madera (fenólico) que 

permita el tránsito de personal y material durante todo el desarrollo de las obras, evitando la 

rotura y/o movimiento de los solados por caída, tránsito pesado y/o traslado de materiales y 

enseres, así como en la colocación de andamios. 

Previamente, a toda colocación de pasarelas y paños de protección, se deberá realizar una 

limpieza evitando que queden restos de partículas de tierra, de modo que no se produzcan 

deterioros en solados; luego, la protección, se realizará convenientemente, mediante el empleo 

de mantas de polietileno o lonas, según el plan y secuencia de obras. Estas protecciones 

deberán preservar a los mismos, del riesgo de manchas por absorción de los distintos materiales 

utilizados en la obra. Los solados originales si son sometidos al tránsito de carretillas u otras 

tareas que impliquen una agresión mecánica, serán cubiertos además por tablones o tableros de 

madera sobrepuestos de terciado fenólico en todos los módulos de tránsito. Las carretillas para 

el transporte de material tendrán ruedas de goma, al igual que toda maquinaria que deba 

transportar materiales y desplazarse por las áreas descritas. Las tarimas o pasarelas de madera 

se montarán sobre muelles constituidos por bolsas de arena, previamente niveladas. 

 Además de las protecciones propias del área a intervenir, se ejecutarán barras 

protectoras y defensas supervisadas por la Inspección de Obra para evitar deterioros en pisos 

adyacentes, escaleras, barandas, cielorrasos e instalaciones; en general todos los elementos que 

no se remuevan y se encuentren en el sector de trabajo y puedan ser alterados por las tareas de 

intervención realizadas en el sitio. Se resguardarán con coberturas y elementos de protección, 

los elementos tanto fijos como móviles que por la ejecución de los trabajos puedan ser 

afectados, aunque con posterioridad estos deban ser restaurados, evitando un daño mayor al 

que ya poseen. Los daños no deseados por efecto de estos trabajos, correrán por cuenta de la 

Adjudicataria, la que se hará cargo de cualquier daño que se produzca sobre estas superficies, 

en un tiempo acorde con la ejecución y plan de los trabajos. 

03 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO E INFORMES 

Los honorarios y gastos derivados de la realización de las tareas comprendidas dentro de 

este ítem se considerarán justipreciados en la oferta, y serán realizados por profesionales 

idóneos, según el alcance de la tarea a realizar y con matrícula vigente. 
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03.01 DOCUMENTACIÓN DE RELEVAMIENTO 

La empresa Oferente deberá realizar sus propios relevamientos, mediciones y cómputos 

del sector, de las construcciones, de las instalaciones y de cuanto fuese necesario para la 

correcta ejecución de las obras; previo al inicio de las mismas. El relevamiento de cada rubro, se 

realizará previamente al inicio de las tareas de intervención, y contemplará el reconocimiento 

general y la localización de los desajustes más significativos que se marcan en la documentación 

del presente pliego; los cuales deberán ser verificados con el reconocimiento en el sitio por la 

Adjudicataria. 

03.02 PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN 

Su elaboración quedará a cargo de la Adjudicataria, que deberá efectuar toda la 

documentación técnica necesaria para poder llevar a cabo el correcto desarrollo de las tareas 

presentes en este documento y dejar un registro preciso y cabal de las intervenciones realizadas, 

según la documentación de base entregada, que deberá otorgar al finalizar las obras. Asimismo, 

antes o durante la obra, deberá presentar aquellos planos que surjan como necesidad Técnica a 

sólo juicio de la Inspección de Obra. En ella deberá ajustar las medidas a las reales de la obra, las 

especificaciones técnicas de los materiales utilizados y todo detalle necesario para el 

entendimiento de los mismos.  Se procesarán los datos con sistemas digitales. Toda la 

documentación gráfica será en Autocad 2007 para entorno Windows, cada plano deberá incluir 

un código identificatorio (nomenclatura), fecha de emisión y número de revisión. La Empresa 

deberá presentar los planos tanto de proyecto definitivo como los de conforme a obra (3 juegos 

de la documentación definitiva con las características, medidas y detalles coincidentes con las 

obras realmente ejecutadas) para su posterior análisis y aprobación. Se realizarán planos 

ploteados en escala 1:50, 1:20, 1:10, o 1:5 según el caso, y como lo determine la Inspección de 

Obra, entregando además toda información en CD/DVD. El Adjudicatario mantendrá en obra un 

juego de cada uno de los documentos requeridos, registrando en ellos todas las modificaciones 

a los trabajos. Será por cuenta exclusiva de la Empresa, y sin derecho a reclamo alguno, la 

introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o 

correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos planos, por parte de la Inspección 

de Obra, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada 

la documentación de obra. Se deberán realizar planos generales de plantas, vistas; planos de 

instalaciones, etc.; planos de detalles constructivos que la inspección de Obra considere 

necesarios para el correcto desarrollo de las tareas. La cantidad y tipo de planos no podrá ser 

menor a la entregada en esta documentación. Asimismo, antes o durante la obra, deberá 

presentar aquellos planos que surjan como necesidad técnica a sólo juicio de la Inspección de 

Obra.  El proyecto ejecutivo deberá ser firmado por un arquitecto o ingeniero con matricula 
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vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El profesional firmante deberá contar con 

antecedentes en obras de iguales características a la presente.  

03.02 INFORME FINAL 

En el término máximo de treinta (30) días de producida la terminación de los trabajos 

(presentación del último certificado de obra), la empresa deberá entregar a la Inspección de 

Obra la totalidad del Informe final definitivo, ésta revisará el mismo, quedando facultada para 

solicitar las ampliaciones de la información que considere oportunas, antes de aceptarlo 

definitivamente, fijando en ese momento un nuevo plazo de entrega. La entrega del informe 

final, estarán firmadas por el Representante Técnico de la Adjudicataria, éste marcará la fecha 

de terminación de la obra, a partir de la cual empezará a correr el plazo de garantía de la misma; 

además, contra la entrega del informe final, se firmará el Acta de Recepción Provisional. Las 

copias en papel estarán firmadas por el representante técnico de la Empresa. 

04 INSTALACIONES  

A continuación, se detalla la obra a ejecutar. En primera instancia se mencionan los 

requerimientos mínimos de la instalación (iluminación, tomacorrientes, cableado de datos).  Se 

prevé instalar bocas de toma y bocas de iluminación con artefactos en la circulación del 3er piso, 

Ala Rivadavia. En el local LB305, se prevé instalar bocas de toma, bocas de iluminación con 

artefactos y cableado de datos para puestos de trabajo. En el local LB308 solo se prevé ejecutar 

la instalación de cableado de datos para puestos de trabajo visto que la instalación de 

tomacorrientes e iluminación ya se encuentra ejecutada. A los efectos de computar la obra se 

han diagramado 10 (diez) puestos de trabajo en el ítem 4.2.3 y 14 (catorce) puestos de trabajo 

en el ítem 4.3.1., el cableado será desde cada puesto de trabajo hacia el local LA317. No se 

incluye en la presente licitación la provisión de rack, ni de switch, visto que se prevé utilizar los 

existentes.  Los tableros seccionales a utilizar serán los existentes en el 3er piso, debiéndose 

agregar los componentes propios de la nueva instalación a los mismos (los oferentes podrán 

acceder a los tableros existentes durante la visita de obra). A excepción de los dos componentes 

mencionados anteriormente (Rack-switch), todos los materiales necesarios para la correcta 

ejecución de las instalaciones deberán proveerse por la Adjudicataria.  

 

Las características técnicas y calidades mínimas serán las siguientes:  

 

Cableado para Datos  

Cada puesto de trabajo de red estará compuesto por un conector modulares de 8 
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posiciones (RJ45) categoría 6 según norma T568A, montados en su correspondiente roseta 

externa o interna de acuerdo con su disposición. Las bocas de red por bandeja (para puntos WiFi 

de acceso), estarán compuestas por un conector modular de 8 posiciones (RJ45) categoría 6 

según norma T568A, montados en su correspondiente roseta externa o interna de acuerdo con 

su disposición. La instalación del cableado estructurado deberá satisfacer los requerimientos de 

sistemas de categoría 6, en todos sus componentes, conexionados, y en su diseño general, 

conforme a las normas internacionales: EIA/TIA-568, EIA/TIA-568A, EIA/TIA-569 e ISO11801. La 

distribución de los puestos de trabajo será indicada de acuerdo con los planos y luego definidas 

por la inspección de Obra. Todos los componentes de conexionado (conectores, patch panels, 

cables, etc) deberán ser de la misma marca preferentemente y cumplir con las normas EIA/TIA-

568, EIA/TIA-568A, EIA/TIA-569 e ISO11801. Todos los elementos deberán estar etiquetados de 

acuerdo con las normas existentes (la cual indicará nro de puesto y rack de donde proviene en el 

puesto de trabajo, y la indicación del nro de boca en el rack). Se deberán proveer patch panels 

tantos como sean necesarios de igual marca, (Marca AMP- Commscope de superior o igual 

calidad) con 24 conectores RJ45 (de 8 contactos) en el frente, serán del tipo back-panel de 

circuito impreso de acceso, y tendrán un panel de crimpeo 110 en la parte posterior. La cantidad 

de patch panels estará dada por la cantidad de puestos de trabajo. La Adjudicataria deberá 

proveer por cada toma de red, un cable de red flexible (patchcord) RJ45 Categoría 6 de color 

negro y largo suficiente para conectar a cada boca de red con cada una de las PC’s, Impresoras, 

Teléfonos, etc. y proveerá un cable de red RJ45 Categoría 6 de como máximo de 0,6 metros de 

color negro para conectar cada boca de red en el rack al switch. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MATERIALES DE CABLEADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PATCH PANEL 24 PUERTOS 

Patch Panel 24 puertos Categoría 6. 

Presentación: panel descargado para Jacks RJ45 (Incluidos). Cantidad de puertos: 24. 

Unidades de rack: 1. 

Tipo de montaje: para rack de 19” . Temperatura operativa (°C): -20 / +60. Voltaje de la 

señal (VAC) < 150. 

Capacidad de corriente (A) < 0.75 Resistencia de aislación (MΩ) > 500 Clasificación de 

seguridad: UL 1863 Clasificación de flamabilidad: UL 94V-O 

Bajo norma ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6 o superior. RoHS Ready 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PATCH PANEL 48 PUERTOS 

Patch Panel 48 puertos Categoría 6. 

Presentación: panel descargado para Jacks RJ45 (Incluidos). Cantidad de puertos: 48 

Unidades de rack: 1 
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Tipo de montaje: para rack de 19” 

Temperatura operativa (°C): -20 / +60 Voltaje de la señal (VAC) < 150 Capacidad de 

corriente (A) < 0.75 

Resistencia de aislación (MΩ) > 500 Clasificación de seguridad: UL 1863 Clasificación de 

flamabilidad: UL 94V-O 

Bajo norma ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6 o superior. RoHS Ready 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ORGANIZADOR DE CABLES 

Ranuras para pasar los cables hacia la parte de atrás. Presentación: organizador con tapa. 

Color negro. Unidades de rack: 1 

Tipo de montaje: para rack de 19” Tipo modelo: COMMSCOPE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PATCHCORDS 1.8 METROS 

Tipo de conector: RJ-45, UTP categoría 6. Tipo de cable: redondo. 

Longitud (m): 1.8 Color del cable: Negro. 

Tamaño del conductor (AWG): 24 Temperatura operativa (°C): -20 / +60 Voltaje de la 

señal (VAC) < 150 Capacidad de corriente (A) < 0.75 

Resistencia de aislación (MΩ) > 500 Clasificación de seguridad: UL 1863 Clasificación de 

flamabilidad: UL 94V-O 

Bajo norma ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6 o superior. RoHS Ready 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PATCHCORDS 2.4 METROS 

Tipo de conector: RJ-45, UTP categoría 6. Tipo de cable: redondo 

Longitud (m): 2.4 mts. 

Color del cable: negro 

Tamaño del conductor (AWG): 24 Temperatura operativa (°C): -20 / +60 Voltaje de la 

señal (VAC) < 150 Capacidad de corriente (A) < 0.75 

Resistencia de aislación (MΩ) > 500 Clasificación de seguridad: UL 1863 Clasificación de 

flamabilidad: UL 94V-O 

Bajo norma ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6 o superior. RoHS Ready 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONECTOR JACK RJ45 CATEGORIA 6  

Tipo: RJ-45, UTP 

Montaje: en patch panels y SL Series faceplates. Diámetro externo del conductor (mm): 

1.45 Rango de cables (AWG): 22 – 24 

Carcaza: policarbonato color Negro Temperatura operativa (°C): -20 / +60 Voltaje de la 

señal (VAC) < 150 Capacidad de corriente (A) < 0.75 Resistencia de aislación (MΩ) > 500 

Clasificación de seguridad: UL 1863 Clasificación de flamabilidad: UL 94V-O 

Bajo norma ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6 o superior RoHS Ready 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABLE UTP CATEGORIA 6 

Presentación: riel en caja de cartón. Tamaño del cable (AWG): 23 

Diámetro exterior del cable (mm): 5.9 mm máx. Longitud (m): 305 

Color del cable: Azul. 

Temperatura operativa (°C): -20 / +60 Voltaje de la señal (VAC) < 150 Capacidad de 

corriente (A) < 0.75 

Resistencia de aislación (MΩ) > 500 Clasificación de seguridad: UL 1863 Clasificación de 

flamabilidad: UL 94V-O 

Bajo norma ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6 RoHS Ready 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ROSETA PARA 12 PUERTOS RJ45 

Color: marfil/blanco. 

Capacidad: 12 Jacks RJ45 tipo Commscope Cat.6. Presentación frontal de las bocas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PLUG RJ45 CAT.6 

Conector Plug Categoría 6. RJ45. 

Compatible RoHS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TAPAS CIEGAS 2U 

Color: negro. Altura: 2 unidades. 

Frente: 19” 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TAPAS CIEGAS 1U 

Color: negro. Altura: 1 unidad. 

Frente: 19” 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PATCHCORD FO 

Tipo: monomodo. Duplex. 

Conectores LC/PC-LC/PC. 

Single. 

Largo: 3 mts. 

 

CABLEADO ELÉCTRICO 

Los conductores utilizados serán: Dentro de cañerías rígidas o flexibles, cables de cobre 

electrolítico recocido con aislación de Policloruro de vinilo (P.V.C.) exclusivamente del tipo anti 

llama libre de halógenos -Norma IRAM 62267. Cuando los ramales alimentadores deban 

colocarse en forma subterránea, intemperie o sobre bandejas porta cables se utilizarán 

conductores de cobre con aislación de P.V.C., relleno extruido no higroscópico y vaina de 

protección, anti llama del tipo STX Payton HF o equivalente, libre de halógenos Norma IRAM 

62266. Para conexión de artefactos de iluminación y equipos móviles, cables de cobre 
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electrolítico recocido con aislación de Policloruro de vinilo (P.V.C.) del tipo anti llama libre de 

halógenos y vaina de protección color negro. Los citados conductores eléctricos deberán 

responder a las exigencias anunciadas en las reglamentaciones vigentes, a saber: Ente Nacional 

Regulador de la Electricidad, Asociación Electrotecnia Argentina, Instituto Nacional de 

Racionalización de Materiales. De estas últimas se contemplará lo siguiente: Condiciones 

generales, Corrientes admisibles, Material conductor, Características aislantes, Rigidez 

dieléctrica, Formación del cableado de los alambres, Etc. Las secciones y tipos de cables serán 

indicados en los planos y esquemas unifilares de la presente documentación. Toda transferencia 

de conductor del tipo STX a VN o viceversa, deberá efectuarse por medio de bornes 

componibles con separadores y montaje DIN, alojados dentro de cajas de dimensiones 

adecuadas a la cantidad de conductores a interconectar más un 20% de reserva. Las uniones y 

empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que deberán ser 

practicados en las cajas de salida, inspección o derivación. Dichas uniones se ejecutarán por 

medio de conectores marca “Ampliversal” modelo “Electrotap” o marca 3M, colocadas a presión 

mediante herramientas apropiadas. Se recomienda utilizar conectores para 4 mm² en 

conductores de 2,5 mm². Los extremos de los conductores para su conexión a las barras 

colectoras, interruptores, interceptores, etc. irán dotados de terminales de cobre del tipo a 

compresión, dejándose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para 

poder conectar el dispositivo correspondiente. Para los conductores que se coloquen en el 

interior de una misma cañería, se emplearán cables de diferentes colores para su mejor 

individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones de acuerdo al 

criterio siguiente:  

Circuito de corriente continua o alterna monofásico: Conductor activo, color de la fase 

que le corresponda, Conductor del neutro - color celeste.  

Circuito de corriente alterna trifásico: Polo activo Fase R en color castaño, Polo activo Fase 

S en color negro, Polo activo Fase T en color rojo, Polo neutro N en color celeste.  

En la obra, los cables serán debidamente acondicionadas, no permitiéndose la instalación 

de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a excesiva 

tracción y prolongado calor o humedad. Los conductores se pasarán por los caños recién cuando 

se encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, estén colocados los tableros, 

perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que 

pudiera existir de condensación. El manipuleo y colocación serán efectuados en forma 

apropiada, pudiendo exigir la Inspección de Obras que se reponga todo cable que presente 

signos de maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse 

ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro de la cañería. Todos los conductores serán 

conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o conectores del tipo 

aprobados, colocadas a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo 
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contacto de todos los alambres en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o 

tensiones bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se 

realizarán únicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presión que 

aseguren un buen contacto eléctrico. Los conductores que transporten distinto tipo de corriente 

Alterna / Continua, se ejecutarán siempre en cañerías independientes una de otra, 

constituyendo instalaciones completamente separadas.  

Cables prohibidos  

Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores 

macizos (un solo alambre) indicados en la Norma IRAM 2183, no deberán utilizarse en líneas de 

instalaciones eléctricas.  

Conductor de protección  

Por todas las cañerías se tendrá un cable aislado en PVC, anti llama del tipo HF libre de 

halógenos IRAM 62267, de sección mínima 2.5 mm² color verde amarillo (bicolor) que en los 

planos se indicará simplemente “T” o PAT, el cual conectará a tierra todos los artefactos y 

equipos a montar en las presentes instalaciones.  

 

LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES  

Las llaves de efecto serán del tipo a embutir. Se entiende por llaves de efecto a las de 1, 2 

y 3 puntos de combinación, su mecanismo se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido con 

contactos sólidos y garantizados para intensidades de 10Amp. Los soportes, módulos y tapas 

serán color aluminio marca Cambre modelo Bauhaus Gris o equivalente. Los tomacorrientes 

serán del mismo modelo, del tipo a embutir, serán módulos para una tensión de 220V, serán 

bipolar con toma a tierra 2P+T - 16/20A (tres patas planas). Cuando se deba utilizar dos tomas 

en una misma caja, los mismos se separarán por medio de un tapón ciego de color igual al 

módulo toma. Se deberá respetar de acuerdo a la tensión de cada tomacorriente, la posición 

horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa según lo que especifica la norma. 

Las tapas y los soportes bastidores serán estándar de óptima calidad y deberán responder a las 

exigencias de la norma IRAM 2098.  

Según corresponda en cada local y en cada posición indicada en planos, la Adjudicataria 

proveerá e instalará según las prescripciones para el cableado de baja tensión, un módulo de 

toma de tensión según corresponda a su utilización 

Para cada tomacorriente de uso general (TUG): Un módulo código 6994, tomacorriente 

bipolar con tierra 10Amp doble Blanco con bastidor y tapa blanca marca Cambre Siglo XXII o 

similar equivalente. Igual marca y modelo para conectar equipos autónomos de emergencia  

Para cada tomacorriente de uso especial (TUE): Un módulo código 6915, tomacorriente 

bipolar con tierra 20Amp con bastidor y tapa blanca marca Cambre Siglo XXII o similar 

equivalente. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAÑERÍAS DE HIERRO GALVANIZADO 

Serán instaladas en instalaciones a la intemperie o en cañerías cuyo último tramo esté a la 

intemperie, o en contra piso de locales húmedos, o donde se indique expresamente HºGº. Los 

caños serán de tipo Schedule 40 galvanizado, con medida mínima de 1/2". Este tipo de 

instalación, generalmente realizada a la vista, serán ejecutadas con el mayor esmero y 

engrampadas a las estructuras mediante grapas cadmiadas. Cuando estas deban fijarse a vigas, 

losas, y/o columnas de hormigón, se utilizarán brocas auto perforantes. Cuando su fijación se 

practique sobre paredes de mampostería, se utilizarán tarugos plásticos y/o se amurarán a las 

mismas según lo determine la 

Dirección de Obra. Cuando deban fijarse sobre estructuras metálicas de hierro negro, los 

soportes podrán ser soldados a las mismas. En el caso que se presenten tres o más cañerías 

paralelas entre sí, se utilizarán rieles sostén tipo Olmar fijados a las estructuras con grapas de la 

misma procedencia que vincularán a las cañerías a dichos rieles. En todos los casos estas serán 

tendidas en direcciones paralelas a las de los parámetros de los locales respectivos, en forma 

ordenada, agrupadas en racks dentro de lo posible, aunque ello implique un mayor recorrido, 

cuidando la linealidad y aplomado. Se instalarán con una separación mínima y uniforme de 30 

mm. entre caños paralelos y éstos y la estructura o pared de soporte salvo indicación expresa en 

contrario. Todas las uniones entre caños y entre estos y cajas de paso u otros accesorios serán 

roscados. En los cambios de dirección y derivaciones se fijarán mediante el mismo 

procedimiento antes indicado, inmediatamente antes y después de los mismos. No se 

permitirán tramos con curvas que sumen más de 180º sin una caja de paso o condulet. En 

tramos rectos se colocará una caja de paso cada 15 m. Antes de montar los caños se verificará 

que no estén obstruidos y la inexistencia de rebabas. Todos los extremos de caños deben 

escariarse. El curvado de caños será hecho con máquina dobladura en frío y no deberá producir 

disminuciones de la sección efectiva. Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra 

o donde se indique PEAD, la cañería será de Polivinilo extra reforzado de alta densidad con 

uniones realizadas con cupla y con cemento solvente especial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BANDEJAS PORTACABLES 

La bandeja porta cables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo auto protegido, 

con cubierta dura de PVC. El recorrido y dimensiones de las bandejas que figuran en los planos 

es indicativo y deberá verificarse y coordinarse en obra con el resto de las instalaciones y/o con 

los pases disponibles en la estructura de hormigón. Previo al montaje de las bandejas, el 

instalador presentará el dimensionado de cada una de las mismas, en función de los diámetros y 

separaciones de los alimentadores y circuitos que en ellas se deberán instalar. En todos los 

casos, las dimisiones de las bandejas nunca serán inferiores a lo indicado en los planos. Las 

bandejas serán del tipo escalera, ala 92 mm. para los montantes verticales y los tendidos 
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horizontales de Fuerza Motriz indicados en los planos. Serán construidos en chapa de hierro de 

2.1 mm de espesor, con transversales cada 25 cm. como máximo, y largueros de diseño y 

sección suficiente para resistir el peso de los cables, con margen de seguridad igual a 3,5 sin 

acusar flechas notables, ni deformaciones permanentes. Los tramos rectos serán de tres metros 

de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas 

planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán de 

fabricación normalizada y provenientes del mismo fabricante (de tal forma de poder lograr las 

uniones sin ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en Obra. Todos los elementos 

serán cincados en caliente por inmersión. Las bandejas que deban ser instaladas a la intemperie 

serán galvanizadas, con tapa en todo su recorrido exterior. En el caso de fijarse a estructuras de 

hormigón se suspenderán mediante el empleo de brocas auto perforantes. En curvas, 

derivaciones y reducciones se colocará un soporte en cada extremo del accesorio. La 

bandeja porta cables una vez instalada admitirá una carga no inferior a los 100 kG/m. En tramos 

verticales que se extiendan hasta el suelo, la bandeja porta cables deben ser protegidas contra 

daños mecánicos en toda su longitud vertical. Todos los tramos de bandeja y los accesorios 

tienen que unirse y ponerse a tierra de una manera efectiva. No debe usarse el sistema de 

bandejas como circuito de tierra. Las bandejas se sujetarán con ménsulas y un perfil desde la 

losa, de manera de evitar su movimiento tanto longitudinal como transversal. En todas las 

bandejas deberá existir como mínimo un 20% de reserva, una vez considerado el espaciamiento 

entre cables. Las bandejas para las instalaciones de Iluminación, de Corrientes Débiles, para 

instalaciones de Fuerza Motriz de ciertos sectores indicados expresamente en planos o que, 

expresamente sean autorizados por la Inspección de Obra, que por alguna razón no permitan la 

instalación de las bandejas del tipo escalera, serán del tipo de chapa perforada tipo SAMET 

zingrip o equivalente, ala de 50 mm. y BWG 20 de espesor de chapa y criterio de montaje similar 

al indicado para las bandejas tipo escalera. En los lugares en que las bandejas sean instaladas a 

la intemperie, éstas serán de chapa galvanizada en caliente y llevarán tapa de igual material en 

todo el recorrido expuesto a la intemperie. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA CAJAS DE PASE 

Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. 

No todas las cajas necesarias están indicadas en planos y surgirán de los planos de detalle o de 

obra que debe realizar el Contratista. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. Las 

cajas contaran con borne de tierra. En instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa 

con salidas pre- estampadas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA CAJAS DE PASE Y DERIVACIÓN 

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos. Las 

dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan una radio de 

curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los caños que deban alojarlos. Para 
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tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño 

que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm; 2 mm 

para hasta 40 x 40 cm y para mayores dimensiones, serán de mayor espesor o 

convenientemente reforzados con hierro perfilado. Las tapas cerrarán correctamente, llevando 

los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo 

su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación. Las cajas contaran con borne de tierra. 

Las cajas serán protegidas contra oxidación, mediante cincado, pintura anticorrosiva similar a la 

cañería donde la instalación es embutida, o mediante galvanizado por inmersión donde la 

instalación sea a la vista. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA CAJAS DE INSTALACIÓN EMBUTIDA 

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas para brazos, centros, 

tomacorrientes, llaves, etc., serán de tipo reglamentario, estampados en una pieza de chapa de 

1,5 mm de espesor. Las cajas para brazos serán octogonales chicas de 75 mm de diámetro, para 

las demás serán octogonales grandes y cuadradas de 100 x 100 mm para más de cuatro caños y 

más de ocho conductores. Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos para 

colocar artefactos del tipo especificado en normas IRAM 2005 P. Las cajas de salida para brazos 

se colocarán salvo indicación, a 2,10 m del nivel del piso terminado y perfectamente centradas 

con artefactos o paño de pared que deban iluminar. Las cajas para llaves y tomacorriente serán 

rectangulares de 100 x 50 mm para hasta dos caños, y/o cuatro conductores y cuadradas de 100 

x 100 con tapa de reducción a rectangular, para mayor número de caños y/o conductores. En los 

locales con revestimientos sanitarios se emplearán siempre cajas cuadradas con tapas de 

reducción independientes del número de caños o conductores. Salvo indicaciones especiales, las 

cajas para las llaves se colocarán a 1,20 m sobre el piso terminado y a 10 cm de la jamba de la 

puerta del lado que esta se abre. Las cajas para tomacorrientes se colocarán a 0.30 m sobre el 

nivel del piso terminado en oficinas y a 1,20 m en los locales industriales y en los locales con 

revestimiento sanitario. Las cajas instaladas a la vista en cielorrasos virtuales llevarán tapa. La 

conexión al artefacto de iluminación se realizará mediante derivación con cable tipo taller, el 

cual estará fijado a la caja mediante un prensa cables de aluminio de dimensión adecuada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA CAJAS DE INSTALACIÓN A LA VISTA 

Se utilizarán cajas de fundición de aluminio con accesos roscados y tapas lisas o para 

montaje de accesorios en un todo de acuerdo a los modelos RD y RC de Delga con rosca eléctrica 

o similar equivalente. En todos los casos se deberá respetar para cajas redondas y rectangulares 

las dimensiones interiores fijadas para las cajas equivalentes de instalación embutida, 

agregándole los accesorios necesarios. Las cajas pre-estampadas para instalación a la vista o en 

el interior de los cielorrasos están prohibidas. Todas las salidas o tetones que no se conecten a 

ningún caño deberán ser maquinadas y cerradas. Se deberá evitar cañerías a la vista adosadas a 
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paredes, a media altura del local. La altura de colocación de las cajas será la indicada para las 

instalaciones embutidas 

 

ARTEFACTOS 

La colocación de artefactos será inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas y/o 

accesorios que fueren necesarios para dar una correcta terminación, con perfectas 

terminaciones estéticas y de solidez. En el sistema de conexión se emplearán fichas macho-

hembra con puesta a tierra (polarizadas) para las luminarias normales y de cinco patas para las 

luminarias que contengan equipos autónomos. No se permitirá la colocación de placas aislantes 

entre el gancho sostén y el artefacto a fin de permitir una correcta puesta a tierra. Para la 

conexión del conductor de puesta a tierra se emplearán terminales a compresión del tipo 

AMPLIVERSAL e irán tomados con arandela estrella de presión a la chapa del artefacto, en el 

tornillo destinado por el fabricante a tal efecto. Se deja expresamente aclarado que el largo del 

“chicote de conexión” deberá ser tal que permita la fácil remoción del artefacto y como mínimo 

será de 50 cm. Todo artefacto que no sea para lámpara incandescente deberá llevar el 

correspondiente capacitor para corrección del factor de potencia. De no existir el mismo en el 

artefacto provisto, se deberá proveer, colocar y conectar uno de capacidad acorde a la potencia 

de la lámpara respectiva. Las conexiones a lámparas que desarrollen altas temperaturas (cuarzo, 

HQI, NAV, dicroicas y/o bi pines) se efectuarán con cable para alta temperatura (siliconado). 

CANALIZACIONES:  

Se priorizará el uso de canalizaciones originales para la ejecución de la instalación, en el 

caso que no sea posible utilizarlas por su sección y/o estado, quedará a cargo de la adjudicataria 

la obra correspondiente a las nuevas canalizaciones desde el tablero seccional de piso hasta las 

bocas de toma, iluminación y/o datos (incluyendo apertura de canalizaciones, ejecución de 

rellenos y terminación en revoque grueso y posterior revoque fino a la cal en el caso de muros, 

contrapisos - carpetas - restitución de solado en el caso de pisos y cielorrasos aplicados o 

armados en el caso de cielorrasos).  No se admitirán cañerías a la vista, ni cajas aplicadas sobre 

muro.  Previó a la intervención sobre las existencias, la Adjudicataria presentará la propuesta a 

la Inspección de Obras. Las terminaciones de dichas canalizaciones se realizarán del siguiente 

modo:  

Luego de delimitar el sector a canalizar, se realizarán los cortes necesarios, se ejecutará la 

canalización correspondiente y se procederá con la restauración del sector.  

 

RESTAURACIÓN DE CIELORRASO SUSPENDIDO: Se procederá al refuerzo de la estructura 
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de madera y se remplazarán todos los componentes que se vieron afectados por la canalización. 

Se deberán incorporar como mínimo dos tapas de registro/inspección, a confirmar su ubicación 

por parte del Área Técnica. Todos los materiales a utilizar deberán ser de primera calidad, 

teniendo en cuenta que las maderas a reponer deberán estar previamente tratadas. Luego de 

consolidar y reparar por completo la estructura, se procederá a aplicar yeso de primera calidad y 

malla según corresponda: se procederá a limpiar las superficies para nivelar y se reintegraran los 

paños faltantes con yeso de primera calidad, la terminación deberá ser perfectamente lisa, sin 

manchas, ni retoques aparentes, presentando color uniforme. Se trabajará con luz rasante para 

evitar imperfecciones y ondulaciones en el mismo. La superficie deberá de presentarse 

homogénea, sin sectores de unión entre las existencias y reposiciones. Todas las superficies y 

encuentros quedarán perfectamente terminados.  

 

MOLDURAS: Se realizará un corte prolijo sobre el sector a retirar, previa autorización de la 

Inspección de Obras, una vez efectuado el retiro se ejecutará la correspondiente canalización.  

Se volverá a colocar la moldura en su posición de origen. 

 

REMOCIÓN DE REVOQUES Y EJECUCIÓN DE NUEVO REVOQUE GRUESO: Luego de efectuar 

el corte en el sector a canalizar y de ejecutar la canalización correspondiente, se procederá a 

ejecutar los nuevos revoques. Los mismos se realizarán con materiales compatibles con los 

originales: primero se deberá humectar el muro y colocar como puente de adherencia sikalatex 

y agua (1:2), para proceder inmediatamente al primer azotado, se colocará malla de refuerzo de 

fibra de vidrio de 150 gr 5x5 mm y luego se adicionará otra capa de material. El dosaje será de 

1:3:1 (cal hidráulica de primera calidad, arena, polvo de ladrillo). Se incorporará sikalatex al 15% 

al agua utilizada para amase.  En los sitios cercanos a las aristas se podrá adicionar ½ parte de 

cemento para reforzar el mortero. En el caso de cañerías embutidas existentes, se procederá al 

retiro total de las mismas, el completamiento de la mampostería y la ejecución del nuevo 

revoque según lo detallado anteriormente.  

 

EJECUCIÓN DE REVOQUE FINO Y TERMINACIÓN EN GRASELLO: Se deberá de aplicar 

puente de adherencia 1:2 (sikalatex – agua), luego se deberá aplicar sobre húmedo revoque fino 

a la cal preparado de primera marca, agregando sikalatex al 15% al agua utilizada para preparar 

el mortero. Enduido: se nivelará la superficie ejecutando el enduido con knauf al 10% sobre el 

mortero grasello de Tarquini, en el caso de ser necesario se puede agregar árido fino. Cuando las 

reintegraciones del mortero se hallen secas todos los muros se deberán alisar con un enduido al 

que se le podrá adicionar un porcentaje mínimo de yeso, el que se aplicará con espátula y llana. 

Se utilizarán lijas que decrecerán en número de abrasivo y en caso de hallar desniveles se 

procederá a una nueva aplicación de enduido y se volverá a realizar el mismo procedimiento 
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hasta su perfecta nivelación. Será de rigor verificar la ausencia de imperfecciones en la 

superficie aplicando una luz en forma rasante 

4.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CIRCULACIÓN 3ER PISO ALA RIVADAVIA  

Quedará a cargo de la adjudicataria la provisión e instalación de 2 (dos) bocas de 

iluminación en la circulación del 3er piso, Ala Rivadavia y de 2 (DOS) tomas de servicio dobles en 

el mismo sector, siguiendo las especificaciones técnicas mencionadas en el presente pliego de 

especificaciones.  En el caso de las bocas de iluminación, la adjudicataria proveerá e instalará 

dos artefactos: reflectores led de 50 w osram o superior calidad. 

.  
 

 

 

Ubicación general del local a intervenir. 

4.2 INSTALACIONES EN LOCAL LB305 

Quedará a cargo de la Adjudicataria la provisión e instalación de bocas de toma, bocas de 

iluminación, artefactos de iluminación y la provisión e instalación de nuevos puestos de trabajo 

– cableado para datos, siguiendo las especificaciones técnicas mencionadas en el presente 

pliego de especificaciones.  Previo al inicio de las tareas y en cumplimiento con lo especificado 



 

70 
 

anteriormente, la Adjudicataria realizará en proyecto ejecutivo, una vez aprobado por la 

Inspección de Obras se dará curso a las tareas (se incluirá esquema unifilar, plantas, vistas, 

ubicación de tomacorrientes, ubicación de artefactos de iluminación y toda documentación que 

la Inspección de Obras considere necesaria).  En la visita de obra, los oferentes podrán solicitar 

esquemas de las canalizaciones existentes y de la ubicación de los nuevos puestos de trabajo. 

4.2.1 Bocas de iluminación: 

 Quedará a cargo de la adjudicataria la instalación de 12 (doce) bocas de iluminación, las 

mismas serán montadas sobre bandejas portacables y se incluirá la provisión de artefactos del 

modelo “spot AR-111” o calidad superior y lámparas AR-111 OSRAM o calidad superior. Cada 

artefacto se conectará utilizando un tomacorriente aplicado sobre la bandeja portacables. Las 

características técnicas mínimas de la instalación serán las mencionadas en el presente pliego de 

especificaciones.  

 

 

Imagen a modo ilustrativo, artefactos de iluminación a proveer e instalar. 

 

Componentes mínimos a emplear en la instalación de iluminación del local LB305 : 

   BANDEJAS E ILUMINACIÓN   

P/CABLEADO DE 
ILUMINACION 

BANDEJA PERFORADA DE 200 MM SAMET,Trapecio 
200 mm, curvas, varillas accesorios varios, accesorio 
para equipotencial M 8 

P/CABLEADO DE 
ILUMINACION Cable tierre 4mm equipotencial M  30 

P/CABLEADO DE 
ILUMINACION Sintenax afumex 2,5 mm M  80 

ARTEFACROS Y LAMPARA 
AR111 Luminarias CABEZA SPOT AR-111 U 12 

ARTEFACROS Y LAMPARA Lamparas AR-111 OSRAM U 12 
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AR111 

P/CABLEADO DE 
ILUMINACION Tomas doble blancos U 12 

P/CABLEADO DE 
ILUMINACION Bastidores Cambre U 12 

P/CABLEADO DE 
ILUMINACION Cajas de aplicar cambre U 12 

P/CABLEADO DE 
ILUMINACION Tapa de terminacion U 12 

P/TB Termomagneticas 2x10 A ABB U 2 

P/TB Disy 2x25 A ABB U 1 

 

4.2.2 Bocas de toma: 

Quedará a cargo de la Adjudicataria la provisión e instalación de 48 (cuarenta y ocho) 

bocas de toma dobles, de las cuales 24 (veinticuatro) serán diferenciadas (se utilizarán tomas 

doble rojos y se instalarán en un circuito independiente).  Las especificaciones técnicas de la 

instalación serán las mencionadas en el presente pliego, las canalizaciones a utilizar serán las 

existentes, en el caso de requerirse nuevas canalizaciones quedarán a cargo de la Adjudicataria. 

Las obras de terminación que surjan de la apertura de canalizaciones deberán ser afrontadas 

por la Adjudicataria siguiendo las especificaciones mencionadas en el ítem 4.1 (en muros, 

solados y cielorrasos). 

 

4.2.3 Puestos de trabajo – cableado para datos: 

Quedará a cargo de la Adjudicataria la ejecución de 10 (diez) puestos de trabajo, cuyas 

ubicaciones serán en base a las canalizaciones existentes. Durante la visita de obra los oferentes 

podrán solicitar los esquemas de los puestos de trabajo futuros y de dichas canalizaciones. En el 

caso de requerir nuevas canalizaciones para ejecutar el cableado de datos, quedarán a cargo de 

la Adjudicataria. Las obras de terminación que surjan de la apertura de canalizaciones deberán 

ser afrontadas por la Adjudicataria siguiendo las especificaciones mencionadas en el ítem 4.1 

(en muros, solados y cielorrasos). Los requerimientos mínimos de la instalación serán los 

mencionados en el presente pliego. El cableado será desde el local LB305 hacia el local LA317 

(ubicación del rack a utilizar).  
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Ubicación general del local a intervenir. 

 

INSTALACIONES EN LOCAL LB308 

Puestos de trabajo – cableado para datos:  

Quedará a cargo de la Adjudicataria la ejecución de 14 (catorce) puestos de trabajo, cuyas 

ubicaciones serán en base a las canalizaciones existentes. Durante la visita de obra los oferentes podrán 

solicitar los esquemas de los puestos de trabajo futuros y de dichas canalizaciones. En el caso de 

requerirse nuevas canalizaciones para ejecutar el cableado de datos, quedarán a cargo de la Adjudicataria. 

Las obras de terminación que surjan de la apertura de canalizaciones deberán ser afrontadas por la 

Adjudicataria siguiendo las especificaciones mencionadas en el ítem 4.1 (en muros, solados y cielorrasos). 

Los requerimientos mínimos de la instalación serán los mencionados en el presente pliego. El cableado 

será desde el local LB308 hacia el local LA317 (ubicación del rack a utilizar).  
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Ubicación de local a intervenir  

 

 

 

 

 

 

Componentes mínimos a emplear para el cableado de datos en locales LB305 -LB308 :  

EQUIPAMIENTO PARA RACK Patch Panel 24 P C/JACKS U 1 

EQUIPAMIENTO PARA RACK Patchcord  U 24 

EQUIPAMIENTO PARA RACK Faceplate U 24 

EQUIPAMIENTO PARA RACK Organizador Horizontal U 2 

EQUIPAMIENTO PARA RACK Certificacion de cableado UTP U 1 

P/CABLEADO DE RED Y ELECTRICO Cajas de piso cambre 
U
  4 

P/CABLEADO DE RED Y ELECTRICO Tomas doble Blancos cambre U 24 

P/CABLEADO DE RED Y ELECTRICO Tomas doble Rojos cambre U 24 

P/CABLEADO DE RED Y ELECTRICO Bastidores Cambre U 48 

P/CABLEADO DE RED Y ELECTRICO Cajas de aplicar cambre U 12 
 

Relevamiento Fotográfico 

LA317 
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Tablero existente local LB308 
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Tablero seccional de piso 3ero C.  

 

 

 

 

 
 



 

76 
 

 

Local LB308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación existente Local LB308 
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Local LB305  
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ANEXO I  

PLANILLA DE COTIZACION 

DESGLOSADA 
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OBRA Instalaciones en oficinas del 

departamento 3ero B 

COMISION ADMINISTADORA EDIFICIO 

DEL MOLINO 

1 TRABAJOS GENERALES 

2 TAREAS PRELIMINARES  

3 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO E 

INFORMES  

4 INSTALACIONES 

ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL - IVA 

INCLUIDO 

 

UNID CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

PRECIO 

SUBTOTAL 

1 TRABAJOS GENERALES   

1 1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE  U 1,00     

1 2 - LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

FINAL DE OBRA 

MES 2,00     

2 TAREAS PRELIMINARES   

2 2 1 PROVISIÓN, ARMADO, MANTENIMIENTO Y 

DESARME DE ANDAMIOS 

MES 2,00     

3 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO E INFORMES   

3 2 - PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN U 1,00     

3 3 - INFORME FINAL  U 1,00     

4 INSTALACIONES   
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CIRCULACIÓN 3ER PISO ALA RIVADAVIA          

4 1 1 BOCAS DE TOMA DE SERVICIO DOBLES U 2     

4 1 2 BOCAS DE ILUMINACIÓN CON 

REFLECTORES LED 50 W  

U 2     

INSTALACIONES EN LOCAL LB305         

4 3 - BOCAS DE ILUMINACIÓN CON ARTEFACTOS 

Y LAMPARAS 

U 12     

4 3 1 BOCAS DE TOMA DOBLES  U 48     

4 3 2 PUESTOS DE TRABAJO - CABLEADO PARA 

DATOS 

U 10     

INSTALACIONES EN LOCAL LB308          

4 3 1 PUESTOS DE TRABAJO - CABLEADO PARA 

DATOS  

U 14     
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ANEXO II 

DATOS BÁSICOS DEL OFERENTE 
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Aquellos oferentes que se encuentren Inscriptos en el Registro de Proveedores de la Comisión 

Bicameral Administradora del Edificio del Molino con estado vigente, se encontrarán exceptuados 

de la presentación de la documentación que a continuación se detalla. Los mismos que se 

encuentren en el registro, pero la información revista más de un año de antigüedad, deberán 

presentar una declaración jurada donde se aclare que no ha habido ninguna modificación 

societaria. Los oferentes que no revistan tal calidad deberán cumplir con su presentación:  

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares 
deberán ser presentadas legalizadas por escribano público. 

Datos básicos según el tipo de personería 

a) Personas humanas: 

 

I) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular. 

II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de 

Identidad o Pasaporte del Apoderado. 

b) Personas jurídicas: 

 

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público 

pertinente. 

II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección 

General de Justicia o Registro Público correspondiente.  

III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de 

SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.  

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de 

Identidad o Pasaporte del Apoderado. 

 

c) Cooperativas, mutuales y otros: 

 

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones. 

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios. 

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de 

Identidad o Pasaporte del o los apoderados. 
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d) Uniones Transitorias (UT): 

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el 

compromiso de constituirse en una UT deberán presentar lo siguiente: 

Con la presentación de la oferta: 

I) Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de 
uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su 
representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de 
finalización del procedimiento. 
II) Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, 
en la que conste lo siguiente: 

II.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y 
de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo. 
II.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada 
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes 
del procedimiento de selección y del contrato. 
II.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el 
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato. 
II.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las 
personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la 
aprobación previa del organismo contratante. 
II.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los 

aspectos concernientes al contrato. 

III) La documentación solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos básicos 
según el tipo de personería del presente anexo, deberá ser presentada individualmente por cada uno 
de los integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan. 
Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar 
y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán 
hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto 
conformidad expresa del organismo. 
Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán 
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo 
apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas. 
Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, 

el compromiso de constituirse en una UT, deberá cumplir en forma individual con los requisitos de 

habilidad para contratar establecidos. 

En caso de resultar adjudicataria: 
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I) Contrato de constitución de la UT debidamente inscripto en la Inspección General de Justicia o 

Registro Público correspondiente. 

II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UT, inscripto en la 

Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. 

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de 

Identidad o Pasaporte del Apoderado. 

e) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la 

previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación: 

I. Las personas humanas: 

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer 

pasaporte. 

I.2) Copia del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 

equivalente. 

 

II. Las personas jurídicas: 

 

II.1) Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que 

rijan la creación de dichas instituciones. 

II.2) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe 

como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 

representación de la entidad respectiva. 

II.3) Copia del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 

equivalente. 

 

Toda la documentación emitida en el exterior deberá constar con las certificaciones requeridas por la 

legislación vigente a los efectos de su reconocimiento en el país. Al mismo tiempo, de ser el caso, 

deberá encontrarse traducida al idioma español. 
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ANEXO III 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA 

CONTRATACIÓN 
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Documentación relativa a la Propuesta Económica del Oferente: 

- Planilla de Cotización que figura en el Anexo VI 

- Planilla de cotización desglosada que figura en Anexo I de especificaciones técnicas (P.E.T.) 

Declaraciones Juradas y otros: 

- Formulario de Declaración Jurada de Habilidad para contratar (Anexo V). 

- Constancia de inscripción de la AFIP. 

- Formulario de Inscripción en Ingresos Brutos. 

- Estatuto de la Empresa. 

- Poder del firmante. 

- Fotocopia del DNI del apoderado.  

- Especialista en Restauración (CV y Antecedentes de Obras Realizadas) 

- Tener habilitado en AFIP el certificado fiscal (no deuda por parte de la empresa) 

- Constitución de Domicilio: Los oferentes deberán constituir, a todos los efectos relacionados 

con el presente llamado, domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el cual serán 

válidas todas las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o 

Uniones Transitorias deberán constituir un domicilio unificado. 

- Últimos tres (3) comprobantes de pago del Formulario 931 (SUSS - Sistema Único de 

Seguridad Social), donde constan los pagos realizados bajo los siguientes conceptos: 

I     - Régimen Nacional de Seguridad Social 

II    - Régimen Nacional de Obras Sociales 

III   - Retenciones 
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IV   - Vales alimentarios / Cajas de alimentos 

V    - Renatre 

VI   - Ley de Riesgo de Trabajo ART 

VII - Seguro de Vida 

VIII - Montos que se ingresan 
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ANEXO IV  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN / 

INSTRUCTIVO PARA LA 

INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE 

PROVEEDORES DE LA COMISION 

BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL 

EDIFICIO DEL MOLINO 

 

 



 

89 
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INSTRUCTIVO PROVEEDORES 

Los interesados deberán presentar personalmente el formulario denominado “Solicitud de 
Incorporación a la Base de datos de Proveedores de la Comisión Bicameral Administradora del 
Edificio del Molino” firmado, junto con la documentación requerida en el presente Instructivo al 
momento de la presentación de las ofertas, en el Área de Suministros y Compras, sita en Av. 
Rivadavia Nº 1815, 2° PISO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario 
de 09:00 A 16:00 Hs., Tel.: 2076-8313. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares 
deberán ser presentadas legalizadas por escribano público. 

En todos los casos: 

1) Presentación del Formulario de inscripción original completa y suscripta por Titular o 
Apoderado. 

2) Formulario de Declaración Jurada de habilidad para contratar firmado por Titular o 
Apoderado. 

3) Comprobantes de inscripción en A.F.I.P e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o 
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exención, 
firmado por Titular o Apoderado. 

4) Certificación de constancia de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra 
radicada la cuenta declarada para el cobro de importes. 

 

Datos básicos según el tipo de personería 

a) Personas humanas: 
 
I) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular o apoderado. 
II) En caso de acreditar apoderado, deberá presentarse poder suficiente vigente y copia del 
Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado. 

b) Personas jurídicas: 
 
I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público 
pertinente. 
II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección 
General de Justicia o Registro Público correspondiente.  
III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de 
SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.  
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IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte del Apoderado. 
 
c) Cooperativas, mutuales y otros: 
 
I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones. 
II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios. 
III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte del o los apoderados. 
 
d) Uniones Transitorias (UT): 
 

I) Contrato de constitución de la UT debidamente inscripto en la Inspección General de Justicia o 
Registro Público correspondiente. 
II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UT, inscripto en la 
Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. 
III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte del Apoderado. 

e) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la 
previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación: 

I. Las personas humanas: 

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer 
pasaporte. 
I.2) Copia del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente. 
 
II. Las personas jurídicas: 
 
II.1) Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que 
rijan la creación de dichas instituciones. 
II.2) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe 
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en 
representación de la entidad respectiva. 
II.3) Copia del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia 
equivalente. 
 

Toda la documentación emitida en el exterior deberá constar con las certificaciones requeridas por la 
legislación vigente a los efectos de su reconocimiento en el país. Al mismo tiempo, de ser el caso, 
deberá encontrarse traducida al idioma español. 
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IMPORTANTE: 

Para aquellos proveedores que revistan la condición de Inscriptos en el Registro con estado vigente, 
no será necesaria la presentación de la citada documentación en los procedimientos de selección en 
los cuales presentaren ofertas. La inscripción en el Registro tendrá una vigencia de UN (1) año a 
contar desde la fecha de su Inscripción. Vencido el plazo, a los fines de su renovación, el proveedor 
deberá presentar una declaración jurada donde manifieste si se produjeron o no cambios en la 
documentación presentada. Asimismo, si durante la vigencia del período de Inscripción se 
produjeran cambios en la documentación, éstos deberán ser informados al Registro de Proveedores 
de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino dentro de las SETENTA Y DOS HORAS 
(72 HS.) de producidos, presentando copia legalizada de la documentación para su actualización en el 
Registro.    
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ANEXO V 

DDJJ HABILIDAD PARA CONTRATAR 
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Ciudad de Buenos Aires,                         de    

Sres. 

Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino  

Presente   

De mi consideración: 

Por medio de la presente dejo  constancia  en carácter  de DECLARACION 

JURADA que la  f i rma……………………………………………………………………………………… y los  in tegrantes  

de los  órganos  de administ rac ión  y  f is cal ización en su caso,  no se encuentran incursos en 

ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Comisión Bicameral Administradora del Edificio 

del Molino. 

Artículo 34: Personas No Habilitadas 
 
No podrán contratar con la Comisión Bicameral del Edificio del Molino: 
 
a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad 
administrativa o judicial competente. 
b) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública Nº 25.188. 
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. 
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración 
Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, Ley Nº 24.759. 
f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o 
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP).    

 

Sin otro particular lo saludo muy atte. 

 

FIRMA:  

ACLARACIÓN/ SELLO:  
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ANEXO VI 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

El que suscribe ___________________________________________, con Documento Nacional de Identidad Nº 

_______________________________________, en nombre y representación de la empresa 

_______________________________________________________, C.U.I.T Nº  __________________________  con 

domicilio legal en la calle ______________________________________________ Nº_____________, Localidad 

______________________________________, Nº de Teléfono ______________________________, Fax 

_______________________ Mail: ______________________________________ y con poder suficiente para obrar en su 

nombre, según consta en contrato / poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas 

que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios: 

 

 

CONFITERIA EL MOLINO – INSTALACION ELECTRICA Y DE DATOS 3° B -  

ITEM DESCRIPCION  UN CANT  $UN   SUBTOTAL  

1 1 INSTALACION ELECTRICA Y DATOS 3° B GL 1  $ $    

TOTAL  $                 

 

TOTAL RENGLON  

MONTO TOTAL 
OFERTADO: 

SON PESOS: 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
$ 

 
 
 
 
 
       …………………………….…………………………….…                                                                                                                                
                                                                      FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE 
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ANEXO VII 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A 

CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA 
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1- Objeto 

Establecer las reglas y pautas que debe observar el ADJUDICATARIO de la Comisión Bicameral 

Administradora del Edificio del Molino, las cuales integran las condiciones de contratación y son de 

cumplimiento obligatorio. 

2- Alcance 

El ADJUDICATARIO de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino que preste 

cualquier obra y/o servicio. 

3- Ámbito 

Edificio del Molino. 

4- Legislación 

• Leyes Nacionales 19.587 y 24.557 y sus normas complementarias. 

• Decretos 351/79 y 911/96 

• Disposiciones del Gobierno de la Ciudad que correspondan al lugar de ejecución de los 

trabajos. 

5- Correlato 

Las normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, ampliatorias y 

complementarias, y bajo ningún concepto sustitutivas total o parcialmente de lo expresado en las 

leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas específicas en la materia, aclarándose que en el supuesto 

caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación entre estas Normas y la 

Legislación prevalecerá siempre esta última. 

6- Vigencia 

Las Normas que siguen, así como la Legislación correspondiente, serán aplicables durante la totalidad 

del tiempo que dure el contrato del cual serán parte integrante, cesando su aplicación solo cuando se 

compruebe fehacientemente que a juicio de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del 

Molino los requisitos correspondientes han sido cumplimentados. 

7- Incumplimiento  

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultará a la Comisión Bicameral 

Administradora del Edificio del Molino a sancionar al ADJUDICATARIO con medidas que pueden llegar 
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a la rescisión unilateral del contrato según la gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria 

alguna. 

En caso que personal idóneo de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino 

verifique el incumplimiento de alguna Norma/Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la 

ejecución y/o la prestación del servicio, total o parcialmente hasta que el ADJUDICATARIO tome las 

acciones que correspondan para solucionar la anomalía detectada, no siendo imputable a la 

Comisión los atrasos y costos causados a la prestación del servicio. 

La Comisión Bicameral Administradora del Molino podrá prohibir el ingreso o retirar del lugar de 

prestación del servicio al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las 

Normas/Legislación correspondiente. 

8- Emergencias 

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislación que correspondan, 

que pongan en peligro la integridad física de personal del ADJUDICATARIO, del personal de la 

Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino o terceros, o puedan causar daños en 

forma inminente a bienes patrimoniales del Edificio del Molino, la misma estará facultada para 

proveer los materiales, el personal, o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas 

emergencias transfiriéndose dichos costos al contratante quién deberá aceptarlos y soportarlos. 

 

9- Disposiciones 

A) Ingreso/egreso del Personal del ADJUDICATARIO 

El personal del ADJUDICATARIO ingresará al lugar de la prestación del servicio y se retirará del mismo 

en la forma y modo que se indique, debiendo ser perfectamente identificable según la modalidad 

que impere en la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino, manteniendo su 

identificación durante todo el tiempo de permanencia en el mismo. 

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal 

El ADJUDICATARIO debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que 

permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de 

conducción en el caso de servicios de obra, instalación y/o montajes, así como ropa adecuada en los 

restantes servicios. 
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Los elementos de Seguridad y Protección Personal a proveer por el ADJUDICATARIO a su personal, 

deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la Comisión 

Bicameral Administradora del Edificio del Molino según el tipo de actividad realizada (ejemplos 

sogas, arneses, silletas, etc.). 

Es obligación del ADJUDICATARIO exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea 

retirado del lugar cuando se verifique la contravención y hasta tanto se regularice la situación. 

Asimismo, señalizar la obligatoriedad de uso según Norma IRAM 10005. 

C) Ingreso y circulación de vehículos del ADJUDICATARIO 

El ADJUDICATARIO debe asegurar sus vehículos y otros medios de locomoción en Compañías 

Aseguradoras a satisfacción de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino. 

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al 

personal transportado, así como a terceros y sus respectivos bienes. 

Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse vigentes para lo cual la Comisión Bicameral 

Administradora del Edificio del Molino se reserva amplias facultades de control siendo obligación del 

ADJUDICATARIO presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, reajustes, 

ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehículos y/u otro medio 

de locomoción que no cumplan con lo exigido serán retirados del servicio hasta tanto regularicen su 

situación. 

Los conductores de los vehículos de transporte del personal del ADJUDICATARIO sean propios o 

subcontratados por el mismo, deberán tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de 

vehículo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando se 

lo considere pertinente. 

D) Normas Internas 

No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área de la Comisión Bicameral 

Administradora del Edificio del Molino. 

Se prohíbe fumar en áreas determinadas de la obra o de la prestación del servicio de que se trate 

definiendo la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino las áreas delimitadas donde 

estará permitido hacerlo. 

Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las áreas de trabajo 

circunscribiéndolo a los comedores o áreas preestablecidas entre ADJUDICATARIO y la Comisión 

Bicameral Administradora del Edificio del Molino. 
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El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes. 

Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que 

puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello, en su caso deberá ser 

recogido o cubierto. 

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, 

como individuales en áreas de obra o de prestación del servicio. 

E) Responsabilidades del ADJUDICATARIO 

El ADJUDICATARIO es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona 

que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la Comisión Bicameral Administradora del 

Edificio del Molino. 

En el área de prestación del servicio habrá en forma permanente un representante del 

ADJUDICATARIO autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos 

de trabajo, personal o equipos del mismo. 

El representante del ADJUDICATARIO hará conocer su domicilio particular y número de teléfono a la 

Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino a efectos de poder ser ubicado cuando 

sea necesario. 

Orden y Limpieza en los lugares de trabajo 

El ADJUDICATARIO está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectúa sus 

tareas. Cercará las áreas de acceso restringido. 

Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando la Comisión 

Bicameral Administradora del Edificio del Molino lo indique, por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO, 

en los lugares apropiados bajo directivas de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del 

Molino siendo condición indispensable su total eliminación para dar final de obra o la recepción 

definitiva del servicio. 

Uso de Máquinas y herramientas de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino. 

Al ADJUDICATARIO le está vedado el uso de máquinas y herramientas de la Comisión Bicameral 

Administradora del Edificio del Molino salvo expresa autorización del mismo. 

Conexiones 
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Toda conexión (eléctrica, de gas, hidráulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por la Comisión 

Bicameral Administradora del Edificio del Molino. 

Carteles Indicadores 

Los carteles indicadores existentes en la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino 

deben ser respetados. 

Sogas y Cables metálicos 

Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operación, debidamente 

homologados, aprobados y supervisados por la autoridad competente, como así también por la 

Dirección de Seguridad e Higiene de la HCDN. 

Accidente de Trabajo 

Transcurridas no más de 24 horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o de 

prestación del servicio “in itínere” al personal del ADJUDICATARIO o algún tercero donde se hallen 

implicados personal, materiales o equipos del ADJUDICATARIO, éste deberá brindar un informe 

detallado del mismo a la Comisión Bicameral Administradora del Edifico del Molino. En caso de 

accidente de personal del ADJUDICATARIO, será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite 

que fuera necesario ante su ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro 

procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.  

Incidente de trabajo 

Asimismo, será responsabilidad del ADJUDICATARIO informar a la Comisión Bicameral 

Administradora del Edifico del Molino dentro de las 24 hs de ocurrido el mismo, cualquier incidente 

con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o que haya causado daños considerables a 

equipos o instalaciones tanto sea de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino 

como propias. 

Investigación de Accidentes/Incidentes 

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad a juicio de la 

Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino serán investigados por un comité 

conformado por personal técnico y del área de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO y de la 

Comisión Bicameral Administradora del Edifico del Molino. 

F) Seguridad e Higiene  
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Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y procedimientos 

seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por la Comisión 

Bicameral Administradora del Edificio del Molino teniendo como propósito principal evitar 

accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del ADJUDICATARIO, personal de la Comisión 

Bicameral Administradora del Edificio del Molino o terceros, e incidentes que puedan producir daños 

a la propiedad o equipos. 

Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el marco del decreto 

911/96 y contar con la aprobación de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino. 

 

Andamios y Silletas 

Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas 

de trabajo o andamios. 

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar 

que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno. 

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: Se 

prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de tres metros (3 mts.) o mayores. 

Si fueran usadas deben colocarse a un ángulo aproximado de setenta y cinco grados (75°) de la 

horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma. 

En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas. 

Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de apretar bien las tuercas. 

Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al 

propósito de uso en cada caso sus medidas nominales mínimas serán: cinco centímetros (5 cm.) de 

espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m). 

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. 

Para su conservación debe aplicarse una mano de aceite. 

No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada jornada las 

herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna 

naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos elementos se reducirá al mínimo. 
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Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledaña con 

carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo. 

Se recomienda igualmente por cuestiones de seguridad, en los casos que sean posibles, la utilización 

de silletas para los trabajos que deban realizarse en altura. 

Andamios Colgantes 

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el andamio, se lo 

inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y resistencia acorde al tipo de trabajo. 

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a treinta centímetros (30cm) del 

suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo. 

Todos los cables y sogas serán sometidos a una inspección minuciosa previa a su uso. 

 

Equipos y elementos de seguridad 

El ADJUDICATARIO está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad 

necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos deberá cumplir con lo especificado por la Ley 

19587, su decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 específico para la Industria de la 

Construcción y las normas IRAM que correspondan. 

Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las tareas a realizar y 

los riesgos emergentes de las mismas: 

-Cascos de Seguridad 

-Protección Ocular 

-Protección Auditiva 

-Protección Respiratoria 

-Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.) 

-Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.) 

-Protección de caídas (cinturón de seguridad, arnés, etc.) 

-Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.) 
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-La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicios. 

-Prevención y Protección contra Incendios 

Será exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO la provisión, así como el control periódico para 

asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de extinción que correspondan, en 

tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio. 

Es responsabilidad del ADJUDICATARIO no solo contar con los elementos adecuados para la extinción 

de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se 

produzcan. 

Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones que configuren 

peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estará supeditado a la autorización del 

personal idóneo de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino. 

Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas. 

Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos específicamente 

autorizados por la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino. 

G) Legajo Técnico 

Como consecuencia del artículo 20 del decreto 911/96 y del artículo 3º de la resolución 231/96 el 

ADJUDICATARIO preparará y presentará a la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del 

Molino a partir del inicio de la obra y/o la prestación del servicio tantas veces como este último lo 

considere necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo, el Legajo Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados. Además de 

estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO se 

completará con la siguiente documentación. 

a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio. 

b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos 

previstos en cada etapa de obra y/o de prestación del servicio (se lo completará con planos o 

esquemas si fuera necesario). 

c) Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 

d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las 

visitas y las mediciones de contaminantes. 
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e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad 

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 

h) Programa de Seguridad. 

En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la SRT el ADJUDICATARIO presentará 

a la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino, si así corresponde por las 

características de la obra y/o del servicio o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo 

contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del decreto citado. 

Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la ART del ADJUDICATARIO y la Comisión 

Bicameral Administradora del Edificio del Molino será informada cada vez que la ART realice una 

visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en el decreto de 

referencia. Lo antedicho se materializará a través de la recepción de una copia del informe o 

constancia, la cual será entregada a la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino por 

el ADJUDICATARIO dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la visita de verificación. 

H) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Al momento de dar inicio a la obra y/o la prestación del servicio el ADJUDICATARIO informará por 

escrito a la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino los datos del responsable del 

Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que este sea 

propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero. Asimismo, informará a la Comisión 

Bicameral Administradora del Edificio del Molino cada vez que se produzca un reemplazo del 

profesional citado. 

 


