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.PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: LICITACION PRIVADA | Ne 1/2020
ETAPA: ETAPA UNICA - NACIONAL
MODALIDAD: SIN MODALIDAD

EJERCICIO: 2020

EXPEDIENTE: 0000024/2020

OBJETO DE LA CONTRATACION:
MANO DE OBRA'Y MATERIALES PARA OBRA ELECTRICA DEL SEGUNDO SUBSUELO

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podrdn consultarse y

descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la Comisiéon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino: www.delmolino.gob.ar

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:

Lugar/Direccion Plazo y Horario

Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino

Rivadavia 1815, CABA De lunes a viernes, de 9:30 a 16:30 hs., hasta el dia: 09 de

Por escrito o} al mail: Octubre de 2020
comprasmolino@delmolino.gob.ar

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Direccién Plazo y Horario para presentacion de ofertas

De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.

Hasta el dia 15 de Octubre de 2020 a las 11:30 hs.
Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino asta eldia ¢ Dctubre de atas s
Rivadavia 1815, CABA.

Dia y Hora de Acto de Apertura

El dia 15 de Octubre de 2020 — 12:00 hs.



http://www.delmolino.gob.ar/
mailto:comprasmolino@delmolino.gob.ar
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1. Normativa aplicable y orden de prelacidn.
Las contrataciones se regirdn en cuanto a su preparacién, adjudicacién, efectos y extincion por el “Reglamento
para la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN”, aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18,
sus modificatorias y complementarias, y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de
bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta segun corresponda.

Supletoriamente seran de aplicacion las restantes normas del Derecho Administrativo, y en su defecto las normas
del Derecho Privado por analogia.

Conforme lo establecido por el articulo 123 del Reglamento citado, todos los documentos que rijan el llamado,
asi como los que integren la contratacion seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir
discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacién:

A - Las disposiciones del citado Reglamento.

B - El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

C - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

D - Las Especificaciones Técnicas.

E - La Oferta y las Muestras que se hubieran acompafiado.

F - La Adjudicacion.

G - La Orden de Compra, de venta o el contrato en su caso.
2. CoOmputo de plazos.

A falta de indicacién, todos los plazos establecidos en el presente pliego se computaran en dias habiles
administrativos. Asimismo, cuando se fijen en semanas, por periodos de SIETE (7) dias corridos. Cuando se fijen
en meses o en afos, de fecha a fecha conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacién.

3. Registracion de proveedores.

El Registro de Proveedores inscribira a las personas humanas y juridicas que tengan interés en contratar con la
H.C.D.N. El citado registro tendra por objeto registrar y acreditar la documentacion administrativa y legal de cada
proveedor, sus antecedentes, historial de contrataciones, registrar penalidades y sanciones, la existencia de
causales de inhabilidad y cualquier otro dato relevante a los fines.

4. Visitas.

Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones del Ilamado se estipulara la obligacidn de efectuar visitas,
las mismas podran realizarse en los dias y horas indicados en el respectivo pliego. A falta de esta, las visitas se
realizardn en los dias y horas habiles mientras dure la convocatoria, hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada
para la presentacién de ofertas o de pedido de cotizacidn, segun el tipo de procedimiento. No obstante, de ser
necesario, y con la fundamentacion del caso, se podran habilitar visitas en dias inhabiles.

Al finalizar la visita los interesados recibiran una “CONSTANCIA DE VISITA” que sera completada y firmada por
autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacion. La constancia de visita debera
ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacidn de la visita previa sera causal de desestimacion de la oferta.
5. Excepciones a la obligacidon de presentar garantias.

Las excepciones a la obligacidon de presentar garantias dispuestas en el articulo 74 del citado Reglamento no
incluyen a las contragarantias, las que deberan constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como
adelanto salvo que el oferente sea una jurisdiccion o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en los
términos del articulo 8° de la Ley N2 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

6. Vista de las actuaciones.
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Toda persona humana o juridica que acredite fehacientemente algin interés podra tomar vista del expediente
por el que tramite un procedimiento de seleccion, posterior a la convocatoria de ofertas y hasta la extincion del
contrato, con excepcidon de la documentacidn amparada por normas de confidencialidad o la declarada
reservada o secreta por autoridad competente. No se concedera vista de las actuaciones durante la etapa de
evaluacion de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisién
Evaluadora hasta la notificacion del dictamen de evaluacion, como tampoco cuando el expediente se encuentre
sujeto a intervencion de algin drea competente.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, los interesados deberdn acreditar la documentacién de la
que surja su cardcter de titular, representante legal o apoderado.

7. Comunicaciones.

Toda comunicacién o notificacion entre la H.C.D.N. y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes; ya sea en el transcurso del procedimiento de selecciéon o durante la ejecucién del contrato,
debera efectuarse procurando economias en gastos y celeridad en los tramites; por lo que se efectuardn a la
direccion de correo electrénico constituida a dichos fines, la que debera ser declarada sin excepcion, en la
planilla o formulario de cotizacion al momento de presentar su oferta. Las notificaciones cursadas por la
H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algun inconveniente
con lamisma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en el Registro de Proveedores de la H.C.D.N.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, también serdn validas las comunicaciones o notificaciones por los medios
establecidos en el articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N° 1073/18.

8. Vista y descarga de Pliegos.

Cualquier persona podra tomar vista y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Bases y Condiciones del llamado, en la pagina web de la H.C.D.N. o por el medio electrénico que a futuro lo
reemplace.

En el caso que el pliego tuviera costo, el respectivo pago debera efectuarse en la Tesoreria de la H.C.D.N.

En oportunidad de comprar o descargar los pliegos, deberan informar a la H.C.D.N. su nombre o razdén social,
domicilio y direccién de correo electrénico en los que seran validas las comunicaciones que deban cursarse
hasta el dia de apertura de ofertas.

Quienes hubiesen omitido informar el correo electrénico al cual deban cursarse las comunicaciones
correspondientes no podrdn alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido desde la
publicaciéon de los pliegos hasta el dia de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

9. Consultas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad
deberan suministrar obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio y direccién de correo electrénico
donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

Las consultas deberan efectuarse por escrito ante la Direccién de Compras o en el lugar que se indique en el
citado pliego. No se aceptardn consultas telefdnicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.

Para los procedimientos de licitaciones y concursos, publicos y privados, y subastas publicas, las consultas
deberan ser efectuadas hasta CUATRO (4) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la presentacién de
ofertas, como minimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estableciera un plazo
distinto.

En los procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicacion simple debera establecerse en el
pliego de bases y condiciones del llamado el plazo hasta el cual podran realizarse las consultas, en atencion al
plazo que se establezca en cada procedimiento en particular, para la presentacion de ofertas o pedidos de
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cotizacion. A falta de indicacion, las consultas deberan ser efectuadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacidn de ofertas.

10.Circulares Aclaratorias o Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones del Llamado.

La HCDN podrad elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones del llamado,
de oficio o como respuesta a consultas recibidas.

a) Circulares Aclaratorias

Las circulares aclaratorias deberan comunicarse con DOS (2) dias habiles como minimo, de anticipacién a la
fecha fijada para la presentacion de las ofertas en los procedimientos de licitacién o concurso publico o privado
y de subasta publica, a todas las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere
efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante
del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

b) Circulares Modificatorias

Las circulares modificatorias deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos
medios utilizados en el llamado original con DOS (2) dias habiles como minimo de anticipacion a la fecha
originaria fijada para la presentacion de las ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas
qgue hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera
como consecuencia de ello, eincluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional
de la HCDN.

c) Circulares Modificatorias de suspension / prérroga de fecha de apertura

Las circulares por las que Unicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura y/o la de presentacion
de las ofertas, deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos medios utilizados
en el llamado original con UN (1) dia habil como minimo de anticipacion a la fecha originaria fijada para la
presentacién de las ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen comprado
o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de
ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

d) Procedimientos de seleccidon por compulsa abreviada o adjudicacién simple

En los procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicacién simple, el plazo para comunicar las
circulares debera establecerse en el pliego de bases y condiciones del lamado teniendo en cuenta el plazo hasta
el cual podran realizarse las consultas y atendiendo el plazo de antelacién establecido en cada procedimiento
en particular, para la presentacion de ofertas o pedidos de cotizacién. A falta de indicacidn, las circulares
deberan ser comunicadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada para la presentacion de ofertas.

11.Presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran hasta el dia y horario fijado para la presentacion de las mismas, sin excepcion,
debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. A partir de la hora fijada
como término para la recepcién de las ofertas no podran recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se
haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberdn ser debidamente salvadas por el oferente. La
presentacién de la oferta supone por parte del oferente que ha analizado y aceptado los pliegos y demas
documentacién técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesién de los elementos de
juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente,
la presentacion de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, y la renuncia previa
a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno.

A los efectos de la presentacion de la oferta econdmica, el oferente podra:
a) Emplear la planilla de cotizacion que se adjunte a los fines, en los pliegos de bases y condiciones del Ilamado.

b) Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos solicitados en el
formulario mencionado en el punto anterior.
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No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias entre las
mismas, ya sea por la descripcién de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos, se tomard como
vélido lo expresado en la planilla oficial anexada al pliego.

Para los casos donde los formularios de cotizacién presentados no se ajusten a lo dispuesto en los puntos a) y
b) correspondera la desestimacién de la oferta.

12.Formalidades de las ofertas.
Las ofertas deberan observar las siguientes formalidades:
a) Seran redactadas en idioma nacional y presentadas en papel o en formato digital segun corresponda.
b) Se admitiran hasta el dia y hora fijados en el Ilamado.

c) Las ofertas econémicas deberdn encontrarse firmadas por el oferente, representante legal o apoderado con
facultades suficientes para obligarlo. Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Con
cada oferta deberd acompanarse el recibo oficial de pago por adquisicion de los Pliegos de Bases y
Condiciones en caso de corresponder.

d) Los sobres, carpetas, cajas o paquetes se presentaran perfectamente cerrados y contendran en su cubierta
la identificacion de la contratacidn a que corresponden, el dia y hora de la apertura.

13.Contenido de las ofertas.
La oferta presentada debera contener:

a) El precio unitario y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad de medida establecida en las clausulas
correspondientes, el precio total del renglén en nimeros, y el total general de la propuesta, expresado en
letras y nimeros determinados en la moneda de cotizacion fijada en los Pliegos. En todos los casos se
entenderan como precios finales.

b) La cotizaciéon por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que los Pliegos de Bases
y Condiciones previeran lo contrario.

c) El origen del producto cotizado que, si no se indicara lo contrario, se entenderd que es de produccion
nacional.

d) La moneda de cotizacidon de la oferta deberad ser la moneda nacional, excepto que se especifique otra
moneda en el pliego de bases y condiciones particulares.

e) Enla oferta presentada debera constituirse domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los efectos
del cumplimiento de sus obligaciones y declararse el correo electrénico en donde se tendran por validas las
notificaciones que alli se cursen.

14.Modificacion de la oferta.

Las ofertas se consideraran inmodificables. No obstante, si un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccion, tendra la posibilidad de hacerlo
en forma previa al vencimiento del plazo de presentacion de las mismas, mediante la presentacién de un nuevo
sobre cerrado e identificado con los datos del procedimiento, considerandose como valida la ultima propuesta
presentada en término.

Si no se pudiera determinar cudl es la ultima oferta presentada en término, deberdn desestimarse todas las
presentadas por ese oferente.

15.Plazo de mantenimiento de la oferta.

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el plazo de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la
fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacién minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del
plazo, aquella se considerard prorrogada automaticamente por plazos de TREINTA (30) dias corridos y asi
sucesivamente. De resultar necesario podran disponerse en los pliegos de bases y condiciones plazos distintos
a los enunciados precedentemente.
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El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automatica por periodos consecutivos no podra
exceder de UN (1) afio contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podra manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo
periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos.

16.Exhibicion de las ofertas.

Los originales de las ofertas seran exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) dias, contados a partir del
dia habil siguiente al de la apertura. Los oferentes podran solicitar copia a su costa, dejandose debida constancia
en autos.

En el supuesto que exista un Unico oferente, se podra prescindir del cumplimiento del término indicado en el
parrafo anterior.

17.Pedidos de documentaciéon a oferentes.

Es facultad de la Direccion de Compras y de la Comision Evaluadora requerir informacién de caracter subsanable
gue permita enmendar errores u omisiones para contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles
conforme el principio de concurrencia. Los oferentes podran ser intimados a subsanar las mismas en un plazo
no menor a TRES (3) dias contados a partir del dia habil inmediato posterior de su intimacién. Vencido el plazo
sin que se cumpla todo o parte de lo requerido, se desestimara la oferta presentada.

18.Impugnaciones al dictamen de evaluacion de ofertas.
Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado a continuacion:
-CINCO (5) dias de su comunicacién para los procedimientos de licitaciones o concursos publicos;
-CUATRO (4) dias de su comunicacidén para los procedimientos de licitaciones o concursos privados;
-TRES (3) dias de su comunicacion para los procedimientos de contratacién directa segun corresponda;
En tales casos, las actuaciones seran dictaminadas por la Direccion de Asuntos Juridicos de la H.C.D.N.

Los recursos se regiran en primer lugar por lo previsto en el citado reglamento y analdgicamente por lo
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, sus modificatorias y normas reglamentarias.

19.Adjudicacidn.

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacién y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes, por los medios dispuestos en el articulo 116 del
citado Reglamento, dentro de los TRES (3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado
impugnaciones contra el dictamen de evaluacidn, las mismas serdn resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion.

20.Recepcion de bienes, obras y servicios.

a. Recepcién Provisoria

La recepcion de los bienes en los lugares establecidos por el contrato tendra caracter provisional, y los recibos
o remitos que se firmen quedaran sujetos a los requisitos establecidos para la recepcion definitiva.

Si no se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones un lugar especifico para la recepcién provisoria de
bienes, se entendera en todos los casos que sera en el Departamento de Suministros de la HCDN.

Para el caso de las obras, el adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o
defectos ocultos en la misma por el plazo minimo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspeccién de
Obra, o el area a cargo de la misma, otorgue la Recepcidn Total de Obra, la que tendra caracter provisional hasta
tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. Dentro del plazo mencionado el adjudicatario sera
responsable por la conservacion y reparacion de la obra, salvo los efectos resultantes de su uso indebido. Los
Pliegos de Bases y Condiciones podran prever la emisién de certificados de avance de obra, los cuales tendran
caracter provisional.
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b. Recepcidn Definitiva

La recepcidon o conformidad definitiva se otorgard y se remitird a la dependencia ante la cual se tramitan los
pagos dentro de los siete (7) dias de la entrega de los bienes o de prestados los servicios, o del plazo que se fije
en las clausulas particulares cuando los analisis o pruebas especiales que corresponda efectuar hayan de
sobrepasar aquel término. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podra intimar el
pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tendra por otorgada si no se expidiera
en el término de dos (2) dias de recibida la intimacion.

En el caso de las obras, la recepcion definitiva operara dentro de los siete (7) dias de expirado el plazo de
garantia establecido en el acapite precedente.

21.Clases de Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacién o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extensidn, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisidon de Recepcion, en todos los casos, sin
que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacién de la HCDN.
¢) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Para el caso de contratos de adquisicion de bienes: Se aplicara una multa del UNO POR CIENTO (1%) por
cada SIETE (7) dias de atraso, o fraccién mayor de TRES (3) dias, una vez transcurrido el plazo inicial de SIETE (7)
dias.

2.- Para el caso de contratos de servicios o de tracto sucesivo u obras:

2.1- Por lademora en el inicio de la prestacion sin razon justificada, se aplicara una multa del CERO COMA CINCO
POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

2.2- Vencido el plazo de la prestacion, si la misma no se encontrara finalizada sin razoén justificada, se aplicara
una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

En ningun caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

Los pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la aplicacién de multas por distintas faltas
vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescision por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extensidn, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisidon de Recepcion, en todos los casos, sin
que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.

3.- En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la intimacién cursada por la HCDN,
guedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida de acuerdo al orden de afectacion
de penalidades establecido. La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento
del contrato podran ser totales o parciales, afectando en este ultimo caso a la parte no cumplida de aquél. La
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HCDN se abstendra de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto por causas no imputables
al proveedor que fuera pasible de penalidad.

22.Afectacién de penalidades.
Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme el siguiente orden y modalidad:
i.En primer lugar, se afectaran las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la HCDN.

ii.De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedara obligado a depositar el
importe pertinente en la cuenta de la HCDN, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado de la aplicacidn de la
penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

iii.En caso de no efectuarse el depdsito, se afectara a la correspondiente garantia.
23.Resarcimiento integral.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacidn de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan
para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes hubieran ocasionado.

24.Clases de sanciones.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podran ser pasibles de las sanciones establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacién o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sancion
mayor.

b) Suspensidn:
1.- Se aplicard una suspensidn para contratar por un plazo de hasta UN (1) afio:
1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicacidn por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdiccion
o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren
imputables.

1.4.- Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado TRES (3)
sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicara una suspensién para contratar por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta DOS (2) afios:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido en
dar u ofrecer dinero o dadivas:

- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones,
con competencia referida a una licitacién o contrato.

- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros funcionarios o
empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la
competencia descripta.

- A cualquier persona que haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado, de la H.C.D.N.
con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

2.2.- Cuando se constate que el oferente o adjudicatario presenté documentacién o informacion falsa o
adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinacion de la falsedad o
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adulteracién de la documentacidn, no empezara a correr —o en su caso se suspenderda— el plazo de
prescripcion establecido para la aplicacion de sanciones, hasta la conclusién de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de
inelegibilidad establecidas.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso a) del articulo
47 del citado Reglamento. Cuando concurriere mas de una causal de suspensidn, los plazos de suspensidén que
se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumpliran ininterrumpidamente en forma
sucesiva.

Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia siguiente en que quede firme el acto de la suspension.
Asimismo, debera procederse con la carga de la/s respectiva/s suspensidn/es en el Registro de Proveedores.

¢) Inhabilitacién:

Seran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacion, quienes se
encuentran incursos en el articulo 34 del citado Reglamento.

25.Aplicacion de Sanciones

En las actuaciones iniciadas para la aplicacion de multas y/o penalidades, antes de resolver, se dara vista a los
interesados, quienes dentro de los CINCO (5) dias de notificados fehacientemente por los medios dispuestos en
el articulo 116 del citado Reglamento, podran formular descargos o aclaraciones y ofrecer la prueba que haga
a su derecho. Las sanciones deberan disponerse mediante resolucién fundada merituando debidamente las
circunstancias del caso o la forma de operar de la firma, y serdn remitidas al Registro de Proveedores de la
HCDN.

26.Responsabilidad.

La adjudicataria serd la Unica y exclusiva responsable y se obligard a reparar la totalidad de los dafios y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasién del servicio, trabajo, suministro u obra que
se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia,
asi como de sus subcontratistas y/o cualquier tercero a ésta vinculada, o por las cosas de su propiedad y/o que
se encuentren bajo su guarda o custodia.

27.Seguro.

Es obligacion de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realizacién del servicio,
trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, segin corresponda con una Aseguradora de Riesgos del
Trabajo, debiendo presentar la némina completa del personal que serd afectado al mismo con el certificado de
la respectiva A.R.T.

28.Resolucion de controversias.

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratacidn, una vez
agotadas todas las instancias administrativas, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdiccion.

10



“2019 — Afio de la Exportacion”

LLLLLLLLL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES (P.B.C.P.)

11



“2019 — Afio de la Exportacion”

A

/2]

3¢

EDIFICIO
DEL MOLINO

CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO:

Mano de Obra y Materiales para Obra Eléctrica 2° Subsuelo.

Articulo 12.MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Licitacién Privada, de etapa unica -
Nacional, con encuadre legal en el articulo 99, incisos y apartados: 2, b) del “Reglamento para la
Contratacién de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
NACION”, aprobado mediante Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus modificatorias y
complementarias y Acta de Comisién Bicameral que aprueba el procedimiento de compras y

contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.

Articulo 22.PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Plazo de entrega: SESENTA (60) en dias corridos, a contar desde la fecha de emisién de la Orden

de Compra.

Lugar de ejecucidn: Los trabajos se desarrollaran en el Edificio del Molino, sito en Av. Rivadavia
1815 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Articulo 32.VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:

Vista / Descarga de Pliegos
Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la Comisidn

Bicameral Administradora del Edificio del Molino (www.delmolino.gob.ar). Cuando se descargue

un pliego el proveedor deberd informar via correo electrénico a la direccion de mail

comprasmolino@delmolino.gob.ar los siguientes datos: nombre o razén social, N2 de C.U.Il.T,,

domicilio, teléfono y direccion de correo electrénico donde seran validas las comunicaciones que
deban cursarse.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a contratacion, por lo que no serd necesaria la
presentacion del pliego con la oferta.

Articulo 42.NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la Comisiéon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes se efectuardn a la direccidn de correo electrénico constituida a esos fines, la que
deberan declarar, sin excepcidn, en la planilla o formulario de cotizacidon al momento de constituir

de su oferta.
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Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la Comisién Bicameral Administradora del
Edificio del Molino a la direccion de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el
dia en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios
generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algun
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en registros o
bases de datos administradas por la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 52.VISITA PREVIA / VISITA DE OBRA:

La visita de obra se realizara el dia 08/10/2020 a las 14.00hs, en Av. Rivadavia 1815, Piso 2, CABA.
A los interesados que concurran a la visita de Obra, se les entregara un certificado que deberan
adjuntar a la oferta. Esta es condicidn indispensable para que la oferta sea tenida en cuenta al
momento de la evolucién de las mismas.

Articulo 62.MUESTRAS DE PRODUCTOS COTIZADOS:

En caso de ser requeridos, se deberan presentar muestras y/o folletos de los elementos a
entregar.

Articulo 72.GARANTIAS DE LOS TRABAJOS:

Se debera garantizar los trabajos ejecutados por un periodo minimo de CIENTO OCHENTA (180)
dias.

Articulo 82.TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:

A los fines del tratamiento de consultas y circulares al Pliego de Bases y Condiciones del llamado
se estara a lo dispuesto en los puntos 9y 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente Pliego.
Articulo 92.GARANTIAS:

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes vy
adjudicatarios deberdn constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberan presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el
monto total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del
Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisidn Bicameral que
aprueba el procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018. En el caso de
cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantia se calculara sobre el mayor valor
propuesto.

b) Garantia de adjudicacion o cumplimiento de contrato:
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El adjudicatario debera integrar la garantia de adjudicacion o cumplimiento del contrato dentro
del término de OCHO (8) dias a contar desde la fecha de suscripcidn y retiro formal de la Orden
de Compra y/o Contrato. La garantia debera constituirse por un valor que represente el DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total de la adjudicacién.

c) Contragarantia:

El adjudicatario deberd integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de
los montos que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno
de ellos dentro de las presentes cldusulas particulares.

Consideraciones generales:

- Se estard exceptuado de la presentaciéon de garantias cuando el monto resultante para su
constitucion no fuere superior a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) conforme lo indicado en el articulo
74, inciso c) del citado Reglamento.

- En caso de optar por una Pdliza de Seguro de Caucidn, la misma deberd encontrarse legalizada
por Escribano Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.
Sélo se podra presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de
CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000).

- Cuando la ejecucion de la prestacion se cumpla dentro del plazo previsto para la integracion de
la garantia de adjudicacion o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontrardn
exceptuados de su presentacion, conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del
Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18 Y Acta de Comisidn Bicameral
ARCBAEM 27/06/2018 — Excepciones a la obligacidn de presentar garantias.

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y
cocontratantes contraen la obligacién de responder por el importe de las garantias no
constituidas, de acuerdo al orden de afectacién de penalidades establecido en el Reglamento
aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM
27/06/2018 , a requerimiento de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.,
sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el
pago.

Las excepciones a la obligacidén de presentar garantias no incluyen a las contragarantias.

Devolucidn de las garantias / renuncia tacita:

La Direccidn de Compras debera notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes dentro
de los plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:
a) Las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto

administrativo de adjudicacién o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccién.
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b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias
de producida la recepcién definitiva por parte de la Comisiéon de Recepcién, cuando no quede
pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacion que lo informe,
implicard la renuncia tacita a favor de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del organismo a efectuar las
acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2
1073/18 y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, segun corresponda.

A tener en cuenta: Cuando se contemple la opcidn de garantizar los trabajos y bienes entregados,
la devolucién de la garantia de cumplimiento de contrato tendra lugar una vez transcurrido el
plazo fijado y de corresponder, cumplimentada la multa y/o penalidad aplicada.

Articulo 102.ALCANCE DE LAS PROPUESTAS / MARCAS:

Alcance de las propuestas

Las propuestas, conforme el caso, deberan comprender e incluir la provision de todos los
componentes que fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucion de todas las
actividades, tareas y trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las
Especificaciones técnicas y de aquellos que, sin estar explicitamente indicados, resultaren
necesarios para la correcta ejecucion de la contratacion. La oferta contendra la documentacién
en la que conste las especificaciones y caracteristicas técnicas, marcas de los elementos o
materiales. No se aceptara la expresion “Segun Pliego” como definicién de las propuestas.
Marcas

Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las
caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Si en el mismo se menciona marca
o tipo deberad entenderse que es al sélo efecto de sefialar las caracteristicas generales de lo
solicitado. Si la oferta no especifica marca, se entenderd que es la requerida.

Articulo 112.PLAZ0 DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Envirtud de lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, los oferentes
deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de
la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de
no renovar su oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia
del vencimiento efectivo del plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente por el
término de TREINTA (30) dias corridos y asi sucesivamente.

Articulo 122.FORMA DE COTIZACION:
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Los oferentes deberan volcar sus ofertas econdmicas, en la planilla de cotizacion anexada al
presente pliego. Se entenderan todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA
incluido.

Para los casos en que se detectaran errores de cotizacion, se estard a lo dispuesto por el articulo
50 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisién
Bicameral ARCBAEM 27/06/2018

Articulo 132.ANTICIPO FINANCIERO / CONTRAGARANTIA

Se prevé un anticipo del VEINTICINCO PORCIENTO (25%).
Articulo 142.AMPLIACION / PRORROGA:

En caso de ser necesario, se podra hacer uso de la facultad mencionada ut supra a criterio de la
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO.
Articulo 152.DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los oferentes deberan presentar junto con su oferta la documentacion indicada en el Anexol —
“Datos basims d e | os oyf em releAmexels = “ Document aci 6n
cont r a,tcamno dsidamBién cualquier otro requisito tratado expresamente en el pliego del
llamado.

Articulo 162.DE LOS OFERENTES:

- No podran contratar con la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino las
personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas
y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracién
Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y lo dispuesto en el articulo 34, inciso f) del Reglamento
aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision Bicameral
ARCBAEM 27/06/2018. A tales efectos, se procederd a verificar la existencia o no de
incumplimientos de acuerdo al procedimiento dictado por la citada Administracion
Federal en su Resolucion N2 4164/2017, correspondiendo oportunamente la
desestimacion de aquellas ofertas que posean deudas.

- Aquellos oferentes que rednan las condiciones establecidas
en la Ley N2 27.437, modificatorias y complementarias, deberdn manifestar dicha
circunstancia mediante la presentacion de una declaracién jurada.

- Aquellos oferentes que invoquen la condicién de Micro, Pequeiia o Mediana Empresa o
Cooperativa, deberan acompanar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

Articulo 172.CRITERIO DE EVALUACION - PREADJUDICACION:

El criterio de Evaluacion y Seleccidn de ofertas serd: Por renglones. La preadjudicacion recaera

sobre aquella oferta u ofertas que, ajustdandose a lo requerido por los Pliegos de Bases y
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Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulten las mas convenientes
para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del
oferente, asi como los demas términos de la oferta (articulo 52 del Reglamento aprobado por
Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision Bicameral ARCBAEM 27/06/2018).
Seran sometidos a evaluacién aquellos oferentes que cumplan con los requisitos de admisibilidad
y con la documentacién requerida en el Anexo | — “Datos basicos de los oferentes” y en el Anexo
Il — “Documentacién especifica de la contratacién”, como asi también cualquier otro requisito
tratado expresamente en el pliego del llamado.

Articulo 182.COMUNICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION:

El dictamen de evaluacidn de las ofertas debera ser notificado a los oferentes dentro de los TRES
(3) dias a contar desde su firma. Asimismo, serd exhibido, difundido y comunicado
fehacientemente por alguno de los medios habilitados a tal fin conforme lo dispuesto en el
articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucion presidencial N2 1073/18 y Acta de Comision
Bicameral ARCBAEM 27/06/2018

Los interesados podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado en el articulo
55 del citado Reglamento.

Articulo 192.GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y BIENES ENTREGADOS:

El adjudicatario estara obligado a garantizar la calidad, funcionamiento y/o demas requerimientos
previstos en la documentacion contractual, de la totalidad de los trabajos, bienes y/o productos
provistos por defectos de disefio, materiales y fabricacion de los mismos, por el plazo de UN (1)
afio a contar desde su entrega. Dentro del plazo descripto, si se constatara alguna anomalia en
los productos, la firma adjudicataria debera proceder inmediatamente a su reemplazo, sin costo
alguno para el organismo.

Articulo 202.0BLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente
a reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucidn de la presente
contratacién, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o
cualquier otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose
responsable por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para
resolverlos, incluidos los gastos causidicos si los hubiere.

También mantendra indemne al Organismo contratante y a su personal, de cualquier
responsabilidad emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales vy
previsionales, pago de cualquier tipo de indemnizaciones, independientemente de su naturaleza,

incluyendo aquellas motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo. En ese sentido, el
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Cocontratante se encuentra obligado a contratar los seguros que en este Pliego se mencionan,
sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o necesarios para cumplir con esta
cldusula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o costos que los seguros no
cubran, asi como también por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren
necesarios para resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante serd responsable por los dafios y perjuicios que ocasionen al al
Organismo contratante y a su personal el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o
sanciones previstas en el presente Pliego.

Sistemas patentados: El pago de los derechos para el empleo de articulos y dispositivos

patentados, se consideraran incluidos en la cotizacién de la oferta. La Adjudicataria sera la Unica
responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes, debiendo
mantener indemne a la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino respecto de
cualquier reclamo que pudieran iniciar los titulares de las mismas, incluidos gastos causidicos, si

los hubiere.

Articulo 212.SUSPENSION DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino podra suspender la ejecucién del
contrato ante cualquier incumplimiento, por parte de la adjudicataria, de las obligaciones a su
cargo. Dicha suspension debera ser debidamente certificada por la inspeccién correspondiente
con expresa mencién del incumplimiento que la genere. En ningln caso, la mencionada
suspension dara lugar a responsabilidad patrimonial a cargo de la comitente (Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino), no pudiendo la adjudicataria reclamar el resarcimiento
de consecuencia econdmica alguna, derivada de la suspensidn ordenada en los términos
antedichos.

Articulo 222.PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacién y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la
presente contratacién los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las
penalidades y sanciones establecidas en el Titulo XV del Reglamento aprobado por Resolucidn
Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018 y de aquellas
dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Para la aplicacion de penalidades y sanciones los dias se entenderan habiles o corridos segun su

correspondencia con el plazo determinado en el articulo 3 del presente Pliego de Bases y
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Condiciones Particulares. Para el caso de servicios con periodicidad mensual, el plazo a
contemplar serd en dias corridos.

Articulo 232,FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago

EL PAGO SERA POR EL TOTAL DEL TRABAJO REALIZADO Y/O LOS ELEMENTOS ENTREGADOS —

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el
adjudicatario presente ante la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino, en el
area de Tesoreria la certificacion de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra

radicada su cuenta.

Facturacion

A los efectos tributarios, y atento a la condicién de IVA exento que reviste la COMISION
BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO, se deberd considerar al organismo
como Consumidor Final. Las facturas a presentarse seran C o B, debiéndose emitir las mismas en
cabeza de la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO - Clave Unica
de Identificacion Tributaria (C.U.l.T.) N2: 30-71610035-5.

Las facturas deberdn ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo de
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO sita en calle Rivadavia N2
1518, piso 292, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, teléfono: 2076/8313. Las facturas deberan
contener los requisitos establecidos en el articulo 68 del Reglamento aprobado por Resolucion
Presidencial N° 1073/18.Asimismo, conforme lo establecido por la Resolucién General N2 2853
de fecha 25 de junio de 2010, sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia
Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.LP.), se informa que la COMISION BICAMERAL
ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO dispone de la cuenta de correo electrénico

chadelmolino@hcdn.gob.ar para la recepcion de facturas del tipo electrénico.

Articulo 242, AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN

DE COMPRA:
El adjudicatario no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad
de la Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho con culpa

del proveedor.
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Asimismo, tampoco podra efectuar ningun tipo de publicidad en cualquier medio de difusién, sin
contar con la autorizacién previa y por escrito de la Comisién Bicameral Administradora del
Edificio del Molino, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho el contrato, con
culpa del proveedor.

Articulo 252.NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacion se regird por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacién de
Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado
mediante Resolucion Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complementarios y Acta de
Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas del presente llamado.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
MANO DE OBRA Y MATERIALES OBRA ELECTRICA SEGUNDO SUBSUELO

RENGLON 01
“PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS”

El objeto de este rengldn estara destinada a la provision de los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos
de puesta en funcionamiento de los trazados horizontales de caferias y conductores eléctricos necesarios para la
instalacion de iluminacidn y tomas de servicio, con los correspondientes tableros seccionales en 22 subsuelo del

Edificio del Molino.

EDIFICIO CONFITERIA DEL MOLINO \F/;:‘LAOLR
PROVISION DE MATERIALES
ITEM [INSTALACION ELECTRICA DEL SEGUNDO SUBSUELO. T UN CANT $ UN SUBTOTAL
ILUMINACION Y TOMAS DE SERVICIO.
1 |Gabinete genrod Qenergy 600x900x200 GENROD U 1
2 |[Termomagnetica 4x100 SIEMENS U 1
3 [Termomagnetica 4x32 SIEMENS U 2
4 Termomagnetica 4x16 SIEMENS U 2
5 [Termomagnetica 2x10 SIEMENS U 5
6 [Termomagnetica 1x6 SIEMENS U 6
7 |Termomagnetica 2x16 SIEMENS U 1
8 |Diferencial 2x25 30ma SIEMENS U 3
9 |Diferencial 4x40 300ma SIEMENS U 3
10 |Minicontactor U 6
11 |Borneta p/riel din para cable de 2.5mm gris ZOLODA U 15
12 [Borneta p/riel din para cable de 2.5mm verde U 2
13 |Borneta p/riel din para cable de 4mm gris ZOLODA U 5
14 |Borneta p/riel din para cable de 4mm verde ZOLODA U 1
15 |Barrade tierra 1x12 elent 112 125A U 1
16 |Repartidor de carga 4x12 elent 4 12 125A U 1
17 |TOMA HEMBRA 5P 32A STECK U 2
18 |TOMA HEMBRA 5P 16A STECK U 2
19 |EMPALME PARA DERIVACION AZUL P/CABLE 2.5 LCT U 100
20 |EMPALME ELICOIDAL NARANJA LCT U 100
21 |EMPALME ELICOIDAL AMARILLO LCT U 100
22 [PUNTERAS HUECAS P/2.5MM LCT U 100
23 |PUNTERAS HUECAS P/1.5MM LCT U 100
24 |PRECINTOS 200MM 2
25 |TRAMO RECTO PERF.200mm ESP 0.7.ALA TRPS/4 SAMET U 30
26 |SOPORTE TRAPECIO S/VARILLAS ZINGRIP SAMET ST200SV SAMET U 90
27 |VARILLA ROSCADA 1/4 S/BULONERIA POR 1 METRO SAMET U 60
28 |TUERCA HEXAGONAL 1/4" CINCADA SAMET U 240
29 |ARANDELAS U 240
30 [CABLE SUBTERRAN.3X25MM LH PIRELLI METROS 55
31 |TERMINAL OJAL 25MM/8 LCT U 10
32 |CANO(XMT) 7/8" SEMI-PESADO18 METUB | METROS 90
33 |CONECTOR 7/8 HIERRO BALIC U 100
34 |ABRAZADERA P/PARED P/7/8" MICRO U 200
35 |CAJADOM.OCTOG.GRDE.1,24MM SEMIPESADA BALIC U 50
36 |CAJARECTANGULAR DAISA U 3
37 |CONECTOR7/8 DAISA U 4
38 |BASTIDOR XXI CAMBRE U 3
39 |TECLAS/PUNTOS XXI CAMBRE U 9
40 |CABLE PYSMIAN 2.5MM LH PIRELLI MARRON X 100M PIRELLI CAJA 2
41 [CABLE PYSMIAN 2.5MM LH PIRELLI CELESTE X 100M PIRELLI CAJA 2
42 |CABLE PYSMIAN 2.5MM LH PIRELLI V/AMARILLO X 100M PIRELLI CAJA 2
43 |CABLE PYSMIAN 1.5MM LH PIRELLI NEGRO X 100M PIRELLI CAJA 1
44 |CABLE PYSMIAN 1.5MM LH PIRELLI ROJO X 100M PIRELLI CAJA 1
45 |CABLE PYSMIAN 1.5MM LH PIRELLI BLANCO X 100M PIRELLI CAJA 1
46 |ARTEFACTOS LUMENAC MAREA LUMENAC U 16
47 |ARTEFACTOS LUZ EMERGENCIA AUTONOMOS LUMENAC U 5

Los materiales seran de primera calidad, nuevos y con las garantias del fabricante disponibles, segtn los casos. Los

mismos se entregaran en la avenida Rivadavia 1871. Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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RENGLON 02
“PROVISION DE MANO DE OBRA”

La provision objeto de esta contratacidn estara destinada al servicio de mano de obra para la ejecucién de los trabajos
de puesta en funcionamiento de los trazados horizontales de cafierias y conductores eléctricos necesarios para la
instalacion de iluminacidn y tomas de servicio, con los correspondientes tableros seccionales en 22 subsuelo del

Edificio del Molino.

ALCANCE

Se ejecutaran las siguientes tareas.

1 Montaje de TBI2SS

4 Alimentacion desde TBGRAL a TBI2SS, con sintenax provisorio.
4Bocas para toma de 32y 16 A 5P.

20 Bocas de iluminacion, caferia metalica a la vista.

5 Bocas de iluminacidn de emergencia a la vista.

6 Bocas de iluminacion 24hs.

1 Encendido con selector segun requerimiento.

10 Instalacién de artefactos.

5 Instalacion de artefactos de emergencia auténomos.
6 Instalacion de artefactos 24hs.

60 ML montaje de bandeja porta cable.

La ejecucion de las tareas descriptas en el presente, y ademds el asesoramiento necesario para su aplicacion, se
llevara adelante conforme a lo aqui especificado. Las ofertas deberan ser Unicas, sin variantes o alternativas y se
efectuaran por rengldn de cada rubro. Las caracteristicas que se describen en el presente pliego son minimas y
orientativas y, en consecuencia, podran ser mejoradas por los licitadores en sus propuestas, las cuales, la CBAEM
podra aceptar total o parcialmente y/o desestimar. La presentacidn de la oferta supone por parte del oferente el
conocimiento del lugar donde el servicio ofertado serd utilizado, asi como todas las informaciones relacionadas con
los mismos y con toda otra circunstancia que pueda influir sobre su desarrollo, costo y desempefio. Igualmente se
entiende que ha estudiado los pliegos y el conjunto de documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto
de hallarse en posesion de los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que
razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente, la presentacién de la oferta implica el perfecto conocimiento
de las obligaciones a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma de la Orden de Compra,

basado en el desconocimiento alguno o vicio oculto.
1.1. Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales el Adjudicatario tomara a su cargo la provision de andamios, mano de obra, plantel, equipo
y toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecucion de

los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes: relevamiento y confeccion de planos,
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colocacién de cafierias y cajas de derivacidén nuevas, desobstruccidén de cafierias existentes, ejecucion de tableros
para control y comando, relevamiento de las instalaciones, diagrama de unifilares, y todas las obras comprendidas
en la presente contratacion, confeccidén de planos escala 1:100 en formato digital y a entregar en formato papel

tamano Al.
1.2. Conocimiento de la obra

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra la
misma, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente licitacion.
El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera adjuntarse a la
oferta que se presente en su propuesta licitatoria. El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos
de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que, en base a
ello, deberd ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto y efectuando las
consultas necesarias ante los organismos que requiera. Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendran a través de
informes especificos y la Inspeccidon de Obra se expedird de igual forma, aceptando o no los argumentos que se
expongan. NOTA: los trabajos deberan realizarse de tal manera que no se interrumpa el desarrollo de las tareas en
las oficinas y la atenciéon al publico, y respetando las disposiciones de accesos, circulacion interna y limpieza del
edificio.
1.1. Responsabilidad de la Adjudicataria

1) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucidn de los trabajos, asi como también toda la
documentacién referida a ella que integra esta licitacion. La Adjudicataria asume, por lo tanto, plenamente
su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar desconocimiento ni disconformidad con ninguna
de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra

contractuales de ninguna especie.

2) La Adjudicataria es responsable de informarse de toda cuestion inherente a la obra a realizar, ante
organismos y dependencias nacionales y/o municipales y tendra la obligacién de documentarse de aquella

informacion que requiera y no forme parte del presente.

3) La Adjudicataria es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la

documentacion técnica de la obra.

4) Lalnspeccién de Obras podra vetar la participacion de subcontratistas, cuando considere falta de idoneidad,

incompatibilidad, indisciplina, etc.

5) Proteccién de entorno, antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegeran los elementos
originales que puedan dafiarse por el polvo o por golpes en el traslado de escombros. Las protecciones seran
sobrepuestas mediante el empleo de fijaciones no agresivas cintas adhesivas, cuerdas, etc., de modo de
evitar su caida o desplazamiento. Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, se utilizaran
mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos
casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra de vidrio comprimida. No se admitira la

fijacidn de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos,
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ganchos, tornillos, etc. Estas indicaciones son vélidas para revoques, ornamentos, cornisas, guardapolvos,
rejas, carpinteria de madera original, etc. Los umbrales de marmol existentes en la obra se protegeran
convenientemente, mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Los umbrales de marmol, pisos
graniticos, baldosas calcéreas, etc. si son sometidas al transito de carretillas y/u otras tareas que impliquen

una agresién mecanica, seran cubiertos por tablones o tableros de madera.

6) La Adjudicataria deberad exhibir tantas veces como reclame la Inspeccién de Obras, la documentacion
referida a seguros de personal (ART) y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las

leyes previsionales.
1.2. Plan de trabajos

El Adjudicatario propondra un plan de trabajos para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, que serd subdividido
oportunamente en planes de trabajo parciales por sectores de intervencién, los que deberan estar correctamente
compatibilizados. Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este plan de trabajos con las
modificaciones y/o correcciones que crea oportuno. El plazo de ejecucion de la obra es de NOVENTA (90) dias
corridos. NOTA: Se deberan prever equipos de trabajos en horario contra turno, de 20hs a 5hs, para las areas de

circulaciones, escaleras y desvanes.

1.3. Registro de los trabajos
El Adjudicatario llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del resultado de los trabajos realizados
y de lainformacion que obtenga como consecuencia de los mismos. El Adjudicatario se compromete a entregar copia
de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra al solicitar la

aprobacién de los trabajos.
1.4. Documentacion para ejecucion y Conforme a Obra

El Adjudicatario deberd contar con un profesional habilitado por el Ente Regulador de Energia (ENRE). Una vez

Iu

finalizadas las tareas deberd entregar a la Inspeccién de Obra el “Certificado de ejecucién de Instalacidn eléctrica en
Inmuebles” - “Declaracién de conformidad”, debidamente firmado y sellado. Con la constancia de las instalaciones
aprobadas en las reparticiones correspondientes, juntamente con el pedido de recepcion provisoria, el Adjudicatario
debera hacer entrega de 3 (tres) juegos de documentacién conteniendo la totalidad de las Instalaciones Eléctricas
conforme a obra, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras realmente ejecutadas. Los
envios deberan estar acompanados de un remito donde conste el detalle y fecha del envio, una copia del mismo sera
recibida y firmada por personal perteneciente a la Comisién Bicameral. Las copias en soporte magnético seran
utilizadas como respaldo Unicamente y no tienen valor documental durante el proceso. El Adjudicatario nominara al
personal calificado con especial poder para recibir comunicaciones y notificaciones relativas a cualquier aspecto de
la ejecucion de la ingenieria y la obra, asi como también tomar las decisiones necesarias para corregir las situaciones
gue se refieran a faltas de cumplimiento. Para los planos correspondientes a las redes de colocacién de conductores
enterrados en el piso se deberan indicar las distancias que separan los conductos de los edificios o paredes, asi como
la ubicaciéon exacta de las cajas de pase y/o camaras de inspeccién intercaladas en los recorridos. Se debera entregar
planillas de cargas, unifilares y funcionales de tableros (si los mismos fueran existentes o provistos por el Comitente
se indicaran las modificaciones de los circuitos, o uso de reservas, que se efectien en obra) y valor de aislacion
medida para cada circuito. Se entregaran planos de funcionamiento de las instalaciones, equipos y se instruira al

Comitente o personal que el designe, en el correcto uso de las instalaciones. Por otra parte, también previo a
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la recepcidn provisoria y entrega de las instalaciones, el Adjudicatario confeccionard un manual
de uso y mantenimiento de la totalidad de las instalacionesinvolucradas en el que se detallaran:

marcas, modelosy caracteristicas técnicas de los elementosy equipos de la instalacion,

indicando por sistema el modo de funcionamiento, mantenimiento preventivo y demds datos que faciliten las tareas
de reparaciones, cambios y garanticen el correcto funcionamiento. Toda la documentacién grafica serd en AutoCAD
R.14 0 2000 para entorno Windows. Toda documentacidn debera incluir una sefializacidon que indique a que etapa
corresponde, debera llevar un cédigo identificatorio (nomenclatura), fecha de emisiéon y nimero de revision. El
Adjudicatario debera contar con la aprobacién escrita de la Inspeccion de Obra para poder pasar de una etapa a otra.
El Adjudicatario debera presentar los planos tanto de proyecto definitivo como los de conforme a obra para su

posterior andlisis.
1.5. Aprobacion de los trabajos

Al iniciar cada trabajo la Adjudicataria debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obras, la que verificara el estado
del material y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obras hace reserva
de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina de la Adjudicataria, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado
de los trabajos realizados para si o a través de empresas sub-contratadas. La Adjudicataria se compromete a avisar a
la Inspeccidon de Obras antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectue
cualquier tipo de inspeccidn general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Adjudicataria facilitard el acceso
de la Inspeccidn de Obras al drea correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. Una vez que éstos

hayan finalizado, debera solicitar la inspeccidn final de los trabajos y su aprobacién.
1.6. Interpretacion de la documentacion técnica

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Adjudicataria, no sera motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si la Adjudicataria creyera advertir errores
en la documentacion técnica que reciba antes de la contratacién, tiene la obligacion de sefialarlo a la Inspeccion de
Obras en el acto, para su correccion o aclaracion. En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba
la Adjudicataria durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las

cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y éstas sobre las apreciadas en escala.
1.7. Proyecto y Planos ejecutivos

Previo al inicio de los trabajos de desmonte y desconexion, la Adjudicataria debera presentar una memoria
descriptiva de los criterios de desmonte y tiempos de ejecucion, elaborara el plan de trabajo para el retiro de las
instalaciones y tendidos existentes, completo ajustado a las normas establecidas en el presente Pliego Licitatorio, la
documentacién ejecutiva, ademads confeccionara los planos reglamentarios, que sometera a la aprobacién de la
Inspeccidn de Obras, asi como todo croquis y/o planos de modificacidén que sean necesarios realizar hasta obtener la
aprobacién mencionada. Los honorarios y gastos derivados de la realizacion de las tareas se consideraran
justipreciados en la oferta. La Inspeccién de Obras debera aprobar al Profesional actuante en forma previa a su

contratacion. Sera responsabilidad de la Adjudicataria confeccionar el plan de trabajos por etapas y los planos de
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replanteo ejecutivos instalaciones en escala 1:50 y de detalle en las escalas adecuadas, en caso de ser solicitado por
la Inspeccion de Obras en situaciones particulares. La Adjudicataria no podra ejecutar ninguna tarea sin contar con
la documentacion aprobada por la Inspeccion de Obra. Serd por su cuenta exclusiva y sin derecho a reclamo alguno,
la introduccion de las modificaciones y la adecuacion a las obras de toda observacion y/o correcciones que resulten
del estudio y aprobacién de dichos planos por parte de la Inspeccién de Obra, ejecutando las emisiones tantas veces
como sea necesario, para mantener actualizada la documentacién de obra. La documentacién detallada procesada

en AUTOCAD 2000 deberd entregarse en formato digital.
1.8. Informe final

Antes que se realice la recepcion definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, la Adjudicataria
debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Los planos
"conforme a obra" deberdn presentarse tres copias plateadas sobre papel blanco, todo ello en colores
convencionales, asimismo se debera acompafiar con el soporte magnético (AutoCAD 2000 — Word — Excel) que
almacene toda la informacién y documentacién, con la correspondiente aprobacion del organismo competente.
Juntamente con los planos "conforme a obra", la Adjudicataria presentard a la Inspeccion de Obras, la siguiente

documentacion:
1) Memoria de Técnicos, materiales y equipos, empleados con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.

2) Sesenta (60) fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos, y un informe fotogréfico adjunto a cada
certificado mensual, imagenes electrdnicas en soporte papely digital y otras tantas al finalizar los trabajos. Los puntos
de toma durante el transcurso de los trabajos serdn determinados por la Inspeccién de Obras y ésta podra
incrementar la cantidad de fotografias para aquellos lugares que crea convenientes. Estas obligaciones constituyen
una de las prestaciones del Adjudicataria. Su incumplimiento dejara el contrato inconcluso, impidiendo la recepcion

definitiva y la liquidacidn final de obra y entregara este informe final a la Inspeccion de Obras.
1.9. Garantia de calidad

La Adjudicataria garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demas documentos contractuales

segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los articulos correspondientes del Cédigo Civil.
1.10. Normas de Seguridad e Higiene para las empresas Subcontratistas

Las empresas Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la Adjudicataria son responsables del
cumplimiento de toda normativa vigente. Esto comprende las incluidas en el Manual de Normas de Seguridad de la
Adjudicataria y las dadas por el Servicio Externo de Higiene y Seguridad, haciéndose cargo del cumplimiento en sus
respectivas areas de las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad N 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79,
como asi también de todo lo exigido por el Decreto N 911 Reglamentario de la Industria de la Construccién y las
Resoluciones de la SRT. N 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 320/99. Debera presentar documentacidén que acredite la
afiliacion de su personal a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). Los turnos de trabajo deberan adecuarse a
lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, con relacion al tiempo de descanso de 12 horas entre jornadas. Las
empresas Subcontratistas deberan remitir al Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la Adjudicataria detallando
las tareas a desarrollar, sus riesgos como asi también de los elementos de proteccion personal a utilizar, todo ello
con antelacién al comienzo de las tareas. El personal debera vestir ropas que identifiquen a la empresa para la cual

trabaja. En las obras esta terminantemente prohibido el ingreso, consumo o venta de bebidas alcohdlicas o drogas.
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Por otra parte, cada Subcontratista designara un Representante de Seguridad que cumplird, ademas de las
obligaciones fijadas por el Decreto 351/79 para los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, funciones de
coordinacién con el Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la Adjudicataria. Asimismo, el Subcontratistasdebera
tomar los recaudos necesarios a fin de disponer los residuos generados por su actividad, cumpliendo de ser necesario

lo establecido por la Ley N 24.051 de Residuos Peligrosos.
1.11.Responsabilidad hacia Terceros

La Adjudicataria es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de terceros que pudiere establecerse
por razdén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier
material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisién o imprudencia de él y de

sus empleados u obreros afectados a la ejecucidn de las obras a su cargo.
1.12.Responsabilidad Civil - Dailos a personas y propiedades

La Adjudicataria tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a
las personas que dependan de él, a las del Comitente e Inspeccidén destacadas en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que
se produjeran correra por cuenta exclusiva de la Adjudicataria, salvo que acredite que tales perjuicios se hayan
producido por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Esta responsabilidad subsistira hasta la recepcién definitiva
de la obra. EI Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Adjudicatario, el importe que
estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos,

sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
1.13. Obrador y Guarda de Materiales

La Adjudicataria dentro del predio de la Obra, deberd acondicionar areas adecuadas para el personal obrero y los
materiales a acopiar. Debera proveer los depdsitos de guardado de enseres y materiales que considere necesario
para el normal y seguro desenvolvimiento de sus tareas, dentro de los limites de la obra o en lugar a determinar
dentro del edificio, previa autorizacion de la Inspeccion de Obras. No se permitira la estiba de materiales a la
intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos, por lo que deberan
ejecutarse o usarse lugares existentes adecuados. Todo dafio o sustraccién que afectara a dichos materiales sera
subsanado por la Adjudicataria a su exclusivo costo y dentro de los tiempos necesarios para el cumplimiento de los
plazos contractuales previstos para la realizacion de los trabajos. Sera responsabilidad de la Adjudicataria mantener
iluminados todos los sectores de la obra durante el periodo en que se desarrollen los trabajos. La instalacion eléctrica
provisoria se ejecutara en cable tipo “taller” y sera aérea (altura minima 2,00m); en todos los casos y bajo cualquier
circunstancia los tendidos estaran provistos de sus respectivos enchufes macho-hembra, no admitiéndose empalmes
provisorios. Los tableros provisorios seran del tipo hermético para exteriores de PVC reforzado y con cierre. Los
servicios sanitarios a utilizar seran los propios del edificio estando la Adjudicataria obligado a mantener en perfecto

estado de aseo y orden. Los materiales serdn provistos por el comitente.
1.14. Andamios y protecciones de seguridad

Se prohibe el uso de andamios de madera. Solamente se usaran andamios y/o caballetes metalicos, deberan incluir
ruedas de goma con freno, barandas y tablones, todos los accesorios seran reglamentarios y aprobados dentro del

plan de seguridad e higiene presentado por la adjudicataria.
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1.15. Protecciones

Antes de comenzar cualquier trabajo se protegeran los elementos que puedan ser dafiados por el polvo o por golpes.
Las protecciones serdn sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacién no agresivos
(cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento. Si solo se requiriese protecciones
contra el polvo, sera suficiente usar mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes seran especialmente
disefiadas. En estos casos podra recurrirse a planchas de espuma de goma o, en caso de ser necesario, a estructuras
de madera especialmente disefiadas y construidas. No se admitira |a fijacion de las protecciones a las partes originales
mediante elementos que puedan dafarlos, como clavos, ganchos, tornillos, alambres, etc. Cuando se requiera, los
pisos originales se protegeran convenientemente del polvo, mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas.
Durante otras tareas que impliquen agresion mecanica, estos solados seran cubiertos con tableros fendlicos de un
espesor suficiente para garantizar la integridad de aquellos. Los mdarmoles que se encuentran formando parte de
escalones, solias o umbrales, se cubrirdn con protecciones ejecutadas con tableros de terciado fendlico de un espesor
minimo de 12 mm, las que se mantendran en su posicidon hasta que finalicen los trabajos. Aun asi, la Adjudicataria

serd el Unico responsable por las roturas que pudieran producirse a consecuencia de su intervencion.
1.16. Retiros de residuos de obra

Todos los materiales provenientes de las aperturas seran retirados de la obra, inmediatamente de producidos. A tal
efecto, la Adjudicataria deberd tomar las medidas necesarias, para evitar la acumulacién de los mismos dentro del
perimetro de la obra y el entorpecimiento de las tareas a ejecutar. La Adjudicataria debera retirar todos los residuos
producto de la apertura y material de descarte producto de la ejecucion de las canalizaciones y recableados. El
traslado se realizard durante dias habiles en horario nocturno, sabados, domingos y feriados segun criterios de la
Inspeccion de Obras. Para ello debera utilizar equipos especiales o bien el retiro motorizado hasta el nivel de vereda
y alli la descarga a volquetes especiales. La Adjudicataria sera el Unico responsable por los dafos que pudieran
provocar la falta de protecciones o su inadecuado disefio o construccion. Ademas, la Adjudicataria debera proveery
colocar las defensas, mamparas, protecciones, vallados, y cualquier otro elemento de seguridad exigido por la
normativa vigente, necesarios para garantizar la seguridad del personal propio, de los empleados de la CABEM, del
publico que accede y transita por el mismo y de los peatones que lo hacen por la via publica. Las carretillas o zorras
para el transporte de material, tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo que deba ser
desplazado sobre ellos. En caso contrario, se construiran tarimas o pasarelas de madera. Los escombros y demas
desechos se embolsaran o se retiraran del lugar conforme avancen las tareas. No se permitira la acumulacion de
éstos en los pisos del andamio ni en otros lugares que no hayan sido expresamente habilitados para tal fin por la

Inspeccion de Obras.
2. CUIDADO PATRIMONIAL

El objeto dela presente seccion s establecer las pautas que permitan la articulacion y control de obras a realizarse en
el Edificio del Molino, cumpliendo los requerimientos y las normativas internas y externas que rigen las nuevas

intervenciones en edificios de valor patrimonial.
2.1. Conocimiento, la comprension y el significado

Todo profesional, contratista y/o subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de referencia sera

responsable por su accion o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.
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2.2. Identificar y valorar el significado cultural

Aplicar criterios de identificacién y valoracién. En la identificacién y evaluacidn de la importancia del patrimonio
arquitecténico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitecténico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles,
como su ubicacidn, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones, técnicas,
material, estética y uso, como en valores intangibles, histdricas, sociales, cientificas y espirituales. Al considerar el
patrimonio arquitecténico del Palacio del Congreso y sus anexos es importante incluir todos aquellos aspectos
relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte asociadas. La
contribucion del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso,

conservado y gestionado.
2.3. Administrar los cambios con sensibilidad

Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hara tanto como sea necesario y tan poco como sea posible.
Cualquier intervencidon debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier intervencién han de ser
minimizados. Se emplearan métodos de intervencién suficientemente probados, para evitar aquellos que pudieran
dafar los materiales histdricos; las reparaciones se llevaran a cabo de la forma menos invasiva posible. Los cambios
han de ser todo lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo pequefias intervenciones que mejoren el
comportamiento y la funcionalidad a condicion de que el significado cultural no se vea dafiado. Cuando se plantee

un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado que conserve el significado cultural.
2.4. Informes de Caracter Patrimonial

El adjudicatario debera realizar un detallado registro fotografico, antes del inicio de los trabajos, durante la ejecucion
de los trabajos, y antes de que se realice la recepcién definitiva de las obras. Es requisito indispensable, que el
Adjudicatario entregue los registros fotograficos peridédicos como informe parcial, e informe final que incluya planos
"conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas y registro de las fotografias. Todo profesional, adjudicatario y/o
Subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de referencia sera responsable por su accion o la de sus

dependientes sobre los bienes tutelados.
2.5. Identificar y valorar el significado cultural

Aplicar criterios de identificacion y valoracién. En la identificacién y evaluacién de la importancia del patrimonio
arquitectdnico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitecténico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles,
como su ubicacidn, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones, técnicas,
material, estética y uso, como en valores intangibles, histdricas, sociales, cientificas y espirituales. Al considerar el
patrimonio arquitecténico del Edificio del Molino es importante incluir todos aquellos aspectos relacionados con el
bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte asociadas. La contribucion del contexto

y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso, conservado y gestionado.
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2.6. Investigacion previa

Previamente a toda intervencion debe analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y comprenderse cualquier
dafio visible lo invisible. La investigacion del estado y deterioro de los materiales debe ser acometida por
profesionales debidamente cualificados, usando métodos no destructivos y no invasivos. Los analisis destructivos se
reducirdn al minimo. Se requiere una investigacion metddica del envejecimiento de los nuevos materiales. La
aplicacion de las normas (por ejemplo y no excluyentes, las de accesibilidad, seguridad y salud, proteccidén contra
incendios, y de mejora en la eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar el significado
cultural. El analisis pormenorizado y la negociacién con las autoridades buscaran minimizar los impactos negativos.

Cada caso debe ser valorado individualmente.
2.7. Documentacion
Se registrara el estado inicial, el proceso de intervencidn y el estado final a través de fichas, croquis y fotografias.

2.8. Evaluar el impacto de los cambios propuestos en los componentes patrimoniales y tratar de minimizarlos

antes del inicio del trabajo

Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus elementos asociados y
comprenderse sus relaciones y contexto. Debe evaluarse en detalle el impacto de la propuesta en los valores

patrimoniales. Se analizard la fragilidad de todos los atributos y se conservaran los componentes mas importantes.
2.9. Asegurar el caracter respetuoso de las ampliaciones e intervenciones

Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural. En algunos casos pueden requerirse
intervenciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un pormenorizado analisis, las nuevas
intervenciones deben desarrollarse de forma que completen los atributos del bien patrimonial. Estas deben ser
reconocibles como elementos nuevos, ademas de mantener la armonia con el bien y no competir con él. Las nuevas
intervenciones deben respetar el sitio, escala, composicion, proporcidn, estructura, materiales, textura y color del
bien patrimonial. Las intervenciones deben ser claramente identificables. Proyectar las intervenciones teniendo en
cuenta el cardcter, escala, forma, emplazamiento, materiales, color, pdatina y detalles existentes. Proyectar con
arreglo al contexto no significa imitar. El analisis cuidadoso de los elementos circundantes y la interpretacion

comprensiva de los elementos de su disefio puede ayudar a proveer soluciones de disefio apropiadas.
2.10.Respeto a la autenticidad e integridad del bien

Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos significativos deben repararse
o restaurarse, mas que sustituirse. Es preferible estabilizar, consolidar y conservar elementos a sustituirlos. Cuando
sea posible, los materiales usados seran semejantes a los originales, pero se marcaran y fecharan para distinguirse

de estos.
2.11.Respetar el valor de los cambios significativos superpuestos, y de la patina del tiempo

El significado cultural de un bien como testimonio histdrico se basa principalmente en su sustancia material original
o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural
de un bien patrimonial, original o derivado de intervenciones posteriores, no solo depende de su antigiiedad.
Cambios posteriores que hayan adquirido su propia significacion cultural deben ser reconocidos y considerados en

la toma de decisiones sobre su conservacion. La antigliedad debe ser identificable tanto a través de los cambios
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acometidos en el tiempo como de su patina. Los contenidos, enseres fijos y accesorios que contribuyan al significado

cultural deben ser mantenidos en el bien en la medida de lo posible.
2.12.Sostenibilidad medioambiental

Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento del
significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energética se veran incrementadas con el tiempo. El
significado cultural no debe verse dafado por las medidas de mejora de la eficiencia energética. La conservacion ha
de considerar los criterios contemporaneos de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien
patrimonial deben ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestion sostenibles. Para lograr una
solucidn equilibrada, se consultara a los actores implicados con el fin de asegurar la sostenibilidad del bien. Deben
ponerse a disposicidn de las futuras generaciones todas las opciones posibles en términos de intervencion, gestion e

interpretacién del lugar, su emplazamiento y sus valores patrimoniales.
2.13. Evaluacién

La evaluacion es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos
planteados. La evaluacidn permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la
realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Cada propuesta de intervencidn debe ir acompafiada
de un programa de control que, en la medida de lo posible, debera llevarse a cabo mientras se ejecuta la obra. No
deben autorizarse aquellas medidas que no sean susceptibles de control en el transcurso de su ejecucién. Durante la
intervencion, y después de ésta, deben efectuarse unas comprobaciones y una supervision que permitan cerciorarse
de la eficacia de los resultados. Todas las actividades de comprobacién y supervisién deben registrarse

documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construccion.
2.14.Glosario

Autenticidad: es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través de su presencia

material y sus valores intangibles de una forma creible y cierta. Depende del tipo de patrimonio y su contexto cultural.
Conservacion: se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su significacion cultural.

Significacion: o significado cultural se refiere al valor estético, histérico, cientifico y social y/o espiritual de
generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significacion cultural se plasma en el lugar en si mismo, en su
emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros, y lugares y objetos relacionados. Estos lugares

pueden tener una amplia variedad de significaciones para diferentes individuos o grupos.

Integridad: es la medida de la conservacion del estado original en su totalidad del patrimonio construido y sus

atributos. El analisis del estado de integridad requiere por tanto una valoracion de hasta dénde el bien:

1. Incluye todos los elementos precisos para expresar su valor.

2. Asegura la completa representacion de los rasgos y procesos que transmiten la significacion del lugar.
3. Sufre efectos adversos de su evolucidn y/o negligencia.

Intervencion: es todo cambio o adaptacion, incluyendo transformaciones y ampliaciones.

Mantenimiento: significa el continuado cuidado de la conservacion tanto de la estructura como del entorno del bien,

y debe distinguirse de reparacion.

32



“2019 — Afio de la Exportacion”

4

/2]

EDIFICIO
DEL MOLINO

Reversibilidad: significa que una intervencién puede deshacerse sin por ello causar alteraciones o cambios en la

estructura histodrica basica. En casi todos los casos, la reversibilidad no es absoluta.
2.15. Responsable técnico de restauracién

El Adjudicataria debera presentar como minimo un (1) Responsable Técnico de Restauracion, con el rol de coordinar
todas las fases de los trabajos y ser el interlocutor técnico ante la Inspeccion de Obra. A tal efecto, el Adjudicatario
deberd presentar los respectivos curriculums, que deberd corresponder a profesionales especializados en
preservacion y conservacion del patrimonio, con antecedentes comprobables en el tipo de trabajo a realizar
(Intervencion en pisos y paramentos histéricos). Con acreditada antigliedad en el ejercicio de la especialidad de DIEZ
(10) afios. Deberd ademas probar una amplia experiencia que lo habilite para desarrollar sus funciones. Todas las
instrucciones que el Responsable Técnico de Restauracidn reciba de la Inspeccién de obra, seran consideradas como
impartidas al Adjudicatario. Cualquier reemplazo de profesional debera ser previamente autorizado por la Inspeccion

de Obra, cuyo veredicto serd en base a las mismas exigencias y cualidades profesionales del titular.
3. CONSIDERACIONES PARA LA NUEVA INSTALACION ELECTRICA

Las estipulaciones mencionadas en este detalle técnico servirdn de normas generales para el proyecto, provisién de
los elementos, materiales y la ejecucion de los recableados, utilizando las canalizaciones existentes, o agregando
nuevas en los casos que fueran necesarias. Deberdn considerarse incluidos en este detalle técnico los trabajos

previstos y las provisiones necesarias para efectuar todos los tendidos.
3.1. Reglamentaciones, permisos e Inspecciones

Las instalaciones deberan cumplir lo establecido por la ley de Seguridad e Higiene en el trabajo Nro. 19.578, Decreto
351/79 y 911/96; Resolucidn 92/98, Secretaria de Industria, Comercio y Mineria. En cuanto a ejecucion y materiales,
con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Asociacidn Electrotécnica Argentina (AEA),
Comité Electrotécnico Internacional (IEC), VerbandDeutchenElectrotechiniken (VDE), American National Standard
(ANSI), Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM), Ente Nacional Regulador de la Energia Eléctrica
(ENRE), Instituto de Habilitacidn y Acreditacion (IHA), Normas y reglamentos de la empresa proveedora de Energia
Eléctrica, Cdédigos de Edificacién y Ordenanzas Municipales segln corresponda, Reglamento de Empresas de
Telecomunicaciones segun corresponda, Direccion de Bomberos de Bs. As. y Defensa Civil, CAmara Argentina de
Aseguradoras, C.I.R.S.0.C - Centro de Investigacién de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles
(del sistema INTI), Toda otra norma que sea de aplicacion obligatoria a los trabajos a efectuarse. Todos los trabajos
serdn ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y
mecanicamente resistente. Si exigencias locales obligaran a realizar trabajos no previstos en esta documentacion
técnica, la Adjudicataria debera comunicarlo de inmediato por intermedio de la Inspeccion de Obras, a efectos de
salvar las dificultades que pudieran presentarse, ya que posteriormente el Comitente no aceptara excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitacién de las instalaciones,

puesto que queda establecido:

a) Que para presentar la propuesta ha procedido a documentarse fehacientemente sobre las referidas
disposiciones o reglamentaciones vigentes, relacionadas con el trabajo a realizar. Si dichas exigencias
fueran distintas a las estipuladas en la documentacion técnica respectiva, previo a la presentacion de

su oferta, el oferente debera puntualizar las diferencias sometiéndolas a estudio de la Inspeccién de

33



“2019 — Afio de la Exportacion”

)
3%

EDIFICIO
DEL MOLINO

Obras. Bajo ninglin concepto se admitiran trabajos de inferior calidad a los proyectados, y estipulados

en estos pliegos.

b) La posicion fisica de las instalaciones indicadas en los planos, es estimativa y la ubicacion exacta debera
ser consultada por la Adjudicataria con la Inspeccién de Obras, procediendo conforme a las
instrucciones que esta Ultima imparta. En el caso de que las demas instalaciones existentes y a realizar,
impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos, la Inspeccion de Obras determinara las
desviaciones o ajustes que correspondan. Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten
necesarios no significaran costo adicional alguno, aun tratdndose de modificaciones substanciales, pues
queda entendido que, de ser estas necesarias, la Adjudicataria las habra tenido en cuenta previamente

a la formulacion de su propuesta.

¢) La Adjudicataria debera ejecutar todos los trabajos que, aun cuando no se especifiquen especialmente
en el presente detalle técnico ni en el resto de los documentos contractuales, resulten necesarios
ejecutar para su correcta terminacion a juicio de la Inspeccién de Obras, debiendo entregar las

instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento y utilizacién.

d) La Adjudicataria debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir a reuniones semanales o
mensuales promovidas y presididas por la Inspeccidn de Obras, a los efectos de obtener la coordinacién
de los trabajos, suministrar aclaraciones, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar
todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
Adjudicataria debera designar un Unico interlocutor para formular consultas sobre los trabajos objeto

del presente Pliego.

Ademas de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Inspeccién de Obras, la Adjudicataria debera solicitar

con la debida anticipacion, las siguientes inspecciones:

a) Alallegada a obrade las distintas partidas de materiales para su contraste con respecto a las muestras

aprobadas.
b) Al iniciar el pase de cafios.

c) Alterminarse lainstalacion de todos los elementos detallados en la presente documentacién para cada

sector del edificio.
3.2. Materiales y Marcas

Todos los materiales seran provistos al adjudicatario por la Comisién Bicameral, los cuales respetaran las Marcas y
Modelos de la mejor calidad dentro de las marcas y modelos en mercado, debiendo los mismos contar con el
correspondiente cumplimiento de las normas IRAM, se entiendan también satisfechas en tanto respondan a normas
internacionales IEC (International Electrotechnical Comision), pudiendo la Inspeccién de Obras disponer de
inmediato el rechazo de los mismos y aun de los trabajos realizados con ellos; cuando a su solo juicio no respondan
a la calidad exigida y sello correspondiente, por el no cuidado del material entregado. Cuando se deban efectuar
ensayos (ya sea parciales o completos) de uno o todos los materiales propuestos (a efectos de determinar a ciencia

cierta su calidad), los gastos que los mismos generen serdn por cuenta y cargo de la Adjudicataria.
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3.3. Ensayos y Ajustes

Una vez terminados los trabajos, la Adjudicataria ensayard la instalacion completa. Todas las pruebas y ensayos a
efectuar en lainstalacién eléctrica deberdn ser ejecutados por la Adjudicataria en presencia de la Inspeccion de Obra.
Por lo tanto, la Adjudicataria deberd contar con instrumental adecuado (clase 0,5 como minimo) y personal técnico
capacitado y matriculado. Independientemente de las pruebas y/o ensayos que la Adjudicataria considere oportunos
para demostrar la calidad del producto ofrecido; previo a la Recepcidn Provisoria de la Obra y a efectos de determinar

la calidad final de la instalacién efectuada; sera obligatoria la realizacion de las siguientes pruebas:

a) Medicion de aislacion entre fases y neutro, y de fases y neutro contra tierra de todo tipo. En todos los casos,
se aceptaran como validos, valores de aislacién igual o superiores a 10 Megohms, medidos con inductor de

1.000 Volts, en condiciones de humedad y temperatura ambientales.

b) Medicion de aislacidon entre barras y conductores de tableros, incluidos interruptores de proteccién y
maniobra, contra tierra, y entre fases y neutro. En todos los casos, se aceptaran valores de aislacion iguales
o superiores a 10 Megohms, medidos con inductor de 1.000 Volts en condiciones de humedad y

temperatura ambientales.

¢) Medicion de continuidad entre todo tipo de tierras. En todos los casos se deberan verificar valores iguales

o menores a 1 OHM.

d) Medicion de intensidad de alumbrado de emergencia, se aceptaran valores de un lux medido en el nivel de

piso terminado mediante luxdmetro.

De resultar correctos los valores obtenidos se procedera a asentarlos mediante Acta a sus efectos, o por Orden de
Servicio. Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos,
o0 que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberdn corregirse sin costo adicional. Para la
inspeccion de trabajos realizados en talleres del Adjudicatario o proveedores del mismo, la Inspeccion de Obra
indicard las etapas que deberdn notificarse para su inspeccion o ensayo. Independientemente de estas inspecciones,
la Inspeccidn de Obra podra visitar el taller en que se realicen los trabajos en cualquier momento, dentro del horario
y dias habituales de labor sin previo aviso. Cualquier trabajo que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y

nuevamente ensayado por el Adjudicatario sin costo alguno, hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.
3.4. Detalles de calidades y tipo de materiales a ser entregados al Adjudicatario:
3.4.1. Memoria descriptiva de materiales, cafierias y bandejas

Cafio de PVC 3,2mm de espesorRAMAT 3.2 — SALADILLO. Caio de PVC rigido plegable en frio (gris) EMI Pesado
150Kg/dm, Cafio flexible metalico envainado en P.V.C. ARGEFLEX - ZOLODA CANOFLEX-CONEXTUBE, Cafios MOP
AYAN o ESPERANZA. Semipesado, Cafios Galvanizados (H°G®), Cafios flexibles antiexplosivos, juntas de expansion y
dilatacion CONEXTUBE, Pisoducto metalico, cajas de pase, accesorios y periscopios. INDICO-ELECTROCANAL,
Bandejas portacables, tapas, uniones, reducciones, articulaciones, curvas, desvios y accesorios SAMET, BASICA
Escalera, Perforada, Perfil “C”, soportes, elementos de sujecidn, grapas y accesorios SAMET, BASICA Zincadas,

Sellador para pares de losas y paredes 3M — SIKA.
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3.4.2. Accesorios

Boquillas, tuercas y contratuercas ARMETAL-DELGA-GEVELUZ DAISA, Zincados Conectores de aluminio con aro de
ajuste de neoprene con virola metélica. ARGEFLEX-ZOLODA-TETEM CANOFLEX-CONEXTUBE Metalicos, Conectores
prensa-cables ARGEFLEX-ZOLODA-TETEM CANOFLEX—CONEXTUBE, Metdlicos y Plasticos, Grapas y riel. OLMAR
ZINCADAS, Hierro Galvanizado ACINDAR, Terminales y precintos AMP, LCT o KURT REBS Compresién, Cable canal
ranurado ZOLODA, Borneras, unipolares, bipolares, tetrapolares, etc. MERLIN GERIN-ZOLODA WAGO, Brocas. P.E.F.

3.4.3. Cajas y Tableros

Cajas de chapa MOP (cuadradas, octogonales, rectangulares y mignén), ganchos para centros, curvas, abrazaderas,
uniones, cuplas, etc. PASTORIZA-AYAN, FORLI-G/ENE-9 DE JULIO Semipesadas, Cajas de fundiciéon de aluminio.
DELGA-GEVELUX-DAISA CONEXTUBE, Gabinetes metalicos con puerta y contratapa abisagradas, placa de montaje y
accesorios. TIPEM-RISTAL-GISKAR, G/ENE-PRISMA-GEN-ROD Monobloc. Armarios metdlicos modulares, estructura,
marcos, paneles, puertas, contratapas, placas de montaje y accesorios TIPEM-TAUNUZ-HIMEL-PRISMA—-RITTAL—
GISKAR.

3.4.4. Conductores

Conductores de Baja Tension: unipolares, subterraneos, tipo taller, de comando, mallados, etc. PIRELLI — INDELQUI,

CIMET - I.M.S.A, VN 2000, Sintenax TPR.
3.4.5. Llaves tomas y periscopios

Componentes de encendido y alimentacion eléctrica en cajas rectangulares. Marco portabastidor, tapa, llaves de
efectos, tomacorrientes 3 patas y shucko, RJ11, RJ45 UHF/VHF, Dimers, Detectores de movimiento, variador de
velocidad etc.). SICA-PLASNAVI-CAMBRE Habitat-Roda Siglo XXI, Bases rectangulares o piramidales para zocaloducto,
LEGRAND- ACKERMANN ASSANO-STECK, Periscopio para pisoducto metalico ELECTROCANAL — FAISER, Caja porta
mecanismo para piso técnico y accesorios. Tomacorrientes, RJ11, RJ45, etc. LEGRAND, ACKERMANN, HELERMAN,
Tomacorrientes capsulados industriales de embutir y exteriores 16-32-125 A MERLIN GERIN — STECK, LEGRAND —
GEWISS S/Plano. Cajas y gabinetes plasticos con tomas capsulados combinados con llaves de corte y proteccion

MERLIN GERIN — STECK. LEGRAND — GEWISS S/Plano.
3.4.6. Interruptores y protecciones

Interruptores Termomagnéticos, Diferenciales, Relojes horarios, Int. a distancia, automaticos de escalera, etc.
MERLIN GERIN - SIEMENS ABB — MOELLER Linea DIN / IEC 947, Interruptores Automaticos con relevo térmico y
magnético. MERLIN GERIN - SIEMENS ABB — MOELLER Linea Compacta, Interruptores de potencia Automaticos
abiertos con unidad de proteccion eléctrica, unidades de disparo, auxiliares y accesorios. MERLIN GERIN - SIEMENS
ABB — MOELLER MASTERPAC. Seccionadores bajo carga rotativos 40 a 2500 A MERLIN GERIN - ABB — MOELLER IN —
INS, Conmutadoras By - Pass 125 a 1600 A SOCOMEC SIRCOVER, Conmutadoras By - Pass 16 a 63 A, VEFBEN-ZOLODA
S/ UNIFILAR, Conmutadoras y selectores de fase 16 a 100 A VEFBEN-ZOLODA, Bases portafusibles NH 125 a 1250 A
SEMIKRON, Contactores y relé térmico TELEMECANIQUE-ABB—MOELLER LC-LR, Guardamotores MERLIN GERIN—
ABB—MOELLER GV.
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3.4.7. Bases y fusiles

Portafusibles seccionales modulares a maneta para montaje en riel DIN SEMIKRON-TELEMECANIQUE PSM, Base
portafusibles y tapon ceramico roscado, Diazed para montaje en riel DIN SEMIKRON-TELEMECANIQUE, Fusibles
cilindricos, Diazed, NH y HH SEMIKRON-TELEMECANIQUE.

3.4.8. Seiializacion e instrumentos de medicion

Lamparas de sefializacién, pulsadores, selectores, etc. TELEMECANIQUE S/Plano. Instrumental electrdnico digital
multifuncion: V, A, W, etc. LOVATO-CIRCUTOR S/Plano. Medidor de energia eléctrica electrdnico digital LOVATO—
CIRCUTOR. Transformador de intensidad LOVATO-CIRCUTOR S/Plano. AUTOMATISMO, Corrector de factor de
potencia, Banco de Capacitares y sistema automatico de regulacién MERLIN GERIN CIRCUTOR LOVATO. Foto
controles (sensor crepuscular) SICA. Relés electromecdnicos TELEMECANIQUE-AEA, Relés de control para
automatizacién. Control de potencia, temporizadores, control de proceso MERLIN GERIN-AEA RHOMBERG BRASLER,
Sensores y detectores MERLIN GERIN-AEA, Sistema de transferencia automdtica de redes LOVATO-ELCOS—
CIRCUTOR, Controladores Programables “PLC” MODICON.

3.4.9. Conductores

Los conductores utilizados seran: Dentro de cafierias rigidas o flexibles, cables de cobre electrolitico recocido con
aislacién de Policloruro de vinilo (P.V.C.) exclusivamente del tipo antillama. Cuando los ramales alimentadores deban
colocarse en forma subterranea, intemperie o sobre bandejas portacables se utilizaran conductores de cobre con
aislacién de P.V.C., relleno extruido no higroscoépico y vaina de proteccion, antillama del tipo Sintenax o equivalente.
Para conexion de artefactos de iluminacidn y equipos moviles, cables de cobre electrolitico recocido con aislacion de
Policloruro de vinilo (P.V.C.) del tipo antillama y vaina de protecciéon color negro. Los citados conductores eléctricos
deberan responder a las exigencias anunciadas en las reglamentaciones vigentes, a saber: Ente Nacional Regulador
de la Electricidad, Asociacidn Electrotecnia Argentina, Instituto Nacional de Racionalizacion de Materiales, De estas
ultimas se contemplard lo siguiente: Condiciones generales, Corrientes admisibles, Material conductor,
Caracteristicas aislantes, Rigidez dieléctrica, Formacién del cableado de los alambres, Etc. Las secciones y tipos de
cables seran indicados en los planos y esquemas unifilares de la presente documentacion. Toda transferencia de
conductor del tipo STX a VN o viceversa, debera efectuarse por medio de bornes componibles con separadores y
montaje DIN, alojados dentro de cajas de dimensiones adecuadas a la cantidad de conductores a interconectar mas
un 20% de reserva. Las uniones y empalmes de las lineas nunca deberdn quedar dentro de las cafierias, sino que
deberan ser practicadas en las cajas de salida, inspeccion o derivacién. Dichas uniones se ejecutardn por medio de
conectores marca “AMPLIVERSAL” modelo “ELECTROTAP” o marca 3M, colocadas a presion mediante herramientas
apropiadas. Se recomienda utilizar conectores para 4 mm? en conductores de 2,5 mm?2 Los extremos de los
conductores para su conexion a las barras colectoras, interruptores, interceptores, etc. irdn dotados de terminales
de cobre del tipo a compresién, dejandose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para
poder conectar el dispositivo correspondiente. Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma
cafieria, se emplearan cables de diferentes colores para su mejor individualizacion y permitir una rapida inspeccion

o control de las instalaciones de acuerdo al criterio siguiente:

eCircuito de corriente continua o alterna monofasico: Conductor activo, color de la fase que le corresponda,

Conductor neutro - color celeste.
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eCircuito de corriente alterna trifasico: Polo activo Fase R- color castafio, Polo activo Fase S- color negro, Polo activo

Fase T- color rojo, Polo neutro N - color celeste.

En la obra, los cables seran debidamente acondicionadas, no permitiéndose la instalacién de cables cuya aislacion de
muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a excesiva traccidn y prolongado calor o humedad. Los
conductores se pasaran por los cafios recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cafieria,
estén colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cafieria para eliminar el agua
que pudiera existir de condensacién. El manipuleo y colocacién serdn efectuados en forma apropiada, pudiendo
exigir la Inspeccidn de Obra que se reponga todo cable que presente signos de maltrato, ya sea por roce contra
boquillas, cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro de la cafieria. Todos
los conductores serdn conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o conectores del tipo
aprobados, colocadas a presion mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los
alambres en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio normal. Cuando
deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran Unicamente en las cajas de paso mediante conectores
colocados a presidén que aseguren un buen contacto eléctrico. Los conductores que transporten distinto tipo de
corriente Alterna / Continua, se ejecutaran siempre en cafierias independientes una de otra, constituyendo

instalaciones completamente separadas.
3.4.10.Cables prohibidos

Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores macizos (un solo alambre)

indicados en la Norma IRAM 2183, no deberan utilizarse en lineas de instalaciones eléctricas.
3.4.11.Conductor de proteccion

Por todas las cafierias se tendra un cable aislado en PVC, antillama del tipo VN2000 de seccion minima 2.5 mm? color
verde amarillo (bicolor) que en los planos se indicara simplemente “T” o PAT, el cual conectara a tierra todos los

artefactos y equipos a montar en las presentes instalaciones.
3.4.12.1dentificaciones de los cables

Se deberd identificar la totalidad de los cables en tableros, cajas de pase y bandejas portacables, por el sistema
Grafoplast de Hoyos (siete digitos) o calidad equivalente, cada 5 metros y en ambas puntas de cada ramal, en el que

se indicarda el numero del circuito o nimero de cable.
3.5. Tableros eléctricos

En las ubicaciones mencionadas se instalaran sendos tableros de grado de proteccién IP 41 o superior con tapas
desmontables de perfecta terminacion (la muestra del mismo debera ser aprobada por la inspeccion de obra). Los
tableros tendran su estructura interna inferior tipo empotrada al suelo (o losa) o con los refuerzos necesarios que

impidan cualquier alejamiento de su verticalidad y/o deformacién.
3.5.1. Corrector de factor de potencia

El Adjudicatario incluird en su oferta, la provisién, el montaje, el conexionado y puesta en servicio de un sistema
automatico de correccién de energia reactiva formado por baterias de condensadores, del tipo seco, sin
Impregnacion, sobredimensionados en tension a 440 V. y asociadas con inductancias anti-armoénicos, comandados

en etapas, por medio de contactores equipados con contactos de paso adelantados al cierre de los contactos
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principales y con resistencias de preinsercion, limitadores de la corriente en la conexidn. Clase de aislamiento: 0.6
kV, Clase de Temperatura: 25 2C +502C, la potencia total de la Bateria serd de 250 KVAr. El Adjudicatario debera
ajustar la regulacién de las protecciones (fusibles del tipo NH) y la capacidad de los elementos a las cargas definitivas
de los circuitos que controlen, coordinando adecuadamente la selectividad y filiacidon correspondiente. La tension de
comando y sefializacidn de los elementos, salvo indicacidn expresa, sera de 220 V CA. Todo el conjunto (Capacitores,
comando y protecciones), serd montado en un panel adyacente al TGBT de idénticas caracteristicas constructiva a
este Ultimo. Una vez terminada la obra se tomara lectura real del consumo de energia reactiva y se proveera el banco

necesario, se estimara para la cotizacién un banco automatico de condensadores de 250kVAr de seis pasos.
3.5.2. Efectos de tableros

Los efectos de iluminacion en tableros eléctricos seran en forma automatica mediante la orden de un reloj
programable en cada tablero y en forma manual mediante selector M-O-A tipo maneta montado en contratapa de
cada tablero. En el caso de las plantas tipo el accionamiento manual sera montado en un gabinete particular, Tablero
de efectos indicado en plano y ubicado esquematicamente en uno de los accesos a la planta. La circuitos y efectos
son los planteados en los planos de documentacidn presente, para lo cual, el Adjudicatario debera presentar todos
los esquemas funcionales de los sistemas solicitados de acuerdo a las definiciones determinadas por la Inspeccién de

Obra en la misma.
3.5.3. Autématas

Estard a cargo del Adjudicatario la provisién, colocacidn y conexion del instrumental electrénico. Dichos autématas
responderan a las siguientes caracteristicas a saber: Instrumento electrénico multifuncidn, Equipo electrénico,
Display, Bus de comunicacion, Protecciones para censado de tensidn, Lectura de corriente mediante TI, Regulador
de energia reactiva, Equipo electrénico de 6 pasos, Display con visualizacion de etapas y parametros eléctricos, Bus
de comunicacion, Protecciones y censado de tensidn, Lectura de corriente mediante TI, Automatismo para
transferencia de redes, Unidad de sistema de control y mando manual/automatico y Test para accionamiento de
Interruptores de entrada “N” -“E”, Puesta en marcha automatica, Mando motor de arranque térmico, Control
automatico anomalias grupo electrégeno, Control de exceso de frecuencia, Parada inmediata o retardada al retorno
de la tensidn de red, Refrigeracion motor, Control de combustible, Selector manual telerruptores de la Red/GE,
Posibilidad de controles remotos de puesta en marcha, bloqueo, parada y Test, Medicion y visualizacién voltimetrica,
Deteccion de la tension de red a través de la instalacion de un relé externo, Visualizacidon de parametros eléctricos,
funcionamiento, mando y alarma. Todo el conjunto de mando, sefializacidn y alarma debe contar con cableado a
borneras para su transmision a distancia, con salida R$232 y las interfaces necesarias para tal fin, a los efectos de
vincularlos a Sistema de Control Inteligente Centralizado a ser instalado por terceros. Se proveeran e instalaran la
totalidad de los tableros indicados en el presente, planos y esquemas unifilares. Previo a la ejecucion de los tableros,
el Adjudicatario presentara para su aprobacidn, planos de circuitos eléctricos y detalles constructivos de todos los
tableros, indicando distribucion interna de cables, detallando tipo y marca de componentes y todo otro dato
necesario para su posterior analisis. El Adjudicatario debera presentar asi mismo, previo a la construccion de todos
los tableros: Esquema unifilar definitivo con indicacidn de seccion de cables, borneras, etc., Esquemas funcionales:
con enclavamientos, sefiales de alarma, etc., Esquemas de cableado, Planos de herreria, Memoria de calculos
mecanicos y eléctricos. A continuacion, se establecen los criterios base para la proteccion, la construccion y los

métodos de conexionado para los Tablero Eléctricos:
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3.5.4. Montaje

Los elementos seran montados soélidamente sobre placas de montaje segln especificaciones de cada tipo de
interruptor o elemento, quedando el montaje final de los mismos en forma embutidos; proveyéndose e instalandose
un subpanel o contratapa abisagrada que permita el paso de palancas de llaves y el frente de los interruptores y
seccionadores bajo carga, segun corresponda. El tablero estara provisto también, en la parte superior de uno de sus
laterales por un inyector de aire, rejillas y esteras filtrantes para circulacién de aire. El mismo serd para un caudal de
aire de 45 m3/h y motor alimentado por 220V. El tablero contard con una barra de puesta a tierra en forma
horizontal, la que sera del ancho del equipo sin interrupciones entre columnas y se vinculara rigidamente a ellas. La
misma conectara los conductores de PAT provenientes de las bandejas y los correspondientes a las jabalinas. Se
montaran en puerta o contratapa segun corresponda, todo elemento de sefializacidon, comando y medicidn los cuales
deberan ser distribuidos en forma equidistantes respecto de las dimensiones en juego. Por otra parte, la terminacion
de las caladuras debera ajustarse acorde al elemento o instrumento a colocarse. Cabe destacar que de efectuarse los
trabajos antes mencionados en forma incorrecta o desprolija (juntas de goma o ajustes metdlicos), la Inspeccién de
Obra podra ordenar el cambio de puerta o contratapa a los efectos de que la misma tenga su estructura y contextura
original, para luego realizar las nuevas caladuras correspondientes. Cada una de las protecciones y sefializaciones
serdn identificados mediante placa de luxite grabada con la leyenda de su funcionalidad. Fondo blanco con letras
negras para las alimentadas desde compaiia y fondo rojo con letras blancas para las alimentadas desde grupo

electrogeno. Dichos carteles seran legibles y fijados mediante tornillos de bronce de medidas adecuadas.
3.5.5. Estructura de tableros

Los presentes tableros deberan ser gabinetes metalicos de construccién monobloc con laterales y fondo construidos
en chapa de acero calibre BWG N2 16 como minimo, la estructura estara formada por una sola pieza perfilada,
doblada y soldada con soldadura por arco con aporte continto. La placa de montaje sera confeccionada en chapa de
acero de 2,5mm de espesor en color naranja (RAL 2000). La bandeja se fijara al fondo del gabinete sobre bulones
roscados con tuerca, permitiendo una operacion facil para su movimiento y regulacion. Las tapas estaran provistas
de burletes y plegado para proteccion contra polvo, cerradura tipo Yale con lengleta tipo 1/2 vuelta. Las puertas y
contratapas seran abisagradas con posibilidad de inversidén sin herramientas especiales. El grado de proteccién
minimo para los tableros que seran ubicados dentro del edificio debera ser IP44 e IP 55 para los tableros exteriores.
El acceso al interior de los tableros debera poder realizarse sin cortar la llave general. Los tableros seran aptos para
instalacion al interior y/o exterior segin ETP, serd un sistema de armarios modulares metélicos auto-acoplables,
formados individualmente por una estructura de armazones laterales y frontales construidos en chapa de acero
calibre BWG N2 14 como minimo. La estructura de cada columna sera integramente soldada con soldadura por arco
con aporte continuo de material; sélo se permitira el abullonado de piezas que no cumplan funciones estructurales.
Los cierres de la estructura se realizaran por medio de chapas y puertas construidas con chapa de acero calibre BWG
N2 14. Las puertas seran abisagradas proporcionando una apertura de 180°, ademds de posibilitar la inversién, sin
herramientas especiales. El acceso posterior de cada columna serd mediante puerta fijada con burloneria adecuada
y bisagra removibles en uno de sus perimetros; cada una de las puertas posteriores contara con manija para su facil
maniobra o remocion. Interiormente el tablero estara dividido en dos zonas, una posterior donde se encuentran
barras, acometidas de cables alimentadores, terminales y transformadores de corrientes y la anterior en la cual seran
ubicados sobre la placa de montaje los interruptores, elementos de comando y transferencia. El grado de proteccién

de dicho tablero debera ser minimo IP44 para interior, IP 55 exterior. La placa de montaje por columna sera
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confeccionada en chapa de acero de 3mm de espesor en color naranja (RAL 2000), con sistema de fijacién por
intermedio de rieles guias y anclajes rapidos, permitiendo una operacién facil para su movimiento. El total de la
burloneria serd cincada y no se permitira el uso de tornillos autorroscantes. Cada columna poseerd cancamos de
izaje, los mismos podran ser directamente soldados a la estructura o bien abullonados a la misma por medio de
tuerca de 1/2" soldada mediante planchuela a los parantes. En la parte superior o inferior de cada columna se
dispondrd un canal que permita la interconexidn de la misma con el resto. Zécalo metalico, construido con perfil "U"
de 3mm de espesor, formados también con partes removibles en los cuatro lados para entrada de cables o
vinculacién de columnas. Todas las puertas de acceso frontal se dotardn con cierres estandar doble barra y
accionamiento tipo 1/4 de vuelta con cerradura tipo Yale. Entre placas de montaje, que seran de idénticas
caracteristicas a las mencionadas. Estructuras transversales de idénticas caracteristicas a las mencionadas, para

montaje de interruptores de gran capacidad.
3.5.6. Pintura de tableros

Todo el conjunto estara protegido contra la corrosion mediante desgrasado, decapado, fosfatizado y neutralizado de
la superficie para posterior aplicacidon de pintura, aplicada electrostaticamente en polvo a base de resina poliester-
epoxi color gris claro (RAL7032) texturizado, tanto exteriormente como interiormente, espesor minimo 40micrones.
Luminaria con lampara fluorescente 8W, equipo e interruptor incorporado. La cantidad serd de uno por cada dos
columnas. El encendido sera automatico con la apertura de la puerta. Los conductores principales estaran formados
por planchuelas de cobre electrolitico de alta pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas sobre portabarras que
pueden ser fijados a cualquier altura de la estructura del tablero. Las barras estaran identificadas segiin Norma IRAM
2181 y deberan ser recubierta en la longitud expuesta mediante tubos termo contraibles. Para el calculo de las
secciones de las barras se tendra en cuenta: intensidad de la corriente a transmitir, corriente de cortocircuito,
temperatura ambiente promedio de 24 horas, grado de proteccion de la envolvente y disposicidn del juego de barras.
Se dimensionaran en forma total de soportar sin consecuencias los efectos electrodinamicos de las corrientes de
cortocircuito, debiéndose presentar las correspondientes memorias de célculo. Las derivaciones serdn realizadas en
cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1kV. Para corriente nominal superior a 160 Al
conexionado serd en cada caso realizado con fleje flexible. Todo accesorio que sea necesario para cumplimentar las

normativas tanto mecanicas como eléctricas.
3.5.7. Materiales constitutivos e inspeccion de tableros

Las caracteristicas que se detallan para los materiales de tableros son de caracter general, debiendo el Oferente
adjuntar a su propuesta una planilla de caracteristicas mecanicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad
de datos garantizados, pudiendo la Inspeccién de Obra pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo
aquello que no cumple los datos garantizados. Los equipos fabricados en el pais, bajo licencia o aquellos cuya
realizacion no es habitual o factible en fabrica, deberdn presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en
el pais, y en fecha reciente, no siendo validos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados
en ocasion de otorgarse la licencia. El Adjudicatario debera solicitar a la Inspeccién de Obra, para cada uno de los
tableros, en las siguientes etapas: Al completarse la estructura, Al completarse el montaje de los elementos
constitutivos, Al completarse el cableado, Parala realizacion de pruebasy ensayos que seran: Inspeccién Visual (IRAM
2200), Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensidon nominal - 50 Hz. durante un minuto, Ensayo de Aislacion,
Funcionamiento Mecanico, Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de proteccion

y calibrado de los mismos. NOTA IMPORTANTE: Las dimensiones de los tableros en cuestidn seran determinada de
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acuerdo a la cantidad de elementos constitutivos en los esquemas unifilares de la presente documentacidén y
teniendo en cuenta que los componentes de los tableros en cada caso, no podran superar el 70 % de la capacidad
total de la caja o gabinete. Estara a cargo del Adjudicatario el traslado a obra de la totalidad de los tableros y todos
los materiales necesarios para llevar a buen fin en tiempo y forma todas las instalaciones. Debera realizar el montaje
de todo el equipamiento con suma precaucién para evitar su deterioro. Todos los movimientos de los equipos se

realizardn por medio de los cdncamos provistos a tal efecto.
3.5.8. Acometidas

La alimentacidn y salidas de conductores en el tablero serd ejecutada mediante prensa cables individuales por cada
conductor en el caso de bipolares, tripolares y tetrapolares del tipo STX (unipolares ver esp. Particulares) y conectores
metalicos en caso de cafieria. Para la entrada o salida de cafieria del tipo Mop se utilizara tuerca y boquilla, para
cafieria del tipo Flex metalico, se utilizara conector metalico estanco provistos de anillo-sello (plastico) de doble cono

para evitar error de montaje.
3.5.9. Protecciones, accesorios e interruptores

Para la proteccion de los circuitos principales y seccionales en los tableros se empleardn protectores automaticos
con bobina de maxima para el accionamiento del dispositivo de desenganche por corriente de corto circuito y
bimetalicos para la proteccidon por sobre intensidades. El accionamiento manual sera por medio de una palancay la
interrupcién con escape libre sera independiente de la presion mecanica que pueda ejercerse sobre las palancas. Los
protectores automaticos seran aptos para las intensidades que en cada caso se determine en los planos respectivos.
Las cajas seran de material aislante con contactos ampliamente dimensionales y dispositivos internos de proteccion
contra arcos y chispas en el momento de la conexién o interrupcion. Todas las caracteristicas responderan ala norma
IEC 947.2. Los interruptores termomagnéticos a utilizar serdn de las siguientes caracteristicas segiin su destino:
Interruptores termomagnéticos, aptos para montaje sobre riel DIN. Para capacidades mayores de 63 Amp, seran
Interruptores Automaticos Compactos. Para capacidades mayores de 1000 Amp, serdn Interruptores Automaticos
tipo Masterpac. Todos los interruptores contardn con contactos auxiliares cableados a borneras para la
implementacién. La capacidad de ruptura de los mismos debera ser seleccionada de acuerdo con la corriente de
cortocircuito del punto donde se deban instalar. Cabe destacar también que todo interruptor de corte general de

tablero eléctrico debera ser tetrapolar con las caracteristicas que ello implica.
3.5.10.Disyuntores diferenciales

Para la proteccién de los circuitos de iluminacién y tomacorrientes, se deberdn instalar Disyuntores diferenciales
bipolares o tetrapolares, segin corresponda y aptos para montaje sobre riel DIN. La selectividad, regulacion y tipo
de actuacion ante una corriente de defecto a tierra sera fijada en los esquemas unifilares. El mismo debera contar
también, con botén de prueba de funcionamiento. Para alimentacion de equipos electrénicos (rack, PC, etc.), se
solicitan interruptores generales con relay diferenciales de sensibilidad ampliada para permitir su calibracion de
acuerdo a las distorsiones producidas por las fuentes switching de estos equipos. Para interruptores termo

magnéticos compactos la proteccion diferencial seran del tipo relayVigi ajustable.
3.5.11.Reles y conectores

Seran de amperaje, nimero y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado para

un minimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (minima) por hora. Cuando asi se
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indique en planos o esquemas unifilares se colocardn combinados con relevos térmicos en nimero y amperaje segun
indicaciones del fabricante. La tension de bobina podra ser 220Vca o bien 24Vcc o la que se solicite en cada caso
particular, segin necesidades o exigencias particulares en planos. Todos los contactores que especifiquen contactos
auxiliares, estos deberan ser cableados a borneras para la interconexién con controles inteligentes o manuales segln

exigencias particulares en planos.
3.5.12.Seccionadores bajo carga con porta fusibles, fusibles y accesorios

Para proteccion de elementos de medicidon, comando y sefializacion en el TGBT se utilizaran fusibles Diazed. Dicho
sistema estard provisto de cartucho ceramico, base para fijacién en riel DIN, tapa con visor (porcelana), tapa
cubrebase unipolar con porta identificacidn. Para proteccion de elementos de medicién, comando y sefializacion en
tableros seccionales se utilizaran fusibles seccionables a maneta. Dicho sistema estard provisto de cartucho de
porcelana, base para fijacion enriel DIN, con porta identificacion. Los tamafios y capacidades eléctricas de los fusibles
antes mencionados se encuentran especificados en los esquemas unifilares de la presente documentacion no

obstante el Adjudicatario debera verificar estos ultimos, acorde a los elementos definitivos a montar e instalar.
3.5.13.Interruptores, conmutadoras, By-Pass y selectoras de fases

Las conmutadoras de potencia serdn aparatos de apertura y cierre ultrarrapidos independientes de la velocidad del
operador asegurando el excelente corte bajo prestaciones. Caracteristicas constructivas: Elevada respuesta térmica
y dindmica en la categoria de empleo AC-22 (distribucion), Doble ruptura de contacto, Tensidén de empleo 415V CA,
Neutro avanzado en cuatro polos primero en conectar y ultimo en desconectar, Manija de operacién completa con
bloqueo para candado en todas sus posiciones, Las conmutadoras de hasta 100A seran rotativas con accionamiento
a levas, contactos de plata de doble ruptura. Fijacién posterior y acoplamiento en puerta. Caracteristicas

constructivas, Tension de empleo 415V CA, Rigidez dieléctrica 100kW/cm para 1mm, Tensién de prueba 2kV 1min.
3.5.14.Borneras de distribucion

Seran del tipo componibles, aptas para la colocacidon de puentes fijos o seccionables entre ellos, de amperaje
adecuado a la seccion del cable. Caracteristica eléctricas y mecanicas: Cuerpo aislante en poliamida 66 auto
extinguible clase VO (UL94), Partes conductoras fabricadas en cobre estafiado, Aptos para montaje sobre riel DIN NS-
35 y NS-35-15, Tensidn y corriente seglin normas VDE0611/IEC947-7-1, Posibilidad de sefializacién. Numeracion de

ambos lados del borne.
3.5.15.Transformadores de medicidn y proteccion

Los transformadores de intensidad seran del tipo ventana (barra pasante). Las caracteristicas eléctricas estaran
determinadas en el esquema unifilar correspondiente (prestacion, relacién de transformacion, clase de precision,

etc.). Se debera tener especial cuidado en la eleccién del indice de sobre intensidad en relacion con la prestacion.
3.5.16.Canales de cables

Deberan ser dimensionados ampliamente de manera que no haya mas de dos capas de cables, caso contrario se

debera presentar el calculo térmico del régimen permanente de los cables para esa condicion.
3.5.17.Llaves de efecto, tomas eléctricos y tomas de corriente de MBTF

Se utilizaran las siguientes modelos segun su destino: Las llaves de efecto seran del tipo a embutir. Se entiende por

Ilaves de efecto a las de 1, 2 y 3 puntos de combinacion, su mecanismo se accionara a tecla, deberd ser de corte
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rapido con contactos sélidos y garantizados para intensidades de 10 Amp. Los soportes, mddulos y tapas seran marca
segun planilla. Las llaves de automatico de escalera o palieres serdn con tecla o boton luminoso rojo 220V-400W. Los
tomas del tipo a embutir seran mddulos para una tensidn de 220V, seran bipolar con toma a tierra 2P+T - 16/20A
(tres patas planas). Cuando se deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos se separaran por medio de un
tapodn ciego de color igual al médulo toma. Los soportes, modulos y tapas serdn marca segtn planilla. NO se aceptara
el sistema DUAL para los tomacorrientes. Los tomas para PC, Servidores o equipamiento electrénico y alimentados
mediante UPS o estabilizadores de tensidn, deberan ser del tipo Schuko para 220V, bipolar 2P+T -16A/250 V
polarizados con perno central de tierra. Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220V u otras tensiones,
seran del tipo capsulados de amperaje y numero de polos segun lo especificado en los planos. La proteccién minima
requerida para dichos tomas serd IP45. Cabe destacar que, de solicitarse cajas y tomas combinadas, el conjunto
también deberd responder a la proteccién mencionada. Se deberd respetar de acuerdo a la tensidn de cada
tomacorriente, la posicidn horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa segun lo que especifica la
norma. Las tapas y los soportes bastidores seran estandar de dptima calidad y deberdn responder a las exigencias de
la norma IRAM 2098. Todos los casos a lo especificado en la norma IRAM 2007, sobre exigencias generales y a la

norma IRAM 2097, IRAM 2071 sobre dimensiones y caracteristicas eléctricas.
3.5.18.Conexiones

Para las conexiones de entrada y salida se colocaran tiras de bornes con separadores para montaje riel DIN ubicados
en lugares perfectamente accesibles y la distribucidon de cables se realizara mediante cable canales ranurados. A
efectos de disminuir el posible efecto corrosivo que pueda darse sobre la superficie de contacto entre barra y chapa
(debe estar despintada) se tratard la misma con grasa inhibidora de corrosién. Todos los conductores se conectaran
mediante terminales a compresién de didmetro adecuado y se utilizara tornilleria cadmiada, interponiendo arandela
estrella de presién. En el caso especifico de los conductores conectados a las llaves termomagnéticos y demas
elementos, se emplearan terminales tipo PIN o se estafiara la parte de los mismos a tomar por el prensa cables del
interruptor. Siempre y en todos los casos se utilizaran terminales para toda conexién de un cable con un elemento
donde intervenga un tornillo de ajuste. Las barras conductoras para distribucion estaran formados por planchuelas
de cobre electrolitico de alta pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas rigidamente sobre aisladores de resina epoxi
tipo escalera de cuatro escalones segun corresponda. Las barras estaran identificadas segin Norma IRAM 2181.
Desde las mismas se alimentaran todos los elementos de comando y proteccidon, mediante conductores de seccion
adecuada y sus respectivos terminales. Todas las barras deberdn ser protegidas contra contactos accidentales
mediante el empleo de una placa de acrilico transparente. Las fases se individualizaran con los colores establecidos
por las normas. Cada conductor llevara anillos de identificacion de PVC con nimeros (para indicacion del circuito) y
letra (para indicacion de la fase o neutro). Todos los cableados a llaves termomagnéticos desde barras se realizaran
en forma independiente, un cableado por llave. En ningln caso se aceptaran mas de dos guirnaldas entre llaves. En
caso de utilizar sistema de peine distribuidor, el mismo podra alimentar la cantidad de termomagnéticos fijada por
la corriente nominal de dicho distribuidor. Los circuitos seccionales seran conectados, en los tableros, de tal forma
de lograr que las cargas queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentacion trifasica. Las conexiones
seran en conductor flexible con aislamiento de 1kV, con las siguientes secciones minimas 4 mm? para los
transformadores de corriente, 2,5 mm? para los circuitos de mando, 1,5 mm? para los circuitos de sefializacion y
transformadores de tension. Cada conductor contard con anillo numerado correspondiendo al nimero sobre la

regleta y sobre el esquema funcional. Deberan estar identificados los conductores para los diversos servicios
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(auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de sefializacion,)
utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. Las reservas no
equipadas deberan contar con las tapas plasticas correspondientes en la contratapa. A fin de facilitar las operaciones
de mantenimiento se entregara junto con el tablero un esquema conforme del mismo, el cual sera colocado en un
porta tarjeta que se fijard en la parte posterior de la puerta principal del tablero eléctrico correspondiente. Todo

accesorio que sea necesario para cumplimentar las normativas tanto mecanicas como eléctricas.
3.5.19.Puesta a tierra

Todas las partes del tablero (gabinete, placa de montaje contratapa y tapa), se vinculardn entre si mediante
conductor del tipo VN o bien mediante malla de cobre estafiado, en ambos casos de seccién serd de 6mm? como
minimo. No se admitira ninglin elemento mdvil como medio de conduccidn de tierra. El gabinete estara rigidamente

tomado a la barra denominad tierra de proteccién.
3.5.20.Conductor de proteccion de PAT de equipos

Los conductores de proteccion a utilizar en las instalaciones presentes seran del tipo cobre electrolitico aislado en
PVC antillama tipo VN2000 bicolor (verde-amarillo) de seccién acorde lo indicado en los planos de planta de la
presente documentacion. La totalidad de la caferia metalica, soportes, bandejas portacables, tableros y en general
toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensidn, debera ponerse sélidamente a tierra
mediante el tipo de conductor antes descripto. En todos los tableros eléctricos el conductor PAT se conectard a una
barra de conexién perfectamente individualizada como tal y de dimensiones acorde al nivel de cortocircuito existente
en el mismo. Toda la morseteria a emplear sera la adecuada para cada caso de conexion. El conductor de PAT no
siempre se halla indicado en planos y puede ser Unico para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de

paso o conductos como ser bandejas portacables o cafieros.
3.5.21.Uniones y soldaduras

Debe evitarse la utilizacidon de elementos enterrados de hierro u otros materiales, que provoquen la formacién de
cuplas galvanicas. De existir estos, se deberan poner a tierra (conexién a malla), mediante vinculaciones, soldaduras
segun materiales involucrados (norma IRAM 2281). En caso de unidn entre metales Cobre, serdn ejecutadas
mediante soldaduras cuproaluminotermicas del tipo Cadweld o equivalente, debiendo adoptar el tipo de unién que
corresponda para cada caso asegurando la perfecta continuidad y baja resistencia eléctrica, como asi también una
rigidez mecanica. Estard a cargo del Adjudicatario la provision de un sistema de puesta a tierra (PAT) para proteccion
de las personas y las instalaciones del edificio. El sistema de PAT respondera a lo indicado en las ETG, a los planos de

la presente y a la ETP siguiente.
4. DESMONTEY LIMPIEZA

Con el fin de retomar la arquitectura original del edificio, se quitaran los tendidos y cafierias que recorren los
diferentes espacios a intervenir en la presente licitacién, cables de energia, luminarias dicroicas, transformadores y
cableado de seiales débiles: datos de red, antenas wi fi, circuito cerrado de video, alarmas, seguridad, television por

cable, etc.
4.1. Retiro de cableados existentes

Previo a la ejecucion del desmonte y desconexion de los tendidos existentes, la Adjudicataria presentara el plan de

trabajos para ser aprobado por la Inspeccidon de Obras donde se especificaran las etapas a cumplir para el proceso
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de desmonte, el mismo tendrd que mantener relaciéon con los trabajos de la instalacién del nuevo cableado. La
Adjudicataria comenzara entonces con el retiro programado del cableado existente. Para ello, se deberan identificar
los circuitos existentes para determinar el origen y destino de cada uno y los que se encuentren en desuso deberan
ser eliminados. Antes de proceder al retiro y en simultdneo, deberad garantizarse el funcionamiento del nuevo

cableado.
5. ILUMINACION

La colocacidn de artefactos, portaldmparas y ldmparas sera inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas y/o
accesorios que fueran necesarias para dar una correcta terminacién, con perfectas terminaciones estéticas y de
solidez. En el sistema de conexién se emplearan fichas macho-hembra con puesta a tierra (polarizadas) para las
luminarias normales y de cinco patas para las luminarias que contengan equipos autdénomos. No se permitird la
colocacién de placas aislantes entre el gancho sostén y el artefacto a fin de permitir una correcta puesta a tierra.
Cuando los artefactos se deban fijar directamente a cajas se emplearan tornillos zincados de longitudes apropiadas,
con tuercas y arandelas de presiéon. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE PARA LA FIJACION DE
LOS ARTEFACTOS. Para la conexion del conductor de puesta a tierra se empleardn terminales a compresion del tipo
AMPLIVERSAL e irdn tomados con arandela estrella de presion a la chapa del artefacto, en el tornillo destinado por
el fabricante a tal efecto. Se deja expresamente aclarado que el largo del “chicote de conexidon” debera ser tal que
permita la facil remocién del artefacto y como minimo sera de 50 cm. Se utilizaran terminales tipo pala para el
conexionado de capacitores y tipo “u” para balastos reactores.Se deberd proveer de artefactos de iluminacién en las
areas intervenidas, de acuerdo a las ubicaciones indicadas en la correspondiente documentacién grafica de proyecto.
Todos los artefactos indicados deberan colocarse con su correspondiente lampara, llave interruptora (individual o
por grupo segun corresponda), y en funcionamiento. Asimismo, la adjudicataria debera efectuar todos los célculos
correspondientes e instalar los elementos necesarios a fin de realizar la correccidn del factor de potencia. También
tendra a su cargo la adaptacion de luminarias para uso de luz de emergencia, acorde a la intensidad luminica minima
reglamentaria. Los artefactos dispuestos para tal fin, deberan funcionar con equipos auténomos e individuales.
Dichos sistemas deberan ser instalados en la luminaria previo a la colocacion del artefacto en obra, y por el fabricante

de los mismos. La Inspeccidn de Obra no aceptara equipos de emergencia armados “in situ”.
5.1. lluminacién de emergencia y escape

El Adjudicatario deberd colocar y dejar en funcionamiento los equipos auténomos, carteles de salida y centrales, en
tiempo y forma. Los equipos para las lamparas fluorescentes deberdn ser de calidad tal que permitan obtener un
factor de potencia minima de 0,85. El criterio a adoptar para el posicionamiento de los equipos de emergencia sera
gue, en todo punto del nivel de piso terminado, exista una intensidad de alumbrado de un Lux minimo. Cartel de
salida de emergencia tipo No permanente, artefacto de aplicar con pictograma SALIDA segun lugar de ubicacion. Los
mismos seran ubicados en oficinas, Artefacto Atomlux o equivalente, tipo Modelo 9905L con tecnologia Led, poder
luminico con acrilico y serigrafiado. Bajo consumo, Bateria NiCd, medidas aproximadas 350 x 220mm, con autonomia
minima de 3hs. Segun la ubicacion de los locales, sus accesorios variaran entre fijaciones al cielorraso,
perpendiculares a la pared, colgados, etc. La Adjudicataria proveera e instalard luminarias de sefializacion de
emergencia, uno por local chico y dos por local grande (uno al centro y otro en la salida de emergencia), las que
responderan a la siguiente especificacion, luminaria autonoma no permanente, con estas caracteristicas: Proteccion
de sobrecarga, Inversor de alta eficiencia, Indicador de carga, Indicador de nivel de bateria, Fabricada en material

ignifugo, Preparado para montar en techo, pared o tipo bandera, Especificaciones Técnicas, Alimentacién: AC 220-
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240V/50Hz, Bateria tipo: Electrolito Absorbido, Bateria capacidad: DC 6V / 4,5 Ah, Potencia tubo: 2 x 8 W (Tubo
fluorescente), Tiempo de recarga: 24 Hs, Autonomia: 1 tubo 6 hs, Dimensiones: 40,5 x 7,5 x 17,5 cm, Aislamiento
eléctrico: clase Il. Llevaran indicadores fondo verde letras blancas con sefializacion de “SALIDA” y flecha orientadora.
Comprende cableados (vaina PVC antillama-conductores de cobre) y canalizaciones mediante cable canal de PVC
rigido aislante, con tapa en todo su recorrido, para aquellos artefactos que deban instalarse en posiciones alejadas
de las actuales bandejas. Para los artefactos suspendidos de bandejas, el cableado ird canalizado sobre las mismas.
Los artefactos iran directamente aplicados sobre las paredes, segun corresponda. A distribuir segin indicaciones de

la Inspeccion de Obras, en todas las oficinas a intervenir.
5.2. Cafio metalico flexible

Cobertura de externa de polietileno (tipo tuflex) color negro de 1" y 2" de didametro, con sus respectivas
terminaciones y conexiones. El caiio estara compuesto por un fleje de acero al carbono galvanizado y matrizado con
un ensamble simple, confiriéndole alta flexibilidad y resistencia mecdnica a los impactos externos, aplastamientos y
golpes eventuales. Asi como también su funcidn serd proteger a los conductores de agua, polvo o aceites que
pudieran ingresar bajo piso. Las dimensiones de las canalizaciones que debe instalarse en cada tramo del trazado
estara determinada por la capacidad de los piso-ductos y por la concentracién y tipo de cable que deban pasar por

cada tramo.
5.3. Requerimientos especiales en Instalaciones existentes

En el caso en que conductos existentes interfieran en el desarrollo de los trabajos, se encuentren en desuso o en mal
estado, la Adjudicataria deberd determinar y presentar para su aprobacion por la Inspeccion de Obra las nuevas
posiciones de manera tal que pueda asegurarse su utilizacion posterior y/o durante todo el transcurso de la obra si
asi hubiera sido previsto, o en el caso que se produzca alguna interferencia con el proyecto, tomar los debidos
recaudos para la remocion o reubicacidn de la instalacion referida. Quedan incluidas entre las obligaciones de la
Adjudicataria el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, caferias, cables, etc. correspondientes a los
servicios de agua corriente, teléfonos, energia eléctrica, gas, etc., existentes y que no deban ser removidos.
Asimismo, mediante este procedimiento, se deberan prevenir dafios a las propiedades adyacentes. Si éstos se
produjeran por incumplimiento o negligencia de la Adjudicataria, sera a su exclusivo costo y cargo, la reparacién de

los mismos.

5.4. Requerimientos especiales efectos en Instalaciones de iluminacion
Se estableceran al menos un (1) circuito de iluminacidn con automatizacion para el comando cada 10 bocas o tomas.
6. CERTIFICACION DE OBRA

El adjudicatario presentara certificaciones parciales por avance de obra, segin itemizado de planilla de cotizacion.
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ANEXO I: FORMULARIOS Y PLANILLAS

LICITACION Ne......ccccooiiiniiicnnns FORMULARIO N 1
TITULO OBRA: ..ot st st s s EDIFICIO DEL MOLINO

DATOS DE INSUMOS
1.- ITEM DE LA FORMULA DE LA PROPUESTA:
2.- NUMERO DE ORDEN:
3.- DESCRIPCION DEL INSUMO:
4.- MARCA:
5.- MODELO:
6.- PLAZO DE ENTREGA:
7.- FABRICANTE:

9.- REPRESENTANTE EN ARGENTINA: (Si se trata de insumo a importar)
Nombre......coocevcveieneennen.

Domicilio: .oveeveereeenneeen

Ciudad: .....cccuuvnee Provincia: .......... Cddigo Postal: ....... Tel.: ........ E mail:
10.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

10.1.- PARA ARGENTINA:

Nombre......ccocevvvenens

Domicilio: woveveeeeciieeeeeeeeee

Ciudad: ....ccceevveennne Provincia: ............ Cadigo Postal: ....... Tel: ........ E mail:
11.- OBSERVACIONES:
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LICITACION Ne......ccccooiiiniiicnnns FORMULARIO N™ 2
TITULO OBRA.....otcttttctt sttt st EDIFICIO DEL MOLINO

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
Esquema a utilizar en la confeccién de los analisis de precios unitarios, de los items.

a) Materiales

1. Designacion x Cuantia x Costo Unitario

Total materialess..........

b) Jornales

1. Categoria x Cantidad X JOrnal........cocccueerieie e e Total Jornales S...........
c) Cargas Sociales % de b) (Discriminadas con su incidencia) ST
d) Total Mano de Obra (b+c) ST
e) Equipos

1. Designacion......................

A/h (Costo horario) x h/z

Donde:A: costo por unidad de item expresado en Pesos ST
h: hora

z: unidad de item

h/z: rendimiento

f) Transporte ST
g) Costo directo a) + d) + e) +f) ST
h) Gastos generales de empresa e indirectos de obra % deg) ST
i) Subtotal f) + g) TR
j) Beneficio: % de h) TR
k) Gastos Financieros: % de i) TR
I) Costo Total Trabajo (i +j+k) TR
m) Impuestos (s/corresponda, discriminados con cada incidencia): % de I) ST
n) Honorarios profesionales TR
TOTAL
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LICITACION Ne......cccoooiviniiicnnns FORMULARION™ 3
TITULO OBRA.....o ittt bbb b bbb e EDIFICIO DEL MOLINO

LISTA DE OBRAS ANALOGAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION

1. DATOS DE LA OBRA (*)

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

3. VOLUMENES EJECUTADOS

4. INSTALACIONES EJECUTADAS (describir lo que corresponda)

5. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS (describir lo que corresponda)

6. MONTO DEL CONTRATO. (En PESOS, monto actualizado al mes de apertura de las ofertas)
PLAZO DE EJECUCION

7.1. Plazo original seguin contrato (desde inicio a recepcion provisional):

7.2. Plazo real (desde inicio a recepcién provisional):

7.3. Causas de prorroga:

(*) Llenar un formulario por cada obra que presente

50



“2019 — Afio de la Exportacion”

4

/2]

EDIFICIO
DEL MOLINO

LICITACION Ne......ccccoeiviviiiicnnns FORMULARION 4
TITULO OBRA.....o ottt e s s s bbb s bbb e EDIFICIO DEL MOLINO

DATOS DE COMITENTES DE LAS OBRAS DE CONSERVACION PATRIMONIAL PRESENTADAS
N de identificacidon de [a obra: .....ccceeveeiececiececeeceeseeeee e
Entidad contratante: ........cccccceeevvveeeeeenccirneneennn.

Domicilio:
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LICITACION Ne......ccccoeiviviiiicnnns FORMULARION™ 5
TITULO OBRA: .ot s s b b bbb s b s b s bbb s EDIFICIO DEL MOLINO

DETALLE DE LAS OBRAS DE CONSERVACION PATRIMONIAL CONTRATADAS Y/O EN EJECUCION, PUBLICAS O
PRIVADAS.

DETALLES
IMPORTES
DE LAS
OBRAS FECHAS (en pesos)
Contrata A Para uso
Ubicacién y con Licitacion | Contrato | Comienzo | Plazo | Termina | Contratado | Ejecutado | Ejecutar dela
Designacidn Comision
Firma y sello del
Representante Firmay sello de la

Técnico Empresa
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A tener en cuenta: Todas las menciones sobre escrituras, actas, poderes y similares deberan ser
presentadas en copias legalizadas por escribano publico.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

I) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
I1) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccion General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucion de cargos y/o designacién de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

[1I) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar lo siguiente:

Con la presentacion de la oferta:

I) Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion
desde el momento de la presentacidon de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacién del
procedimiento.
II) Declaracion jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales, en
la que conste lo siguiente:
[1.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la notificacion de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
11.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccidn y del contrato.
[1.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
[1.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracién de la responsabilidad, sin la
aprobacion previa del organismo contratante.
11.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacién unificada en todos los

aspectos concernientes al contrato.
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[11) La documentacion solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tipo de personeria del presente anexo, debera ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nUmero de personas que las compondrdn, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el

compromiso de constituirse en una UT, debera cumplir en forma individual con los requisitos de
habilidad para contratar establecidos.

En caso de resultar adjudicataria:

I) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

I1) Instrumento donde conste la designacion de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccidn General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

[1I) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacion que corresponda de la
previamente seiialada, deberan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacién del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
I.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

. Las personas juridicas:

I1.1) Documentacion que acredite la constitucién de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacién de dichas instituciones.

[1.2) Documentacion que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacidon emitida en el exterior debera constar con las certificaciones requeridas por la
legislacidn vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafol.
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Documentacidn relativa a la Propuesta Econédmica del Oferente:

Planillas de Cotizaciones que figura en el Anexo V

- Declaraciones Juradas y otros:

Formularios 1; 2; 3; 4; y 5 del Anexo | del P.E.T.
Formulario de Inscripcién de Ingresos Brutos
Estatuto de la Empresa

Poder del firmante

Fotocopia del DNI del apoderado

Tener habilitado en AFIP el certificado fiscal (no deuda por parte del adjudicatario)

- Declaraciéon Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los érganos de administracién y

fiscalizacién en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para

contratar con la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO (Anexo V).

- Constancia de inscripcion de la AFIP.

- Constitucién de Domicilio: Los oferentes deberan constituir, a todos los efectos relacionados con

el presente llamado, domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en el cual seran validas

todas las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones

Transitorias, deberan constituir un domicilio unificado.

- Copia de los Ultimos tres (3) comprobantes de pago del Formulario 931 (SUSS - Sistema Unico

de Seguridad Social), donde constan los pagos realizados bajo los siguientes conceptos:

| - Régimen Nacional de Seguridad Social
Il - Régimen Nacional de Obras Sociales
Il - Retenciones
IV -Vales alimentarios / Cajas de alimentos
V - Renatre
VI -Ley de Riesgo de Trabajo ART
VIl - Seguro de Vida
VIII - Montos que se ingresan
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SOLICITUD DE INCORPORACION A LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES
DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

O rersona Fisica O] PERSONA JURIDICA

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

CuIT/cuIL INICIO DE ACTIVIDADES

DOMICILIO LEGAL

NOMBRE DEL REFRESENTANTE FIRMA FECHA

La zona grisada es para uso exchusivo de HC DN
(DDetallar los distintos rubros en los que considera puede participar en futuras contrataciones

U
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INSTRUCTIVO PROVEEDORES

Los interesados deberdn presentar personalmente el formulario denominado “Solicitud de Incorporacién
a la Base de datos de Proveedores de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino”
firmado, junto con la documentacién requerida en el presente Instructivo, en el Area de Suministros y
Compras, sita en Av. Rivadavia N2 1815, 2° PISO de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de Lunes a
Viernes, en el horario de 09:00 A 15:00 Hs., o bien, enviarlo por correo electrénico a la direccion
comprasmolino@delmolino.gob.ar . Una vez recibido el Formulario completo via mail en éste area, se los
contactard para que en el término de DIEZ (10) dias habiles presente la documentacidn requerida a tal
efecto para concluir con su inscripcion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre escrituras, actas, poderes y similares deberan ser
presentadas en copias legalizadas por escribano publico.

En todos los casos:

1) Presentacion del Formulario de inscripcidn original completo y suscripto por Titular o Apoderado.

2) Formulario de Declaracion Jurada de habilidad para contratar firmado por Titular o Apoderado.

3) Comprobantes de inscripcién en A.F.I.P e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exencion,
firmado por Titular o Apoderado.

4) Certificacién de constancia de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada
la cuenta declarada para el cobro de importes.

Datos basicos segun el tipo de personeria

a) Personas humanas:

I) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular o apoderado.
I1) En caso de acreditar apoderado, debera presentarse poder suficiente vigente y copia del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

[11) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de

Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):

60


mailto:comprasmolino@delmolino.gob.ar

”

“2019 — Afio de la Exportacion

4

/2]

3¢

EDIFICIO
DEL MOLINO

I) Contrato de constitucion de la UT debidamente inscripto en la Inspeccidn General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

I1) Instrumento donde conste la designacion de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccion General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

I11) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacion que corresponda de la previamente
sefialada, deberan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
I.2) Copia del formulario de inscripcién en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

. Las personas juridicas:

11.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

11.2) Documentacidon que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

[1.3) Copia del formulario de inscripcidn en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacidon emitida en el exterior debera constar con las certificaciones requeridas por la
legislacion vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espanol.

IMPORTANTE:

Para aquellos proveedores que revistan la condicion de Inscriptosen el Registro con estado vigenteo
serd necesaria la presentacion de la citada documentacién en los procedimientos de seleccién en los cuales
presentaren ofertas. La inscripcién en el Registro tendra una vigencia de UN (1) afio a contar desde la fecha
de su Inscripcién. Vencido el plazo, a los fines de su renovacidn, el proveedor debera presentar una
declaracion jurada donde manifieste si se produjeron o no cambios en la documentacidon presentada.
Asimismo, si durante la vigencia del periodo de Inscripcidn se produjeran cambios en la documentacién,
éstos deberan ser informados al Registro de Proveedores de la Comision Bicameral Administradora del
Edificio del Molino dentro de las SETENTA Y DOS HORAS (72 HS.) de producidos, presentando copia
legalizada de la documentacidn para su actualizacién en el Registro.
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Ciudad de Buenos Aires, de
Sres.
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO

Presente

De mi consideracion:

Por medio de la presente dejo constancia en cardcter de DECLARACION
JURADA que 1@  firma e e et e s s vt e e e e e et vt vt vt vt e se se se se sreeeeee Y |OS
integrantes de los drganos de administracién y fiscalizacion en su caso, no se encuentran
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Comisién Bicameral

Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad
administrativa o judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participaciéon suficiente para formar la
voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica N° 25.188.

¢) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracion
Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra
la Corrupcién, Ley N° 24.759.

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad N¢

, en nombre vy representacién de la empresa

, C.U.LT N?
con domicilio legal en la calle Ne ,
Localidad , N2 de Teléfono ,
Fax Mail: y con poder suficiente para

obrar en su nombre, segiin consta en contrato / poder que acompainia, luego de interiorizarse de las condiciones

particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

RENGLON DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL RENGLON
UNITARIO
1 MATERIALES ELECTRICOS Planilla de 1 S S
Cotizacion
2 PROVISION DE MANO DE OBRA Planilla de 1 S $
Cotizacion

MONTO TOTAL SON PESOS:
OFERTADO:

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE
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Planilla de Cotizacidon Regldn 1:

EDIFICIO CONFITERIA DEL MOLINO :mﬁR $
PROVISION DE MATERIALES
ITEM [INSTALACION ELECTRICA DEL SEGUNDO SUBSUELO. TH UN CANT $ UN SUBTOTAL
ILUMINACION Y TOMAS DE SERVICIO.
1 |Gabinete genrod Qenergy 600x900x200 GENROD U 1
2 |[Termomagnetica 4x100 SIEMENS U 1
3 |Termomagnetica 4x32 SIEMENS U 2
4 Termomagnetica 4x16 SIEMENS U 2
5 [Termomagnetica 2x10 SIEMENS U 5
6 |Termomagnetica 1x6 SIEMENS U 6
7 |Termomagnetica 2x16 SIEMENS U 1
8 |Diferencial 2x25 30ma SIEMENS U 3
9 [Diferencial 4x40 300ma SIEMENS U 3
10 |Minicontactor U 6
11 |Borneta p/riel din para cable de 2.5mm gris ZOLODA U 15
12 |Borneta p/riel din para cable de 2.5mm verde U 2
13 |Borneta p/riel din para cable de 4mm gris ZOLODA U 5
14 |Borneta p/riel din para cable de 4mm verde ZOLODA U 1
15 |Barrade tierra 1x12 elent 112 125A ] 1
16 |Repartidor de carga 4x12 elent 4 12 125A U 1
17 |[TOMA HEMBRA 5P 32A STECK U 2
18 [TOMA HEMBRA 5P 16A STECK U 2
19 |EMPALME PARA DERIVACION AZUL P/CABLE 2.5 LCT U 100
20 |EMPALME ELICOIDAL NARANJA LCT U 100
21 |EMPALME ELICOIDAL AMARILLO LCT U 100
22 [PUNTERAS HUECAS P/2.5MM LCT U 100
23 |PUNTERAS HUECAS P/1.5MM LCT ] 100
24 |PRECINTOS 200MM 2
25 |[TRAMO RECTO PERF.200mm ESP 0.7.ALA TRPS/4 SAMET U 30
26 |SOPORTE TRAPECIO S/VARILLAS ZINGRIP SAMET ST200SV SAMET U 90
27 |VARILLA ROSCADA 1/4 S/BULONERIA POR 1 METRO SAMET ] 60
28 |TUERCA HEXAGONAL 1/4" CINCADA SAMET U 240
29 |ARANDELAS ] 240
30 |CABLE SUBTERRAN.3X25MM LH PIRELLI METROS 55
31 [TERMINAL OJAL 25MM/8 LCT U 10
32 |CANO(XMT) 7/8" SEMI-PESADO18 METUB METROS 90
33 |CONECTOR 7/8 HIERRO BALIC U 100
34 |ABRAZADERA P/PARED P/7/8" MICRO U 200
35 |CAJADOM.OCTOG.GRDE.1,24MM SEMIPESADA BALIC U 50
36 |CAJA RECTANGULAR DAISA ] 3
37 |CONECTOR 7/8 DAISA U 4
38 |BASTIDOR XXI CAMBRE U 3
39 |TECLAS/PUNTOS XXI CAMBRE ] 9
40 [CABLE PYSMIAN 2.5MM LH PIRELLI MARRON X 100M PIRELLI CAJA 2
41 |CABLE PYSMIAN 2.5MM LH PIRELLI CELESTE X 100M PIRELLI CAJA 2
42 |CABLE PYSMIAN 2.5MM LH PIRELLI V/AMARILLO X 100M PIRELLI CAJA 2
43 |CABLE PYSMIAN 1.5MM LH PIRELLI NEGRO X 100M PIRELLI CAJA 1
44  |CABLE PYSMIAN 1.5MM LH PIRELLI ROJO X 100M PIRELLI CAJA 1
45 |CABLE PYSMIAN 1.5MM LH PIRELLI BLANCO X 100M PIRELLI CAJA 1
46 |ARTEFACTOS LUMENAC MAREA LUMENAC U 16
47 |ARTEFACTOS LUZ EMERGENCIA AUTONOMOS LUMENAC U 5
PRECIO TOTAL EN PESOS A CONSUMIDOR FINAL
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Planilla de Cotizacidn Regldn 2:

EDIFICIO CONFITERIA DEL MOLINO '\:/;?\IL':)LR $
MANO DE OBRA
ITEM | INSTALACION ELECTRICA DEL SEGUNDO SUBSUELO. TRA| UN CANT $ UN SUBTOTAL
ILUMINACION Y TOMAS DE SERVICIO.
1 Montaje de TBI2SS u 1
2 Alimentacion desde TBGRAL a TBI2SS, con sintenax provisorio. gl 4
3 Bocas paratomade 32y 16 A 5P. u 4
4 Bocas de iluminacidn, cafieria metalica a la vista. u 20
5 Bocas de iluminacién de emergencia a la vista. u 5
6 Bocas de iluminacién 24hs. u 6
7 Encendido con selector seglin requerimiento. gl 1
8 Instalacién de artefactos. u 10
9 Instalacion de artefactos de emergencia autbnomos. u 5
10 Instalacion de artefactos 24hs. u 6
11 Montaje de bandeja porta cable. ml 60
PRECIO TOTAL EN PESOS A CONSUMIDOR FINAL.
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ANEXO VI

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A
CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA

68



“2019 — Afio de la Exportacion”

4

/2]

3¢

EDIFICIO
DEL MOLINO

1- Objeto

Establecer las reglas y pautas que debe observar el ADJUDICATARIO de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino, las cuales integran las condiciones de contratacién y son de
cumplimiento obligatorio.

2- Alcance

El ADJUDICATARIO de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino que preste cualquier
obra y/o servicio.

3- Ambito

Edificio del Molino.

4- Legislacion

eLeyes Nacionales 19.587 y 24.557 y sus normas complementarias.

eDecretos 351/79y 911/96

eDisposiciones del Gobierno de la Ciudad que correspondan al lugar de ejecucién de los trabajos.
5- Correlato

Las normas que se exponen a continuacion se entenderan como reafirmatorias, ampliatorias y
complementarias, y bajo ninglin concepto sustitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes,
decretos, resoluciones, ordenanzas especificas en la materia, aclarandose que en el supuesto caso de
presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacién entre estas Normas y la Legislacion prevalecerd
siempre esta Ultima.

6- Vigencia

Las Normas que siguen, asi como la Legislacion correspondiente, seran aplicables durante la totalidad del
tiempo que dure el contrato del cual serdn parte integrante, cesando su aplicacién solo cuando se
compruebe fehacientemente que a juicio de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino
los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7- Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultara a la Comision Bicameral Administradora del
Edificio del Molino a sancionar al ADJUDICATARIO con medidas que pueden llegar a la rescision unilateral
del contrato segun la gravedad de la falta, sin indemnizacién obligatoria alguna.

En caso que personal idéneo de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino verifique el
incumplimiento de alguna Norma/Legislacion, el mismo estara autorizado a paralizar la ejecucion y/o la
prestacion del servicio, total o parcialmente hasta que el ADJUDICATARIO tome las acciones que
correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable a la Comisién los atrasos y
costos causados a la prestacion del servicio.

La Comision Bicameral Administradora del Molino podra prohibir el ingreso o retirar del lugar de
prestacion del servicio al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas/Legislacion
correspondiente.

8- Emergencias
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En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislacion que correspondan, que
pongan en peligro la integridad fisica de personal del ADJUDICATARIO, del personal de la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino o terceros, o puedan causar dafios en forma inminente
a bienes patrimoniales del Edificio del Molino, la misma estard facultada para proveer los materiales, el
personal, o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias transfiriéndose dichos costos
al contratante quién debera aceptarlos y soportarlos.

9- Disposiciones
A) Ingreso/egreso del Personal del ADJUDICATARIO

El personal del ADJUDICATARIO ingresard al lugar de la prestacidn del servicio y se retirard del mismo en
la forma y modo que se indique, debiendo ser perfectamente identificable segin la modalidad que impere
en la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino, manteniendo su identificacion durante
todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El ADJUDICATARIO debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan
diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conduccion en el caso de
servicios de obra, instalacion y/o montajes, asi como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de Seguridad y Proteccidén Personal a proveer por el ADJUDICATARIO a su personal, deben
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino segun el tipo de actividad realizada (ejemplos sogas, arneses,
silletas, etc).

Es obligacion del ADJUDICATARIO exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea
retirado del lugar cuando se verifique la contravencion y hasta tanto se regularice la situacion. Asimismo,
sefializar |a obligatoriedad de uso segiin Norma IRAM 10005.

C) Ingreso y circulacion de vehiculos del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO debe asegurar sus vehiculos y otros medios de locomocion en Compaiias Aseguradoras
a satisfaccién de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal
transportado, asi como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberdn mantenerse vigentes para lo cual la Comisiéon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino se reserva amplias facultades de control siendo obligacion del
ADJUDICATARIO presentar original y copias de las pdlizas, recibos de pagos de primas, reajustes,
ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de
locomocidn que no cumplan con lo exigido seran retirados del servicio hasta tanto regularicen su situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del ADJUDICATARIO sean propios o
subcontratados por el mismo, deberdn tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de
vehiculo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando se lo
considere pertinente.

D) Normas Internas
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No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningln area de la Comisién Bicameral Administradora
del Edificio del Molino.

Se prohibe fumar en areas determinadas de la obra o de la prestacién del servicio de que se trate
definiendo la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino las areas delimitadas donde
estara permitido hacerlo.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las areas de trabajo circunscribiéndolo a
los comedores o areas preestablecidas entre ADJUDICATARIO y la Comision Bicameral Administradora del
Edificio del Molino.

El agua para beber sera provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que
puedan significar un riesgo adicional en la ejecucidn de las tareas. El cabello, en su caso debera ser recogido
o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, como
individuales en dreas de obra o de prestacion del servicio.

E) Responsabilidades del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la Comision Bicameral Administradora del Edificio del
Molino.

En el drea de prestacidon del servicio habra en forma permanente un representante del ADJUDICATARIO
autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal o
equipos del mismo.

El representante del ADJUDICATARIO hara conocer su domicilio particular y nimero de teléfono a la
Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino a efectos de poder ser ubicado cuando sea
necesario.

Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

El ADJUDICATARIO estd obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectua sus tareas.
Cercard las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado serda acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino lo indique, por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO, en
los lugares apropiados bajo directivas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino
siendo condicidon indispensable su total eliminacion para dar final de obra o la recepcién definitiva del
servicio.

Uso de Maquinas y herramientas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Al ADJUDICATARIO le estd vedado el uso de maquinas y herramientas de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino salvo expresa autorizacion del mismo.

Conexiones

Toda conexidén (eléctrica, de gas, hidrdulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por la Comision
Bicameral Administradora del Edificio del Molino.
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Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino deben
ser respetados.

Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metdlicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operacion, debidamente
homologados, aprobados y supervisados por la autoridad competente, como asi también por la Direccién
de Seguridad e Higiene de la HCDN.

Accidente de Trabajo

Transcurridas no mas de 24 horas de producido cualquier accidente en el drea de la obra o de prestacién
del servicio “in itinere” al personal del ADJUDICATARIO o algun tercero donde se hallen implicados
personal, materiales o equipos del ADJUDICATARIO, éste debera brindar un informe detallado del mismo
a la Comisién Bicameral Administradora del Edifico del Molino. En caso de accidente de personal del
ADJUDICATARIO, sera de su exclusiva responsabilidad realizar todo trdmite que fuera necesario ante su
ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo
establecido en las leyes vigentes.

Incidente de trabajo

Asimismo, serd responsabilidad del ADJUDICATARIO informar a la Comision Bicameral Administradora del
Edifico del Molino dentro de las 24 hs de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal
de convertirse en un accidente o que haya causado dafos considerables a equipos o instalaciones tanto
sea de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino como propias.

Investigacion de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razén de su gravedad o potencialidad a juicio de la
Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino seran investigados por un comité conformado
por personal técnico y del drea de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO y de la Comisiéon Bicameral
Administradora del Edifico del Molino.

F) Seguridad e Higiene

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencién de accidentes y procedimientos seguros
de aplicacién para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por la Comisiéon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino teniendo como propdsito principal evitar accidentes que puedan
resultar en lesiones a personal del ADJUDICATARIO, personal de la Comisidn Bicameral Administradora del
Edificio del Molino o terceros, e incidentes que puedan producir dafos a la propiedad o equipos.

Toda situacién particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del decreto
911/96 y contar con la aprobacién de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Andamios y Silletas

Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de
trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se
asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.
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El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: Se
prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de tres metros (3 mts.) o mayores. Si
fueran usadas deben colocarse a un angulo aproximado de setenta y cinco grados (75°) de la horizontal y
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferirdn las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metalico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios seran bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al
propésito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas serdn: cinco centimetros (5 cm.) de espesor
y una plataforma de trabajo de (0,60m).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para
su conservacién debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitird el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada jornada las
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza.
Durante las operaciones la acumulacion de estos elementos se reducird al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledafia con carteles
o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

Se recomienda igualmente por cuestiones de seguridad, en los casos que sean posibles, la utilizacién de
silletas para los trabajos que deban realizarse en altura.

Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que estd suspendido el andamio, se lo
inspeccionara cuidadosamente en cuanto a la construccidn y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a treinta centimetros (30cm) del suelo
y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas seran sometidos a una inspeccidon minuciosa previa a su uso.

Equipos y elementos de seguridad

El ADJUDICATARIO estd obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios
para los trabajos. La calidad de los mismos debera cumplir con lo especificado por la Ley 19587, su decreto
reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 especifico para la Industria de la Construccidn y las normas
IRAM que correspondan.

Los elementos de proteccidn personal deberan cubrir las siguientes dreas segun las tareas a realizar y los
riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de Seguridad
-Proteccién Ocular
-Proteccidn Auditiva

-Proteccidén Respiratoria
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-Proteccién de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

-Proteccién de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

-Proteccidn de caidas (cinturdn de seguridad, arnés, etc.)

-Proteccién del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

-La vestimenta sera |la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicios.
-Prevencion y Proteccion contra Incendios

Serd exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO la provision, asi como el control periddico para
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portatiles de extincidon que correspondan, en tipo
y cantidad segun la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del ADJUDICATARIO no solo contar con los elementos adecuados para la extincidn de
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se
produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones que configuren
peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estara supeditado a la autorizacion del
personal idéneo de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Se evitara en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos especificamente autorizados
por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 32 de la resolucion 231/96 el
ADJUDICATARIO preparara y presentara a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino a
partir del inicio de la obra y/o la prestacion del servicio tantas veces como este Ultimo lo considere
necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el drea de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados. Ademas de estar debidamente
rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO se completara con la siguiente
documentacion.

a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b) Programa de Prevencion de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos previstos
en cada etapa de obra y/o de prestacion del servicio (se lo completard con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran las
visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

h) Programa de Seguridad.
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En cumplimiento de lo requerido seguln la Resolucién 51/97 de la SRT el ADJUDICATARIO presentard a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino, si asi corresponde por las caracteristicas de la
obra y/o del servicio o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido serd en coincidencia
con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.

Dicho Programa deberd contar con la aprobacién de la ART del ADJUDICATARIO y la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino serd informada cada vez que la ART realice una visita de verificacion
en cumplimiento del Mecanismo de Verificacion incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho se
materializara a través de la recepcién de una copia del informe o constancia, la cual serd entregada a la
Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino por el ADJUDICATARIO dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas de producida la visita de verificacion.

H) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Al momento de dar inicio a la obra y/o la prestacion del servicio el ADJUDICATARIO informara por escrito
a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino los datos del responsable del Area de
Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que este sea propio o el
servicio le sea brindado a través de un tercero. Asimismo, informara a la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.
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