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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: CONTRATACION DIRECTA — POR N2 19 /19 EJERCICIO: 2019
URGENCIA

ETAPA: SIN ETAPA

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

EXPEDIENTE: EXP_EMOL-HCDN:0000049/2019

OBJETO DE LA CONTRATACION:
TENDIDOS ELECTRICOS VERTICALES Y HORIZONTALES

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y
descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino: www.delmolino.gob.ar

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS Y EMITIR CIRCULARES
PLAZO CONSULTAS:

Lugar/Direccion Plazo y Horario

Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino
Rivadavia 1815, CABA De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 hs., hasta el dia:
Sélo se reciben consultas por escrito o mail 03/06/2019

a: arabow@hcdn.gov.ar

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Direccion Plazo y Horario para presentacion de ofertas

De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.,

hasta el dia 04/06/2019 a las 15:00hs.
Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino

Rivadavia 1815, CABA

Dia y Hora de Acto de Apertura

El dia 04 de Junio de 2019 — 15:30 hs.



http://www.delmolino.gob.ar/

DEL MOLINO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES (P.B.C.G.)

DSAD N° 354/18
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1. Normativa aplicable y orden de prelacidn.
Las contrataciones se regirdn en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion por el “Reglamento para
la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN”, aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18, sus
modificatorias y complementarias, y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y
condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta segun corresponda.

Supletoriamente seran de aplicacidn las restantes normas del Derecho Administrativo, y en su defecto las normas
del Derecho Privado por analogia.

Conforme lo establecido por el articulo 123 del Reglamento citado, todos los documentos que rijan el llamado, asi
como los que integren 1la contratacidén seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir
discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

A - Las disposiciones del citado Reglamento.

B - El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

C - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

D - Las Especificaciones Técnicas.

E - La Oferta y las Muestras que se hubieran acompafiado.
F - La Adjudicacion.

G - La Orden de Compra, de venta o el contrato en su caso.
2. Computo de plazos.

A falta de indicacidn, todos los plazos establecidos en el presente pliego se computaran en dias habiles
administrativos. Asimismo, cuando se fijen en semanas, por periodos de SIETE (7) dias corridos. Cuando se fijen
en meses o en afios, de fecha a fecha conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

3. Registracion de proveedores.

El Registro de Proveedores inscribira a las personas humanas y juridicas que tengan interés en contratar con la
H.C.D.N. El citado registro tendrd por objeto registrar y acreditar la documentacion administrativa y legal de
cada proveedor, sus antecedentes, historial de contrataciones, registrar penalidades y sanciones, la existencia
de causales de inhabilidad y cualquier otro dato relevante a los fines.

4. Visitas.

Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones del llamado se estipulara la obligacidn de efectuar visitas,
las mismas podran realizarse en los dias y horas indicados en el respectivo pliego. A falta de esta, las visitas se
realizaran en los dias y horas habiles mientras dure la convocatoria, hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacion de ofertas o de pedido de cotizacidn, segun el tipo de procedimiento. No obstante,
de ser necesario, y con la fundamentacién del caso, se podra habilitar visitas en dias inhabiles.

Al finalizar la visita los interesados recibiran una “CONSTANCIA DE VISITA” que sera completada y firmada por
autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacion. La constancia de visita deberd
ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacién de la visita previa sera causal de desestimacion de la oferta.
5. Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

Las excepciones a la obligacion de presentar garantias dispuestas en el articulo 74 del citado Reglamento no
incluyen a las contragarantias, las que deberdn constituirse en todos los casos en que se reciba un monto
como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdiccién o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional
en los términos del articulo 8° de la Ley N2 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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6. Vista de las actuaciones.

Toda persona humana o juridica que acredite fehacientemente algun interés podrd tomar vista del expediente
por el que tramite un procedimiento de seleccion, posterior a la convocatoria de ofertas y hasta la extincién
del contrato, con excepcién de la documentacién amparada por normas de confidencialidad o la declarada
reservada o secreta por autoridad competente. No se concedera vista de las actuaciones durante la etapa de
evaluacion de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comision
Evaluadora hasta la notificaciéon del dictamen de evaluacidon, como tampoco cuando el expediente se
encuentre sujeto a intervencion de algun drea competente.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, los interesados deberan acreditar la documentacién de la
que surja su caracter de titular, representante legal o apoderado.

7. Comunicaciones.

Toda comunicacién o notificacion entre la H.C.D.N. y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes; ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccién o durante la ejecucion del contrato,
debera efectuarse procurando economias en gastos y celeridad en los tramites; por lo que se efectuaran a la
direccién de correo electrénico constituida a dichos fines, la que debera ser declarada sin excepcién, en la
planilla o formulario de cotizacién al momento de presentar su oferta. Las notificaciones cursadas por la
H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algun
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en el Registro de
Proveedores de la H.C.D.N.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, también seran validas las comunicaciones o notificaciones por los
medios establecidos en el articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucidon Presidencial N° 1073/18.

8. Vista y descarga de Pliegos.

Cualquier persona podra tomar vista y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Bases y Condiciones del llamado, en la pagina web de la H.C.D.N. o por el medio electrénico que a futuro lo
reemplace.

En el caso que el pliego tuviera costo, el respectivo pago debera efectuarse en la Tesoreria de la H.C.D.N.

En oportunidad de comprar o descargar los pliegos, deberdn informar a la H.C.D.N. su nombre o razén social,
domicilio y direccion de correo electrdénico en los que seran validas las comunicaciones que deban cursarse
hasta el dia de apertura de ofertas.

Quienes hubiesen omitido informar el correo electrénico al cual deban cursarse las comunicaciones
correspondientes no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido desde la
publicacién de los pliegos hasta el dia de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

9. Consultas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad
deberan suministrar obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio y direccion de correo electrénico
donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

Las consultas deberdn efectuarse por escrito ante la Direccion de Compras o en el lugar que se indique en el
citado pliego. No se aceptaran consultas telefénicas y no serdn contestadas aquellas que se presenten fuera
de término.

Para los procedimientos de licitaciones y concursos, publicos y privados, y subastas publicas, las consultas
deberan ser efectuadas hasta CUATRO (4) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la presentacion de
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ofertas, como minimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estableciera un plazo
distinto.

En los procedimientos de seleccidn por compulsa abreviada o adjudicacién simple debera establecerse en el
pliego de bases y condiciones del llamado el plazo hasta el cual podran realizarse las consultas, en atencidn al
plazo que se establezca en cada procedimiento en particular, para la presentacion de ofertas o pedidos de
cotizacion. A falta de indicacidn, las consultas deberan ser efectuadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacion de ofertas.

10. Circulares Aclaratorias o Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado.

La HCDN podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones del llamado,
de oficio o como respuesta a consultas recibidas.

Circulares Aclaratorias

Las circulares aclaratorias deberan comunicarse con DOS (2) dias habiles como minimo, de anticipacién a la
fecha fijada para la presentacién de las ofertas en los procedimientos de licitacion o concurso publico o
privado y de subasta publica, a todas las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que
hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte
integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

Circulares Modificatorias

Las circulares modificatorias deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos
medios utilizados en el llamado original con DOS (2) dias habiles como minimo de anticipacién a la fecha
originaria fijada para la presentacion de las ofertas. Asimismo, deberdn ser comunicadas a todas las personas
que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se
emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web
institucional de la HCDN.

Circulares Modificatorias de suspensién / prérroga de fecha de apertura

Las circulares por las que Unicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura y/o la de presentacion
de las ofertas, deberdn ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos medios
utilizados en el llamado original con UN (1) dia habil como minimo de anticipacidn a la fecha originaria fijada
para la presentacion de las ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen
comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como
consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de
la HCDN.

Procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicacion simple

En los procedimientos de selecciéon por compulsa abreviada o adjudicacién simple, el plazo para comunicar las
circulares deberd establecerse en el pliego de bases y condiciones del llamado teniendo en cuenta el plazo
hasta el cual podrdn realizarse las consultas y atendiendo el plazo de antelacidon establecido en cada
procedimiento en particular, para la presentacion de ofertas o pedidos de cotizacién. A falta de indicacidn, las
circulares deberdn ser comunicadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada para la presentacion de
ofertas.

11. Presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran hasta el dia y horario fijado para la presentacién de las mismas, sin excepcion,
debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. A partir de la hora fijada
como término para la recepcion de las ofertas no podran recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se
haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberan ser debidamente salvadas por el oferente. La
presentacion de la oferta supone por parte del oferente que ha analizado y aceptado los pliegos y demas
documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesidén de los elementos de
juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por
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consiguiente, la presentacion de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, y la
renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno.

A los efectos de la presentacion de la oferta econdmica, el oferente podra:
Emplear la planilla de cotizacion que se adjunte a los fines, en los pliegos de bases y condiciones del llamado.

Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos solicitados en el
formulario mencionado en el punto anterior.

No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias entre las
mismas, ya sea por la descripcién de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos, se tomard como
vdlido lo expresado en la planilla oficial anexada al pliego.

Para los casos donde los formularios de cotizacidén presentados no se ajusten a lo dispuesto en los puntos a) y
b) correspondera la desestimacion de la oferta.

12. Formalidades de las ofertas.

Las ofertas deberan observar las siguientes formalidades:
a) Seran redactadas en idioma nacional y presentadas en papel o en formato digital seguin corresponda.
b) Se admitiran hasta el dia y hora fijados en el llamado.

c) Las ofertas econdmicas deberan encontrarse firmadas por el oferente, representante legal o apoderado con
facultades suficientes para obligarlo. Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Con
cada oferta deberd acompanarse el recibo oficial de pago por adquisicién de los Pliegos de Bases y
Condiciones en caso de corresponder.

d) Los sobres, carpetas, cajas o pagquetes se presentaran perfectamente cerrados y contendran en su cubierta
la identificacién de la contratacidn a que corresponden, el dia y hora de la apertura.

13. Contenido de las ofertas.

14.

La oferta presentada debera contener:

a) El precio unitario y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad de medida establecida en las clausulas
correspondientes, el precio total del renglén en nimeros, y el total general de la propuesta, expresado en
letras y numeros determinados en la moneda de cotizacién fijada en los Pliegos. En todos los casos se
entenderan como precios finales.

b) La cotizacién por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que los Pliegos de
Bases y Condiciones previeran lo contrario.

c) El origen del producto cotizado que, si no se indicara lo contrario, se entendera que es de produccion
nacional.

d) La moneda de cotizacién de la oferta debera ser la moneda nacional, excepto que se especifique otra
moneda en el pliego de bases y condiciones particulares.

e) En la oferta presentada deberd constituirse domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los efectos
del cumplimiento de sus obligaciones y declararse el correo electrénico en donde se tendran por validas las
notificaciones que alli se cursen.

Modificacion de la oferta.

Las ofertas se consideraran inmodificables. No obstante, si un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccidn, tendra la posibilidad de
hacerlo en forma previa al vencimiento del plazo de presentacion de las mismas, mediante la presentacion de
un nuevo sobre cerrado e identificado con los datos del procedimiento, considerdandose como vdlida la ultima
propuesta presentada en término.

Si no se pudiera determinar cudl es la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las
presentadas por ese oferente.
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Plazo de mantenimiento de la oferta.

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de
la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del
plazo, aquella se considerard prorrogada automaticamente por términos de TREINTA (30) dias corridos y asi
sucesivamente. De resultar necesario podran disponerse en los pliegos de bases y condiciones plazos distintos
a los enunciados precedentemente.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automatica por periodos consecutivos no podra
exceder de UN (1) afio contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podra manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo
periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos.

Exhibicion de las ofertas.

Los originales de las ofertas serdn exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) dias, contados a partir
del dia habil siguiente al de la apertura. Los oferentes podran solicitar copia a su costa, dejandose debida
constancia en autos.

En el supuesto que exista un Unico oferente, se podra prescindir del cumplimiento del término indicado en el
parrafo anterior.

Pedidos de documentaciéon a oferentes.

Es facultad de la Direccion de Compras y de la Comision Evaluadora requerir informacién de caracter
subsanable que permita enmendar errores u omisiones para contar con la mayor cantidad de ofertas validas
posibles conforme el principio de concurrencia. Los oferentes podran ser intimados a subsanar las mismas en
un plazo no menor a TRES (3) dias contados a partir del dia habil inmediato posterior de su intimacion.
Vencido el plazo sin que se cumpla todo o parte de lo requerido, se desestimard la oferta presentada.

Impugnaciones al dictamen de evaluacidn de ofertas.
Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado a continuacion:
- CINCO (5) dias de su comunicacién para los procedimientos de licitaciones o concursos publicos;
- CUATRO (4) dias de su comunicacidn para los procedimientos de licitaciones o concursos privados;
- TRES (3) dias de su comunicacidn para los procedimientos de contratacién directa segun corresponda;
En tal caso, las actuaciones seran dictaminadas por la Direccién de Asuntos Juridicos de la H.C.D.N.

Los recursos se regiran en primer lugar por lo previsto en el citado reglamento y analdgicamente por lo
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, sus modificatorias y normas reglamentarias.

Adjudicacidn.
La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacidon y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes, por los medios dispuestos en el articulo 116 del
citado Reglamento, dentro de los TRES (3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado

impugnaciones contra el dictamen de evaluacién, las mismas seran resueltas en el mismo acto que disponga
la adjudicacion.

Recepcion de bienes, obras y servicios.
Recepcidn Provisoria

La recepcion de los bienes en los lugares establecidos por el contrato tendra caracter provisional, y los recibos
o remitos que se firmen quedaran sujetos a los requisitos establecidos para la recepcién definitiva.

Si no se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones un lugar especifico para la recepcién provisoria de
bienes, se entendera en todos los casos que sera en el Departamento de Suministros de la HCDN.
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Para el caso de las obras, el adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o
defectos ocultos en la misma por el plazo minimo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspeccidn
de Obra, o el area a cargo de la misma, otorgue la Recepcidn Total de Obra, la que tendrd caracter provisional
hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. Dentro del plazo mencionado el adjudicatario sera
responsable por la conservacidn y reparacion de la obra, salvo los efectos resultantes de su uso indebido. Los
Pliegos de Bases y Condiciones podran prever la emision de certificados de avance de obra, los cuales tendran
cardacter provisional.

Recepcidon Definitiva

La recepciéon o conformidad definitiva se otorgara y se remitira a la dependencia ante la cual se tramitan los
pagos dentro de los siete (7) dias de la entrega de los bienes o de prestados los servicios, o del plazo que se
fije en las clausulas particulares cuando los analisis o pruebas especiales que corresponda efectuar hayan de
sobrepasar aquel término. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podra intimar el
pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tendrd por otorgada si no se
expidiera en el término de dos (2) dias de recibida la intimacion.

En el caso de las obras, la recepcidn definitiva operarad dentro de los siete (7) dias de expirado el plazo de
garantia establecido en el acépite precedente.

21. Clases de Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcidn, en todos los casos,
sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.
¢) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Para el caso de contratos de adquisicién de bienes: Se aplicard una multa del UNO POR CIENTO (1%) por
cada SIETE (7) dias de atraso, o fraccion mayor de TRES (3) dias, una vez transcurrido el plazo inicial de SIETE
(7) dias.

2.- Para el caso de contratos de servicios o de tracto sucesivo u obras:

2.1- Por la demora en el inicio de la prestacion sin razon justificada, se aplicara una multa del CERO COMA
CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

2.2- Vencido el plazo de la prestacion, si la misma no se encontrara finalizada sin razon justificada, se aplicara
una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

En ningun caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

Los pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la aplicacién de multas por distintas faltas
vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescisién por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcién, en todos los casos,
sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.
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2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.

3.- En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la intimacion cursada por la
HCDN, quedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida de acuerdo al orden de
afectacion de penalidades establecido. La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de
cumplimiento del contrato podrdn ser totales o parciales, afectando en este ultimo caso a la parte no
cumplida de aquél. La HCDN se abstendra de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto
por causas no imputables al proveedor que fuera pasible de penalidad.

22. Afectacion de penalidades.
Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme el siguiente orden y modalidad:
a) En primer lugar, se afectaran las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la HCDN.

b) De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedara obligado a depositar el
importe pertinente en la cuenta de la HCDN, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado de la aplicacion de la
penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

¢) En caso de no efectuarse el depdsito, se afectard a la correspondiente garantia.
23. Resarcimiento integral.

La ejecucidn de las garantias o la iniciacidon de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas,
tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se
ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes,
adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

24. Clases de sanciones.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podran ser pasibles de las sanciones establecidas en el
presente articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sancion
mayor.

b) Suspension:
1.- Se aplicara una suspension para contratar por un plazo de hasta UN (1) afio:
1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicacion por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdiccidn
o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al
efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren
imputables.

1.4.- Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado TRES (3)
sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicara una suspensidn para contratar por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta DOS (2) afios:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido
en dar u ofrecer dinero o dédivas:

- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones, con competencia referida a una licitacion o contrato.
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- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros funcionarios o
empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la
competencia descripta.

- A cualquier persona que haga valer su relacidon o influencia sobre un funcionario o empleado, de la H.C.D.N.
con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

2.2.- Cuando se constate que el oferente o adjudicatario presentdé documentacion o informacién falsa o
adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinacién de la falsedad o
adulteracién de la documentacion, no empezara a correr —o en su caso se suspendera— el plazo de
prescripcidn establecido para la aplicacion de sanciones, hasta la conclusidn de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de
inelegibilidad establecidas.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso a) del
articulo 47 del citado Reglamento. Cuando concurriere mas de una causal de suspension, los plazos de
suspension que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumpliran
ininterrumpidamente en forma sucesiva.

Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia siguiente en que quede firme el acto de la suspensidn.
Asimismo, debera procederse con la carga de la/s respectiva/s suspensidn/es en el Registro de Proveedores.

c) Inhabilitacion:

Seran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacién, quienes se
encuentran incursos en el articulo 34 del citado Reglamento.

Aplicacion de Sanciones

En las actuaciones iniciadas para la aplicacion de multas y/o penalidades, antes de resolver, se dara vista a los
interesados, quienes dentro de los CINCO (5) dias de notificados fehacientemente por los medios dispuestos
en el articulo 116 del citado Reglamento, podran formular descargos o aclaraciones y ofrecer la prueba que
haga a su derecho. Las sanciones deberdn disponerse mediante resolucion fundada merituando debidamente
las circunstancias del caso o la forma de operar de la firma, y serdn remitidas al Registro de Proveedores de la
HCDN.

Responsabilidad.

La adjudicataria sera la Unica y exclusiva responsable y se obligard a reparar la totalidad de los dafios y
perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasion del servicio, trabajo, suministro
u obra que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos, actos y/o hechos del personal bajo su
dependencia, asi como de sus subcontratistas y/o cualquier tercero a ésta vinculada, o por las cosas de su
propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.

Seguro.

Es obligacién de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realizacién del servicio,
trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, seglin corresponda con una Aseguradora de Riesgo de
Trabajo, debiendo presentar la ndmina completa del personal que sera afectado al mismo con el certificado
de la respectiva A.R.T.

28. Resolucion de controversias.

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratacién, una vez
agotadas todas las instancias administrativas, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccién.
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CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 12. OBJETO:
Tendidos eléctricos verticales y horizaontales.

Articulo 22. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Contratacién Directa, de etapa Unica - Nacional,
con encuadre legal en el articulo 99, inciso y apartado: 5, a); 3 del “Reglamento para la Contratacion de
Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado
mediante Resolucion Presidencial N2 1073/18, sus modificatorias y complementarias y Acta de Comision

Bicameral que aprueba el procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.

Articulo 32. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

Plazo de la provision: SESENTA (60) dias corridos desde la emisién de la Orden de Compra.
Lugar de entrega: Edificio del Molino, sito en Av. Rivadavia 1815, Teléfono: 2076-8313
Articulo 42. VISITA DE OBRA:

No requiere.

Articulo 52. MUESTRAS:

Se requieren muestras de los productos a entregar, a coordinar con el Area Técnica, quien sera la
encargada de solicitar los productos a evaluar.

Articulo 62. VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:

Vista / Descarga de Pliegos
Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la Comision Bicameral

Administradora del Edificio del Molino (www.delmolino.gob.ar) o bien en la oficina del 2do. Piso del

Edificio. Cuando se descargue un pliego el proveedor debera informar via correo electrénico a la

direccion de mail arabow@hcdn.gob.ar los siguientes datos: nombre o razén social, N2 de C.U.L.T,,

domicilio, teléfono y direccién de correo electrénico donde serdn validas las comunicaciones que deban
cursarse.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen el llamado a contratacion, por lo que no sera necesaria la presentacion del pliego
con la oferta.

Novedades

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratacion
e independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los interesados y
potenciales oferentes visitar la pagina web y acercarse personalmente a las oficinas del 2do. Piso donde
se publican y exhiben las novedades.

Articulo 72. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la Comisidn Bicameral

Administradora del Edificio del Molino y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se
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efectuardn a la direcciéon de correo electrénico constituida a los fines, la que deberdn declarar, sin
excepcion, en la planilla o formulario de cotizacién al momento de constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino a la direccién de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algun
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en registros o base de
datos administrada por la Comision.

Articulo 82. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente pliego.

En virtud de lo dispuesto en el punto 10 del pliego de bases y condiciones generales, se establece que el
plazo limite para emitir circulares serd hasta 1 dia habil anterior a la fecha limite para la presentacion de
ofertas.

Articulo 92. GARANTIAS:

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios
deberdn constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberan presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto
total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del Reglamento
aprobado por Resolucidn Presidencial N@ 1073/18 y Acta de Comisidon Bicameral que aprueba el
procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018. En el caso de cotizar con
descuentos, alternativas o variantes, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.

b) Garantia de adjudicacion o cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberd integrar la garantia de adjudicacién o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) dias a contar desde la fecha de suscripcién y retiro formal de la Orden de Compra
y/o Contrato. La garantia deberd constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total de la adjudicacion.

c) Contragarantia:

El adjudicatario debera integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los
montos que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos
dentro de las presentes clausulas particulares.

Consideraciones generales:

Se estara exceptuado de la presentacidn de garantias cuando el monto resultante para su
constitucién no fuere superior a PESOS DIEZ MIL (S 10.000) conforme lo indicado en el articulo 74,
inciso c) del citado Reglamento.

En caso de optar por una Pdliza de Seguro de Caucidn, la misma debera encontrarse legalizada por

Escribano Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.
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Sélo se podrd presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de
CUARENTA MIL PESOS (S 40.000).

Cuando la ejecucién de la prestacion se cumpla dentro del plazo previsto para la integracién de Ia
garantia de adjudicacién o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontraran
exceptuados de su presentacidén, conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del
Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 Y Acta de Comision Bicameral
ARCBAEM 27/06/2018 — Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y
cocontratantes contraen la obligacion de responder por el importe de las garantias no
constituidas, de acuerdo al orden de afectacion de penalidades establecido en el Reglamento
aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisidon Bicameral ARCBAEM
27/06/2018 , a requerimiento de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.,
sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el
pago.

Las excepciones a la obligacidn de presentar garantias no incluyen a las contragarantias.

Devolucién de las garantias / renuncia tacita:

El drea de suministros y compras deberd notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes
dentro de los plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto
administrativo de adjudicacidn o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccion.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias
de producida la recepcion definitiva por parte de la Comision de Recepcién, cuando no quede
pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacion que lo informe,
implicard la renuncia tacita a favor de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del organismo a efectuar las
acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resolucidon Presidencial N2
1073/18 y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, segln corresponda.

A tener en cuenta: Cuando se contemple la opcién de garantizar los trabajos y bienes entregados,
la devolucién de la garantia de cumplimiento de contrato tendrd lugar una vez transcurrido el

plazo fijado y de corresponder, cumplimentada la multa y/o penalidad aplicada.

Articulo 102. -GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

Se debera garantizar el cumplimiento de los trabajos realizados por un periodo de CIENTO OCHENTA

(180) dias por escrito.

Articulo 112. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS/MARCAS:

Alcance de las propuestas
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Las propuestas, conforme el caso, deberan comprender e incluir la provisién de todos los componentes
que fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucion de todas las actividades, tareas y
trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas y de
aquellos que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios para la correcta ejecucidn de la
contratacién. La oferta contendrda la documentacidn en la que conste las especificaciones y
caracteristicas técnicas, marcas de los elementos o materiales. No se aceptard la expresién “Seguln
Pliego” como definicién de las propuestas.

Marcas

Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las caracteristicas
y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Si en el mismo se menciona marca o tipo deberd
entenderse que es al sélo efecto de sefialar las caracteristicas generales de lo solicitado. Si la oferta no
especifica marca, se entendera que es la requerida

Articulo 122. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del pliego de bases y condiciones generales, los oferentes
deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha
del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacidn minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento
efectivo del plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente por términos de TREINTA (30)
dias corridos y asi sucesivamente.

Articulo 132. FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberan volcar sus ofertas econdmicas en la planilla de cotizacién anexada al presente
pliego. Se entenderdn todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.

Para los casos en que se detectaran errores de cotizacion, se estara a lo dispuesto por el articulo 50 del
Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18.

Articulo 142. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los oferentes deberdn presentar junto con su oferta la documentacién indicada en el Anexo | — “Datos
basicos de los oferentes” y en el Anexo Il — “Documentacidon especifica de la contratacion”.

Articulo 152. DE LOS OFERENTES

- No podran contratar con la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino las
personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de
Ingresos Publicos (AFIP) y lo dispuesto en el articulo 34, inciso f) del Reglamento aprobado por
Resolucion Presidencial N@ 1073/18. A tales efectos, se procederd a verificar la existencia o no de
incumplimientos de acuerdo al procedimiento dictado por la citada Administracion Federal en su
Resolucién N2 4164/2017, correspondiendo oportunamente la desestimacion de aquellas ofertas

gue posean deudas.
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- Aquellos oferentes que rednan las condiciones establecidas
en la Ley N2 27.437, modificatorias y complementarias, deberdn manifestar dicha circunstancia
mediante la presentacion de una declaracién jurada.

- Aquellos oferentes que invoquen la condicién de Micro, Pequeina o Mediana Empresa o
Cooperativa, deberdn acompanar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

Articulo 162. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS:

Criterio de evaluacidn y seleccion de ofertas

Conforme lo indicado en el articulo 87, inciso 3) apartado e) el area de compras verificara que la oferta
cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones del llamado y posteriormente
emitird un informe, previa intervencién del drea requirente quien emitird su opinion. Sera finalmente el
area de compras quien recomendara la resolucién a adoptar para concluir el procedimiento.

El oferente deberd cumplir con los requisitos de admisibilidad y con la documentacion requerida en el
Anexo | — “Datos basicos de los oferentes” y en el Anexo Il — “Documentacion especifica de la
contratacion”.

CRITERIO DE ADJUDICACION: Para la presente contratacion la adjudicacion serd POR RENGLON,

debiéndose cotizar la totalidad de los items para cada Renglon.

Articulo 172. OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a
reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucidon de la presente
contratacidn, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier
otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por
todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlas, incluidos
los gastos causidicos si los hubiere.

Articulo 182. SEGUROS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Seguridad Social:

El Adjudicatario debera cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones
emergentes de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
Adjudicatario de la presente contratacidn en cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
careceran de relacidn juridica alguna con la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.
Estardn a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales
y previsionales y cualquier otra erogacién, sin excepcién, vinculados con la ejecucién contractual,
quedando expresamente liberada la Comisién por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad
alguna entre ambos.

b) Accidentes de trabajo:
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El Adjudicatario sera responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratard un
seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557, y
sus normas modificatorias y complementarias.

Este seguro deberd cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad
temporaria y/o muerte, accidente in itinere y prestacion médico-farmacéutica y toda otra contingencia
y/o prestacion contemplada en la Ley N° 24.557 y sus decretos reglamentarios, por el monto maximo
que fijara la legislaciéon vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se encontraren bajo relacién
de dependencia, éstos deberan contar con una cobertura por Accidentes Personales, por un monto
individual segun las normativas vigentes. Este seguro reviste el cardcter de principal, cualquier seguro
contratado por la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino sera en exceso y no
contribuird a la cobertura aqui requerida.

c) Contratacion de los Seguros:

El Adjudicatario deberd contratar los seguros detallados en el presente pliego, cuya vigencia debera
abarcar la totalidad del periodo contractual, e incluir la renovacién automatica de los mismos hasta la
efectiva finalizacidn del contrato, incluidas las prérrogas. La contratacion de los seguros aqui referidos
resulta independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su
actividad a fin de cubrir los posibles dafios o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados,
como consecuencia de su actividad.

Las companfias aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el
presente pliego, deben contar con autorizacién de la Superintendencia de Seguros de la Nacidn y contar
con calificacion de riesgo minima en Categoria “A”.

El adjudicatario debera presentar copia certificada de la Pdliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto
con la némina del personal interviniente y la constancia del ultimo pago. La Comisidon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino no autorizara el ingreso a sus dependencias, de ninguna persona
gue no se hallare previamente autorizada a hacerlo.

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

a) Higiene y Seguridad:

El Adjudicatario asumird la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones emergentes de las
Normas de Higiene y Seguridad Laboral dispuestas por la Ley N2 19.587 y sus decretos reglamentarios,
debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a la ejecucién del
Contrato, a fin de evitar dafios a terceros. Asimismo, el Adjudicatario debera cumplir estrictamente con
lo dispuesto en el Anexo VI del pliego de bases y condiciones del llamado.

b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal

La Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino no asumira responsabilidad alguna vy
quedard desligada respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por cuestiones de

indole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus
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obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la intervencion del gremio que
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas
establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia.
Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el
Adjudicatario.

Asimismo, la Comisién no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa
vigente, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas
correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas
deberan cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la
Administracion.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamacidn o accién de
terceros que pudiere establecerse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
0 SuUs anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia, culpa,
omisidon o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el
Adjudicatario debera tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafos y perjuicios a terceros o
de propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare a
cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante correra por parte del Adjudicatario.

En caso de subcontratacion, con cardcter previo y por escrito, el adjudicatario deberd solicitar
autorizacién a la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino respecto de la incorporacion
de un subcontratista. La Comision se reserva el derecho de revocar la autorizacién concedida cuando lo
considerare conveniente para la realizacién de la obra y sin que esto genere responsabilidad alguna a su
cargo. Autorizada una subcontratacion, el subcontratista se compromete a respetar todas las exigencias
establecidas en la norma vigente y en los Pliegos que rigen la presente contratacion. Al mismo tiempo, el
adjudicatario se compromete a mantener indemne a la Comisién respecto de cualquier reclamo que la
subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos causidicos que pudieren derivar de aquél. La
subcontratacion no liberara al adjudicatario de las obligaciones asumidas con motivo de la adjudicacion,
siendo éste responsable del cumplimiento del contrato en todos y cada uno de sus términos, con
independencia de que el incumplimiento sea directamente con independencia de que el incumplimiento
sea directamente imputable a su subcontratista, en cuyo caso éste Ultimo sera solidariamente
responsable con aquél.

Articulo 192. PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacion y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente
contratacidn los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades y sanciones
establecidas en el Titulo XV del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18, y de

aquellas dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Para la aplicacion
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de penalidades y sanciones los dias se entenderan hdbiles o corridos segun su correspondencia con el
plazo determinado en el articulo 3 del presente pliego de clausulas particulares.

Articulo 202. FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago

EL PAGO SERA PARCIAL CONTRA ENTREGA LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL AREA REQUIRENTE,
A 15 DIAS DE FECHA DE FACTURA. EN AQUELLOS CASOS QUE SEA SOLICITADO EL PAGO TOTAL Y SE
REQUIERA EL ACOPIO EN DEPOSITO DEL ADJUDICATARIO, EL MISMO SERA POR 45 DIAS, Y PARA EL
COBRO DEBERA PRESENTARSE UNA CONTRAGARANTIA, POR EL 100% DEL MONTO COTIZADO.

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el
adjudicatario presente ante la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino, en el area de
Tesoreria la certificacion de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada su

cuenta.

Facturacién

A los efectos tributarios, y atento a la condicién de IVA exento que reviste la COMISION BICAMERAL
ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO, se debera considerar al organismo como Consumidor
Final. Las facturas a presentarse seran C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la COMISION
BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO - Clave Unica de Identificacién Tributaria
(C.U.L.T.) N2: 30-71610035-5.

Las facturas deberan ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo de
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO sita en calle Rivadavia N2 1518,
piso 29, de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires, teléfono: 2076/8313. Las facturas deberan contener los
requisitos establecidos en el articulo 68 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N°
1073/18.Asimismo, conforme lo establecido por la Resolucién General N2 2853 de fecha 25 de junio de
2010, sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Publicos
(A.F.I.P.), se informa que la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO

dispone de la cuenta de correo electréonico cbadelmolino@hcdn.gob.ar para la recepcién de facturas del

tipo electrdnico.

Articulo 212. AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE

COMPRA:

El adjudicatario no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la
Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho con culpa del
proveedor.

Asimismo, tampoco podra efectuar ningun tipo de publicidad en cualquier medio de difusion, sin contar
con la autorizacion previa y por escrito de la Comisidon Bicameral Administradora del Molino, si asi lo

hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho el contrato, con culpa del proveedor.
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Articulo 222. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacién se regird por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacidn de Bienes,
Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante
Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complementarios, por la DSAD N2 354/18 que
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas del presente llamado y y Acta de Comision Bicameral que aprueba el

procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
(P.E.T.)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON 01 “MATERIALES ELECTRICOS P/ TENDIDOS VERTICALES Y HORIZONTALES”

EDIFICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

La provisién objeto de esta contratacion estara destinada a los trabajos de puesta en funcionamiento de los

cableados principales en montantes verticales y tendidos horizontales con los correspondientes tableros

seccionales en 12 subsuelo y alimentacion para calefaccién en segundo y tercer piso del Edificio del Molino,

Rivadavia 1815.

CONFITERIA EL MOLINO PLAZO |30 DIAS
ITEM | PROVISION DE MATERIALES T
“MATERIALES ELECTRICOS P/ TENDIDOS VERTICALEs Y |DF (A LIRRAD
! HORIZONTALES” AlLller
11 |osi16 PORTALAMP.AIREADO BRONCEADO OSKEL UN 1
1|2 [911330  |LAMPARA GOTA LED 4W E27 BCO CALIDO SICA2 UN 1
1|3 |7014338 | LED VALUE CLASSIC A75.10W/830 E27 OSRAM UN 1
1|4 |sIE143 FUSIBLE NH T000 500VCA,120KW,63A,C: SIEME UN 1
1|5 |E1694 PROGRAMAD.DIGITAL MOD.20970-2MODULO ELSE | UN 1
16 |Mm CABLE SUBTERRAN.3X1.50MM NEUTR ML 20
117 |casss PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE CONEX UN 2
1|8 |32167MB | TM 16A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 1
1|9 |05/88F | CABLE T.TALLER(FRACC)3X1.000MM NEUTR ML 8
1|10 |cos1i1 BASTIDOR LUJO POLIC.P/SIGLO XXI Y X CAMBR UN 1
1]11 |coe90 TAPA RECT.FANT.4B BLA.A PRESION T/A CAMBR UN 1
1]12 |c6994 MODULO TOMA BIPOL.C/TIERRA DOBLE CAMBR UN 1
1|13 |10-vE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 10mm ZOLOD UN 4
1|14 |0005/90F | CABLE T.TALLER(FRACC)3X1.50MM NEUTR ML 50
1|15 |2006/200 |CABLE SUBTERRAN.3X6.00MM NEUTR ML 40
1|16 |06T25 CINTA AISL.FLEX-PRO 180.20MTS TACSA UN 1
1|17 |36TSORNAT | PRECINTO T50R NAT X100U 20CM FOURN UN 1
1]18 |15916 FLORON PLAST.BASE D12CM C/PRENS Y T SANJU UN 1
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19 | MM FLORON 16500-01 SANJU UN 1
20 [586 RECEPTACULO BCO E27 BASE D12CM SANJU UN 1
21 | 687014335 | LED VALUE CLASSIC A40.4.5W/830 E27 OSRAM UN 1
22 | 867014336 |LED VALUE CLASSIC A50.7W/830 E27 OSRAM UN 1
23 3215443 LED VALUE CLASSIC A90 12W/830 E27 OSRAM UN 6
24 | 8500503 CONECTOR HELACON PLUS HECP-5 CAB AZ FOURN UN 15
25 |010s110 PORTALAMP.C/CHICOTE NEGRO OSKEL UN 6
26 (503 CONECTOR HELACON PLUS HECP-5 CAB AZ FOURN UN 21
27 |502 CONECTOR HELACON PLUS HECP-4 CAB TR FOURN UN 10
28 | CO0811 BASTIDOR LUJO POLIC.P/SIGLO XXI Y X CAMBR UN 1
29 |CO0739 TAPA 4AMODULOS SIGLO XXII GRIS CAMBR UN 1
30 | G7904 MODULO TOMA C/POLO A TIERRA-GRIS CAMBR UN 1
31 |C0831 MODULO COMB.SIGLO XXII GRIS CAMBR UN 2
32 [F3928 CUPLA ENCHUFE HIERRO 3/4" BALIC UN 20
33 | F3929 CUPLA ENCHUFE HIERRO 7/8" BALIC UN 20
34 |F502 CONECTOR 3/4 HIERRO BALIC UN 20
35 |F503 CONECTOR 7/8 HIERRO BALIC UN 20
36 |1309/L RIEL P/FIJAC.1,20M.GALV.LIVIANO BALIC UN 4
37 |F3981 GRAMPA FIJAC.CA/RIEL 3/4"H§CI BALIC UN 40
38 | F3735 CANO(XMT)MET/FLEX 3/4"RECUB.NEGRO FLEXI UN 25
39 [F3736 CANO(XMT)MET/FLEX 7/8"RECUB.NEGRO FLEXI UN 25
40 | CH 206 CAJA CONEX.15X40X10 CH20 1MM BALIC un 2 UN 2
41 | CH2023 CAJA CONEX.40X40X10 CH20 1MM. BALICun 1 UN 1
42 | CE002-2 CAJA NEGRA PVC OCTOG.C/TORNILLO un 24 UN 24
43 | VTRO20 CURVA PVCRIGIDO 20MM TUBEL un 40 UN 40
44 | 585 RECEPTACULO NEGRO E27 BASE D12CM SANJU un 160 | UN 160
45 | F3981 GRAMPA FIJAC.CA/RIEL 3/4"H§CI BALIC un 8 UN 8
46 | C0O765 MODULO FANT.LLAVE 1X10A BLA. CAMBR un 10 UN 10
47 | C0769 MODULO TOMA C/POLO A TIERRA CAMBR un 10 UN 10
48 |15443 LED VALUE CLASSIC A90 12W/830 E27 OSRAM UN 160
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49 | PP115 CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL. PRYS1 ML 600
50 |0s139 PORTALAMP.PORCEL.C/INT.DE HIERRO OSKEL UN 20
51 (L0626 TERMINAL PREAISLADO/B-9 LCDLT UN 200
52 | PP115 CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL. PRYS1 ML 500
53 |AF71.5A CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 75 CELESTE PRYS1 ML 200
54 | PP115C CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.NEGRO PRYS1 ML 100
55 | PP115E CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.BLANCO PRYS1 ML 100
56 | CE002-2 CAJA NEGRA PVC OCTOG.C/TORNILLO NOCOM UN 136
57 7014335 LED VALUE CLASSIC A40.4.5W/830 E27 OSRAM UN 100
58 |15443 LED VALUE CLASSIC A90 12W/830 E27 OSRAM UN 170
59 [2,5-NG BORNE DE PASO NEGRO P/CABLE 2,5mm ZOLOD UN 50
60 | BPN-2,5 BORNE DE PASO P/CABLE 2,5mm ZOLOD UN 50
61 |2873005 TOMACTE BIP SAL LAT 250V 10A MARFIL RICHI UN 4
62 |2732205 FICHA BIP.C/TIERRA 10A SAL.TRAS,GRF RICHI UN 1
63 | N-5076 FICHA NEWKON 3P+N+T 16A 380/440V STECK UN 1
64 |LO715 TERMINAL HUECA PREAIS.2,5MM/CTN-2.5 LCDLT UN 200
65 |32107MB | TM 10A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 10
66 |4312/0 INTERR.DIFER,25A,30mA,2POLOS,TIPO A SIEME UN 6
67 |T25 CINTA AISL.FLEX-PRO 180.20MTS TACSA UN 5
68 | VA3X2.5 CABLE(XMT)3X2,5 SUBTERRAN. PRYS1 ML 25
69 |05/92, CABLE T.TALLER 3X2.500MM2 NEUTR ML 100
70 TOMA COMB.BIP.C/TIERRA CAMBR UN 1
71 | C4486 PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE CONEX UN 4
72 | 2833002 FICHA SAL LATERAL 250V 10A GRAF C/T RICHI UN 5
73 | 0S103 PORTALAMP.CHICOTE NORMALIZ. OSKEL UN 25
74 | PP103 CABLE(XMT)1X1 UNIP NEGRO PRYS1 ML 100
75 |AF71.5E CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 75 BLANCO PRYS1 ML 100
76 | 9501 MODULO 1 PUNTO SIGLO XXII CAMBR UN 10
77 |PP104 CABLE(XMT)1X1 UNIP ROJO PRYS1 ML 25
78 (502 CONECTOR HELACON PLUS HECP-4 CAB TR FOURN UN 75
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79 (L0736 TERMINAL ROSC.P/EMP.CIEGO 1/2,5M/TE LCDLT UN 100
80 | L0714 TERMINAL HUECA PREAIS.1,5MM/CTN-1.5 LCDLT UN 100
81 | GRA20 GRAMPA P/TUBO AJUSTABLE 3/4" TUBEL UN 50
82 | UTRO20 UNION PVC RIGIDO 20MM TUBEL UN 10
83 | 7014685 LED VALUE T8 16W 3000K 1440LM G13 OSRAM UN 1
84 |3528I120 TIRAX MT 3528 IP20 60LED XMT MACRO UN 5
85 | F-5AMP FUENTE 5AMP/60W 12V MACRO UN 1
86 | 6708F CABLE(FRACC-XMT)PARALELO 2X1mm.CRIS EPUYE ML 5
87 |CA51113 CAB.TESTA LED 111LARGAS 220V NT PUNTO UN 1
88 | AR1111D AR111 15W GU10 DIM.3000/6000K 38§ 1 IDOLE UN 1
89 |61223 FLORON METAL.120MM.P/CABL.ESPIRALAD ARTEL UN 1
90 |05/90F CABLE T.TALLER(FRACC)3X1.50MM NEUTR ML 50
91 | C4486 PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE CONEX UN 15
92 |VTR20 CURVA P/TUBO 20mm L/HALOGENOS TUBEL UN 10
93 | 020LH CONECTOR P/TUBO RIG.20mm L/HALOGENO TUBEL UN 50
94 | VE400 TAPA BCA.PRESION OCTOG.CHICA #9 BCA VEYKA UN 10
95 | VE402 TAPA BCA.PRESION CUADRADA 10X10 BCA VEYKA UN 5
96 | VA3X2.5 CABLE(XMT)3X2,5 SUBTERRAN PRYS1 ML 25
97 |4312/0 INTERR.DIFER,25A,30mA,2POLOS, TIPO A SIEME UN 1
98 |32107MB | TM 10A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 1
99 |13559 CABLE(X MT)UNIPOL.1,00MM SILICONADO INDUS UN 24
100 | 12A10X CONTACTOR TRIPOLAR SD1 12A-1NA STECK UN 1
101 | MM INTERR.TETRA. XT1B-160-70/100 18K ABB UN 1
102 | MM RELE DIFERENCIAL RD2 * ABB UN 1
103 | MM TRANSF.TOROIDAL 080MM TR3 * ABB UN 1
104 | 18R/F CABLE UNIP(FRACC)1X35mm ROJO NEUTR ML 4
105 | 18N/F CABLE UNIP.(FRACC)1X35mm NEGRO NEUTR ML 4
106 | 18M CABLE UNIP(FRACC)1X35mm MARRON NEUTR ML 4
107 | 16C/F CABLE UNIP(FRACC)1X35mm CELESTE NEUTR ML 4
108 | 9525 GABINETE ARGEN.64X52T0.C/BAST.96 DI CONEX UN 2
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109 | 4900810 BRIDA DE ACOPLE AGP CONEX UN 1
110 | 34407MB | TM 40A,4.5KA,CURVA C,4POLOS SIEME UN 8
111 |32257MB | TM 25A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 2
112 | XP-RT12 BORNERA REPART.125A 12BORNES VERDE SASSI UN 1
113 | 817004 PEINE PCZ 4P 63A 56 SALIDAS ZOLOD UN 1
114 | ELE15 DISTRIB TETRA.INDUSTRIAL 160A 285mm ELENT UN 1
115 | ELE12 BARRA COLECT.ATIERRA 125A 254mm ELENT UN 1
116 | 2,5-AZ BORNE DE PASO AZUL P/CABLE 2,5mm ZOLOD UN 50
117 | 2,5-MA BORNE DE PASO MARRON P/CABLE 2,5mm ZOLOD UN 50
118 | 2,5-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 2,5mm ZOLOD UN 50
119 | JSSB/1 PUENTE FIJO 10 ELEM.P/BORNE BPN 2,5 ZOLOD UN 3
120 | HD4P505 CABLECANAL(XMT)50X50 GRIS RANURADO FOURN UN 2
155 | MM RELE APERT.SOR XT1, XT4 220-240VAC ABB UN 1
121 |32107MB | TM 10A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 4
122 |32167MB | TM 16A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 18
123 | 34407MB | TM 40A,4.5KA,CURVA C,4POLOS SIEME UN 1
1241 4312/0 INTERR.DIFER,25A,30mA,2POLOS,TIPO A SIEME UN 22
125 | 04-AZ BORNE DE PASO AZUL P/CABLE 4mm ZOLOD UN 50
126 | 04-MA BORNE DE PASO MARRON P/CABLE 4mm ZOLOD UN 50
127 | 04-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 4mm ZOLOD UN 50
128 | JSSB/2 PUENTE FIJO 10 ELEM.P/BORNE BPN 04 ZOLOD UN 3
129 | 06092CQ GAB "Q.ENERGY"DIN 600X900X200 P.CIE GENRO UN 1
130 | LO716 TERMINAL HUECA PREAIS.AMM/CTN-4 LCDLT UN 200
131 | 10N/F CABLE UNIP(FRACC)1X4mm NEGRO NEUTR ML 50
132 | 06/258 CABLE SUBTERRAN.5X4.00MM NEUTR ML 50
133 |1 817002 PEINE PCZ 2P 63A 56 SALIDAS ZOLOD UN 1
134 | ELE6 DISTRIB.TETRAP 125A 130mm STD ELENT UN 1
135 | ELE12 BARRA COLECT.ATIERRA 125A 254mm ELENT UN 1
136 | HD4P505 CABLECANAL(XMT)50X50 GRIS RANURADO FOURN UN 1
137 | S265 CABLE SUBTE ANTIFLAMA 5X10mm NEUTR ML 70
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138 |32107MB | TM 10A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 4
139 |32167MB | TM 16A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 23
140 | 34407MB | TM 63A,4.5KA,CURVA C,4POLOS SIEME UN 1
141|4312/0 INTERR.DIFER,25A,30mA,2POLOS, TIPO A SIEME UN 27
142 | 04-AZ BORNE DE PASO AZUL P/CABLE 4mm ZOLOD UN 50
143 | 04-MA BORNE DE PASO MARRON P/CABLE 4mm ZOLOD UN 50
144 | 04-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 4mm ZOLOD UN 50
145 | JSSB/2 PUENTE FIJO 10 ELEM.P/BORNE BPN 04 ZOLOD UN 3
146 | 06092CQ GAB "Q.ENERGY"DIN 600X900X200 P.CIE GENRO UN 1
147 | L0716 TERMINAL HUECA PREAIS.4AMM/CTN-4 LCDLT UN 200
148 | 10N/F CABLE UNIP(FRACC)1X4mm NEGRO NEUTR ML 50
149 | 06/258 CABLE SUBTERRAN.5X4.00MM NEUTR ML 50
150 | 817002 PEINE PCZ 2P 63A 56 SALIDAS ZOLOD UN 1
151 | ELE6 DISTRIB.TETRAP 125A 130mm STD ELENT UN 1
152 | ELE12 BARRA COLECT.ATIERRA 125A 254mm ELENT UN 1
153 | HD4P505 CABLECANAL(XMT)50X50 GRIS RANURADO FOURN UN 2
154 | 5265 CABLE SUBTE ANTIFLAMA 5X16mm NEUTR ML 65
156 | 5264 CABLE (XMT)SUBT.ANTIFLAMA.5X6mm NEUTR ML 60
157 | T.80INE PRECINTO T80l NEGRO X 100u. FOURN UN 25
158 | 06/196 CABLE SUBTE ANTIFLAMA 3X2,5mm NEUTR ML 1100
159 | R3361 CAJA EXT.P/CABL 130X88X46mm BCO ROKER UN 30
160 | C0811 BASTIDOR LUJO POLIC.P/SIGLO XXI'Y X CAMBR UN 32
161 | C0781 MODULO FAN.TOMA 220+T 10A SCHUKO BL CAMBR UN 25
162 | 20760G FICHA C/CARCAS.PINO 4,8mm GRIS "ALE AUSTR UN 25
163 | 0OS103 PORTALAMP.CHICOTE NORMALIZ UN 27
164 | C6994 MODULO TOMA BIPOL.C/TIERRA DOBLE (6 CAMBR UN 6
165 | 05/90, CABLE T.TALLER 3X1.500MM2 NEUTR ML 200
166 | 06/258 CABLE SUBTERRAN.5X4.00MM NEUTR ML 65
167 | PRE261M | CAJA PLAST.12B.IP55.DIN.285X437X116 ROKER UN 1
168 | N-3056 TOMA NEWKON 16A 3P 240/250V STECK UN 1
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1169 |S-5056 TOMA NEWKON 16A 5P 380/440V STECK UN 1
1(170|4342/0 INTERR.DIFER,25A,30mA,4POLOS, TIPO A SIEME UN 1
1]171|34257MB | TM 25A,4.5KA,CURVA C,4POLOS SIEME UN 1
1]172|32167MB | TM 16A,4.5KA,CURVA C,2POLOS UN 1
11173|32107MB | TM 10A,4.5KA,CURVA C,2POLOS UN 1
11174911970 LAMPARA LED CLASICA EMERG.7W BCO CA SICA2 UN 30

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
DENOMINACION

RENGLON 02 “MANO DE OBRA PARA TENDIDOS VERTICALES Y HORIZONTAL - SUBSUELO - 3 PISO”

EDIFICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

La provision objeto de esta contratacién estara destinada a los trabajos de puesta en funcionamiento de la
instalacion eléctrica para calefaccion, iluminacién, tableros, tomas en 12 subsuelo, planta baja, 12 Piso, 22 Piso, 32

Piso y Azotea del Edificio del Molino, Rivadavia 1815.
1  ALCANCE

La contratacion comprende la provision de la mano de obra, herramientas y accesorios necesarios para la puesta
en funcionamiento de los circuitos de iluminacién, con las bocas y cafierias existentes, complementando con
tendidos nuevos de cafierias en los sectores con vigas y cajones de yeso. La ejecucion de las tareas descriptas en el
presente, y ademads el asesoramiento necesario para su aplicacion, se llevard adelante conforme a lo aqui
especificado. Las ofertas deberdn ser Unicas, sin variantes o alternativas y se efectuaran por rengldn de cada rubro.
Las caracteristicas que se describen en el presente pliego son minimas y orientativas y, en consecuencia, podran ser
mejoradas por los licitadores en sus propuestas, las cuales, la CBAEM podra aceptar total o parcialmente y/o
desestimar. La presentacion de la oferta supone por parte del oferente el conocimiento del lugar donde el servicio
ofertado sera utilizado, asi como todas las informaciones relacionadas con los mismos y con toda otra circunstancia
gue pueda influir sobre su desarrollo, costo y desempenio. Igualmente se entiende que ha estudiado los pliegos y el
conjunto de documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesién de los
elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por
consiguiente, la presentacion de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la
renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma de la Orden de Compra, basado en el desconocimiento

alguno o vicio oculto.
1.1. Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales el Adjudicatario tomara a su cargo la provisién de andamios, mano de obra, plantel,
equipo y toda otra provisidon o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la
ejecucién de los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes: relevamiento y

confeccidn de planos, colocacién de cafierias y cajas de derivacién nuevas, desobstruccidén de cafierias existentes,
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ejecucidn de tableros para control y comando, relevamiento de las instalaciones, diagrama de unifilares, y todas las
obras comprendidas en la presente contratacidn, confeccion de planos escala 1:100 en formato digital y a entregar

en formato papel tamafio Al.
1.2. Conocimiento de la obra

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra la
misma, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente
licitacion. El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. El Oferente debera tomar las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento de la obra es
fundamental dado que, en base a ello, debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades,
como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) mas
apropiados a cada efecto y efectuando las consultas necesarias ante los organismos que requiera. Los reclamos por
vicios ocultos, solo se tendran a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. NOTA: los trabajos deberdn realizarse de tal manera que no se
interrumpa el desarrollo de las tareas en las oficinas y la atencién al publico, y respetando las disposiciones de

accesos, circulacion interna y limpieza del edificio.
1.1. Responsabilidad dela Adjudicataria
Sera de responsabilidad dela Adjudicataria, lo siguiente:

1) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi como también toda
la documentacion referida a ella que integra esta licitacion. La Adjudicataria asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar desconocimiento ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni

efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

2) La Adjudicataria es responsable de informarse de toda cuestidén inherente a la obra a realizar, ante
organismos y dependencias nacionales y/o municipales y tendra la obligacion de documentarse de aquella

informacion que requiera y no forme parte del presente.

3) La Adjudicataria es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la

documentacién técnica de la obra.

4) La Inspeccién de Obras podra vetar la participacion de subcontratistas, cuando considere falta de

idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc.

5) Proteccidon de entorno, antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegeran los
elementos originales que puedan dafiarse por el polvo o por golpes en el traslado de escombros. Las
protecciones seran sobrepuestas mediante el empleo de fijaciones no agresivas cintas adhesivas, cuerdas,
etc., de modo de evitar su caida o desplazamiento. Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo,
se utilizaran mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas
especialmente. En estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra de vidrio

comprimida. No se admitira la fijacién de las protecciones a las partes originales mediante elementos que
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puedan dafiarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc. Estas indicaciones son vdlidas para revoques,
ornamentos, cornisas, guardapolvos, rejas, carpinteria de madera original, etc. Los umbrales de marmol
existentes en la obra se protegeran convenientemente, mediante el empleo de mantas de polietileno o
lonas. Los umbrales de marmol, pisos graniticos, baldosas calcareas, etc. si son sometidas al transito de
carretillas y/u otras tareas que impliquen una agresién mecanica, seran cubiertos por tablones o tableros

de madera.

6) La Adjudicataria debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obras, la documentacion
referida a seguros de personal (ART) y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de

las leyes previsionales.
1.2. Plan de trabajos

El Adjudicatario propondrd un plan de trabajos para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, que serd subdividido
oportunamente en planes de trabajo parciales por sectores de intervencion, los que deberdn estar correctamente
compatibilizados. Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este plan de trabajos con las
modificaciones y/o correcciones que crea oportuno. El plazo de ejecucién de la obra es de 60 dias. NOTA: Se
deberan prever equipos de trabajos en horario contra turno, de 20hs a 5Shs, para las areas de circulaciones,

escaleras y desvanes.
1.3. Registro de los trabajos

El Adjudicatario llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del resultado de los trabajos
realizados y de la informacidén que obtenga como consecuencia de los mismos. El Adjudicatario se compromete a
entregar copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra al

solicitar la aprobacion de los trabajos.
1.4. Documentacion para ejecuciéon y Conforme a Obra

El Adjudicatario deberd contar con un profesional habilitado por el Ente Regulador de Energia (ENRE). Una vez
finalizadas las tareas debera entregar a la Inspeccion de Obra el “Certificado de ejecucion de Instalacién eléctrica
en Inmuebles” - “Declaracién de conformidad”, debidamente firmado y sellado. Con la constancia de las
instalaciones aprobadas en las reparticiones correspondientes, juntamente con el pedido de recepcién provisoria,
el Adjudicatario deberd hacer entrega de 3 (tres) juegos de documentacion conteniendo la totalidad de las
Instalaciones Eléctricas conforme a obra, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras
realmente ejecutadas. Los envios deberan estar acompafiados de un remito donde conste el detalle y fecha del
envio, una copia del mismo sera recibida y firmada por personal perteneciente a la Comision Bicameral. Las copias
en soporte magnético seran utilizadas como respaldo Unicamente y no tienen valor documental durante el
proceso. El Adjudicatario nominard al personal calificado con especial poder para recibir comunicaciones vy
notificaciones relativas a cualquier aspecto de la ejecucidn de la ingenieria y la obra, asi como también tomar las
decisiones necesarias para corregir las situaciones que se refieran a faltas de cumplimiento. Para los planos
correspondientes a las redes de colocacién de conductores enterrados en el piso se deberan indicar las distancias
que separan los conductos de los edificios o paredes, asi como la ubicacion exacta de las cajas de pase y/o cdmaras
de inspeccidn intercaladas en los recorridos. Se deberd entregar planillas de cargas, unifilares y funcionales de

tableros (si los mismos fueran existentes o provistos por el Comitente se indicaran las modificaciones de los
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circuitos, o uso de reservas, que se efectiien en obra) y valor de aislacién medida para cada circuito. Se entregaran
planos de funcionamiento de las instalaciones, equipos y se instruira al Comitente o personal que el designe, en el
correcto uso de las instalaciones. Por otra parte, también previo a la recepcidn provisoria y entrega de las
instalaciones, el Adjudicatario confeccionara un manual de uso y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones
involucradas en el que se detallaran: marcas, modelos y caracteristicas técnicas de los elementos y equipos de la
instalacion, indicando por sistema el modo de funcionamiento, mantenimiento preventivo y demas datos que
faciliten las tareas de reparaciones, cambios y garanticen el correcto funcionamiento. Toda la documentacién
grafica serd en AutoCAD R.14 o 2000 para entorno Windows. Toda documentacién debera incluir una sefializacidon
que indique a que etapa corresponde, debera llevar un cédigo identificatorio (nomenclatura), fecha de emision y
numero de revision. El Adjudicatario deberd contar con la aprobacion escrita de la Inspeccion de Obra para poder
pasar de una etapa a otra. El Adjudicatario debera presentar los planos tanto de proyecto definitivo como los de

conforme a obra para su posterior andlisis, los mismos se podrdn separar de la siguiente manera, a saber:
IE01 ILUMINACION NORMAL-EMERGENCIA
IE02 CANALIZACIONES PARA TOMACORRIENTES E ILUMINACION
IEO3 INSTALACIONES DE PUESTA ATIERRA'YY EQUIPOTANCIALIDAD
IEO4 ESQUEMAS UNIFILARES Y FUNCIONALES DE TABLEROS ELECTRICOS
IE0S CANALIZACIONES PARA SENALES DEBILES.
IEO6 DETALLES CONSTRUCTIVOS
1.5. Aprobacion de los trabajos

Al iniciar cada trabajo la Adjudicataria debera pedir la presencia de la Inspeccidén de Obras, la que verificard el
estado del material y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccidn de Obras hace
reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina de la Adjudicataria, que estime
oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha
y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas sub-contratadas. La Adjudicataria se
compromete a avisar a la Inspeccion de Obras antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de
trabajo, para que se efectue cualquier tipo de inspeccién general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la
Adjudicataria facilitard el acceso de la Inspecciéon de Obras al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta. Una vez que éstos hayan finalizado, deberd solicitar la inspeccién final de los trabajos y su

aprobacion.
1.6. Interpretacion de la documentacion técnica

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacidn técnica de contratacidon que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Adjudicataria, no serd motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si la Adjudicataria
creyera advertir errores en la documentacion técnica que reciba antes de la contratacidn, tiene la obligacién de
sefialarlo a la Inspeccién de Obras en el acto, para su correccion o aclaracion. En toda la documentacion contractual

o complementaria que reciba la Adjudicataria durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que

31



A

EDIFICIO
DEL MOLINO

primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y éstas sobre las

apreciadas en escala.
1.7. Proyecto y Planos ejecutivos

Previo al inicio de los trabajos de desmonte y desconexion, la Adjudicataria deberda presentar una memoria
descriptiva de los criterios de desmonte y tiempos de ejecucidn, elaborard el plan de trabajo para el retiro de las
instalaciones y tendidos existentes, completo ajustado a las normas establecidas en el presente Pliego Licitatorio, la
documentacion ejecutiva, ademas confeccionard los planos reglamentarios, que sometera a la aprobacién de la
Inspeccion de Obras, asi como todo croquis y/o planos de modificacion que sean necesarios realizar hasta obtener
la aprobacidn mencionada. Los honorarios y gastos derivados de la realizacidon de las tareas se consideraran
justipreciados en la oferta. La Inspeccién de Obras debera aprobar al Profesional actuante en forma previa a su
contratacion. Sera responsabilidad de la Adjudicataria confeccionar el plan de trabajos por etapas y los planos de
replanteo ejecutivos instalaciones en escala 1:50 y de detalle en las escalas adecuadas, en caso de ser solicitado por
la Inspeccion de Obras en situaciones particulares. La Adjudicataria no podra ejecutar ninguna tarea sin contar con
la documentacién aprobada por la Inspeccion de Obra. Sera por su cuenta exclusiva y sin derecho a reclamo alguno,
la introduccién de las modificaciones y la adecuacion a las obras de toda observacion y/o correcciones que resulten
del estudio y aprobacién de dichos planos por parte de la Inspeccidn de Obra, ejecutando las emisiones tantas
veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentacion de obra. La documentacién detallada

procesada en AUTOCAD 2000 debera entregarse en formato digital.
1.8. Informe final

Antes que se realice la recepcion definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, la Adjudicataria
debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Los
planos "conforme a obra" deberdn presentarse tres copias plateadas sobre papel blanco, todo ello en colores
convencionales, asimismo se deberd acompafiar con el soporte magnético (AutoCAD 2000 — Word — Excel) que
almacene toda la informacion y documentacién, con la correspondiente aprobacién del organismo competente.
Juntamente con los planos "conforme a obra", la Adjudicataria presentara a la Inspeccidn de Obras, la siguiente

documentacion:
1) Memoria de Técnicos, materiales y equipos, empleados con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.

2) Sesenta (60) fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos, y un informe fotografico adjunto a cada
certificado mensual, imagenes electrénicas en soporte papel y digital y otras tantas al finalizar los trabajos. Los
puntos de toma durante el transcurso de los trabajos seran determinados por la Inspeccidén de Obras y ésta podra
incrementar la cantidad de fotografias para aquellos lugares que crea convenientes. Estas obligaciones constituyen
una de las prestaciones del Adjudicataria. Su incumplimiento dejara el contrato inconcluso, impidiendo la recepcion

definitiva y la liquidacién final de obra y entregard este informe final a la Inspeccion de Obras.
1.9. Garantia de calidad

La Adjudicataria garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los articulos correspondientes del Codigo

Civil.
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1.10.Normas de Seguridad e Higiene para las empresas Subcontratistas

Las empresas Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la Adjudicataria son responsables del
cumplimiento de toda normativa vigente. Esto comprende las incluidas en el Manual de Normas de Seguridad de la
Adjudicataria y las dadas por el Servicio Externo de Higiene y Seguridad, haciéndose cargo del cumplimiento en sus
respectivas areas de las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad N 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79, como asi también de todo lo exigido por el Decreto N 911 Reglamentario de la Industria de la Construccion
y las Resoluciones de la SRT. N 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 320/99. Debera presentar documentacion que
acredite la afiliacidon de su personal a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). Los turnos de trabajo deberan
adecuarse a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, con relacion al tiempo de descanso de 12 horas entre
jornadas. Las empresas Subcontratistas deberan remitir al Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la
Adjudicataria detallando las tareas a desarrollar, sus riesgos como asi también de los elementos de proteccion
personal a utilizar, todo ello con antelaciéon al comienzo de las tareas. El personal debera vestir ropas que
identifiquen a la empresa para la cual trabaja. En las obras esta terminantemente prohibido el ingreso, consumo o
venta de bebidas alcohdlicas o drogas. Por otra parte, cada Subcontratista designard un Representante de
Seguridad que cumplird, ademas de las obligaciones fijadas por el Decreto 351/79 para los Servicios de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, funciones de coordinaciéon con el Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la
Adjudicataria. Asimismo, el Subcontratistasdebera tomar los recaudos necesarios a fin de disponer los residuos

generados por su actividad, cumpliendo de ser necesario lo establecido por la Ley N 24.051 de Residuos Peligrosos.
1.11. Responsabilidad hacia Terceros

La Adjudicataria es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de terceros que pudiere establecerse
por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por
cualquier material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisidn o imprudencia

de él y de sus empleados u obreros afectados a la ejecucion de las obras a su cargo.
1.12. Responsabilidad Civil - Daios a personas y propiedades

La Adjudicataria tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a
las personas que dependan de él, a las del Comitente e Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios
que se produjeran correra por cuenta exclusiva de la Adjudicataria, salvo que acredite que tales perjuicios se hayan
producido por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Esta responsabilidad subsistird hasta la recepcion definitiva
de la obra. El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Adjudicatario, el importe que
estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones llegaran a formularse por alguno de aquellos
conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en

derecho.
1.13.Obrador y Guarda de Materiales

La Adjudicataria dentro del predio de la Obra, deberd acondicionar areas adecuadas para el personal obrero y los
materiales a acopiar. Debera proveer los depdsitos de guardado de enseres y materiales que considere necesario
para el normal y seguro desenvolvimiento de sus tareas, dentro de los limites de la obra o en lugar a determinar

dentro del edificio, previa autorizaciéon de la Inspeccién de Obras. No se permitird la estiba de materiales a la
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intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos, por lo que
deberdn ejecutarse o usarse lugares existentes adecuados. Todo dafio o sustraccién que afectard a dichos
materiales sera subsanado por la Adjudicataria a su exclusivo costo y dentro de los tiempos necesarios para el
cumplimiento de los plazos contractuales previstos para la realizacién de los trabajos. Sera responsabilidad de la
Adjudicataria mantener iluminados todos los sectores de la obra durante el periodo en que se desarrollen los
trabajos. La instalacion eléctrica provisoria se ejecutara en cable tipo “taller” y serd aérea (altura minima 2,00m);
en todos los casos y bajo cualquier circunstancia los tendidos estaran provistos de sus respectivos enchufes macho-
hembra, no admitiéndose empalmes provisorios. Los tableros provisorios seran del tipo hermético para exteriores
de PVC reforzado y con cierre. Los servicios sanitarios a utilizar serdn los propios del edificio estando la
Adjudicataria obligado a mantener en perfecto estado de aseo y orden. Los materiales seran provistos por el

comitente.
1.14. Andamios y protecciones de seguridad

Se prohibe el uso de andamios de madera. Solamente se usaran andamios y/o caballetes metalicos, deberan incluir
ruedas de goma con freno, barandas y tablones, todos los accesorios seran reglamentarios y aprobados dentro del

plan de seguridad e higiene presentado por la adjudicataria.
1.15. Protecciones

Antes de comenzar cualquier trabajo se protegeran los elementos que puedan ser dafiados por el polvo o por
golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacidon no
agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento. Si solo se requiriese
protecciones contra el polvo, sera suficiente usar mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes seran
especialmente disefiadas. En estos casos podra recurrirse a planchas de espuma de goma o, en caso de ser
necesario, a estructuras de madera especialmente disefiadas y construidas. No se admitird la fijacion de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos, ganchos, tornillos,
alambres, etc. Cuando se requiera, los pisos originales se protegeran convenientemente del polvo, mediante el
empleo de mantas de polietileno o lonas. Durante otras tareas que impliquen agresién mecanica, estos solados
seran cubiertos con tableros fendlicos de un espesor suficiente para garantizar la integridad de aquellos. Los
marmoles que se encuentran formando parte de escalones, solias o umbrales, se cubrirdn con protecciones
ejecutadas con tableros de terciado fendlico de un espesor minimo de 12 mm, las que se mantendrdn en su
posicion hasta que finalicen los trabajos. Aun asi, la Adjudicataria sera el Unico responsable por las roturas que

pudieran producirse a consecuencia de su intervencion.
1.16. Retiros de residuos de obra

Todos los materiales provenientes de las aperturas seran retirados de la obra, inmediatamente de producidos. A tal
efecto, la Adjudicataria debera tomar las medidas necesarias, para evitar la acumulacion de los mismos dentro del
perimetro de la obra y el entorpecimiento de las tareas a ejecutar. La Adjudicataria debera retirar todos los
residuos producto de la apertura y material de descarte producto de la ejecucidon de las canalizaciones vy
recableados. El traslado se realizara durante dias hdbiles en horario nocturno, sdbados, domingos y feriados segun
criterios de la Inspeccidon de Obras. Para ello deberd utilizar equipos especiales o bien el retiro motorizado hasta el
nivel de vereda vy alli la descarga a volquetes especiales. La Adjudicataria serd el Unico responsable por los dafios

que pudieran provocar la falta de protecciones o su inadecuado disefio o construccién. Ademas, la Adjudicataria
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debera proveer y colocar las defensas, mamparas, protecciones, vallados, y cualquier otro elemento de seguridad
exigido por la normativa vigente, necesarios para garantizar la seguridad del personal propio, de los empleados de
la CABEM, del publico que accede y transita por el mismo y de los peatones que lo hacen por la via publica. Las
carretillas o zorras para el transporte de material, tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo
que deba ser desplazado sobre ellos. En caso contrario, se construirdn tarimas o pasarelas de madera. Los
escombros y demads desechos se embolsaran o se retiraran del lugar conforme avancen las tareas. No se permitira
la acumulacion de éstos en los pisos del andamio ni en otros lugares que no hayan sido expresamente habilitados

para tal fin por la Inspeccidn de Obras.
2. CUIDADO PATRIMONIAL

El objeto dela presente seccion s establecer las pautas que permitan la articulacién y control de obras a realizarse
en el Edificio del Molino, cumpliendo los requerimientos y las normativas internas y externas que rigen las nuevas

intervenciones en edificios de valor patrimonial.
2.1. Conocimiento, la comprension y el significado

Todo profesional, contratista y/o subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de referencia sera

responsable por su accién o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.
2.2. Identificar y valorar el significado cultural

Aplicar criterios de identificacién y valoracion. En la identificacion y evaluacién de la importancia del patrimonio
arquitectdnico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitecténico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos
tangibles, como su ubicacidn, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones,
técnicas, material, estética y uso, como en valores intangibles, histdricas, sociales, cientificas y espirituales. Al
considerar el patrimonio arquitectdnico del Palacio del Congreso y sus anexos es importante incluir todos aquellos
aspectos relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte
asociadas. La contribucidn del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en

su caso, conservado y gestionado.
2.3. Administrar los cambios con sensibilidad

Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hard tanto como sea necesario y tan poco como sea posible.
Cualquier intervencién debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier intervencién han de ser
minimizados. Se emplearan métodos de intervencidn suficientemente probados, para evitar aquellos que pudieran
dafiar los materiales histdricos; las reparaciones se llevaran a cabo de la forma menos invasiva posible. Los cambios
han de ser todo lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo pequefias intervenciones que mejoren el
comportamiento y la funcionalidad a condicién de que el significado cultural no se vea dafiado. Cuando se plantee

un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado que conserve el significado cultural.
2.4. Informes de Caracter Patrimonial

El adjudicatario deberd realizar un detallado registro fotografico, antes del inicio de los trabajos, durante la

ejecucion de los trabajos, y antes de que se realice la recepcién definitiva de las obras. Es requisito indispensable,
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que el Adjudicatario entregue los registros fotograficos periédicos como informe parcial, e informe final que incluya
planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas y registro de las fotografias. Todo profesional,
adjudicatario y/o Subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de referencia sera responsable por su

accion o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.
2.5. Identificar y valorar el significado cultural

Aplicar criterios de identificacion y valoracion. En la identificacion y evaluacidén de la importancia del patrimonio
arquitectdnico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitecténico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos
tangibles, como su ubicacion, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones,
técnicas, material, estética y uso, como en valores intangibles, histdricas, sociales, cientificas y espirituales. Al
considerar el patrimonio arquitectonico del Edificio del Molino es importante incluir todos aquellos aspectos
relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte asociadas. La
contribucion del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso,

conservado y gestionado.
2.6. Investigacion previa

Previamente a toda intervencion debe analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y comprenderse cualquier
dafio visible lo invisible. La investigacion del estado y deterioro de los materiales debe ser acometida por
profesionales debidamente cualificados, usando métodos no destructivos y no invasivos. Los andlisis destructivos
se reduciran al minimo. Se requiere una investigacién metddica del envejecimiento de los nuevos materiales. La
aplicacién de las normas (por ejemplo y no excluyentes, las de accesibilidad, seguridad y salud, proteccién contra
incendios, y de mejora en la eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar el significado
cultural. El andlisis pormenorizado y la negociacidn con las autoridades buscaran minimizar los impactos negativos.

Cada caso debe ser valorado individualmente.
2.7. Documentacién
Se registrara el estado inicial, el proceso de intervencion y el estado final a través de fichas, croquis y fotografias.

2.8. Evaluar el impacto de los cambios propuestos en los componentes patrimoniales y tratar de

minimizarlos antes del inicio del trabajo

Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus elementos asociados y
comprenderse sus relaciones y contexto. Debe evaluarse en detalle el impacto de la propuesta en los valores

patrimoniales. Se analizara la fragilidad de todos los atributos y se conservaran los componentes mas importantes.
2.9. Asegurar el caracter respetuoso de las ampliaciones e intervenciones

Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural. En algunos casos pueden requerirse
intervenciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un pormenorizado analisis, las nuevas
intervenciones deben desarrollarse de forma que completen los atributos del bien patrimonial. Estas deben ser
reconocibles como elementos nuevos, ademds de mantener la armonia con el bien y no competir con él. Las

nuevas intervenciones deben respetar el sitio, escala, composicién, proporcion, estructura, materiales, textura y
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color del bien patrimonial. Las intervenciones deben ser claramente identificables. Proyectar las intervenciones
teniendo en cuenta el caracter, escala, forma, emplazamiento, materiales, color, pdatina y detalles existentes.
Proyectar con arreglo al contexto no significa imitar. El analisis cuidadoso de los elementos circundantes y la
interpretacion comprensiva de los elementos de su disefio puede ayudar a proveer soluciones de disefio

apropiadas.
2.10.Respeto a la autenticidad e integridad del bien

Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos significativos deben
repararse o restaurarse, mas que sustituirse. Es preferible estabilizar, consolidar y conservar elementos a
sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados seran semejantes a los originales, pero se marcaran y

fecharan para distinguirse de estos.
2.11.Respetar el valor de los cambios significativos superpuestos, y de la patina del tiempo

El significado cultural de un bien como testimonio histérico se basa principalmente en su sustancia material original
o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural
de un bien patrimonial, original o derivado de intervenciones posteriores, no solo depende de su antigliedad.
Cambios posteriores que hayan adquirido su propia significacidn cultural deben ser reconocidos y considerados en
la toma de decisiones sobre su conservacidon. La antigiiedad debe ser identificable tanto a través de los cambios
acometidos en el tiempo como de su patina. Los contenidos, enseres fijos y accesorios que contribuyan al

significado cultural deben ser mantenidos en el bien en la medida de lo posible.
2.12.Sostenibilidad medioambiental

Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento del
significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energética se veran incrementadas con el tiempo. El
significado cultural no debe verse dafiado por las medidas de mejora de la eficiencia energética. La conservacion ha
de considerar los criterios contemporaneos de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien
patrimonial deben ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestidn sostenibles. Para lograr una
solucién equilibrada, se consultara a los actores implicados con el fin de asegurar la sostenibilidad del bien. Deben
ponerse a disposicion de las futuras generaciones todas las opciones posibles en términos de intervencidn, gestion

e interpretacion del lugar, su emplazamiento y sus valores patrimoniales.
2.13. Evaluacion

La evaluacion es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos
planteados. La evaluacion permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la
realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Cada propuesta de intervencién debe ir
acompafada de un programa de control que, en la medida de lo posible, debera llevarse a cabo mientras se ejecuta
la obra. No deben autorizarse aquellas medidas que no sean susceptibles de control en el transcurso de su
ejecucidén. Durante la intervencion, y después de ésta, deben efectuarse unas comprobaciones y una supervisidn
que permitan cerciorarse de la eficacia de los resultados. Todas las actividades de comprobacién y supervision

deben registrarse documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construccion.
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2.14.Glosario

Autenticidad: es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través de su presencia
material y sus valores intangibles de una forma creible y cierta. Depende del tipo de patrimonio y su contexto

cultural.

Conservacion: se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su significacion

cultural.

Significacion: o significado cultural se refiere al valor estético, histdrico, cientifico y social y/o espiritual de
generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significacion cultural se plasma en el lugar en si mismo, en su
emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros, y lugares y objetos relacionados. Estos lugares

pueden tener una amplia variedad de significaciones para diferentes individuos o grupos.

Integridad: es la medida de la conservacién del estado original en su totalidad del patrimonio construido y sus

atributos. El analisis del estado de integridad requiere por tanto una valoracién de hasta dénde el bien:

1. Incluye todos los elementos precisos para expresar su valor.

2. Asegura la completa representacion de los rasgos y procesos que transmiten la significacion del lugar.
3. Sufre efectos adversos de su evolucion y/o negligencia.

Intervencion: es todo cambio o adaptacidn, incluyendo transformaciones y ampliaciones.

Mantenimiento: significa el continuado cuidado de la conservacion tanto de la estructura como del entorno del

bien, y debe distinguirse de reparacion.

Reversibilidad: significa que una intervencién puede deshacerse sin por ello causar alteraciones o cambios en la

estructura histdrica basica. En casi todos los casos, la reversibilidad no es absoluta.
2.15.Responsable técnico de restauracion

El Adjudicataria debera presentar como minimo un (1) Responsable Técnico de Restauracién, con el rol de
coordinar todas las fases de los trabajos y ser el interlocutor técnico ante la Inspeccidén de Obra. A tal efecto, el
Adjudicatario deberda presentar los respectivos curriculums, que deberd corresponder a profesionales
especializados en preservacion y conservacion del patrimonio, con antecedentes comprobables en el tipo de
trabajo a realizar (Intervencién en pisos y paramentos histdricos). Con acreditada antigiiedad en el ejercicio de la
especialidad de DIEZ (10) afios. Deberd ademas probar una amplia experiencia que lo habilite para desarrollar sus
funciones. Todas las instrucciones que el Responsable Técnico de Restauracion reciba de la Inspeccidon de obra,
seran consideradas como impartidas al Adjudicatario. Cualquier reemplazo de profesional deberd ser previamente
autorizado por la Inspeccion de Obra, cuyo veredicto serd en base a las mismas exigencias y cualidades

profesionales del titular.
3. CONSIDERACIONES PARA LA NUEVA INSTALACION ELECTRICA

Las estipulaciones mencionadas en este detalle técnico servirdn de normas generales para el proyecto, provisién de
los elementos, materiales y la ejecucién de los recableados, utilizando las canalizaciones existentes, o agregando
nuevas en los casos que fueran necesarias. Deberan considerarse incluidos en este detalle técnico los trabajos

previstos y las provisiones necesarias para efectuar todos los tendidos.
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3.1. Reglamentaciones, permisos e Inspecciones

Las instalaciones deberan cumplir lo establecido por la ley de Seguridad e Higiene en el trabajo Nro. 19.578,
Decreto 351/79 y 911/96; Resolucidn 92/98, Secretaria de Industria, Comercio y Mineria. En cuanto a ejecucion y
materiales, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: Asociacion Electrotécnica
Argentina (AEA), Comité Electrotécnico Internacional (IEC), Verband Deutchen Electrotechiniken (VDE), American
National Standard (ANSI), Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM), Ente Nacional Regulador de
la Energia Eléctrica (ENRE), Instituto de Habilitacion y Acreditacion (IHA), Normas y reglamentos de la empresa
proveedora de Energia Eléctrica, Cddigos de Edificacién y Ordenanzas Municipales segun corresponda, Reglamento
de Empresas de Telecomunicaciones seguin corresponda, Direccion de Bomberos de Bs. As. y Defensa Civil, Cdmara
Argentina de Aseguradoras, C.I.R.S.0.C - Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para
las Obras Civiles (del sistema INTI), Toda otra norma que sea de aplicacién obligatoria a los trabajos a efectuarse.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez terminados un aspecto
prolijo y mecanicamente resistente. Si exigencias locales obligaran a realizar trabajos no previstos en esta
documentacion técnica, la Adjudicataria debera comunicarlo de inmediato por intermedio de la Inspeccion de
Obras, a efectos de salvar las dificultades que pudieran presentarse, ya que posteriormente el Comitente no
aceptard excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la

habilitacion de las instalaciones, puesto que queda establecido:

a) Que para presentar la propuesta ha procedido a documentarse fehacientemente sobre las referidas
disposiciones o reglamentaciones vigentes, relacionadas con el trabajo a realizar. Si dichas exigencias
fueran distintas a las estipuladas en la documentacidn técnica respectiva, previo a la presentacién de
su oferta, el oferente debera puntualizar las diferencias sometiéndolas a estudio de la Inspeccién de
Obras. Bajo ningun concepto se admitiran trabajos de inferior calidad a los proyectados, y estipulados

en estos pliegos.

b) La posicién fisica de las instalaciones indicadas en los planos, es estimativa y la ubicacidon exacta
deberd ser consultada por la Adjudicataria con la Inspeccion de Obras, procediendo conforme a las
instrucciones que esta Ultima imparta. En el caso de que las demas instalaciones existentes y a
realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos, la Inspeccion de Obras
determinard las desviaciones o ajustes que correspondan. Tales desviaciones o arreglos que
eventualmente resulten necesarios no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de
modificaciones substanciales, pues queda entendido que, de ser estas necesarias, la Adjudicataria las

habra tenido en cuenta previamente a la formulacién de su propuesta.

¢) La Adjudicataria deberd ejecutar todos los trabajos que, aun cuando no se especifiquen especialmente
en el presente detalle técnico ni en el resto de los documentos contractuales, resulten necesarios
ejecutar para su correcta terminacidén a juicio de la Inspeccion de Obras, debiendo entregar las

instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento y utilizacidn.

d) La Adjudicataria deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir a reuniones semanales o
mensuales promovidas y presididas por la Inspeccion de Obras, a los efectos de obtener la
coordinacién de los trabajos, suministrar aclaraciones, evacuar cuestionarios de interés comun,

facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del
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plan de trabajos. La Adjudicataria deberd designar un Unico interlocutor para formular consultas sobre

los trabajos objeto del presente Pliego.

Ademas de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Inspeccion de Obras, la Adjudicataria deberd

solicitar con la debida anticipacidn, las siguientes inspecciones:

a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales para su contraste con respecto a las

muestras aprobadas.
b) Aliniciar el pase de cafios.

¢) Al terminarse la instalacion de todos los elementos detallados en la presente documentacion para

cada sector del edificio.
3.2. Materiales y Marcas

Todos los materiales serdn provistos al adjudicatario por la Comisién Bicameral, los cuales respetaran las Marcas y
Modelos de la mejor calidad dentro de las marcas y modelos en mercado, debiendo los mismos contar con el
correspondiente cumplimiento de las normas IRAM, se entiendan también satisfechas en tanto respondan a
normas internacionales IEC (International Electrotechnical Comision), pudiendo la Inspeccion de Obras disponer de
inmediato el rechazo de los mismos y aun de los trabajos realizados con ellos; cuando a su solo juicio no respondan
a la calidad exigida y sello correspondiente, por el no cuidado del material entregado. Cuando se deban efectuar
ensayos (ya sea parciales o completos) de uno o todos los materiales propuestos (a efectos de determinar a ciencia

cierta su calidad), los gastos que los mismos generen serdn por cuenta y cargo de la Adjudicataria.
3.3. Ensayos y Ajustes

Una vez terminados los trabajos, la Adjudicataria ensayara la instalacion completa. Todas las pruebas y ensayos a
efectuar en la instalacion eléctrica deberan ser ejecutados por la Adjudicataria en presencia de la Inspeccién de
Obra. Por lo tanto, la Adjudicataria deberda contar con instrumental adecuado (clase 0,5 como minimo) y personal
técnico capacitado y matriculado. Independientemente de las pruebas y/o ensayos que la Adjudicataria considere
oportunos para demostrar la calidad del producto ofrecido; previo a la Recepcidn Provisoria de la Obra y a efectos

de determinar la calidad final de la instalacion efectuada; serd obligatoria la realizacion de las siguientes pruebas:

a) Medicién de aislacién entre fases y neutro, y de fases y neutro contra tierra de todo tipo. En todos los
casos, se aceptaran como validos, valores de aislacidn igual o superiores a 10 Megohms, medidos con

inductor de 1.000 Volts, en condiciones de humedad y temperatura ambientales.

b) Medicion de aislacion entre barras y conductores de tableros, incluidos interruptores de proteccion y
maniobra, contra tierra, y entre fases y neutro. En todos los casos, se aceptaran valores de aislacion
iguales o superiores a 10 Megohms, medidos con inductor de 1.000 Volts en condiciones de humedad y

temperatura ambientales.

¢) Medicién de continuidad entre todo tipo de tierras. En todos los casos se deberan verificar valores iguales

o menores a1l OHM.

d) Medicién de intensidad de alumbrado de emergencia, se aceptaran valores de un lux medido en el nivel de

piso terminado mediante luxémetro.
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De resultar correctos los valores obtenidos se procederd a asentarlos mediante Acta a sus efectos, o por Orden de
Servicio. Cualquier instalacion o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y
planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional. Para
la inspeccion de trabajos realizados en talleres del Adjudicatario o proveedores del mismo, la Inspeccion de Obra
indicard las etapas que deberan notificarse para su inspeccion o ensayo. Independientemente de estas
inspecciones, la Inspeccidon de Obra podra visitar el taller en que se realicen los trabajos en cualquier momento,
dentro del horario y dias habituales de labor sin previo aviso. Cualquier trabajo que resulte defectuoso sera
removido, reemplazado y nuevamente ensayado por el Adjudicatario sin costo alguno, hasta que la Inspeccién de

Obra lo apruebe.
3.4. Detalles de calidades y tipo de materiales a ser entregados al Adjudicatario:
3.4.1. Memoria descriptiva de materiales, cafierias y bandejas

Cafio de PVC 3,2mm de espesorRAMAT 3.2 — SALADILLO. Cafio de PVC rigido plegable en frio (gris) EMI Pesado
150Kg/dm, Cafio flexible metalico envainado en P.V.C. ARGEFLEX - ZOLODA CANOFLEX—CONEXTUBE, Cafios MOP
AYAN o ESPERANZA. Semipesado, Cafios Galvanizados (H°G®), Cafios flexibles antiexplosivos, juntas de expansién y
dilatacion CONEXTUBE, Pisoducto metalico, cajas de pase, accesorios y periscopios. INDICO-ELECTROCANAL,
Bandejas portacables, tapas, uniones, reducciones, articulaciones, curvas, desvios y accesorios SAMET, BASICA
Escalera, Perforada, Perfil “C”, soportes, elementos de sujecién, grapas y accesorios SAMET, BASICA Zincadas,

Sellador para pares de losas y paredes 3M — SIKA.
3.4.2. Accesorios

Boquillas, tuercas y contratuercas ARMETAL-DELGA-GEVELUZ DAISA, Zincados Conectores de aluminio con aro de
ajuste de neoprene con virola metalica. ARGEFLEX-ZOLODA-TETEM CANOFLEX-CONEXTUBE Metalicos, Conectores
prensa-cables ARGEFLEX-ZOLODA-TETEM CANOFLEX—CONEXTUBE, Metalicos y Plasticos, Grapas y riel. OLMAR
ZINCADAS, Hierro Galvanizado ACINDAR, Terminales y precintos AMP, LCT o KURT REBS Compresion, Cable canal
ranurado ZOLODA, Borneras, unipolares, bipolares, tetrapolares, etc. MERLIN GERIN-ZOLODA WAGO, Brocas. P.E.F.

3.4.3. Cajas y Tableros

Cajas de chapa MOP (cuadradas, octogonales, rectangulares y migndn), ganchos para centros, curvas, abrazaderas,
uniones, cuplas, etc. PASTORIZA-AYAN, FORLI-G/ENE-9 DE JULIO Semipesadas, Cajas de fundicion de aluminio.
DELGA-GEVELUX-DAISA CONEXTUBE, Gabinetes metalicos con puerta y contratapa abisagradas, placa de montaje y
accesorios. TIPEM-RISTAL—GISKAR, G/ENE-PRISMA-GEN-ROD Monobloc. Armarios metalicos modulares, estructura,
marcos, paneles, puertas, contratapas, placas de montaje y accesorios TIPEM-TAUNUZ-HIMEL-PRISMA—-RITTAL—
GISKAR.

3.4.4. Conductores

Conductores de Baja Tensidn: unipolares, subterraneos, tipo taller, de comando, mallados, etc. PIRELLI — INDELQUI,

CIMET - I.LM.S.A, VN 2000, Sintenax TPR.
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3.4.5. Llaves tomas y periscopios

Componentes de encendido y alimentacidn eléctrica en cajas rectangulares. Marco portabastidor, tapa, llaves de
efectos, tomacorrientes 3 patas y shucko, RJ11, RJ45 UHF/VHF, Dimers, Detectores de movimiento, variador de
velocidad etc.). SICA-PLASNAVI-CAMBRE Habitat-Roda Siglo XXI, Bases rectangulares o piramidales para
zocaloducto, LEGRAND- ACKERMANN ASSANO-STECK, Periscopio para pisoducto metdlico ELECTROCANAL -
FAISER, Caja porta mecanismo para piso técnico y accesorios. Tomacorrientes, RJ11, RJ45, etc. LEGRAND,
ACKERMANN, HELERMAN, Tomacorrientes capsulados industriales de embutir y exteriores 16-32-125 A MERLIN
GERIN — STECK, LEGRAND — GEWISS S/Plano. Cajas y gabinetes plasticos con tomas capsulados combinados con
llaves de corte y proteccién MERLIN GERIN — STECK. LEGRAND — GEWISS S/Plano.

3.4.6. Interruptores y protecciones

Interruptores Termomagnéticos, Diferenciales, Relojes horarios, Int. a distancia, automaticos de escalera, etc.
MERLIN GERIN - SIEMENS ABB — MOELLER Linea DIN / IEC 947, Interruptores Automaticos con relevo térmico y
magnético. MERLIN GERIN - SIEMENS ABB — MOELLER Linea Compacta, Interruptores de potencia Automaticos
abiertos con unidad de proteccidn eléctrica, unidades de disparo, auxiliares y accesorios. MERLIN GERIN - SIEMENS
ABB — MOELLER MASTERPAC. Seccionadores bajo carga rotativos 40 a 2500 A MERLIN GERIN - ABB — MOELLER IN -
INS, Conmutadoras By - Pass 125 a 1600 A SOCOMEC SIRCOVER, Conmutadoras By - Pass 16 a 63 A, VEFBEN-
ZOLODA S/ UNIFILAR, Conmutadoras y selectores de fase 16 a 100 A VEFBEN-ZOLODA, Bases portafusibles NH 125
a 1250 A SEMIKRON, Contactores y relé térmico TELEMECANIQUE-ABB—MOELLER LC-LR, Guardamotores MERLIN
GERIN-ABB—MOELLER GV.

3.4.7. Bases y fusiles

Portafusibles seccionales modulares a maneta para montaje en riel DIN SEMIKRON-TELEMECANIQUE PSM, Base
portafusibles y tapon cerdmico roscado, Diazed para montaje en riel DIN SEMIKRON-TELEMECANIQUE, Fusibles
cilindricos, Diazed, NH y HH SEMIKRON-TELEMECANIQUE.

3.4.8. Senalizacion e instrumentos de medicion

Lamparas de sefializacion, pulsadores, selectores, etc. TELEMECANIQUE S/Plano. Instrumental electrénico digital
multifuncién: V, A, W, etc. LOVATO-CIRCUTOR S/Plano. Medidor de energia eléctrica electrénico digital LOVATO-
CIRCUTOR. Transformador de intensidad LOVATO—-CIRCUTOR S/Plano. AUTOMATISMO, Corrector de factor de
potencia, Banco de Capacitares y sistema automatico de regulacion MERLIN GERIN CIRCUTOR LOVATO. Foto
controles (sensor crepuscular) SICA. Relés electromecdnicos TELEMECANIQUE—-AEA, Relés de control para
automatizacién. Control de potencia, temporizadores, control de proceso MERLIN GERIN-AEA RHOMBERG
BRASLER, Sensores y detectores MERLIN GERIN-AEA, Sistema de transferencia automatica de redes LOVATO-
ELCOS- CIRCUTOR, Controladores Programables “PLC” MODICON.

3.4.9. Conductores

Los conductores utilizados seran: Dentro de cafierias rigidas o flexibles, cables de cobre electrolitico recocido con
aislacion de Policloruro de vinilo (P.V.C.) exclusivamente del tipo antillama. Cuando los ramales alimentadores
deban colocarse en forma subterranea, intemperie o sobre bandejas portacables se utilizaran conductores de
cobre con aislacién de P.V.C., relleno extruido no higroscdpico y vaina de proteccién, antillama del tipo Sintenax o

equivalente. Para conexion de artefactos de iluminacién y equipos mdviles, cables de cobre electrolitico recocido
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con aislacidon de Policloruro de vinilo (P.V.C.) del tipo antillama y vaina de proteccién color negro. Los citados
conductores eléctricos deberdn responder a las exigencias anunciadas en las reglamentaciones vigentes, a saber:
Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Asociacion Electrotecnia Argentina, Instituto Nacional de
Racionalizacién de Materiales, De estas Ultimas se contemplara lo siguiente: Condiciones generales, Corrientes
admisibles, Material conductor, Caracteristicas aislantes, Rigidez dieléctrica, Formacién del cableado de los
alambres, Etc. Las secciones y tipos de cables seran indicados en los planos y esquemas unifilares de la presente
documentacion. Toda transferencia de conductor del tipo STX a VN o viceversa, debera efectuarse por medio de
bornes componibles con separadores y montaje DIN, alojados dentro de cajas de dimensiones adecuadas a la
cantidad de conductores a interconectar mds un 20% de reserva. Las uniones y empalmes de las lineas nunca
deberan quedar dentro de las cafierias, sino que deberan ser practicadas en las cajas de salida, inspeccion o
derivacion. Dichas uniones se ejecutaran por medio de conectores marca “AMPLIVERSAL” modelo “ELECTROTAP” o
marca 3M, colocadas a presion mediante herramientas apropiadas. Se recomienda utilizar conectores para 4 mm?
en conductores de 2,5 mm? Los extremos de los conductores para su conexidon a las barras colectoras,
interruptores, interceptores, etc. iran dotados de terminales de cobre del tipo a compresion, dejandose los
extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente.
Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma caferia, se empleardn cables de diferentes
colores para su mejor individualizacidn y permitir una rapida inspeccion o control de las instalaciones de acuerdo al

criterio siguiente:

o Circuito de corriente continua o alterna monofasico: Conductor activo, color de la fase que le corresponda,

Conductor neutro - color celeste.

. Circuito de corriente alterna trifasico: Polo activo Fase R- color castafio, Polo activo Fase S- color negro,

Polo activo Fase T- color rojo, Polo neutro N - color celeste.

En la obra, los cables seran debidamente acondicionadas, no permitiéndose la instalacién de cables cuya aislacion
de muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a excesiva traccion y prolongado calor o humedad. Los
conductores se pasaran por los cafios recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cafieria,
estén colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cafieria para eliminar el
agua que pudiera existir de condensacién. El manipuleo y colocacién seran efectuados en forma apropiada,
pudiendo exigir la Inspeccion de Obra que se reponga todo cable que presente signos de maltrato, ya sea por roce
contra boquillas, cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro de la
cafieria. Todos los conductores seran conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o
conectores del tipo aprobados, colocadas a presion mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo
contacto de todos los alambres en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracidn o tensiones bajo
servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizardn Unicamente en las cajas de
paso mediante conectores colocados a presidon que aseguren un buen contacto eléctrico. Los conductores que
transporten distinto tipo de corriente Alterna / Continua, se ejecutaran siempre en cafierias independientes una de

otra, constituyendo instalaciones completamente separadas.
3.4.10. Cables prohibidos

Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores macizos (un solo alambre)

indicados en la Norma IRAM 2183, no deberan utilizarse en lineas de instalaciones eléctricas.
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3.4.11. Conductor de proteccion

Por todas las cafierias se tendra un cable aislado en PVC, antillama del tipo VN2000 de seccién minima 2.5 mm?
color verde amarillo (bicolor) que en los planos se indicara simplemente “T” o PAT, el cual conectara a tierra todos

los artefactos y equipos a montar en las presentes instalaciones.
3.4.12. Identificaciones de los cables

Se debera identificar la totalidad de los cables en tableros, cajas de pase y bandejas portacables, por el sistema
Grafoplast de Hoyos (siete digitos) o calidad equivalente, cada 5 metros y en ambas puntas de cada ramal, en el

que se indicara el numero del circuito o nimero de cable.
3.5. Tableros eléctricos

En las ubicaciones mencionadas se instalaran sendos tableros de grado de proteccion IP 41 o superior con tapas
desmontables de perfecta terminacién (la muestra del mismo debera ser aprobada por la inspeccion de obra). Los
tableros tendrdn su estructura interna inferior tipo empotrada al suelo (o losa) o con los refuerzos necesarios que

impidan cualquier alejamiento de su verticalidad y/o deformacién.
3.5.1. Corrector de factor de potencia

El Adjudicatario incluird en su oferta, la provisidn, el montaje, el conexionado y puesta en servicio de un sistema
automatico de correccion de energia reactiva formado por baterias de condensadores, del tipo seco, sin
Impregnacion, sobredimensionados en tensién a 440 V. y asociadas con inductancias anti-armdnicos, comandados
en etapas, por medio de contactores equipados con contactos de paso adelantados al cierre de los contactos
principales y con resistencias de preinsercion, limitadores de la corriente en la conexidn. Clase de aislamiento: 0.6
kV, Clase de Temperatura: 25 2C +509C, la potencia total de la Bateria sera de 250 KVAr. El Adjudicatario debera
ajustar la regulaciéon de las protecciones (fusibles del tipo NH) y la capacidad de los elementos a las cargas
definitivas de los circuitos que controlen, coordinando adecuadamente la selectividad y filiacién correspondiente.
La tensidon de comando vy sefializacion de los elementos, salvo indicacion expresa, sera de 220 V CA. Todo el
conjunto (Capacitores, comando y protecciones), serd montado en un panel adyacente al TGBT de idénticas
caracteristicas constructiva a este ultimo. Una vez terminada la obra se tomara lectura real del consumo de energia
reactiva y se proveera el banco necesario, se estimara para la cotizaciéon un banco automatico de condensadores de

250kVAr de seis pasos.
3.5.2. Efectos de tableros

Los efectos de iluminacion en tableros eléctricos seran en forma automatica mediante la orden de un reloj
programable en cada tablero y en forma manual mediante selector M-O-A tipo maneta montado en contratapa de
cada tablero. En el caso de las plantas tipo el accionamiento manual sera montado en un gabinete particular,
Tablero de efectos indicado en plano y ubicado esquematicamente en uno de los accesos a la planta. La circuitos y
efectos son los planteados en los planos de documentacién presente, para lo cual, el Adjudicatario debera
presentar todos los esquemas funcionales de los sistemas solicitados de acuerdo a las definiciones determinadas

por la Inspeccion de Obra en la misma.

44



A

EDIFICIO
DEL MOLINO

3.5.3. Autématas

Estard a cargo del Adjudicatario la provision, colocacion y conexidn del instrumental electrdnico. Dichos autématas
responderan a las siguientes caracteristicas a saber: Instrumento electrénico multifuncién, Equipo electrénico,
Display, Bus de comunicacidn, Protecciones para censado de tension, Lectura de corriente mediante Tl, Regulador
de energia reactiva, Equipo electrénico de 6 pasos, Display con visualizacion de etapas y parametros eléctricos, Bus
de comunicacién, Protecciones y censado de tensidn, Lectura de corriente mediante TI, Automatismo para
transferencia de redes, Unidad de sistema de control y mando manual/automatico y Test para accionamiento de
Interruptores de entrada “N” -“E”, Puesta en marcha automadtica, Mando motor de arranque térmico, Control
automatico anomalias grupo electrégeno, Control de exceso de frecuencia, Parada inmediata o retardada al
retorno de la tensién de red, Refrigeracién motor, Control de combustible, Selector manual telerruptores de la
Red/GE, Posibilidad de controles remotos de puesta en marcha, bloqueo, parada y Test, Medicidon y visualizacidn
voltimetrica, Deteccion de la tensidon de red a través de la instalacion de un relé externo, Visualizacion de
parametros eléctricos, funcionamiento, mando y alarma. Todo el conjunto de mando, sefalizacion y alarma debe
contar con cableado a borneras para su transmisién a distancia, con salida R$232 y las interfaces necesarias para tal
fin, a los efectos de vincularlos a Sistema de Control Inteligente Centralizado a ser instalado por terceros. Se
proveeran e instalaran la totalidad de los tableros indicados en el presente, planos y esquemas unifilares. Previo a
la ejecucidn de los tableros, el Adjudicatario presentara para su aprobacion, planos de circuitos eléctricos y detalles
constructivos de todos los tableros, indicando distribucién interna de cables, detallando tipo y marca de
componentes y todo otro dato necesario para su posterior andlisis. El Adjudicatario deberd presentar asi mismo,
previo a la construccién de todos los tableros: Esquema unifilar definitivo con indicacion de seccion de cables,
borneras, etc., Esquemas funcionales: con enclavamientos, sefiales de alarma, etc., Esquemas de cableado, Planos
de herreria, Memoria de cdlculos mecdanicos y eléctricos. A continuacién, se establecen los criterios base para la

proteccidn, la construccién y los métodos de conexionado para los Tablero Eléctricos:
3.5.4. Montaje

Los elementos seran montados sélidamente sobre placas de montaje segun especificaciones de cada tipo de
interruptor o elemento, quedando el montaje final de los mismos en forma embutidos; proveyéndose e
instaldandose un subpanel o contratapa abisagrada que permita el paso de palancas de llaves y el frente de los
interruptores y seccionadores bajo carga, segun corresponda. El tablero estard provisto también, en la parte
superior de uno de sus laterales por un inyector de aire, rejillas y esteras filtrantes para circulacion de aire. El
mismo sera para un caudal de aire de 45 m3/h y motor alimentado por 220V. El tablero contara con una barra de
puesta a tierra en forma horizontal, la que serd del ancho del equipo sin interrupciones entre columnas y se
vinculara rigidamente a ellas. La misma conectard los conductores de PAT provenientes de las bandejas y los
correspondientes a las jabalinas. Se montaran en puerta o contratapa segun corresponda, todo elemento de
sefializacion, comando y medicion los cuales deberan ser distribuidos en forma equidistantes respecto de las
dimensiones en juego. Por otra parte, la terminacidon de las caladuras deberd ajustarse acorde al elemento o
instrumento a colocarse. Cabe destacar que de efectuarse los trabajos antes mencionados en forma incorrecta o
desprolija (juntas de goma o ajustes metalicos), la Inspeccién de Obra podra ordenar el cambio de puerta o
contratapa a los efectos de que la misma tenga su estructura y contextura original, para luego realizar las nuevas
caladuras correspondientes. Cada una de las protecciones y sefializaciones seran identificados mediante placa de

luxite grabada con la leyenda de su funcionalidad. Fondo blanco con letras negras para las alimentadas desde
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compainiia y fondo rojo con letras blancas para las alimentadas desde grupo electrégeno. Dichos carteles seran

legibles y fijados mediante tornillos de bronce de medidas adecuadas.
3.5.5. Estructura de tableros

Los presentes tableros deberan ser gabinetes metalicos de construccion monobloc con laterales y fondo
construidos en chapa de acero calibre BWG N2 16 como minimo, la estructura estard formada por una sola pieza
perfilada, doblada y soldada con soldadura por arco con aporte continto. La placa de montaje sera confeccionada
en chapa de acero de 2,5mm de espesor en color naranja (RAL 2000). La bandeja se fijara al fondo del gabinete
sobre bulones roscados con tuerca, permitiendo una operacidn facil para su movimiento y regulacion. Las tapas
estardn provistas de burletes y plegado para proteccidon contra polvo, cerradura tipo Yale con lenglieta tipo 1/2
vuelta. Las puertas y contratapas seran abisagradas con posibilidad de inversidon sin herramientas especiales. El
grado de proteccién minimo para los tableros que seran ubicados dentro del edificio debera ser IP44 e IP 55 para
los tableros exteriores. El acceso al interior de los tableros debera poder realizarse sin cortar la llave general. Los
tableros seran aptos para instalacidn al interior y/o exterior segiin ETP, serd un sistema de armarios modulares
metalicos auto-acoplables, formados individualmente por una estructura de armazones laterales y frontales
construidos en chapa de acero calibre BWG N2 14 como minimo. La estructura de cada columna sera integramente
soldada con soldadura por arco con aporte continuo de material; sélo se permitira el abullonado de piezas que no
cumplan funciones estructurales. Los cierres de la estructura se realizaran por medio de chapas y puertas
construidas con chapa de acero calibre BWG N2 14. Las puertas serdn abisagradas proporcionando una apertura de
180°, ademas de posibilitar la inversion, sin herramientas especiales. El acceso posterior de cada columna sera
mediante puerta fijada con burloneria adecuada y bisagra removibles en uno de sus perimetros; cada una de las
puertas posteriores contara con manija para su facil maniobra o remocion. Interiormente el tablero estara dividido
en dos zonas, una posterior donde se encuentran barras, acometidas de cables alimentadores, terminales y
transformadores de corrientes y la anterior en la cual serdn ubicados sobre la placa de montaje los interruptores,
elementos de comando y transferencia. El grado de proteccion de dicho tablero deberd ser minimo IP44 para
interior, IP 55 exterior. La placa de montaje por columna sera confeccionada en chapa de acero de 3mm de espesor
en color naranja (RAL 2000), con sistema de fijacidon por intermedio de rieles guias y anclajes rapidos, permitiendo
una operacion facil para su movimiento. El total de la burloneria sera cincada y no se permitira el uso de tornillos
autorroscantes. Cada columna poseera cancamos de izaje, los mismos podran ser directamente soldados a la
estructura o bien abullonados a la misma por medio de tuerca de 1/2" soldada mediante planchuela a los parantes.
En la parte superior o inferior de cada columna se dispondra un canal que permita la interconexién de la misma con
el resto. Zdcalo metalico, construido con perfil "U" de 3mm de espesor, formados también con partes removibles
en los cuatro lados para entrada de cables o vinculacién de columnas. Todas las puertas de acceso frontal se
dotaran con cierres estandar doble barra y accionamiento tipo 1/4 de vuelta con cerradura tipo Yale. Entre placas
de montaje, que seran de idénticas caracteristicas a las mencionadas. Estructuras transversales de idénticas

caracteristicas a las mencionadas, para montaje de interruptores de gran capacidad.
3.5.6. Pintura de tableros

Todo el conjunto estard protegido contra la corrosién mediante desgrasado, decapado, fosfatizado y neutralizado
de la superficie para posterior aplicacién de pintura, aplicada electrostaticamente en polvo a base de resina

poliester-epoxi color gris claro (RAL7032) texturizado, tanto exteriormente como interiormente, espesor minimo
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40micrones. Luminaria con ldmpara fluorescente 8W, equipo e interruptor incorporado. La cantidad serd de uno
por cada dos columnas. El encendido serd automatico con la apertura de la puerta. Los conductores principales
estaran formados por planchuelas de cobre electrolitico de alta pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas sobre
portabarras que pueden ser fijados a cualquier altura de la estructura del tablero. Las barras estaran identificadas
segin Norma IRAM 2181 y deberdn ser recubierta en la longitud expuesta mediante tubos termo contraibles. Para
el célculo de las secciones de las barras se tendra en cuenta: intensidad de la corriente a transmitir, corriente de
cortocircuito, temperatura ambiente promedio de 24 horas, grado de proteccidn de la envolvente y disposicion del
juego de barras. Se dimensionardn en forma total de soportar sin consecuencias los efectos electrodinamicos de las
corrientes de cortocircuito, debiéndose presentar las correspondientes memorias de calculo. Las derivaciones
serdn realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1kV. Para corriente nominal
superior a 160 Al conexionado sera en cada caso realizado con fleje flexible. Todo accesorio que sea necesario para

cumplimentar las normativas tanto mecanicas como eléctricas.
3.5.7. Materiales constitutivos e inspeccion de tableros

Las caracteristicas que se detallan para los materiales de tableros son de caracter general, debiendo el Oferente
adjuntar a su propuesta una planilla de caracteristicas mecanicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad
de datos garantizados, pudiendo la Inspeccién de Obra pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar
todo aquello que no cumple los datos garantizados. Los equipos fabricados en el pais, bajo licencia o aquellos cuya
realizacidn no es habitual o factible en fabrica, deberdn presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados
en el pais, y en fecha reciente, no siendo validos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos
fabricados en ocasion de otorgarse la licencia. El Adjudicatario debera solicitar a la Inspeccidon de Obra, para cada
uno de los tableros, en las siguientes etapas: Al completarse la estructura, Al completarse el montaje de los
elementos constitutivos, Al completarse el cableado, Para la realizacién de pruebas y ensayos que seran: Inspeccion
Visual (IRAM 2200), Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensidon nominal - 50 Hz. durante un minuto, Ensayo
de Aislacidn, Funcionamiento Mecanico, Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés
de proteccion y calibrado de los mismos. NOTA IMPORTANTE: Las dimensiones de los tableros en cuestion serdn
determinada de acuerdo a la cantidad de elementos constitutivos en los esquemas unifilares de la presente
documentacién y teniendo en cuenta que los componentes de los tableros en cada caso, no podran superar el 70 %
de la capacidad total de la caja o gabinete. Estara a cargo del Adjudicatario el traslado a obra de la totalidad de los
tableros y todos los materiales necesarios para llevar a buen fin en tiempo y forma todas las instalaciones. Debera
realizar el montaje de todo el equipamiento con suma precaucion para evitar su deterioro. Todos los movimientos

de los equipos se realizaran por medio de los cancamos provistos a tal efecto.
3.5.8. Acometidas

La alimentacién y salidas de conductores en el tablero sera ejecutada mediante prensa cables individuales por cada
conductor en el caso de bipolares, tripolares y tetrapolares del tipo STX (unipolares ver esp. Particulares) y
conectores metalicos en caso de cafieria. Para la entrada o salida de cafieria del tipo Mop se utilizara tuerca y
boquilla, para caferia del tipo Flex metalico, se utilizard conector metalico estanco provistos de anillo-sello

(plastico) de doble cono para evitar error de montaje.
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3.5.9. Protecciones, accesorios e interruptores

Para la proteccidn de los circuitos principales y seccionales en los tableros se emplearan protectores automaticos
con bobina de maxima para el accionamiento del dispositivo de desenganche por corriente de corto circuito y
bimetalicos para la proteccidn por sobre intensidades. El accionamiento manual sera por medio de una palancay la
interrupcién con escape libre serd independiente de la presidn mecanica que pueda ejercerse sobre las palancas.
Los protectores automaticos seran aptos para las intensidades que en cada caso se determine en los planos
respectivos. Las cajas serdn de material aislante con contactos ampliamente dimensionales y dispositivos internos
de proteccidn contra arcos y chispas en el momento de la conexién o interrupcion. Todas las caracteristicas
responderdn a la norma IEC 947.2. Los interruptores termomagnéticos a utilizar seran de las siguientes
caracteristicas segun su destino: Interruptores termomagnéticos, aptos para montaje sobre riel DIN. Para
capacidades mayores de 63 Amp, seran Interruptores Automaticos Compactos. Para capacidades mayores de 1000
Amp, seran Interruptores Automaticos tipo Masterpac. Todos los interruptores contaran con contactos auxiliares
cableados a borneras para la implementacion. La capacidad de ruptura de los mismos debera ser seleccionada de
acuerdo con la corriente de cortocircuito del punto donde se deban instalar. Cabe destacar también que todo

interruptor de corte general de tablero eléctrico debera ser tetrapolar con las caracteristicas que ello implica.
3.5.10. Disyuntores diferenciales

Para la proteccién de los circuitos de iluminacidn y tomacorrientes, se deberan instalar Disyuntores diferenciales
bipolares o tetrapolares, seglin corresponda y aptos para montaje sobre riel DIN. La selectividad, regulacion y tipo
de actuacidn ante una corriente de defecto a tierra serd fijada en los esquemas unifilares. El mismo deberd contar
también, con botdn de prueba de funcionamiento. Para alimentacion de equipos electrénicos (rack, PC, etc.), se
solicitan interruptores generales con relay diferenciales de sensibilidad ampliada para permitir su calibracién de
acuerdo a las distorsiones producidas por las fuentes switching de estos equipos. Para interruptores termo

magnéticos compactos la proteccién diferencial seran del tipo relay Vigi ajustable.
3.5.11. Relesy conectores

Seran de amperaje, nimero y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado
para un minimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (minima) por hora. Cuando
asi se indique en planos o esquemas unifilares se colocardn combinados con relevos térmicos en nimero y
amperaje segun indicaciones del fabricante. La tensidn de bobina podra ser 220Vca o bien 24Vcc o la que se solicite
en cada caso particular, segin necesidades o exigencias particulares en planos. Todos los contactores que
especifiquen contactos auxiliares, estos deberan ser cableados a borneras para la interconexién con controles

inteligentes o manuales segln exigencias particulares en planos.
3.5.12. Seccionadores bajo carga con portafusibles, fusibles y accesorios

Para proteccion de elementos de medicion, comando y sefializacidn en el TGBT se utilizardn fusibles Diazed. Dicho
sistema estara provisto de cartucho ceramico, base para fijacion en riel DIN, tapa con visor (porcelana), tapa
cubrebase unipolar con porta identificacidn. Para proteccién de elementos de medicién, comando y sefializacion en
tableros seccionales se utilizaran fusibles seccionables a maneta. Dicho sistema estara provisto de cartucho de

porcelana, base para fijacién en riel DIN, con porta identificacién. Los tamafios y capacidades eléctricas de los
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fusibles antes mencionados se encuentran especificados en los esquemas unifilares de la presente documentacién

no obstante el Adjudicatario debera verificar estos ultimos, acorde a los elementos definitivos a montar e instalar.
3.5.13. Interruptores, conmutadoras, By-Pass y selectoras de fases

Las conmutadoras de potencia seran aparatos de apertura y cierre ultrarrapidos independientes de la velocidad del
operador asegurando el excelente corte bajo prestaciones. Caracteristicas constructivas: Elevada respuesta térmica
y dindmica en la categoria de empleo AC-22 (distribucidn), Doble ruptura de contacto, Tension de empleo 415V CA,
Neutro avanzado en cuatro polos primero en conectar y tltimo en desconectar, Manija de operacion completa con
bloqueo para candado en todas sus posiciones, Las conmutadoras de hasta 100A seran rotativas con accionamiento
a levas, contactos de plata de doble ruptura. Fijacion posterior y acoplamiento en puerta. Caracteristicas

constructivas, Tension de empleo 415V CA, Rigidez dieléctrica 100kW/cm para 1mm, Tension de prueba 2kV 1min.
3.5.14. Borneras de distribucion

Seran del tipo componibles, aptas para la colocacion de puentes fijos o seccionables entre ellos, de amperaje
adecuado a la seccién del cable. Caracteristica eléctricas y mecanicas: Cuerpo aislante en poliamida 66 auto
extinguible clase VO (UL94), Partes conductoras fabricadas en cobre estafiado, Aptos para montaje sobre riel DIN
NS-35 y NS-35-15, Tensidn y corriente segin normas VDE0611/IEC947-7-1, Posibilidad de sefializacién. Numeracion

de ambos lados del borne.
3.5.15. Transformadores de medicion y proteccion

Los transformadores de intensidad seran del tipo ventana (barra pasante). Las caracteristicas eléctricas estaran
determinadas en el esquema unifilar correspondiente (prestacidn, relacién de transformacidn, clase de precision,

etc.). Se debera tener especial cuidado en la eleccidn del indice de sobre intensidad en relacion con la prestacion.
3.5.16. Canales de cables

Deberan ser dimensionados ampliamente de manera que no haya mas de dos capas de cables, caso contrario se

debera presentar el calculo térmico del régimen permanente de los cables para esa condicidn.
3.5.17. Llaves de efecto, tomas eléctricos y tomas de corriente de MBTF

Se utilizardn las siguientes modelos segun su destino: Las llaves de efecto seran del tipo a embutir. Se entiende por
llaves de efecto a las de 1, 2 y 3 puntos de combinacién, su mecanismo se accionard a tecla, debera ser de corte
rapido con contactos sélidos y garantizados para intensidades de 10 Amp. Los soportes, mddulos y tapas seran
marca segun planilla. Las llaves de automatico de escalera o palieres seran con tecla o botén luminoso rojo 220V-
400W. Los tomas del tipo a embutir seran mddulos para una tensién de 220V, seran bipolar con toma a tierra 2P+T
- 16/20A (tres patas planas). Cuando se deba utilizar dos tomas en una misma caja, los mismos se separaran por
medio de un tapdn ciego de color igual al médulo toma. Los soportes, mddulos y tapas seran marca segun planilla.
NO se aceptara el sistema DUAL para los tomacorrientes. Los tomas para PC, Servidores o equipamiento
electrdénico y alimentados mediante UPS o estabilizadores de tension, deberdn ser del tipo Schuko para 220V,
bipolar 2P+T -16A/250 V polarizados con perno central de tierra. Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz
380/220V u otras tensiones, serdn del tipo capsulados de amperaje y numero de polos segun lo especificado en los
planos. La proteccién minima requerida para dichos tomas sera IP45. Cabe destacar que, de solicitarse cajas y

tomas combinadas, el conjunto también deberd responder a la proteccién mencionada. Se debera respetar de
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acuerdo a la tension de cada tomacorriente, la posicion horaria del contacto a tierra y el color especifico de su
carcasa segun lo que especifica la norma. Las tapas y los soportes bastidores seran estandar de 6ptima calidad y
deberan responder a las exigencias de la norma IRAM 2098. Todos los casos a lo especificado en la norma IRAM
2007, sobre exigencias generales y a la norma IRAM 2097, IRAM 2071 sobre dimensiones y caracteristicas

eléctricas.
3.5.18. Conexiones

Para las conexiones de entrada y salida se colocardn tiras de bornes con separadores para montaje riel DIN
ubicados en lugares perfectamente accesibles y la distribucion de cables se realizara mediante cable canales
ranurados. A efectos de disminuir el posible efecto corrosivo que pueda darse sobre la superficie de contacto entre
barra y chapa (debe estar despintada) se tratara la misma con grasa inhibidora de corrosién. Todos los conductores
se conectaran mediante terminales a compresion de didametro adecuado y se utilizard tornilleria cadmiada,
interponiendo arandela estrella de presion. En el caso especifico de los conductores conectados a las llaves
termomagnéticos y demas elementos, se emplearan terminales tipo PIN o se estafiara la parte de los mismos a
tomar por el prensa cables del interruptor. Siempre y en todos los casos se utilizaran terminales para toda conexién
de un cable con un elemento donde intervenga un tornillo de ajuste. Las barras conductoras para distribucion
estaran formados por planchuelas de cobre electrolitico de alta pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas
rigidamente sobre aisladores de resina epoxi tipo escalera de cuatro escalones segun corresponda. Las barras
estaran identificadas segin Norma IRAM 2181. Desde las mismas se alimentaran todos los elementos de comando
y proteccidon, mediante conductores de seccidon adecuada y sus respectivos terminales. Todas las barras deberan
ser protegidas contra contactos accidentales mediante el empleo de una placa de acrilico transparente. Las fases se
individualizaran con los colores establecidos por las normas. Cada conductor llevara anillos de identificacién de PVC
con numeros (para indicacion del circuito) y letra (para indicacion de la fase o neutro). Todos los cableados a llaves
termomagnéticos desde barras se realizaran en forma independiente, un cableado por llave. En ningln caso se
aceptaran mas de dos guirnaldas entre llaves. En caso de utilizar sistema de peine distribuidor, el mismo podra
alimentar la cantidad de termomagnéticos fijada por la corriente nominal de dicho distribuidor. Los circuitos
seccionales seran conectados, en los tableros, de tal forma de lograr que las cargas queden correctamente
equilibradas sobre la red de alimentacion trifasica. Las conexiones seran en conductor flexible con aislamiento de
1kV, con las siguientes secciones minimas 4 mm? para los transformadores de corriente, 2,5 mm? para los circuitos
de mando, 1,5 mm? para los circuitos de sefializacion y transformadores de tension. Cada conductor contara con
anillo numerado correspondiendo al nimero sobre la regleta y sobre el esquema funcional. Deberan estar
identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de
alarma, circuitos de mando, circuitos de sefializacidn,) utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en
las extremidades anillos coloreados. Las reservas no equipadas deberdn contar con las tapas plasticas
correspondientes en la contratapa. A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento se entregara junto con el
tablero un esquema conforme del mismo, el cual sera colocado en un porta tarjeta que se fijard en la parte
posterior de la puerta principal del tablero eléctrico correspondiente. Todo accesorio que sea necesario para

cumplimentar las normativas tanto mecdanicas como eléctricas.
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3.5.19. Puesta a tierra

Todas las partes del tablero (gabinete, placa de montaje contratapa y tapa), se vinculardn entre si mediante
conductor del tipo VN o bien mediante malla de cobre estafiado, en ambos casos de seccién sera de 6mm? como
minimo. No se admitird ningin elemento mdvil como medio de conduccion de tierra. El gabinete estara

rigidamente tomado a la barra denominad tierra de proteccion.
3.5.20. Conductor de proteccion de PAT de equipos

Los conductores de proteccion a utilizar en las instalaciones presentes seran del tipo cobre electrolitico aislado en
PVC antillama tipo VN2000 bicolor (verde-amarillo) de seccién acorde lo indicado en los planos de planta de la
presente documentacioén. La totalidad de la cafieria metdlica, soportes, bandejas portacables, tableros y en general
toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensidn, deberd ponerse sélidamente a tierra
mediante el tipo de conductor antes descripto. En todos los tableros eléctricos el conductor PAT se conectard a una
barra de conexién perfectamente individualizada como tal y de dimensiones acorde al nivel de cortocircuito
existente en el mismo. Toda la morseteria a emplear sera la adecuada para cada caso de conexion. El conductor de
PAT no siempre se halla indicado en planos y puede ser Unico para ramales o circuitos que pasen por las mismas

cajas de paso o conductos como ser bandejas portacables o caferos.
3.5.21. Uniones y soldaduras

Debe evitarse la utilizacion de elementos enterrados de hierro u otros materiales, que provoquen la formacion de
cuplas galvanicas. De existir estos, se deberdn poner a tierra (conexion a malla), mediante vinculaciones,
soldaduras seguin materiales involucrados (norma IRAM 2281). En caso de unidn entre metales Cobre, seran
ejecutadas mediante soldaduras cuproaluminotermicas del tipo Cadweld o equivalente, debiendo adoptar el tipo
de unidn que corresponda para cada caso asegurando la perfecta continuidad y baja resistencia eléctrica, como asi
también una rigidez mecdnica. Estara a cargo del Adjudicatario la provisidon de un sistema de puesta a tierra (PAT)
para proteccion de las personas y las instalaciones del edificio. El sistema de PAT responderd a lo indicado en las

ETG, a los planos de la presente y a la ETP siguiente.
4. DESMONTE Y LIMPIEZA

Con el fin de retomar la arquitectura original del edificio, se quitardn los tendidos y cafierias que recorren los
diferentes espacios a intervenir en la presente licitacion, cables de energia, luminarias dicroicas, transformadores y
cableado de sefiales débiles: datos de red, antenas wi fi, circuito cerrado de video, alarmas, seguridad, television

por cable, etc.
4.1. Retiro de cableados existentes

Previo a la ejecucion del desmonte y desconexidn de los tendidos existentes, la Adjudicataria presentara el plan de
trabajos para ser aprobado por la Inspeccion de Obras donde se especificaran las etapas a cumplir para el proceso
de desmonte, el mismo tendra que mantener relacidon con los trabajos de la instalacion del nuevo cableado. La
Adjudicataria comenzard entonces con el retiro programado del cableado existente. Para ello, se deberan
identificar los circuitos existentes para determinar el origen y destino de cada uno y los que se encuentren en
desuso deberan ser eliminados. Antes de proceder al retiro y en simultaneo, debera garantizarse el funcionamiento

del nuevo cableado.
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5. ILUMINACION

La colocacion de artefactos, portalamparas y lamparas sera inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas y/o
accesorios que fueran necesarias para dar una correcta terminacién, con perfectas terminaciones estéticas y de
solidez. En el sistema de conexion se emplearan fichas macho-hembra con puesta a tierra (polarizadas) para las
luminarias normales y de cinco patas para las luminarias que contengan equipos auténomos. No se permitirad la
colocacidn de placas aislantes entre el gancho sostén y el artefacto a fin de permitir una correcta puesta a tierra.
Cuando los artefactos se deban fijar directamente a cajas se emplearan tornillos zincados de longitudes apropiadas,
con tuercas y arandelas de presion. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE PARA LA FIJACION DE
LOS ARTEFACTOS. Para la conexidn del conductor de puesta a tierra se emplearan terminales a compresién del tipo
AMPLIVERSAL e iran tomados con arandela estrella de presidn a la chapa del artefacto, en el tornillo destinado por
el fabricante a tal efecto. Se deja expresamente aclarado que el largo del “chicote de conexidon” debera ser tal que
permita la facil remocién del artefacto y como minimo sera de 50 cm. Se utilizardn terminales tipo pala para el
conexionado de capacitores y tipo “u” para balastos reactores.Se debera proveer de artefactos de iluminacion en
las areas intervenidas, de acuerdo a las ubicaciones indicadas en la correspondiente documentacién grafica de
proyecto. Todos los artefactos indicados deberan colocarse con su correspondiente |lampara, llave interruptora
(individual o por grupo segun corresponda), y en funcionamiento. Asimismo, la adjudicataria debera efectuar todos
los célculos correspondientes e instalar los elementos necesarios a fin de realizar la correccién del factor de
potencia. También tendra a su cargo la adaptacidon de luminarias para uso de luz de emergencia, acorde a la
intensidad luminica minima reglamentaria. Los artefactos dispuestos para tal fin, deberan funcionar con equipos
auténomos e individuales. Dichos sistemas deberdn ser instalados en la luminaria previo a la colocacién del
artefacto en obra, y por el fabricante de los mismos. La Inspeccién de Obra no aceptara equipos de emergencia

armados “in situ”.
5.1. lluminacién de emergencia y escape

El Adjudicatario debera colocar y dejar en funcionamiento los equipos auténomos, carteles de salida y centrales, en
tiempo y forma. Los equipos para las lamparas fluorescentes deberan ser de calidad tal que permitan obtener un
factor de potencia minima de 0,85. El criterio a adoptar para el posicionamiento de los equipos de emergencia sera
que, en todo punto del nivel de piso terminado, exista una intensidad de alumbrado de un Lux minimo. Cartel de
salida de emergencia tipo No permanente, artefacto de aplicar con pictograma SALIDA segun lugar de ubicacidn.
Los mismos seran ubicados en oficinas, Artefacto Atomlux o equivalente, tipo Modelo 9905L con tecnologia Led,
poder luminico con acrilico y serigrafiado. Bajo consumo, Bateria NiCd, medidas aproximadas 350 x 220mm, con
autonomia minima de 3hs. Segun la ubicacion de los locales, sus accesorios variaran entre fijaciones al cielorraso,
perpendiculares a la pared, colgados, etc. La Adjudicataria proveerd e instalara luminarias de sefializacion de
emergencia, uno por local chico y dos por local grande (uno al centro y otro en la salida de emergencia), las que
responderdn a la siguiente especificacion, luminaria autbnoma no permanente, con estas caracteristicas:
Proteccidn de sobrecarga, Inversor de alta eficiencia, Indicador de carga, Indicador de nivel de bateria, Fabricada en
material ignifugo, Preparado para montar en techo, pared o tipo bandera, Especificaciones Técnicas, Alimentacién:
AC 220-240V/50Hz, Bateria tipo: Electrolito Absorbido, Bateria capacidad: DC 6V / 4,5 Ah, Potencia tubo: 2 x 8 W
(Tubo fluorescente), Tiempo de recarga: 24 Hs, Autonomia: 1 tubo 6 hs, Dimensiones: 40,5 x 7,5 x 17,5 cm,
Aislamiento eléctrico: clase Il. Llevaran indicadores fondo verde letras blancas con sefializacién de “SALIDA” y

flecha orientadora. Comprende cableados (vaina PVC antillama-conductores de cobre) y canalizaciones mediante
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cable canal de PVC rigido aislante, con tapa en todo su recorrido, para aquellos artefactos que deban instalarse en
posiciones alejadas de las actuales bandejas. Para los artefactos suspendidos de bandejas, el cableado ird
canalizado sobre las mismas. Los artefactos iran directamente aplicados sobre las paredes, segun corresponda. A

distribuir segln indicaciones de la Inspeccidén de Obras, en todas las oficinas a intervenir.
5.2. Caiio metalico flexible

Cobertura de externa de polietileno (tipo tuflex) color negro de 1" y 2" de diametro, con sus respectivas
terminaciones y conexiones. El cafio estara compuesto por un fleje de acero al carbono galvanizado y matrizado
con un ensamble simple, confiriéndole alta flexibilidad y resistencia mecdnica a los impactos externos,
aplastamientos y golpes eventuales. Asi como también su funcidn serd proteger a los conductores de agua, polvo o
aceites que pudieran ingresar bajo piso. Las dimensiones de las canalizaciones que debe instalarse en cada tramo
del trazado estara determinada por la capacidad de los piso-ductos y por la concentracion y tipo de cable que

deban pasar por cada tramo.
5.3. Requerimientos especiales en Instalaciones existentes

En el caso en que conductos existentes interfieran en el desarrollo de los trabajos, se encuentren en desuso o en
mal estado, la Adjudicataria deberd determinar y presentar para su aprobacion por la Inspeccién de Obra las
nuevas posiciones de manera tal que pueda asegurarse su utilizacion posterior y/o durante todo el transcurso de la
obra si asi hubiera sido previsto, o en el caso que se produzca alguna interferencia con el proyecto, tomar los
debidos recaudos para la remocién o reubicacién de la instalacidn referida. Quedan incluidas entre las obligaciones
de la Adjudicataria el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cafierias, cables, etc. correspondientes a
los servicios de agua corriente, teléfonos, energia eléctrica, gas, etc., existentes y que no deban ser removidos.
Asimismo, mediante este procedimiento, se deberan prevenir dafios a las propiedades adyacentes. Si éstos se
produjeran por incumplimiento o negligencia de la Adjudicataria, sera a su exclusivo costo y cargo, la reparacién de

los mismos.
5.4. Requerimientos especiales efectos en Instalaciones de iluminacion

Se estableceran al menos un (1) circuito de iluminaciéon con automatizacion para el comando cada 10 bocas o

tomas.
6. CERTIFICACION DE OBRA

El adjudicatario presentara certificaciones parciales por avance de obra, segln itemizado de planilla de cotizacion.
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DATOS BASICOS DEL OFERENTE
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Aguellos oferentes que se encuentren Inscriptos en el Registro de Proveedores de la Comision
Bicameral Administradora del Edificio del Molino con estado vigente, se encontrardn exceptuados de la
presentaciéon de la documentacidn que a continuacién se detalla. Los oferentes que no revistan tal
calidad deberdn cumplir con su presentacion:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares deberan
ser presentadas legalizadas por escribano publico.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacion de autoridades y distribucién de cargos y/o designacion de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

I1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar lo siguiente:

Con la presentacion de la oferta:

1) Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion
desde el momento de la presentacidn de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacién del
procedimiento.
II) Declaracion jurada suscripta por las personas que conformardn la UT o sus representantes legales, en
la que conste lo siguiente:
I1.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la notificacidn de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
I1.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccién y del contrato.
I1.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
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I1.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracion de la responsabilidad, sin la
aprobacién previa del organismo contratante.

I1.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacidn unificada en todos los

aspectos concernientes al contrato.

III) La documentacidn solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tipo de personeria del presente anexo, debera ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondran, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el

compromiso de constituirse en una UT, debera cumplir en forma individual con los requisitos de
habilidad para contratar establecidos.

En caso de resultar adjudicataria:

I) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia o Registro
Pdblico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacion de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IIl) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacion que corresponda de la
previamente sefalada, deberan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

I1.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

I1.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacién emitida en el exterior debera constar con las certificaciones requeridas por la
legislacidn vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.
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Documentacion relativa a la Propuesta Econémica del Oferente:

- Planilla de Cotizacion que figura en el Anexo V

Declaraciones Juradas y otros:

- Formulario de Declaracién Jurada de Habilidad para contratar (Anexo V).

- Constancia de inscripcién de la AFIP.

- Formulario de Inscripcion en Ingresos Brutos.

- Estatuto de la Empresa.

- Poder del firmante.

- Fotocopia del DNI del apoderado.

- Tener habilitado en AFIP el certificado fiscal (no deuda por parte de la empresa)

- Constitucion de Domicilio: Los oferentes deberan constituir, a todos los efectos relacionados con
el presente llamado, domicilio en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires en el cual seran validas
todas las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones
Transitorias deberan constituir un domicilio unificado.

- Ultimos tres (3) comprobantes de pago del Formulario 931 (SUSS - Sistema Unico de Seguridad
Social), donde constan los pagos realizados bajo los siguientes conceptos:

| - Régimen Nacional de Seguridad Social
Il - Régimen Nacional de Obras Sociales

Il - Retenciones

IV - Vales alimentarios / Cajas de alimentos
V - Renatre

VI - Ley de Riesgo de Trabajo ART

VIl - Seguro de Vida

VIII - Montos que se ingresan
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SOLICITUD DE INCORPORACION A LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES
DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

O rersona Fisica O PERSONA JURIDICA

APELLIDO ¥ NOMBRE © RAZON SOCIAL

CUIT/CUIL INICIO DE ACTIVIDADES

DOMICILIO LEGAL

HOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA, FECHA

La zona grisada es para uso exclusivo de laH.C DN
(NDetsliar los distintos rubros en los que considera purde participar en futuras contrataciones
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INSTRUCTIVO PROVEEDORES

Los interesados deberdn presentar personalmente el formulario denominado “Solicitud de Incorporacién
a la Base de datos de Proveedores de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino”
firmado, junto con la documentacién requerida en el presente Instructivo, en el Area de Suministros y
Compras, sita en Av. Rivadavia N2 1815, 2° PISO de la Ciudad Autéonoma de Buenos Aires, de Lunes a
Viernes, en el horario de 09:00 A 16:00 Hs., Tel.: 2076-8313. Una vez recibido el Formulario completo el
area de suministros y compras se los contactara para que en el término de DIEZ (10) dias habiles
presente la documentacidn requerida a tal efecto para concluir con su inscripcion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares deberan
ser presentadas legalizadas por escribano publico.

En todos los casos:

1) Presentacién del Formulario de inscripcion original completo y suscripto por Titular o
Apoderado.

2) Formulario de Declaracidn Jurada de habilidad para contratar firmado por Titular o Apoderado.

3) Comprobantes de inscripciéon en A.F.I.P e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exencién,
firmado por Titular o Apoderado.

4) Certificacion de constancia de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra
radicada la cuenta declarada para el cobro de importes.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular o apoderado.
I1) En caso de acreditar apoderado, debera presentarse poder suficiente vigente y copia del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

1) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccién
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de

Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
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I) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccidon General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacidn de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccidn General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacién que corresponda de la
previamente sefalada, deberan acompanar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

11.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

11.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacidn emitida en el exterior deberd constar con las certificaciones requeridas por la
legislacion vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espaiiol.

IMPORTANTE:

Para aquellos proveedores que revistan la condicién de Inscriptos en el Registro con estado vigente, no
serd necesaria la presentacion de la citada documentacién en los procedimientos de seleccidon en los
cuales presentaren ofertas. La inscripcion en el Registro tendra una vigencia de UN (1) afio a contar
desde la fecha de su Inscripcidn. Vencido el plazo, a los fines de su renovacién, el proveedor debera
presentar una declaracion jurada donde manifieste si se produjeron o no cambios en la documentacién
presentada. Asimismo, si durante la vigencia del periodo de Inscripcién se produjeran cambios en la
documentacion, éstos deberan ser informados al Registro de Proveedores de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino dentro de las SETENTA Y DOS HORAS (72 HS.) de producidos,
presentando copia legalizada de la documentacién para su actualizacién en el Registro.
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ANEXO IV

DDJJ HABILIDAD PARA CONTRATAR
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Ciudad de Buenos Aires, de
Sres.
Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino

Presente

De mi consideracién:

Por medio de la presente dejo constancia en cardcter de DECLARACION JURADA
QUE 13 FIirma . e e e et et et et et et et et e s e e e e s e Y 1OS iNtegrantes de los
6rganos de administracién y fiscalizacion en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las

causales de inhabilidad para contratar con la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la Comisién Bicameral del Edificio del Molino:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad administrativa o
judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica N2 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracién Publica
Nacional o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra la Corrupcion,
Ley N2 24.759.

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales,
conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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PLANILLA DE COTIZACION
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PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad N2
, en nombre y representacion de la empresa

, CULT N2 con domicilio

legal en la calle Ne , Localidad
, Ne de Teléfono , Fax

Mail: y con poder suficiente para obrar en su

nombre, seglin consta en contrato / poder que acompafia, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que
rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

PLANILLA DE COTIZACION RENGLON N°1

VALOR
CONFITERIA EL MOLINO PLAZO |30 DIAS S
FINAL
ITEM | PROVISION DE MATERIALES UNIDA
D DE |CANTID |PRECIO PRECIO
. “MATERIALES ELECTRICOS P/ TENDIDOS VERTICALES Y |picoio(ap UNITARIO | PARCIAL
HORIZONTALES” A
1|1 |0S116 PORTALAMP.AIREADO BRONCEADO OSKEL UN 1 > >
1|2 ]911330 LAMPARA GOTA LED 4W E27 BCO CALIDO SICA2 |UN 1 > >
1|3 |7014338 LED VALUE CLASSIC A75.10W/830 E27 OSRAM UN 1 > >
1|4 |SIE143 FUSIBLE NH TO0O 500VCA,120KW,63A,C: SIEME | UN 1 > >
PROGRAMAD.DIGITAL MOD.20970-2MODULO > >
1|5 |E1694 UN 1
EL SE
116 |MM CABLE SUBTERRAN.3X1.50MM NEUTR ML 20 > >
PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE > >
1|7 |ca486 UN 2
CONEX
1|8 |32167MB |TM 16A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 1 > 3
1|9 |05/88F CABLE T.TALLER(FRACC)3X1.000MM NEUTR ML 8 > >
1|10 |cos11 BASTIDOR LUJO POLIC.P/SIGLO XXI Y X CAMBR | UN 1 > 3
1|11 |C0690 TAPA RECT.FANT.4B BLA.A PRESION T/A CAMBR | UN 1 > >
1|12 |C6994 MODULO TOMA BIPOL.C/TIERRA DOBLE CAMBR | UN 1 > >
1|13 |10-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 10mm ZOLOD | UN 4 > 3
1|14 |0005/90F | CABLE T.TALLER(FRACC)3X1.50MM NEUTR ML 50 > >
1|15 |2006/200 |CABLE SUBTERRAN.3X6.00MM NEUTR ML 40 > >
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16 |06T25 CINTA AISL.FLEX-PRO 180.20MTS TACSA UN 1
17 | 36T50RNAT | PRECINTO T50R NAT X100U 20CM FOURN UN 1
18 |15916 FLORON PLAST.BASE D12CM C/PRENS Y T SANJU | UN 1
19 | MM FLORON 16500-01 SANJU UN 1
20 [586 RECEPTACULO BCO E27 BASE D12CM SANJU UN 1
21 | 687014335 | LED VALUE CLASSIC A40.4.5W/830 E27 OSRAM UN 1
22 | 867014336 |LED VALUE CLASSIC A50.7W/830 E27 OSRAM UN 1
23 3215443 LED VALUE CLASSIC A90 12W/830 E27 OSRAM UN 6
CONECTOR HELACON PLUS HECP-5 CAB AZ
24 | 8500503 UN 15
FOURN
25 |[010s110 PORTALAMP.C/CHICOTE NEGRO OSKEL UN 6
CONECTOR HELACON PLUS HECP-5 CAB AZ
26 | 503 UN 21
FOURN
CONECTOR HELACON PLUS HECP-4 CAB TR
27 (502 UN 10
FOURN
28 | Co811 BASTIDOR LUJO POLIC.P/SIGLO XXI Y X CAMBR UN 1
29 [ CO0739 TAPA 4AMODULOS SIGLO XXII GRIS CAMBR UN 1
30 | G7904 MODULO TOMA C/POLO A TIERRA-GRIS CAMBR | UN 1
31 |C0831 MODULO COMB.SIGLO XXII GRIS CAMBR UN 2
32 |F3928 CUPLA ENCHUFE HIERRO 3/4" BALIC UN 20
33 | F3929 CUPLA ENCHUFE HIERRO 7/8" BALIC UN 20
34 |F502 CONECTOR 3/4 HIERRO BALIC UN 20
35 |F503 CONECTOR 7/8 HIERRO BALIC UN 20
36 |1309/L RIEL P/FIJAC.1,20M.GALV.LIVIANO BALIC UN 4
37 |F3981 GRAMPA FIJAC.CA/RIEL 3/4"H§CI BALIC UN 40
38 [F3735 CANO(XMT)MET/FLEX 3/4"RECUB.NEGRO FLEXI | UN 25
39 [F3736 CANO(XMT)MET/FLEX 7/8"RECUB.NEGRO FLEXI | UN 25
40 | CH 206 CAJA CONEX.15X40X10 CH20 1MM BALIC un 2 UN 2
41 | CH2023 CAJA CONEX.40X40X10 CH20 1MM. BALICun 1 UN 1
42 | CE002-2 CAJA NEGRA PVC OCTOG.C/TORNILLO un 24 UN 24
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43 | VTR020 CURVA PVC RIGIDO 20MM TUBEL un 40 UN 40
RECEPTACULO NEGRO E27 BASE D12CM SANJU
44 | 585 UN 160
un 160
45 | F3981 GRAMPA FIJAC.CA/RIEL 3/4"H&CI BALICun 8 UN 8
46 | C0765 MODULO FANT.LLAVE 1X10A BLA. CAMBR un 10 | UN 10
47 |C0769 MODULO TOMA C/POLO A TIERRA CAMBR un 10 | UN 10
48 | 15443 LED VALUE CLASSIC A90 12W/830 E27 OSRAM UN 160
49 |PP115 CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL. PRYS1 ML 600
50 |0S139 PORTALAMP.PORCEL.C/INT.DE HIERRO OSKEL UN 20
51 | L0626 TERMINAL PREAISLADO/B-9 LCDLT UN 200
52 | PP115 CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL. PRYS1 ML 500
53 | AF71.5A CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 75 CELESTE PRYS1 | ML 200
54 | PP115C CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.NEGRO PRYS1 ML 100
55 | PP115E CABLE(XMT)1X1,5 UNIPOL.BLANCO PRYS1 ML 100
56 | CE002-2 CAJA NEGRA PVC OCTOG.C/TORNILLO NOCOM | UN 136
57 |7014335 LED VALUE CLASSIC A40.4.5W/830 E27 OSRAM | UN 100
58 |15443 LED VALUE CLASSIC A90 12W/830 E27 OSRAM UN 170
59 |2,5-NG BORNE DE PASO NEGRO P/CABLE 2,5mm ZOLOD | UN 50
60 |BPN-2,5 BORNE DE PASO P/CABLE 2,5mm ZOLOD UN 50
61 |2873005 TOMACTE BIP SAL LAT 250V 10A MARFIL RICHI UN 4
62 |2732205 FICHA BIP.C/TIERRA 10A SAL.TRAS,GRF RICHI UN 1
63 | N-5076 FICHA NEWKON 3P+N+T 16A 380/440V STECK UN 1
TERMINAL  HUECA  PREAIS.2,5MM/CTN-2.5
64 | L0715 UN 200
LCDLT
65 |[32107MB | TM 10A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 10
66 |4312/0 INTERR.DIFER,25A,30mA,2POLOS,TIPO A SIEME | UN 6
67 |T25 CINTA AISL.FLEX-PRO 180.20MTS TACSA UN 5
68 | VA3X2.5 CABLE(XMT)3X2,5 SUBTERRAN. PRYS1 ML 25
69 |05/92, CABLE T.TALLER 3X2.500MM2 NEUTR ML 100
70 TOMA COMB.BIP.C/TIERRA CAMBR UN 1
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PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE

71 | C4486 UN 4
CONEX

72 | 2833002 FICHA SAL LATERAL 250V 10A GRAF C/T RICHI UN 5

73 | 0S103 PORTALAMP.CHICOTE NORMALIZ. OSKEL UN 25

74 | PP103 CABLE(XMT)1X1 UNIP NEGRO PRYS1 ML 100

75 | AF71.5E CABLE(XMT)1,5mm AFUMEX 75 BLANCO PRYS1 | ML 100

76 |9501 MODULO 1 PUNTO SIGLO XXIl CAMBR UN 10

77 | PP104 CABLE(XMT)1X1 UNIP ROJO PRYS1 ML 25
CONECTOR HELACON PLUS HECP-4 CAB TR

78 |502 UN 75
FOURN

79 | L0736 TERMINAL ROSC.P/EMP.CIEGO 1/2,5M/TE LCDLT | UN 100
TERMINAL HUECA PREAIS.1,5MM/CTN-1.5

80 | L0714 UN 100
LCDLT

81 | GRA20 GRAMPA P/TUBO AJUSTABLE 3/4" TUBEL UN 50

82 | UTR020 UNION PVCRIGIDO 20MM TUBEL UN 10

83 | 7014685 LED VALUE T8 16W 3000K 1440LM G13 OSRAM UN 1

84 | 3528120 TIRA X MT 3528 IP20 60LED XMT MACRO UN 5

85 | F-5AMP FUENTE 5AMP/60W 12V MACRO UN 1
CABLE(FRACC-XMT)PARALELO 2X1mm.CRIS

86 | 6708F ML 5
EPUYE

87 | CA51113 CAB.TESTA LED 111LARGAS 220V NT PUNTO UN 1

88 | AR1111D AR111 15W GU10 DIM.3000/6000K 38§ 1 IDOLE | UN 1
FLORON METAL.120MM.P/CABL.ESPIRALAD

89 |61223 UN 1
ARTEL

90 |05/90F CABLE T.TALLER(FRACC)3X1.50MM NEUTR ML 50
PRENSAC.HP03-3/4"C/TUERCA.ROSCA ELE

91 |C4486 UN 15
CONEX

92 | VTR20 CURVA P/TUBO 20mm L/HALOGENOS TUBEL UN 10
CONECTOR P/TUBO RIG.20mm L/HALOGENO

93 | 020LH UN 50
TUBEL

94 | VE400 TAPA BCA.PRESION OCTOG.CHICA #9 BCA VEYKA | UN 10
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TAPA BCA.PRESION CUADRADA 10X10 BCA

95 | VE402 UN 5
VEYKA
96 |VA3X2.5 CABLE(XMT)3X2,5 SUBTERRAN PRYS1 ML 25
97 |4312/0 INTERR.DIFER,25A,30mA,2POLOS, TIPO A SIEME | UN 1
98 |32107MB | TM 10A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 1
CABLE(X  MT)UNIPOL.1,00MM  SILICONADO
99 |I13559 UN 24
INDUS
100 | 12A10X CONTACTOR TRIPOLAR SD1 12A-1NA STECK UN 1
101 | MM INTERR.TETRA. XT1B-160-70/100 18K ABB UN 1
102 | MM RELE DIFERENCIAL RD2 * ABB UN 1
103 | MM TRANSF.TOROIDAL 080MM TR3 * ABB UN 1
104 | 18R/F CABLE UNIP(FRACC)1X35mm ROJO NEUTR ML 4
105 | 18N/F CABLE UNIP.(FRACC)1X35mm NEGRO NEUTR ML 4
106 | 18M CABLE UNIP(FRACC)1X35mm MARRON NEUTR ML 4
107 | 16C/F CABLE UNIP(FRACC)1X35mm CELESTE NEUTR ML 4
108 | 9525 GABINETE ARGEN.64X52T0.C/BAST.96 DI CONEX | UN 2
109 | 4900810 BRIDA DE ACOPLE AGP CONEX UN 1
110 | 34407MB | TM 40A,4.5KA,CURVA C,4POLOS SIEME UN 8
111 |32257MB | TM 25A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 2
112 | XP-RT12 BORNERA REPART.125A 12BORNES VERDE SASSI | UN 1
113 | 817004 PEINE PCZ 4P 63A 56 SALIDAS ZOLOD UN 1
114 | ELE15 DISTRIB TETRA.INDUSTRIAL 160A 285mm ELENT | UN 1
115 | ELE12 BARRA COLECT.ATIERRA 125A 254mm ELENT UN 1
116 | 2,5-AZ BORNE DE PASO AZUL P/CABLE 2,5mm ZOLOD UN 50
BORNE DE PASO MARRON P/CABLE 2,5mm
117 | 2,5-MA UN 50
ZOLOD
118 | 2,5-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 2,5mm ZOLOD |UN 50
119 | JSSB/1 PUENTE FIJO 10 ELEM.P/BORNE BPN 2,5 ZOLOD |UN 3
CABLECANAL(XMT)50X50  GRIS  RANURADO
120 | HD4P505 UN 2
FOURN
155 | MM RELE APERT.SOR XT1, XT4 220-240VAC ABB UN 1
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121 |32107MB | TM 10A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 4
122 |32167MB | TM 16A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 18
123 | 34407MB | TM 40A,4.5KA,CURVA C,4POLOS SIEME UN 1
124 | 4312/0 INTERR.DIFER,25A,30mA,2POLOS, TIPO A SIEME | UN 22
125 | 04-AZ BORNE DE PASO AZUL P/CABLE 4mm ZOLOD UN 50
126 | 04-MA BORNE DE PASO MARRON P/CABLE 4mm ZOLOD | UN 50
127 | 04-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 4mm ZOLOD UN 50
128 | JSSB/2 PUENTE FIJO 10 ELEM.P/BORNE BPN 04 ZOLOD | UN 3
129 | 06092CQ GAB "Q.ENERGY"DIN 600X900X200 P.CIE GENRO | UN 1
130 | LO716 TERMINAL HUECA PREAIS.4AMM/CTN-4 LCDLT UN 200
131 | 10N/F CABLE UNIP(FRACC)1X4mm NEGRO NEUTR ML 50
132 | 06/258 CABLE SUBTERRAN.5X4.00MM NEUTR ML 50
133 1817002 PEINE PCZ 2P 63A 56 SALIDAS ZOLOD UN 1
134 | ELE6 DISTRIB.TETRAP 125A 130mm STD ELENT UN 1
135 | ELE12 BARRA COLECT.ATIERRA 125A 254mm ELENT UN 1
CABLECANAL(XMT)50X50  GRIS  RANURADO
136 | HD4P505 UN 1
FOURN

137 | 5265 CABLE SUBTE ANTIFLAMA 5X10mm NEUTR ML 70
138 |32107MB | TM 10A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 4
139 |32167MB | TM 16A,4.5KA,CURVA C,2POLOS SIEME UN 23
140 | 34407MB | TM 63A,4.5KA,CURVA C,4POLOS SIEME UN 1
141|4312/0 INTERR.DIFER,25A,30mA,2POLOS, TIPO A SIEME | UN 27
142 | 04-AZ BORNE DE PASO AZUL P/CABLE 4mm ZOLOD UN 50
143 | 04-MA BORNE DE PASO MARRON P/CABLE 4mm ZOLOD | UN 50
144 | 04-VE BORNE DE PASO VERDE P/CABLE 4mm ZOLOD UN 50
145 | JSSB/2 PUENTE FIJO 10 ELEM.P/BORNE BPN 04 ZOLOD | UN 3
146 | 06092CQ GAB "Q.ENERGY"DIN 600X900X200 P.CIE GENRO | UN 1
147 | L0716 TERMINAL HUECA PREAIS.AMM/CTN-4 LCDLT UN 200
148 | 10N/F CABLE UNIP(FRACC)1X4mm NEGRO NEUTR ML 50
149 | 06/258 CABLE SUBTERRAN.5X4.00MM NEUTR ML 50
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150 | 817002 PEINE PCZ 2P 63A 56 SALIDAS ZOLOD UN 1

151 | ELE6 DISTRIB.TETRAP 125A 130mm STD ELENT UN 1

152 | ELE12 BARRA COLECT.A TIERRA 125A 254mm ELENT UN 1
CABLECANAL(XMT)50X50 GRIS  RANURADO

153 | HD4P505 UN 2
FOURN

154 | S265 CABLE SUBTE ANTIFLAMA 5X16mm NEUTR ML 65

156 | 5264 CABLE (XMT)SUBT.ANTIFLAMA.5X6mm NEUTR ML 60

157 | T.80INE PRECINTO T80l NEGRO X 100u. FOURN UN 25

158 | 06/196 CABLE SUBTE ANTIFLAMA 3X2,5mm NEUTR ML 1100

159 | R3361 CAJA EXT.P/CABL 130X88X46mm BCO ROKER UN 30

160 | C0O811 BASTIDOR LUJO POLIC.P/SIGLO XXI Y X CAMBR UN 32
MODULO FAN.TOMA 220+T 10A SCHUKO BL

161 | C0781 UN 25
CAMBR

162 | 20760G FICHA C/CARCAS.PINO 4,8mm GRIS "ALE AUSTR | UN 25

163 | 0OS103 PORTALAMP.CHICOTE NORMALIZ UN 27
MODULO TOMA BIPOL.C/TIERRA DOBLE (6

164 | C6994 UN 6
CAMBR

165 | 05/90, CABLE T.TALLER 3X1.500MM2 NEUTR ML 200

166 | 06/258 CABLE SUBTERRAN.5X4.00MM NEUTR ML 65

167 | PRE261M | CAJA PLAST.12B.IP55.DIN.285X437X116 ROKER | UN 1

168 | N-3056 TOMA NEWKON 16A 3P 240/250V STECK UN 1

169 | S-5056 TOMA NEWKON 16A 5P 380/440V STECK UN 1

170 | 4342/0 INTERR.DIFER,25A,30mA,4POLOS,TIPO ASIEME | UN 1

171 |34257MB | TM 25A,4.5KA,CURVA C,4POLOS SIEME UN 1

172 |32167MB | TM 16A,4.5KA,CURVA C,2POLOS UN 1

173 |32107MB | TM 10A,4.5KA,CURVA C,2POLOS UN 1
LAMPARA LED CLASICA EMERG.7W BCO CA

174 1911970 UN 30

SICA2
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PLANILLA DE COTIZACION RENGLON N° 2

CONFITERIA EL MOLINO ELECTRIDAD - ILUMINACION - can PRECIO PRECIO
ITEM UN TIDA TOTAL
TABLEROS - CABLEADOS HORIZONTALES Y VERTICALES 5 UNITARIO | PARCIAL
1 RELEVAMIENTO Y PROYECTO S
1|1 |Viaticos, seguros Art MES |3 S S
Relevamiento instalaciones existentes - cajas - caferias - bocas
12 UN |3 $ $
techo y pared - POR PISO
1|3 | Diagramas de unifilares para tableros UN 6 S S
Confeccion documentacion grafica - papel - digital - informe
1|4 GL 1 S $
final
1|5 |Plan de Seguridad e Higiene MES |3 S S
2 TABLEROS $
1|1 |Tablero Subsuelo Modulo A UN 1 S S
1|2 |Tablero Subsuelo Modulo B UN 1 S S
1|3 |Tablero segundo piso oficinas UN 1 S S
1|4 |Tablero tercer piso UN 1 S S
1|5 |Tablero PB sector seguridad UN 1 S S
3 CABLEADOS Y SOPORTES S
1|1 |Cableado troncal TB segundo oficina UN 1 S S
1|2 |Cableado troncal TB segundo taller UN 1 S S
1|3 |Cableado troncal TB tercer piso UN 1 S S
1|4 |Total, adicionales ya realizados UN 1 S S
1|5 |Retirary re cablear troncales de TB de obra UN 1 S S
1|6 |Colocar tomas e iluminacién 3er piso UN 1 S S
1|7 |Reconexidon de computadoras a TB nuevo 2do y 3ro UN 1 S S
1|8 |Reconexidn circuitos de tomas a TB nuevo 2do y 3ro UN 1 S S
1|9 |Reconexidn circuitos de lluminacién a TB nuevo 2do y 3ro UN 1 S S
1|10 | Circuitos especiales Estufas o A/A UN 1 S S
1|11 | Cableado desde ss a vitrales escalera callao UN 1 S S
1|12 | Tomas e iluminacién panol 2do UN 1 S S
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1|13 | Des cableado y reubicacidn de reflectores led cipula UN
14 UN

1 Resortes y accesorios para portalamparas

1|15 | Mueble en hierro para ups UN

TOTAL RENGLON N° 1

SON PESOS:

MONTO TOTAL

OFERTADO:

TOTAL RENGLON N° 2

SON PESOS:

MONTO TOTAL

OFERTADO:

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE
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ANEXO Vi
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A

CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA
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1- Objeto

Establecer las reglas y pautas que debe observar el ADJUDICATARIO de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino, las cuales integran las condiciones de contrataciéon y son de
cumplimiento obligatorio.

2- Alcance

El ADJUDICATARIO de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino que preste cualquier
obra y/o servicio.

3- Ambito
Edificio del Molino.

4- Legislacion

o Leyes Nacionales 19.587 y 24.557 y sus normas complementarias.

) Decretos 351/79y 911/96

. Disposiciones del Gobierno de la Ciudad que correspondan al lugar de ejecucién de los trabajos.
5- Correlato

Las normas que se exponen a continuacidn se entenderdn como reafirmatorias, ampliatorias y
complementarias, y bajo ninglin concepto sustitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes,
decretos, resoluciones, ordenanzas especificas en la materia, aclardndose que en el supuesto caso de
presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacion entre estas Normas y la Legislaciéon
prevalecera siempre esta ultima.

6- Vigencia

Las Normas que siguen, asi como la Legislacion correspondiente, serdn aplicables durante la totalidad del
tiempo que dure el contrato del cual serdn parte integrante, cesando su aplicacién solo cuando se
compruebe fehacientemente que a juicio de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del
Molino los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7- Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultara a la Comisidon Bicameral Administradora
del Edificio del Molino a sancionar al ADJUDICATARIO con medidas que pueden llegar a la rescision
unilateral del contrato segun la gravedad de la falta, sin indemnizacidn obligatoria alguna.

En caso que personal idoneo de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino verifique el
incumplimiento de alguna Norma/Legislacién, el mismo estara autorizado a paralizar la ejecucién y/o la
prestacion del servicio, total o parcialmente hasta que el ADJUDICATARIO tome las acciones que
correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable a la Comisidn los atrasos y
costos causados a la prestacion del servicio.

La Comision Bicameral Administradora del Molino podra prohibir el ingreso o retirar del lugar de
prestacion del servicio al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas/Legislacién
correspondiente.
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8- Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislacidon que correspondan, que
pongan en peligro la integridad fisica de personal del ADJUDICATARIO, del personal de la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino o terceros, o puedan causar dainos en forma inminente
a bienes patrimoniales del Edificio del Molino, la misma estara facultada para proveer los materiales, el
personal, o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias transfiriéndose dichos
costos al contratante quién deberd aceptarlos y soportarlos.

9- Disposiciones
A) Ingreso/egreso del Personal del ADJUDICATARIO

El personal del ADJUDICATARIO ingresara al lugar de la prestacion del servicio y se retirara del mismo en
la forma y modo que se indique, debiendo ser perfectamente identificable segin la modalidad que
impere en la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino, manteniendo su identificacion
durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El ADJUDICATARIO debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan
diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conduccién en el caso
de servicios de obra, instalacion y/o montajes, asi como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de Seguridad y Proteccion Personal a proveer por el ADJUDICATARIO a su personal, deben
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino segun el tipo de actividad realizada (ejemplos sogas, arneses,
silletas, etc).

Es obligacion del ADJUDICATARIO exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea
retirado del lugar cuando se verifique la contravencion y hasta tanto se regularice la situacidn. Asimismo,
sefializar la obligatoriedad de uso segiin Norma IRAM 10005.

C) Ingreso y circulacidn de vehiculos del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO debe asegurar sus vehiculos y otros medios de locomocién en Compaiiias
Aseguradoras a satisfaccidn de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal
transportado, asi como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse vigentes para lo cual la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino se reserva amplias facultades de control siendo obligacion del
ADJUDICATARIO presentar original y copias de las pélizas, recibos de pagos de primas, reajustes,
ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de
locomocidon que no cumplan con lo exigido seran retirados del servicio hasta tanto regularicen su
situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del ADJUDICATARIO sean propios o
subcontratados por el mismo, deberan tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de
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vehiculo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando se lo
considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningin drea de la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino.

Se prohibe fumar en dreas determinadas de la obra o de la prestacidon del servicio de que se trate
definiendo la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino las areas delimitadas donde
estara permitido hacerlo.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las areas de trabajo circunscribiéndolo a
los comedores o areas preestablecidas entre ADJUDICATARIO y la Comisidn Bicameral Administradora
del Edificio del Molino.

El agua para beber serd provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que
puedan significar un riesgo adicional en la ejecucién de las tareas. El cabello, en su caso deberd ser
recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, como
individuales en dreas de obra o de prestacién del servicio.

E) Responsabilidades del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del
Molino.

En el drea de prestacidn del servicio habra en forma permanente un representante del ADJUDICATARIO
autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal
o equipos del mismo.

El representante del ADJUDICATARIO hard conocer su domicilio particular y nimero de teléfono a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino a efectos de poder ser ubicado cuando sea
necesario.

Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

El ADJUDICATARIO esta obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectla sus
tareas. Cercard las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado sera acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino lo indique, por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO, en
los lugares apropiados bajo directivas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino
siendo condicidn indispensable su total eliminacion para dar final de obra o la recepcidén definitiva del
servicio.

Uso de Maquinas y herramientas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Al ADJUDICATARIO le estd vedado el uso de maquinas y herramientas de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino salvo expresa autorizacién del mismo.
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Conexiones

Toda conexién (eléctrica, de gas, hidrdulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino
deben ser respetados.

Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metalicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operacién, debidamente
homologados, aprobados y supervisados por la autoridad competente, como asi también por la
Direccién de Seguridad e Higiene de la HCDN.

Accidente de Trabajo

Transcurridas no mds de 24 horas de producido cualquier accidente en el drea de la obra o de prestacion
del servicio “in itinere” al personal del ADJUDICATARIO o algun tercero donde se hallen implicados
personal, materiales o equipos del ADJUDICATARIO, éste debera brindar un informe detallado del mismo
a la Comisidn Bicameral Administradora del Edifico del Molino. En caso de accidente de personal del
ADJUDICATARIO, serd de su exclusiva responsabilidad realizar todo tramite que fuera necesario ante su
ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo
establecido en las leyes vigentes.

Incidente de trabajo

Asimismo, serd responsabilidad del ADJUDICATARIO informar a la Comisidn Bicameral Administradora
del Edifico del Molino dentro de las 24 hs de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad
tal de convertirse en un accidente o que haya causado dafios considerables a equipos o instalaciones
tanto sea de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino como propias.

Investigacion de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razén de su gravedad o potencialidad a juicio de la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino seran investigados por un comité conformado
por personal técnico y del area de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO y de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edifico del Molino.

F) Seguridad e Higiene

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencién de accidentes y procedimientos
seguros de aplicacién para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino teniendo como propésito principal evitar accidentes
que puedan resultar en lesiones a personal del ADJUDICATARIO, personal de la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino o terceros, e incidentes que puedan producir dafos a la
propiedad o equipos.

Toda situacién particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del decreto
911/96 y contar con la aprobacion de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Andamios y Silletas
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Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de
trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se
asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: Se
prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de tres metros (3 mts.) o mayores. Si
fueran usadas deben colocarse a un angulo aproximado de setenta y cinco grados (75°) de la horizontal y
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metdlico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios serdn bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al
propdsito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas seran: cinco centimetros (5 cm.) de
espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para
su conservacion debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitira el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada jornada las
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza.
Durante las operaciones la acumulacidn de estos elementos se reducira al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledafa con
carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

Se recomienda igualmente por cuestiones de seguridad, en los casos que sean posibles, la utilizacién de
silletas para los trabajos que deban realizarse en altura.

Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que estd suspendido el andamio, se lo
inspeccionara cuidadosamente en cuanto a la construccion y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a treinta centimetros (30cm) del suelo
y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas serdn sometidos a una inspeccién minuciosa previa a su uso.

Equipos y elementos de seguridad

El ADJUDICATARIO estd obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios
para los trabajos. La calidad de los mismos debera cumplir con lo especificado por la Ley 19587, su
decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 especifico para la Industria de la Construccion y las
normas IRAM que correspondan.

Los elementos de proteccidn personal deberan cubrir las siguientes areas segun las tareas a realizar y los
riesgos emergentes de las mismas:
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-Cascos de Seguridad

-Proteccion Ocular

-Proteccion Auditiva

-Proteccion Respiratoria

-Proteccién de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

-Protecciéon de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

-Proteccion de caidas (cinturdn de seguridad, arnés, etc.)

-Proteccién del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

-La vestimenta sera la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicios.
-Prevencion y Proteccidn contra Incendios

Serd exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO la provision, asi como el control periddico para
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portatiles de extinciéon que correspondan, en
tipo y cantidad segun la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del ADJUDICATARIO no solo contar con los elementos adecuados para la extincién de
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se
produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones que configuren
peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estara supeditado a la autorizacidn del
personal idéneo de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Se evitara en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos especificamente autorizados
por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 32 de la resolucion 231/96 el
ADJUDICATARIO preparard y presentara a la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino a
partir del inicio de la obra y/o la prestacidn del servicio tantas veces como este uUltimo lo considere
necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el drea de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados. Ademas de estar debidamente
rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO se completara con la siguiente
documentacion.

a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b) Programa de Prevencidn de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos
previstos en cada etapa de obra y/o de prestacion del servicio (se lo completara con planos o esquemas
si fuera necesario).

c) Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.
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d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran las
visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido segun la Resolucién 51/97 de la SRT el ADJUDICATARIO presentard a la
Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino, si asi corresponde por las caracteristicas de
la obra y/o del servicio o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido serd en
coincidencia con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.

Dicho Programa deberd contar con la aprobacion de la ART del ADJUDICATARIO y la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino sera informada cada vez que la ART realice una visita de
verificacion en cumplimiento del Mecanismo de Verificacién incluido en el decreto de referencia. Lo
antedicho se materializard a través de la recepcién de una copia del informe o constancia, la cual sera
entregada a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino por el ADJUDICATARIO dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la visita de verificacion.

H) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Al momento de dar inicio a la obra y/o la prestacidn del servicio el ADJUDICATARIO informara por escrito
a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino los datos del responsable del Area de
Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que este sea propio o el
servicio le sea brindado a través de un tercero. Asimismo, informara a la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.
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